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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

CONCORRENCIA N° 004/2024
(Processo Administrativo n° 15.007/2024)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Buritirana - MA,
por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transportes e do Agente de
Contratagao, designado por Portaria, sediada na Av. Senador La Rocque 549, Centro, Buritirana - MA,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de
julgamento menor pre¢o global, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 08.05.2024
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de
empresa especializada para a execugao de execugéo de servigos de reforma e urbanizagdo da praga da
juventude, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagcao sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor prego global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria propria,
prevista no orcamento do municipio para o exercicio de 2024, na classificagdo abaixo:

15.695.0004.1-015 — Construcao, Reforma de Pracas Publicas
4.4.90.51 — Obras e instalagbes

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderéo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢édo ou a alteragédo dos registros tdo logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.



A48
218
&
(s

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

3.6. Nao poderao disputar esta licitacao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagao em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente
publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢ao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragédo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagao, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaborac&o do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacoes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagdes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos
termos da Lei n°® 14.133/2021.
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3.12. A vedacéao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratacao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagcdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagao e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préoprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condicoes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatoério;

4.4.2. ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIIl, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragcédo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.



A48
218
&
(s

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacgao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagédo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexéo.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratagao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagao pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispbe o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagéo do
desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhao e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sess&do publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagédo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duracgao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderao os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e
eventuais prorrogacoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (irés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderéo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.
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6.13.3. A prorrogacédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocagbes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagédo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipoétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagéo;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada
por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsdao de precos diferentes em razdo de local de execucgao,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagido, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela
Administragao.

6.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagédo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagao do prego, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacado verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo
de participagéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condigbes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade
do pregco em relagao ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratagcédo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguird em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.

7.6.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
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7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratagao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.7.1.  Ainexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratagéo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de exequibilidade
e sobreprec¢o considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacédo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administragao, independentemente do regime de execugéo.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrbnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja

10



(e
it ||
=
(s

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

majoracdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagédo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagéo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que n&o funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagao serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducao livre.

8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagao de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consércio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

11
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8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagcao, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°®
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengobes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacédo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo uUnico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nédo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagao.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagao de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificacao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):
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8.14.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagao.

8.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢ao para participagéo
na licitagéo (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de

licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacédo do licitante:

9.3.1. aintencado de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intengéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

9.3.4. na hipétese de adogao da inversado de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacéo das razbes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias

Uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacéo da interposigao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
www.buritirana.ma.gov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:
10.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.5. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitagéo

10.1.6. fraudar a licitagao

10.1.7. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragado podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das san¢des serao considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
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10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica
10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da sangédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sanc¢éo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancado de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangédo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracgdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragado, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracéao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de
responsabilizagédo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagédo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagédo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacédo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangao de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital nao exclui, em hipétese alguma, a
obrigacgao de reparacgao integral dos danos causados a administragao publica municipal.
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11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeitura@buritirana.ma.qov.br.

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagéo

11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

12. DAS DISPOSIGOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagcdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologagéo do resultado desta licitagao ndo implicara direito a contratagéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagido e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéao ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico www.buritirana.ma.gov.br

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

12.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
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12.11.3. ANEXO lll - Modelo de Carta Proposta;

12.11.4. ANEXO IV — Projeto Basico/Executivo;
Buritirana (MA), 10 de abril de 2024

Osiran Santos Sousa
Secretario Municipal Infraestrutura

17



*

)

(e

] |
&
e

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

CONCORRENCIA N° 004/2024
(Processo Administrativo n° 15.007/2024)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a execugao de servigos de reforma e urbanizagéo da
praga da juventude, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2024], conforme consta das
informacgdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricao da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugédo dos servicos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestao e da Inovagcdo em Servicos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagbes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Caodigo de Postura Municipal.

Subcontratagao

4.2. Nao é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagao prévia do local de execugéo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condig¢des de execugao

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emissdo da ordem de servigo;

Garantia, manutencéao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato
5.3. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagao,
que contera informagbes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo
de execugéao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagado Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes
para a corregdo da execugéo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, Il);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogagédo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdao Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagées contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacgdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

).
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6.14. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢éo das condigbes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 1).

6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a consecugédo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagédo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacao dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestédo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugéo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memo¢ria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposigédo acima sera contado do recebimento de comunicagédo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagéao da prestagédo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um uUnico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagées assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacido apresentada pela fiscalizacao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugcédo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissado de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de
liquidacao e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugido, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidacao, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacgéo, no caso de contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobrancga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséo;

7.10.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

21



*

)

(e

] |
&
e

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagédo da regularizagcado da
situagao, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragcéo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutengéo das condigdes de habilitagao exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impecga a participagao em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverad adotar as medidas necessérias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagdo da
liquidacdo da despesa, conforme seg¢ao anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicacido do indice IPCA de correcao monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucgao

8.2. O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitagao

8.3. Para fins de habilitagédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional,;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugédo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020

8.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificagdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugao Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uni&do
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigcdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econémico-Financeira
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagado (art. 5°, inciso Il, alinea
“c’, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);
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8.25. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagcdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

8.29. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condig¢des locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.29.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagio. (art. 67, Il, da Lei n®
14.133/21)

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificagao Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que sera
responsavel pela execu¢do dos servigos, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execugdo de obras e/ou
servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitagdo. (art. 67, I, da Lei n® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovacao do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacao de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestagdo de servigo ou, ainda, declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de s6cio da empresa licitante, tal comprovagao sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao;

8.33.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagéo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia do contrato que deu suporte a
contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

24



*

)

B |

a1E
&=
lituee

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE
9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 295.187,33 (duzentos e noventa e cinco mil, cento e

oitenta e sete reais e trinta e trés centavos), conforme custos apostos no Projeto Béasico/Executivo
aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢gamento Geral do Municipio.

15.695.0004.1-015 — Construgéo, Reforma de Pragas Publicas
4.4.90.51 — Obras e instalagbes

Buritirana (MA), 19 de margo de 2024

Osiran Santos Sousa
Secretario Municipal Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA
Prefeito Municipal
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE
CONCORRENCIA N° 004/2024

(Processo Administrativo n° 15.007/2024)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administragao Publica.
| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n® 15.007/2024

Orgao Solicitante: Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transporte
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) Osiran Santos Sousa

Secretario Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transporte

b) Hércules Siqueira de Lima
Engenheiro Civil
CREA n° 112067612-6

Il - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

O objeto cuja contratagdo é pretendida destina-se a reforma e urbanizagdo da
praga da juventude do municipio de Buritirana - MA. Assim, o objetivo da contratacdo é visar
melhorar a infraestrutura fisica do espago publico, transformando o espagco em um centro vibrante e

acolhedor para todos os municipes e turistas desfrutarem.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a REFORMA E URBANIZAGAO DA PRACA DA
JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA.

Justificativa

A referida reforma e urbanizagdo da praga da juventude do municipio de Buritirana -

MA possuira com a consecugado deste projeto, um investimento importante no bem-estar, na coesao

social e no desenvolvimento sustentavel do municipio, os quais podem incluir:
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Melhoria da qualidade de vida: Uma praca bem cuidada e urbanizada oferece um

espaco agradavel para os moradores da regido relaxarem, se exercitarem e interagirem socialmente,

contribuindo para uma melhor qualidade de vida.

Promogédo da saude e bem-estar: Espacos verdes em areas urbanas tém sido
associados a beneficios para a saude fisica e mental, como redugéo do estresse, aumento da atividade
fisica e melhoria do humor. Portanto, a urbanizagao de uma praga pode contribuir para esses aspectos

positivos.
Fomento a integracdo social e comunitaria: Pracas bem projetadas podem servir

como pontos de encontro para a comunidade, promovendo a integracao social e fortalecendo os lagos

entre os moradores.
Revitalizacdo de areas degradadas: Em muitos casos, pragas publicas sdo espacos

subutilizados ou negligenciados que podem se tornar locais de crime ou abandono. A urbanizagdo pode
revitalizar essas areas, transformando-as em espacos seguros e vibrantes.

Valorizagdo do espago urbano: Pragas bem cuidadas e atrativas tém o potencial de

valorizar as areas circundantes, aumentando o interesse de investidores, residentes e turistas na regiao.

Promogéo do turismo local: Uma praga publica renovada e bem mantida pode se

tornar um ponto turistico, atraindo visitantes para a cidade e contribuindo para a economia local.

Adaptacdo as mudancas urbanas e necessidades da populagdo: A medida que as
cidades crescem e se desenvolvem, € importante adaptar os espagos publicos as necessidades em

evolugao da populagao, como maior demanda por areas verdes, espagos de lazer e acessibilidade.

Cumprimento de diretrizes urbanisticas e legislagdo: Em alguns casos, a reforma e
urbanizagdo de pragas publicas podem ser exigidas por diretrizes urbanisticas ou legislagédo local que

estabelecam padrdes minimos de qualidade e acessibilidade para espagos publicos.
O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia e especificagcdes

anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Relatério fotografico
Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do

responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de inicio
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e fim das intervengdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um uUnico sentido, esse

sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverao ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboragdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagbes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagao da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencao em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa elou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratacdo €& pretendida encontra-se em consonancia com o

Planejamento Anual de Compras do 6rgao solicitante, mormente considerando sua essencialidade a
melhoria da infraestrutura em espacos publicos.

Dos requisitos da potencial contratagao

Considerando a natureza da contratacdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugédo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrbées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgados competentes tais como o
INMETRO e Cddigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n® 8.078/90 - Cédigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

29



A
/a1,
&

fues

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

Il - PROSPECGAO DE SOLUGOES

No afa de alcancar a solugdo suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento

dos servigos necessarios a consecugao do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descricado da solugao necessaria como um todo).
° Procedimento para execugéo dos servigos.
° Equipamentos necessarios.

SERVICOS PRELIMINARES
Devera ser executada a limpeza geral da éarea.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos

6rgaos responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverao ser instaladas em posicdo de destaque no canteiro de obras,
devendo a sua localizagdo ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO. E responsabilidade do
CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a marcagéo dos alinhamentos a serem obedecidos

quando da locagao e marcacgao da obra.
1. DEMOLIGOES E RETIRADAS:

Sera feito a demoligdo de toda a Edificagcdo existente (Lanchonete), piso da praga,

retirada dos bancos, e meio-fio. Serdo demolidas as alvenarias conforme detalhes em projeto.
2, PAVIMENTAGAO:

O solo que receberd o novo pavimento devera ser regularizado, nivelado e
compactado manualmente com soquete, mantendo-se os devidos caimentos apresentados em projeto.
Sera feito a execucdo de piso industrial de concreto armado, fck = 20 mpa, espessura de 12 cm de

acordo com a area especificada em projeto e planilha orgamentaria.
3. URBANIZAGAO:

Entulhos, restos da obra civil e ervas daninha deverdo ser eliminados das areas de
plantio. Para o plantio das espécies apresentadas, o solo superficial existente, deverdo ser removidas e

substituidas por terra de boa qualidade prépria para plantio. As covas a serem utilizadas deverao

apresentar diametro de acordo com a dimenséo das espécies vegetal escolhidas. Estas sendo plantadas
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na posicao vertical (raizes para baixo e folhagem para cima). Todo entulho gerado devera ser removido
e descartado em um local adequado

*  Fornecimento e plantio de grama esmeralda ou similar

*  Plantio de arbusto (buxinho) — 25 unidades;

. Plantio de Palmeira ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m
((phoenix roebelenii) — 20 unidades;

3.1. O mobiliario urbano

sao equipamentos instalados em espacos publicos disponiveis para o uso da
populagao ou suporte dos servicos da cidade.

» 12 Cestos individuas para coleta seletiva pvc de 50 litros com post;

» 20 bancos com encosto, comprimento = 1,50m.

4. INSTALGOES ELETRICAS:

A parte elétrica inclui a iluminagdo publica a ser instalada na praga. Para interligacao
dos pontos de iluminagdao da praca sera necessario o fornecimento e instalacdo de cabos de cobre

flexivel isolado, de 2,5 mm? e de 4 mm?, antichama, 450/750 V, para circuitos terminais.

Serdo locados sete poste de iluminagao externa tipo pétala com 04 luminarias,

lampadas de 250 w e poste circular de 5 m em concreto.

5. PINTURA:

As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas, limpas e corrigidas de
quaisquer imperfeicbes de revestimento antes do inicio do servico. A eliminacdo da poeira devera ser
completa. As superficies s deverao ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas.

»  Deverao ser feito a pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiagéo).

. O Piso da praca devera ser pintato com tinta para piso com tinta acrilica,
aplicagdo manual, 3 deméaos, incluso fundo preparador.

. piso de concreto pracga

. Os bancos deverao ser pintados com aplicagao de 02 deméaos de tinta acrilica

convencional

6. SERVICOS COMPLEMENTARES:

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo

apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.
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Na execucgao dos servicos de limpeza deverao ser tomadas todas as precaugdes no

sentido de se evitar danos aos materiais de acabamento. O desentulho da obra devera ser feito
periodicamente e de acordo com as recomendacdes da FISCALIZACAO.
Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo

cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material

ceramico, e granito, devera ser feita com agua e sabdo ou com o emprego de outros materiais
na

recomendados pela FISCALIZACAO..
Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto,

oportunidade, chegou-se a conclusdo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta
no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatério,

do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descrigao da solugao
Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se
a titulo de solucdo (contratagdo do objeto) a realizagdo de procedimento licitatério, observadas as

disposigdes contidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratagao
Por seu turno, orienta-se a adogdo de contratagdo por menor preco global

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida

a selecao da proposta mais vantajosa para a administracao.
No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugéo

EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL posto que a obra sera executada por prego certo e total. (art. 6°,

XXIX da Lei n® 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes
Nao existem contrata¢des correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.
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4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo é a preservacao do interesse publico na

execucgao da reforma e urbanizagao da praga da juventude do municipio de Buritirana - MA.

5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso néo

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administragdo encontram-se as normas e orientagdes pertinentes a
sustentabilidade, € de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugao, conforme o caso, as disposicoes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificagdes, Mobiliario, Espacgos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagdo é pretendida n&do enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicbes deverdo ser observadas no momento da elaboragdo do Projeto

Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacao das exigéncias sub examinem ao mercado
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local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que é a

obtencdo de proposta vantajosa apta a execugao do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérddo n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
item 7.2.1 do edital do Pregao 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgdo para aquisicdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar
garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n°® 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V - REQUISITOS DA CONTRATAGAO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a
sequéncia das atividades constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como os

respectivos desembolsos planejados, com informagdes e assinatura do responsavel técnico.
PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de orcamento devera ser composta pelas colunas: item, cddigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminacdo dos servigos, unidade, quantitativos, precos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecgalho deve conter as
informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més / ano da planilha de
referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagdbes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composigao, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendagbées emanadas no Acordao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU).

Para a formagdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administragdo Local),
bem como para a formagdo de custo de referéncia de mobilizacdo e desmobilizagdo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizacdao e
desmobilizagao)
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Para calculo dos valores referentes a Administragcdo Local deve se levar em
consideragao as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

pormao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
[II/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI,
opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto &, o preco unitario ja engloba
o custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administracao
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o

precgo unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administracdo Local, o seu critério de medicdo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execugao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas
do prazo de execucdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a
demonstracao dos célculos que foram realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de
orcamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimizagdo do orgamento.
Todos os itens da planilha orcamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes
consideradas nos calculos.

COMPOSIGAO DO BDI

Devera apresentar a composicdo do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgaos
de controle (Acordao N° 2622/2013 TCU Plenario).

Conforme orientagdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orgamento com prego mais vantajoso para a administragédo publica.

O calculo do BDI deve observar as orientacdes contidas no Acorddo N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:
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BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-D

Onde: AC = taxa de administragdo central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneracgao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos
projetos (ART de Projeto), do responsavel pela elaboracdo do orgamento (ART de Orgamento) e do
profissional indicado para fiscalizagdo da execuc¢do das obras do convénio (ART de Fiscalizacao).
Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculagao ao projeto em questdo compatibilizando os
quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma unica ART se as atribuigdes acima

mencionadas forem referentes ao mesmo profissional

VI — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de obra comum cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento

convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administracdo a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratacdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagracdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos

todos os atos legais voltados a contratagao do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagdo
de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.
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Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratagao.

Osiran Santos Sousa
Secretario Municipal Infraestrutura

Hércules Siqueira de Lima
Engenheiro Civil
CREA n° 112067612-6

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA
Prefeito Municipal
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CONCORRENCIA N° 004/2024
(Processo Administrativo n° 15.007/2024)
ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS
N° ... l....., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Buritirana (MA), pessoa juridica de direito publico interno inscrito no CNPJ sob o n°
01.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito
Municipal Sr. TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente politico, portador da cédula
de identidade de n° 015719532000-2 SSP-MA e do CPF n° 017.449.383-50, doravante denominado

CONTRATANTE, € a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, com sede na , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , tendo em

vista o que consta no Processo Administrativo n° 15.007/2024 e em observancia as disposi¢des da Lei
n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n°® 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor e demais
legislagbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n°
004/2024, mediante as clausulas e condi¢gbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a prestagdo de servigos de reforma e urbanizagéo da
praga da juventude, conforme especificagbes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 004/2024, identificada no
predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico;

1.3.3. O Edital da Licitacao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucéo é o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n°® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor do presente Termo de Contratoéde R$ ()

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serao reajustados, mediante a aplicagédo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dudltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogédo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administracéo tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugéo do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento
da execugéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagcado ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacédo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagcdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condigbes exigidas para habilitagdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n&do seja satisfatorio para o atendimento

40



(e
it ||
=
(s

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicao dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necesséarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supresséo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgado ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagcao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislagao correlata; c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
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Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deverado ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagéo de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregbes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucgéo.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagao
ou reposicéo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.
3. Compensatodria, para as infragées descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infragdes:
11.3. A aplicagédo das sancoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicagdo das san¢des serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

43



*

)

(e

] |
&
e

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagao da
sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusédo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagéo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracado optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagbes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagédo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dota¢ao abaixo discriminada:
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15.695.0004.1-015 — Construcao, Reforma de Pracas Publicas
4.4.90.51 — Obras e instalagdes

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigbes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicbes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°®
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagédo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencgéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o municipio de Buritirana
(MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que
nao possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Buritirana (MA), __de de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA N° 004/2024
(Processo Administrativo n° 15.007/2024)
ANEXO Il
(Proposta de Precos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n°
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , heste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado propbée a Prefeitura Municipal de Buritirana — MA, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transportes, os pregos infra discriminados para a execucao de

execucdo de servigos de reforma e urbanizagéo da praga da juventude, objeto do CONCORRENCIA N°
004/2024 - CPL:

ITEM DESCRIGAO CATSER| V.TOTAL
1 Execugéao de servigos de reforma e urbanizagéo da praga da juventude | 5622

OBS: A descricdo minima do objeto devera observar a especificagao constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerao sobre a identificagdao CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transportes;

c) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa

46



*

Y

“{(«fr

g
ol
e

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

CONCORRENCIA N° 004/2024
(Processo Administrativo n° 15.007/2024)

ANEXO IV
(Projeto Basico)
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1. CONSIDERAGOES GERAIS:

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara
os servicos a serem executados para REFORMA E URBANIZACAO DA
PRACA DA JUVENTUDE, no Municipio de BURITIRANA — MA.

Qualquer duvida, nao sé quanto a interpretacédo destas especificacdes,
mas de qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada a

fiscalizacao.

1.1 NORMAS:

Todos os materiais e suas aplicagdes e instalagcdes, obedecem ao
prescrito pelas Normas da ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas),

aplicaveis, ou outras, especificas para cada caso.

2. ESTUDOS PRELIMINARES
1.2 2.1 OBJETO

Estabelecer critérios de concepgao, compatibilizagao,
dimensionamento, padronizagcédo e execugao dos projetos para execugéo dos
servicos descritos neste memorial e planilha orgcamentaria, do municipio de
Buritirana - MA.

3. SERVICOS PRELIMINARES:

Devera ser executada a limpeza geral da area.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as
placas dos érgaos responsaveis pela obra, conforme detalhamento a ser
fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverao ser instaladas em posicdo de destaque no canteiro
de obras, devendo a sua localizagdo ser previamente aprovada pela
FISCALIZACAO. E responsabilidade do CONSTRUTOR obter junto a
Prefeitura Municipal a marcagdo dos alinhamentos a serem obedecidos

quando da locacédo e marcacgao da obra.

Hertides de Limg
E ro Ciwl
CREA N* 112067612-5
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4. DEMOLIGCOES E RETIRADAS:

Sera feito a demoli¢cao de toda a Edificagao existente (Lanchonete), piso
da pracga, retirada dos bancos, e meio-fio. Serdo demolidas as alvenarias

conforme detalhes em projeto.

5. PAVIMENTAGAO:

O solo que recebera o novo pavimento devera ser regularizado,
nivelado e compactado manualmente com soquete, mantendo-se os devidos
caimentos apresentados em projeto. Sera feito a execugao de piso industrial
de concreto armado, fck = 20 mpa, espessura de 12 cm de acordo com a area

especificada em projeto e planilha orgamentaria.

6. URBANIZAGAO:

Entulhos, restos da obra civil e ervas daninha deverdo ser eliminados
das areas de plantio. Para o plantio das espécies apresentadas, o solo
superficial existente, deverdao ser removidas e substituidas por terra de boa
qualidade prépria para plantio. As covas a serem utilizadas deverao
apresentar didmetro de acordo com a dimensdo das espécies vegetal
escolhidas. Estas sendo plantadas na posigao vertical (raizes para baixo e
folhagem para cima). Todo entulho gerado devera ser removido e descartado

em um local adequado

* Fornecimento e plantio de grama esmeralda ou similar
* Plantio de arbusto (buxinho) — 25 unidades;
* Plantio de Palmeira ornamental com altura de muda menor ou igual

a 2,00 m ((phoenix roebelenii) — 20 unidades;

6.1. O mobiliario urbano
sao equipamentos instalados em espacos publicos disponiveis para o

uso da populagao ou suporte dos servigos da cidade.

Herrudes de Lma
E ro Civil
CREA N* 1120476 12-5
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» 12 Cestos individuas para coleta seletiva pvc de 50 litros com post;

» 20 bancos com encosto, comprimento = 1,50m.

7. INSTALGOES ELETRICAS:

A parte elétrica inclui a iluminagao publica a ser instalada na praga. Para
interligagdo dos pontos de iluminagdo da praga sera necessario o
fornecimento e instalacdo de cabos de cobre flexivel isolado, de 2,5 mm? e de
4 mm?, antichama, 450/750 V, para circuitos terminais.

Serdo locados sete poste de iluminagao externa tipo pétala com 04

luminarias, ldmpadas de 250 w e poste circular de 5 m em concreto.

8. PINTURA:

As superficies a serem pintadas deverao ser examinadas, limpas e
corrigidas de quaisquer imperfeicbes de revestimento antes do inicio do
servico. A eliminacdo da poeira devera ser completa. As superficies s6

deverao ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas.

» Deveréo ser feito a pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal
(caiacao).

« O Piso da praca devera ser pintato com tinta para piso com tinta
acrilica, aplicagdo manual, 3 demaos, incluso fundo preparador.

* piso de concreto praca

» Os bancos deverao ser pintados com aplicagao de 02 demads de tinta

acrilica convencional

Hem’fw@udgm
ro Covil

CREA N* 112067612-6
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9. SERVICOS COMPLEMENTARES:

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes,
equipamentos e aparelhos.

Na execucao dos servigos de limpeza deverdo ser tomadas todas as
precaucdes no sentido de se evitar danos aos materiais de acabamento. O
desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as
recomendagdes da FISCALIZACAO.

Ao término dos servicos, sera removido todo o entulho do terreno,
sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com
material ceramico, e granito, devera ser feita com agua e sab&o ou com o

emprego de outros materiais recomendados pela FISCALIZACAO.

Hml,:v@“*w
ro Covil

CREA N* 112067612-6
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Item

1.1

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

4.1

5.1

5.2

5.3

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

9.2
9.3

9.4
10
10.1

'ﬁ

Cdédigo Banco

COMP. 35 Préprio

00000134 Proprio

97622 SINAPI
97645 SINAPI
97644 SINAPI
97633 SINAPI

97663 SINAPI

97628 SINAPI
97647 SINAPI
97650 SINAPI

104792 SINAPI

97660 SINAPI

022907 SBC
022503 SBC

94319 SINAPI

103913 SINAPI

94273 SINAPI

94274 SINAPI

93358 SINAPI
93382 SINAPI

91868 SINAPI

91929 SINAPI

078601 SBC

101560 SINAPI

COMP. 67 Proprio

9379 ORSE

93358 SINAPI
93382 SINAPI
94648 SINAPI
159 Préprio
061312 SBC

102498 SINAPI
102492 SINAPI

2288 ORSE

13086 ORSE

2406 ORSE
9160 ORSE

COMP. 70 Proprio

103946 SINAPI

ORGAMENTO DE REFORMA E URBANIZAGAO PRAGA DA JUVENTUDE Bancos

Orcamento Sintético
Descrigao

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA
SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRA

DEMOLIGOES E RETIRADAS

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM2, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)
ARRANCAMENTO DE MEIO-FIOS DE CONCRETO (RETOS E CURVOS)

MOVIMENTAGAO DE TERRA
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

PAVIMENTAGAO

EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK =20 MPA,
ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

INSTALAGAO ELETRICA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA PASSAGEM CONCR.PREMOLDADO ATERRAMENTO 25x25cm

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

POSTE DE ILUMINACAO EXTERNA TIPO PETALA COM 04 LUMINARIAS,
LAMPADAS DE 250 W E POSTE CIRCULAR DE 5M EM CONCRETO.

Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m

INSTALAGAO HIDRAULICA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
Torneira de plastico para jardim ou similar

CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA

PINTURA

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demads de tinta acrilica convencional

PLAYGROUND

Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou
similar

Balanco 3 lugares em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar

Brinquedo - Gira-gira (carrossel g=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e
assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

AREIA FINA PARA PARQUE INFANTIL

URBANIZAGAO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

Valor Unit Valor Unit com

B.D.l.
SINAPI - 11/2023 - 23,0%
Maranhao
SBC - 12/2023 - Maranhao
ORSE - 10/2023 - Sergipe

Und Quant.

MES 4 4.948,12
m?2 6 341,26
m?3 99,92 51,31
m?2 3,3 22,40
m? 5,04 8,68
m?2 22,99 20,71
UN 5 11,45
m?3 22,99 240,14
m?2 66,21 3,23
m?2 66,21 6,96
M 128,36 0,37
UN 14 0,62
m?2 473,16 29,24
M 264,45 20,11
m?3 27,48 70,16
m?2 549,62 123,52
M 205,72 61,36
M 19,77 65,32
m?3 1,38 76,35
m?3 1,15 23,36
M 432 13,35
M 233,6 6,51
UN 7 77,48
M 95,65 9,23
UN 7 5.345,30
un 7 42,27
m?3 1,46 76,35
m?3 1,36 23,36
M 42,51 10,46
un 4 22,31
UN 1 253,67
M 225,49 1,52
m?2 549,62 25,51
m?2 48,6 18,56
un 1 1.760,00
un 1 2.830,00
un 1 3.885,46
m?3 4.2 259,28
m?2 54,76 21,81

Herrules de Lima
E ro Covil

CREA N* 12067612-4

BDI

6.086,19

419,75

63,11
27,55
10,68
25,47
14,08
295,37
3,97
8,56

0,46

0,76

35,97
24,74

86,30

151,93

75,47

80,34

93,91
28,73
16,42

8,01

95,30

11,35

6.574,72

51,99

93,91
28,73
12,87
27,44
312,01

1,87
31,38

22,83

2.164,80

3.480,90
4.779,12

318,91

26,83

Total
24.344,76
24.344,76

2.518,50
2.518,50
38.358,58
6.305,95
90,92
53,83
585,56
70,40
6.790,56
262,85
566,76

59,05

10,64

17.019,57
6.542,49

2.371,52
2.371,52
100.617,78

83.503,77

15.525,69

1.588,32

57.266,92
129,60
33,04
7.093,44

1.871,14

667,10

1.085,63

46.023,04

363,93
1.145,05
137,11
39,07
547,10
109,76
312,01

18.778,29
421,67

17.247,08
1.109,54

11.764,24
2.164,80

3.480,90
4.779,12

1.339,42
32.290,26
1.469,21



10.2
10.3
10.4
10.6
11

11.1

2397 ORSE
7782 ORSE
COMP. 69 Proprio
11115 ORSE

COMP. 72 Proprio

2450 ORSE

Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais

Planta - Palmeira fénix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio

BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM GRANITINA 1,50 M

Fornecimento e assentamento de pegas de eucalipto tratado, d=13 a 16cm
SERVICOS COMPLEMENTARES

CESTO INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA PVC DE 50 LITROS COM POST

Limpeza geral

e Civil
CREA N* 11204 7612-5

un
un
UN

un

25
20
20
186

12
549,62
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

37,31
169,09
421,70

66,18

279,20

2,38

45,89
207,98
518,69

81,40

343,42

2,93

1.147,25
4.159,60
10.373,80
15.140,40
5.731,43
4.121,04

1.610,39

239.984,38
55.202,95
295.187,33



ORCAMENTO DE REFORMA E URBANIZA(}AO PRACA DA B.D.l. Bancos
e, JUVENTUDE
E“u RlTlRANA 23,0% SINAPI - 11/2023 -
= Maranhao
SBC - 12/2023 - Maranhao
ORSE - 10/2023 - Sergipe
MEMORIA DE CALCULO
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN L C A/E Vv X PE DMT Q Total
1.1 COMP. 35 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA m? 2,00 2,00
2 SERVICOS PRELIMINARES UN L C A/E Vv X PE DMT Q Total
2.1 00000134 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRA m? 3,00 2,00 1,00 6,00
3.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
3.1 97622 ’ ’ 2 99,92
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m ’
Paredes 25,85 2,80 72,38
Canteiro 27,54 27,54
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
3.2 97645 OCAODEJ > 0 UAL, S ° ° m? 3,30
AF_12/2017
Janela 1,00 1,10 3,00 3,30
33 97644 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 5,04
AF_12/2017
Porta Externa 0,80 2,10 3,00 5,04
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
3.4 97633 ’ ’ 2 22,90
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m ’
Lanchonete 22,90 22,90
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
3.5 97663 5,00
AF_09/2023 un
Banheiros, Cozinha 5,00 5,00
36 97628 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2 22,99
AF_12/2017
Lanchonete 22,99 22,99
37 97647 REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA 2 66,21
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Telhado Lanchonete 66,21 66,21
REMOGCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
3.8 97650 ’ ! 2 66,21
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m ’
Telhado Lanchonete 66,21 66,21
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA
. 104792 12 12
3.9 0479 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 8,36 8,36
REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,
3.10 97660 14,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 un
Interruptores 3,00 3,00
Tomadas 11,00 11,00
311 99907 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 473,16
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Piso Praga 473,16 473,16
3.12 022503 ARRANCAMENTO DE MEIO-FIOS DE CONCRETO (RETOS E CURVQS) m 264,45 264,45
4.0 MOVIMENTACAO DE TERRA UN L C A/E Vv X PE DMT Q Total
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
N 1 ~ 3 2 2
4 94319 COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 m 7,48 7,48
5.0 PAVIMENTACAO UN L C A/E Vv X PE DMT Q Total
EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA
5.1 103913 ’ ’ 2 549,62 549,62
ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 m ’ ’
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
c 5 94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 0 205.72
' X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO ’
VIARIO). AF_06/2016
Praca 129,72 129,72
Canteiros 19,00 4,00 76,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
5.3 94274 ’ 6,59 3,00 19,77
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS m ’ ’ ’
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
6.0 INSTALAGAO ELETRICA UN L C A/E Vv X PE DMT Q Total
E A L DE VAL DIDADE ME LA1
6.1 93358 SCAVACAO MANUA VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 w3 0,20 23,00 0,30 138
M. AF_02/2021
6.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. w3 0,20 23,00 0,25 115
AF_04/2016
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
6.3 91868 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 432,00 432,00
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
6.4 91929 ~ M 233,60 233,60
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
6.5 78601 CAIXA PASSAGEM CONCR.PREMOLDADO ATERRAMENTO 25x25cm un 7,00 7,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
6.6 101560 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E M 95,65 95,65
INSTALACAO. AF_07/2020
POSTE DE ILUMINACAO EXTERNA TIPO PETALA COM 04 LUMINARIAS,
6.7 COMP. 67 LAMPADAS DE 250 W E POSTE CIRCULAR DE 5M EM CONCRETO. un 7,00 7,00
6.8 9379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m un 7,00 7,00
7.0 INSTALACAO HIDRAULICA UN L C A/E Vv X PE DMT Q Total
71 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 o3 0,20 36,50 0,20 146
M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALA M COMPACTACAO MECANIZADA.
7.2 93382 ° v 5comco CTAGAO MEC m3 0,20 36,50 0,19 1,36
AF_04/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
7.3 94648 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO m 42,51 42,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
7.4 159 Morneira de plastico para jardim ou similar UN 4,00 4,00
7.5 61312 CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA UN 1,00 1,00
8.0 PINTURA UN L C A/E \'} TX PE DMT Q Total
PINTURA DE MEIO-FI M TINTA BRAN BASE DE CAL IACAO).
8.1 102498 URA O-FIO CO A BRANCA A BAS CAL (CAIAGCAOQ) m 225,49 225,49
AF_05/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS
8.2 102492 ! ’ ’ 2 549,62
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m ’
Piso de Concreto Praca 549,62 549,62
8.3 5988 Pintura c_ie acabamento com aplicacdo de 02 demads de tinta acrilica 2 48 60
convencional
Bancos de Concreto 1,80 27,00 48,60
9.0 PLAYGROUND UN L C A/E Vv X PE DMT Q Total
91 13086 BranUfedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Ludico Brinquedos Inteligentes un 1,00 1,00
ou similar
9.2 2406 Balancgo 3 lugares em aco industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1,00 1,00
9.3 9160 Brin"quedo - Gira-gira (carrossel ?z)=1,70m), e"m tubf) de ferro. gaflvanizado del un 1,00 1,00
1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar
9.4 COMP. 70 AREIA FINA PARA PARQUE INFANTIL m3 4,20 4,20
10.0 URBANIZAGAO UN L C A/E Vv X PE DMT Q Total
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM ,
101 103946 PLACAS. AF_05/2022 m 13,69 4,00 >476
10.2 2397 Eornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 25,00 25,00
10.3 7782 Planta - Palmeira fénix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio un 20,00 20,00
Hercudes de Lmg

ro Covil
CREA N* 1120674 12-4




10.4 COMP. 69 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM GRANITINA 1,50 M und 27,00 27,00

10.5 9855 Peca de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 7,00m - Fornecimento und

10.6 11115 Fornecimento e assentamento de pegas de eucalipto tratado, d=13 a 16cm m

11.0 SERVICOS COMPLEMENTARES UN A/E X PE DMT Q Total

111 COMP. 72 CESTO INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA PVC DE 50 LITROS COM POST 12,00 12,00

11.2 2450 Limpeza Geral 549,62 549,62
Hercules

CREA N* 1120876 12-4




L,

URITIRANA

Item

9
10
11

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

ORGAMENTO DE REFORMA E URBANIZAGAO PRAGA DA JUVENTUDE Bancos

Descrigcao
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

SERVIGOS PRELIMINARES
DEMOLIGOES E RETIRADAS
MOVIMENTAGAO DE TERRA
PAVIMENTAGAO
INSTALACAO ELETRICA

INSTALAGAO HIDRAULICA
PINTURA

PLAYGROUND
URBANIZAGAO
SERVIGCOS COMPLEMENTARES

SINAPI - 11/2023 -
Maranhao

SBC - 12/2023 - Maranhao
ORSE - 10/2023 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa
100,00%
24.344.76
100,00%
2.518.50
100,00%
38.358.58
100,00%
2.371.52
100,00%
100.617.78
100,00%
57.266.92
100,00%

1.145,05
100,00%
18.778,29
100,00%
100,00%
100,00%
5.731,43

0 Crnal
CREA N* 112047612-5

B.D.I.
23,0%
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
6.086.19 6.086.19 6.086.19 6.086.19
100,00%
2 518.50
100,00%
38.358.58
100,00%
237152
20,00% 40,00% 40,00%
20.123.56 40.247.11 40.247 11
20,00% 80,00%
11.453.38
20,00% 80,00%
229,01 916,04
100,00%
18.778,29
30,00% 70,00%
30,00% 70,00%
100,00%
5.731,43
15,91% 13,64% 36,0% 34,45%
46.963,27 40.263,66 106.279,23 101.681,17
15,91% 29,55% 65,55% 100,0%
46.963,27 87.226,93 193.506,15 295.187,33



Composigoes Analiticas com Pre¢o Unitario Bancos B.D.l
W SINAPI - 03/2023 - Maranhao 23,0%
s SBC - 05/2023 - Maranhao
URITIRANA
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
11 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP. 35 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA ASTU - ASSENTAMENTO DE MES 1,0000000 4.948,12 4.948,12
TUBOS E PECAS
Composigao 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,1822810 19.801,20 3.609,38
Auxiliar
Composicao 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,2450000 5.464,25 1.338,74
Auxiliar
MO sem LS => 4.771,69 LS => 0,00 MO com LS => 4.771,69
Valor do BDI => 1.138,07 Valor com BDI => 6.086,19
21 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1.01.11 FDE CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,9800000 18,72 18,35
Insumo 1.01.12 FDE AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,9800000 15,40 15,09
Insumo 1.01.40 FDE PINTOR Mao de Obra H 0,1800000 18,72 3,37
Insumo 1.01.46 FDE SERVENTE Mao de Obra H 0,0210000 15,40 0,32
Insumo 2.10.11 FDE PONTALETE DE MADEIRA 7.5X7.5CM G1-C2 Material M 0,8333000 13,61 11,34
Insumo 2.10.13 FDE SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 Material M 1,5583300 6,30 9,82
Insumo 2.10.22 FDE VIGA DE MADEIRA 6X12CM G1-C6 Material M 1,0000000 28,00 28,00
Insumo 2.67.60 FDE PREGO Material KG 0,2300000 13,86 3,19
Insumo 3.80.01 FDE AGUARRAZ MINERAL Material L 0,0080600 20,95 0,17
Insumo 3.87.30 FDE FORNECIMENTO DE PLACA DE OBRA Material m?2 1,0000000 250,00 250,00
MO sem LS => 37,13 LS => 0,00 MO com LS => 37,13
Valor do BDI => 78,49 Valor com BDI => 419,75
6.7 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP. 67 Préprio POSTE DE ILUMINAGCAO EXTERNA TIPO PETALA COM 04 LUMINARIAS, 106 UN 1,0000000 5.345,30 5.345,30
LAMPADAS DE 250 W E POSTE CIRCULAR DE 5M EM CONCRETO.
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 19,30 115,80
Auxiliar
Composigao 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,2500000 235,79 294,74
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF 08/2015 )
Composigao 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  FUES - FUNDAGCOES E m?3 0,1500000 267,48 40,12
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ESTRUTURAS
Composigao 94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDACOES E m?3 0,1500000 410,65 61,60
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 20,47 61,41
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 27,59 82,77
Auxiliar
Composigédo COMP. 71 Proprio POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 5,00 ASTU - ASSENTAMENTO DE un 1,0000000 822,32 822,32
Auxiliar M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN TUBOS E PECAS
Insumo 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) Material UN 4,0000000 50,15 200,60
Insumo 16793 SEINFRA LUMINARIA TIPO PETALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR Material UN 4,0000000 255,90 1.023,60
Insumo 2961 ORSE Suporte p/luminaria CW-450 de 4 pétalas (Tecnolux ou similar) Material Un 1,0000000 564,70 564,70
Insumo 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT Material UN 4,0000000 282,88 1.131,52
Insumo 00003390 SINAPI IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 Material UN 4,0000000 30,95 123,80
W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V
Insumo 100 Préprio POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 5,00 Material un 1,0000000 822,32 822,32
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN,
MO sem LS => 269,16 LS => 0,01 MO com LS => 269,17
Valor do BDI => 1.229,42 Valor com BDI => 6.574,72
7.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 159 Préprio Torneira de plastico para jardim ou similar 135 un 1,0000000 22,31 22,31
Insumo 53 ORSE Encanador hidraulico Mé&o de Obra h 0,6500000 18,16 11,80
Insumo 68 ORSE Servente Mé&o de Obra h 0,6500000 12,72 8,27
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,4200000 0,26 0,11
Insumo 2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Material un 1,0000000 2,13 2,13
MO sem LS => 20,07 LS => 0,00 MO com LS => 20,07
Valor do BDI => 5,13 Valor com BDI => 27,44
9.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP. 70 Préprio AREIA FINA PARA PARQUE INFANTIL ASTU - ASSENTAMENTO DE m3 1,0000000 259,28 259,28
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,0000000 19,30 96,50
Auxiliar
Insumo 99 Préprio AREIA FINA Material m3 1,0000000 162,78 162,78
MO sem LS => 69,35 LS => 0,00 MO com LS => 69,35
Valor do BDI => 59,63 Valor com BDI => 318,91
10.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP. 69 Préprio BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM GRANITINA 1,50 M URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 421,70 421,70
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 25,23 75,69
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 19,30 57,90
Auxiliar
Composigao COMP. 68 Proprio SUPERFICIE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA PISO - PISOS m? 0,7500000 44,73 33,55
Auxiliar
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?3 0,0129000 70,91 0,91
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 4,1400000 0,86 3,56
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m3 0,0180000 85,13 1,53
FRETE
Insumo 86 Proéprio BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M Equipamento UN 1,0000000 248,56 248,56

Herrudes de Limg

E ro Ciwil
CREA N 1204 7%12-5



MO sem LS => 109,46 LS => 0,00 MO com LS => 109,46
Valor do BDI => 96,99 Valor com BDI => 518,69
111 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao COMP. 72 Proprio CESTO INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA PVC DE 50 LITROS COM POST 'ASTU - ASSENTAMENTO DE un 1,0000000 279,20 279,20
TUBOS E PECAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,30 19,30
Auxiliar
Insumo 101 Préprio CESTO INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA DE 50 LITROS COM POSTE Material un 1,0000000 259,90 259,90
MO sem LS => 13,87 LS => 0,00 MO com LS => 13,87
Valor do BDI => 64,22 Valor com BDI => 343,42
Composigoes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao COMP. 71 Proprio POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 5,00 |ASTU - ASSENTAMENTO DE un 1,0000000 822,32 822,32
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN TUBOS E PECAS
Insumo 97 Préprio POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAOQO CIRCULAR, EXTENSAO DE 5,00 Material un 1,0000000 822,32 822,32
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-1
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 189,13 Valor com BDI => 1.011,45
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 68 Proprio SUPERFICIE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA PISO - PISOS m? 1,0000000 44,73 44,73
Composig¢ao 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0166000 672,93 11,17
Auxiliar PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5510000 25,23 13,90
Auxiliar
Composigao 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1230000 3,13 0,38
Auxiliar ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2Q23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,4280000 0,51 0,22
Auxiliar ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ Material KG 23,2400000 0,82 19,06
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
MO sem LS => 11,94 LS => 0,01 MO com LS => 11,95
Valor do BDI => 10,29 Valor com BDI => 55,02
Hercules de Limg
E ro Civil
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BURITIRANA

ORGAMENTO DE REFORMA E URBANIZACAO Bancos

PRACA DA JUVENTUDE

SINAPI - 11/2023 -
Maranhao

SBC -12/2023 -
Maranhao

ORSE - 10/2023 -
Sergipe

B.D.l
23,0%

VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO y , - Taxas Adotadas - %
MINIMO MAXIMO MEDIO

Taxa de seguros + Garantia 0,32 0,74 0,40 0,32
Risco 0,50 0,97 0,56 0,50
Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 1,10
Administracédo Central 1,02 1,21 1,11 1,11
Lucro 6,64 8,69 7,30 6,64
Tributos (soma dos itens abaixo) 8,65 8,65 8,65 10,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
Iss ) 5,00 5,00 5,00 5,00
TOTAL 23,00

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

BDI =

(1+AC+S5+R+G{(1+DF)1+1L) 1

Onde:

(1-D

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

R = taxa de risco

| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observagdes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugdo.

(**) - Taxa de ISS.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.

Hercudes

e Ciwil
CREA N° 1120876125

de Limg




ORCAMENTO DE REFORMA E URBANIZAGAO PRAGA DA Bancos B.D.l.
bt JUVENTUDE SINAPI - 11/2023 - 23,0%
Ty ~
E”W Maranhao
ol ) WEZ ELHOR SBC - 12/2023 -
Maranhao
ORSE -10/2023 -
Sergipe
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
cODIGO DESCRICAO COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
HORISTA % \ MENSALISTA % HORISTA % \ MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Saldrio Educacgdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Bésicos 17,80 17,80 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 NAO INCIDE 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 NAO INCIDE 3,95 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,89 0,69 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,73 8,33 10,84 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 Dias de Chuva 1,46 NAO INCIDE 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 7,42 5,76 9,13 7,02
B10 Saldrio Maternidade 0,03 0,03 0,03 0,02
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 43,25 15,52 45,04 16,73
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,72 3,67 4,49 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 5,83 4,53 4,54 3,49
Ca Depdsito Rescisdao Sem Justa Causa 3,98 3,09 3,11 2,39
C5 Indenizagao Adicional 0,4 0,31 0,38 0,29
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 15,04 11,69 12,63 9,71
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,70 2,76 17,03 6,32
D2 Reincidéncia de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e 0,40 0,31 0,4 0,31
Reincidéncia
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 8,10 3,07 17,43 6,63
* GRUPOE
El
E Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D+E) 84,19% 48,08% 112,90% 70,87%
Herrudes de Lima
o Conl
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CREA N* 1120474124

prefeitura

PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHE — PRACA DA JUVENTUDE

—
@ crea corpo de bombeiro
CORTE - A/A ]
s | || ||
—1
@ Projeto:
PROJETO ARQUITETONICO
@ Proprietario:
@ PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Trecho: Cidade:
RUAA PyAVIMENTAR RUA A PyAVIMENTAR @ BURITIRANA
‘ Titulo:
o

Descricdo:
CORTE - B/B REVITALIZACAD DA PRACA DA JUVENTUDE— BURITIRANA—MA.
= i Extensdo: Largura: Area Total:
Responsavel Técnico: Revisdo: DES. N%:
Desenho: Escala: Data:
INDICADA NOVEMBRO /2023
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crea corpo de bombeiro
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Declividade maxima 12,5 %

Projeto:

PROJETO ARQUITETONICO

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
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Trecho: Cidade:

50
N Y E—

N

BURITIRANA

Titulo:

VISTA SUPERIOR DET. BASE CONCRETO

PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHE — PRACA DA JUVENTUDE

Descricdo:

REVITALIZACAO DA PRAGA DA JUVENTUDE— BURITIRANA—MA.

01/03 ARQUITETONICO

D E / \ H E R / \ M P / \ Extensdo: Largura: Area Total:
Responsavel Técnico: Revisdo: DES. N%:
Desenho: Escala: Data:
INDICADA NOVEMBRO /2023
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prefeitura

01/03 ARQUITETONI

crea corpo de bombeiro
Projeto:
PROJETO ARQUITETONICO
Proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Trecho: Cidade:
BURITIRANA
Tttulo:

PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHE — PRACA DA JUVENTUDE

Descricdo:

REVITALIZACAO DA

PRACA DA JUVENTUDE— BURITIRANA—MA.

Extensdo: Largura: Area Total:
Responsavel Técnico: Revisdo: DES. N%:
Desenho: Escala: Data:

INDICADA

NOVEMBRO /2023




7
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART -
,4’ Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

1. Responsavel Técnico

Péagina 1/2

ART OBRA / SERVICO
N° MA20230718980

INICIAL

HERCULES SIQUEIRA DE LIMA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: A3 CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI

2. Dados do Contrato

RNP: 1120676126
Registro: 1120676126MA

Registro : 0005438276-MA

Contratante: MUNICIPIO DE BURITIRANA
AVENIDA SENADOR LA ROCQUE

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIRANA UF: MA

Contrato: Néo especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

CPF/CNPJ: 01.601.303/0001-22
N°: SIN

CEP: 65935500

AVENIDA SENADOR LA ROCQUE N°: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BURITIRANA UF: MA CEP: 65935500

Data de Inicio: 10/10/2023 Previsdo de término: 29/02/2024 Coordenadas Geogréficas: -5.589666, -47.014675
Finalidade: Codigo: N&o Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE BURITIRANA

4. Atividade Técnica

CPF/CNPJ: 01.601.303/0001-22

14 - Elaboragéo

80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE EDIFICAGAO > #1.1.2.1 -
DE ALVENARIA

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE
EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

18 - Fiscalizacéo
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE
EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade Unidade
668,00 m2
1,00 un
Quantidade Unidade
668,00 m?2

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ELABORAGAO DE PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZAGAO DA REVITALIZAGAO DA PRAGA JUVENTUDE MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA,

MEDINDO 668,00 m?

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisla¢&o especifica e no decreto n.

5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

Hercules de Limg

© Crvil
8. Assinaturas CREA W 120476 12-6
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima HERCULES SIQUEIRA DE LIMA - CPF: 033.506.323-35
k de de
Local data MUNICIPIO DE BURITIRANA - CNPJ: 01.601.303/0001-22

9. Informacgdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: WBxOW
Impresso em: 14/12/2023 as 10:50:32 por: , ip: 186.249.215.108

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Estado do
Maranhao
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA MA N° MA202;071898€0

INICIAL

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 14/12/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 8305136344

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: WBxOW
Impresso em: 14/12/2023 as 10:50:32 por: , ip: 186.249.215.108

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br !C REA_ MA
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia do Estado do
Maranhao



