
,w, 
~ 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

AUTUAÇÃO 

Aos doze dias do mês de junho de 2023 (dois mil e vint três) AUTUO o presente feito, cujo 
objeto co~siste na CONTRATAÇÃO DE E SA ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTR ÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO 
MUNICIPIO DE BURJTIRANA (MA), tomb do-o sob o nº 12.043/2023. 

n antos Costa 
tário Municipal de Educação 
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• ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Processo Administrativo nº 12.043/2023 

1 
\.. ' _, 

Buritirana (MA), 12 de junho de 2023 

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste solicitar seja autorizada 

a deflagração de procedimento licitatório com objeto contratação de empresa especializada para 

a execução de serviços de construção de campos de futebol no município de Buritirana (MA). 

O valor estimado para a contratação é de: 

a) R$ 559.752,72 (quinhentos e cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e 

setenta e dois centavos), conforme projeto básico/executivo em anexo; 

b) R$ 548.222,77 (quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e sete 

centavos), conforme projeto básico/executivo em anexo; 

Por fim, declaramos qu~ as despesas encontram-se em consonância com a LDO, 

PPA e LOA. 

retário Municipal de Educação 

AO 

EXMO. SR. 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA 

PREFEITO MUNICIPAL 

NESTA 

Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana/MA. CNP J nº O 1.601.303/0001-22 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA ;t)E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

TERMO DE REFERENCIA 

As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as 
seguintes exigências: 

1. DA HABILITAÇÃO 
1.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do 
certame: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
e suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; 
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de 
Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e 
Dívida Ativa). 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários); 
t) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do 
FGTS); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; · 
j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- CREA; 
1) Qualificação Técnica-Operacional: apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove 
ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características 
semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta 
licitação. 
m) Qualificação Técnica-Profissional: comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que 
será responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o profissional 
capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de 
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
m.1) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante 
deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da 

2 

Av. Senador La Rocque s/ n, Centro, Buritirana/MA. CNPJ nº O 1.601.303/0001-22 



ESTADO DO MARAN HÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do 
profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. 
(ACÓRDÃO n.º 1447/2015ffCU - Plenário). 
m.2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do 
Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 
m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico
profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos 
por outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da 
Administração Pública Municipal (§ l 0°, do art. 30, da Lei nº 8.666/93); 
n) Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei nº 8.666/93; 
o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido 
registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios; 
o.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante 
da aplicação das seguintes fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = --------------......----------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG = --------------.----------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = ----------

PASSIVO CIRCULANTE 

o.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculos juntado ao balanço. 
o.3.) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. 
o.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
o.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
o.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circul_ação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercia] da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.3) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial 
da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

3 

Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana/MA. CNP J nº O 1.601.303/0001-22 



@ 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEIT URA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
2.1. As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma: 
2.1.1. Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada 
e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente 
nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos 
inerentes ao objeto; contendo: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de abertura da licitação; 
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra; 
c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; 
2.2. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 
2.2.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante 
legal; 
2.2.2. Composição unitária de preços; 
2.2.3. Composição de B.D.I.; 
2.2.4. Composição de encargos sociais; 
2.2.5. Cronograma Físico-Financeiro 
2.3. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 
apresentada; 
2.4. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, 
principalmente em relação a valores; 
2.5. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

3 - DAS PENALIDADES 
3.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso 
na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, 
garantida prévia defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

3.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 
1 % (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta 
por cento) do respectivo valor; 
3.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total 
da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 
3.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o 
instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de 
multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a 
aplicação das demais sanções estabelecidas; 
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3.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa 
e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 
3.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via 
administrativa, devendo ser recolhida 'no prazo máximo de 1 O ( dez) dias corridos, a contar da 
data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os 
encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa; 
3.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações 
legais; 
3. 7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de 
seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante 
Guia de Recolhimento Oficial. 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1 Executar os serviços obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo; 
4.2 Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, 
pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação 
tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes 
do objeto do contrato; 
4.3. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 
avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
4.4. Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação 
previstas na licitação; 
4.5. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscal ização da CONTRATANTE, 
relativamente aos serviços contratados; 
4.6 . Registrar a obra no CREA; 
4.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em 
especial o Código de Obras e de Postura deste Município; 
4.8. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinal ização, Advertência, 
A visos, Tapumes, enfim, todos os meios necessár ios a evitar acidentes ou outros imprevistos; 
4.9. Responder de maneira absoluta e 'inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 
serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 
4.10. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 
4.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
4.12. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1 - A Contratante, durante a vigência do contrato, se compromete a: 
5.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades 
previstas neste contrato; 
5.1.2. Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a 
execução do objeto; 
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5.1.3. Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na 
execução do objeto. 

A), 12 de junho de 2023 

APROVO o Termo de Refe ncia nos moldes delineados, à vista do detalhamento 
scrito no referido documento. 

~ A~.7> · 
ÓLEY DOS SANTOS SOUSA 

Prefeito Municipal 
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PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO 

Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana/MA. CNPJ nº O 1.601.303/000 1-22 
7 



'A 

iYlt.l!JRêftÃ 

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE 
FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA 

Hercules '-1eiro de I.Mno 
E:mroCivil 

tREA N' 112067612-6 



l CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 NORMAS 

2 ESTUDOS PRELIMINARES 

2.1 OBJETO 

2.2 METODOLOGIA 

2.3 LOCAL A SER JMPLANT ADO 

2.4 ABREVfATURAS 

3 CAMPO DE FUTEBOL 

3.1 Serviços Preliminares 

3.2 Canteiro de Obra 

3.3 Movimentação de terra 

3.4 Alambrado 

3.5 Sistema de Drenagem 

3.5.1 Preparo do subleito 

3.5.3 Abertura e limpeza de valetas 

3.5.4 Colocação de manta geotextil 

3.5.5 Colocação de brita 2 

SUMÁRIO 

3.5.6 Colocação de tubo corrugado e perfurado para coleta e condução da água 
drenada 

3.6 Gramado 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

.. .1 .J de t.nc 
~Crv,I 

tREA N' 11206 761?-6 



1 CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 

características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas 

para a construção de gramado e alambrado do campo de futebol em Buritirana -

MA. 

1.1 NORMAS: 

Todos os materiais e suas aplicações e instalações, obedecem ao 

prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

aplicáveis, ou outras, especificas para cada caso. 

2 ESTUDOS PRELIMINARES 

2.1 OBJETO 

Estabelecer critérios de concepção, compatibilização, dimensionamento, 

padronização e execução dos projetos para execução do gramado e alambrado 

do município de Buritirana - MA. 

2.2 METODOLOGIA 

No dia 01 de junho de 2023 foi vistoriada a área e levantada as 

necessidades para a execução do campo de futebol. Visando estabelecer um 

gramado com drenagem e proteção da área do campo com alambrado 

estruturado. 

2.3 LOCAL A SER IMPLANTADO 

Município de Buritirana - MA. 

Mef(IJ#!:10 de UllO 
E roCivil 

tR N' 1 · 7612-6 
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2.4 ABREVIATURAS 

ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

NBR - NORMA BRASILEIRA 

RN - REFERÊNCIA 

V.F - Vista Frontal 

3 CAMPO DE FUTEBOL 

3.1 Serviços Preliminares. 

Preparação do canteiro de obra com a instalação da placa em chapa de 

aço galvanizado identificando os dados da obra, como valor total, prazo inicial e 

final, empresa, dentre outas informações necessárias. Ainda realizar a locação 

com levantamento topográfico da área de 6.460,00. 

3.2 Canteiro de Obra. 

Executar almoxarifado em madeira compensada, incluindo prateleiras, 

iluminação provisória trifásica para equipamentos que precisem de energia 

elétrica. 

3.3 Movimentação de terra. 

Haverá escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m para a execução da fundação da estrutura do alambrado e instalação 

da drenagem do tipo "espinha de peixe", juntamente com a canaleta que dará 

destino final a captação da drenagem do campo. 

3.4 Alambrado. 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 

galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro de 2".com tela de arame 

galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5 x 5cm, sua fundação será 

quadrada do tipo bloco de concreto à 0,20 m de largura, 0,2 m de comprimento e 

O, 70 m de profundidade. 

A estrutura do Alambrado será em tubos de aço galvanizado e malha 

quadrada 5 x 5 cm. Os tubos estruturados galvanizado do Alambrado estar 

alocado a cada 2 metros de distância, com altura variável conforme em planta. 

Verificar detalhamento do Alambrado no projeto arquitetônico. 
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3.5 Sistema de Drenagem. 

O sistema de drenagem no formato de espinha de peixe, o gramado vai 

ser executado de acordo com as etapas apresentadas a seguir: 

3.5.1 Preparo do subleito 

O subleito será executado na cota de centro do campo, com 

declividades de 1 % em duas águas para cada lateral do campo, partindo do 

eixo central do campo longitudinalmente. 
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3.5.2 Drenagem superficial 

Será executada de acordo com o Projeto Executivo de drenagem. 

Adotamos o tubo pvc corrugado flexível perfurado - DN 100, espaçados um do 

outro, captando todo o excesso de água e conduzindo para os coletores 

longitudinais diâmetros de 100 mm, que será escoado de uma canaleta atrás 

do campo. 

3.5.3 Abertura e limpeza de valetas 

As Valetas dos ramais internos foram dimensionadas em 40 x 40 cm, 

acompanhado o caimento de 1 % do subleito, para serem escavadas 

manualmente. 

3.5.4 Colocação de manta geotextil 

Será colocada a manta geotextil em todas as faces das valetas, após a 

conclusão do enchimento das valetas com brita, as valetas devem ser fechadas 

com a manta. 

3.5.5 Colocação de brita 2 

Será colocado um colchão de 1 O cm de brita 2, com granulometria 

uniforme, no fundo da vala devidamente regularizado acompanhando os níveis 

da topografia garantindo a inclinação de 1 %, e após a colocação do tubo 
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corrugado perfurado o mesmo será totalmente envolvido com brita 2, deixando 

toda a vala devidamente preenchida e adensada para que não ocorra nenhuma 

deformação futura. 

3.5.6 Colocação de tubo corrugado e perfurado para coleta e 

condução da água drenada. 

Os ramais da espinha-de-peixe serão colocados tubos pvc corrugado 

flexível perfurado de diâmetro nominal de 100 mm. 

1. A escavação deve ser feita de acordo com a marcação topográfica 

respeitando a declividade, nesse caso, 1 %. Uma declividade de 1 % significa: a 

cada 1 metro escavado na horizontal, declina-se 1 centímetro na vertical; 

2. Colocação da manta sintética geotêxtil nas valas. A função da manta 

geotêxtil é auxiliar na filtragem e evitar o entupimento do dreno; 

3. Camada de brita, de 1 O cm para introduzir o tubo de dreno, depois 

completar a valeta com a brita até que fique com 1 O cm acima do tubo; 

9 
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4. Camada de areia grossa mais terra vegetal (cerca de 10cm). Essa 

permite a permeabilidade do solo, que a água penetre no solo em direção ao 

dreno; 

5- Colocar CAP para tubulação nas entradas dos drenas. 

3.6 Gramado. 

Será colocado terra vegetal do tipo granel com altura de 4 cm. O plantio 

do gramado será em placas com área a cobrir de 6.460,00m2 de grama. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito desse projeto foi demonstrar as etapas de execução da 

construção do gramado desde os serviços preliminares até o plantio da grama 

e da construção do alambrado. 

Por fim, cumpre lembrar que a busca pela execução da obra de forma 

correta irá trazer a maior vida útil e sem a necessidade de reparos repentinos. 

É, no entanto, nossa obrigação contribuir com essa nobre missão. 

Herc~ti'º de Lma E e ro Civil 
CR N' 2061612-6 
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Anotação d e Resp onsabilidade Técnica - ART 
Lei n º 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 1 ART OBRA / SERVIÇO 

N° MA20230652130 

Conselho Reg ional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

INICIAL 

___ 1. Re.sponsável Técnico -------------------------------------
HERCULES SIQUEIRA DE LIMA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1120676126 

Registro: 1120676126MA 

Empresa contratada: A3 CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI Registro : 000S438276•MA 

___ 2. Dados do Contrato 

Contratante: MUNICIPIO DE BURITIRANA 

AVENIDA SENADOR LA ROCQUE 

Complemento: 

Cidade: BURJTIRANA 

Contrato: Não especificado 

Valor: R$ 5.000,00 

Ação Institucional: Agricultura famlllar 

___ 3. Dados da Obra/5erviço 

RUA NOVA 

Complemento: ZONA RURAL 

Cidade: BURITIRANA 

Data de Início: 24/05/2023 

finalidade; 

Proprietário: MUNICIPIO DE BURITIRANA 

___ 4. Atividade Técnica 

Celebrado em: 

Bairro: CENTRO 

UF: MA 

CPF/CNPJ: 01.601.303/0001-22 

~: S/N 

CEP: 65935500 

Tipo de contratante: Pessoa Jurldlca de Direito Público 

Previsão de término: 16/0612023 

Bairro: CENTRO NOVO 

UF: MA 

N•: SIN 

CEP: 65935500 

Coordenadas Geográficas: •5.505209, -46.954976 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 01.601.303/0001-22 

14 • Elaboração Quantidade Unidade 

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE 
TERRA> #3.3. t .9 - TERRAPLENAGEM 

5.168,00 

80 - Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE CERCAMENTO > #1.t.7.1 · POR 
ALAMBRADO OU GRADES 

80 • Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 
PARA OBRAS CIVIS> OE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS> #5.3.1.5 · DRENO 

35 • Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS OE 
TERRA> DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 · TERRAPLENAGEM 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

717,30 

448,75 

1,00 

m• 

m• 

m 

un 

___ 5. Observações -----------------------------------------
Elaboração de projeto e orçamento para a construção de um campo de futebol medindo 6.460,00 m' no povoado Centro Novo no município de 
Buritirana - MA 

___ 6. Declarações -----------------------------------------
. Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004. 

• Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou exeooçao, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, 
nos termos do respectivo regulamento de a.tbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

___ 7. Entidade de Classe ------------------------~- --fnná,1Siq11oueiinr1roo;,d,..e_1.Jn_)(J _____ _ 
CLUBE OE ENGENHARIA DO MA ~~~f~ºb~~;~-~ 

___ 8. Assinaturas 

Oeciaro serem verdadeiras as informações acima HERCULES SJQUEIRA DE LIMA · CPF: 033.506.323-JS 

------~ ____ de ________ de 

Local data MUNICIPIO DE BURmRAHA • CNPJ: 01.601.303/0001-22 

___ 9. tnformações -----------------------------------------
• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

___ 10. Valor -------------------------------------------
Valor da ART: A$ 96,62 Registrada em: 07/06/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8304741095 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpsJ/crea-ma.sitac.com.btlpubllco/, com a chave: ücZB 

lmp<esso em: 07/06/2023 às 17:49:33 por:, ip: 192.168.1 00.1 

www.creams.org.br 

Tel: (98) 2106-8300 

lsleconosco@creama.org.br 

Fale'. (98) 2106-8300 
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1~ Obra Bancos 8 .D.I. Encargos Sociais - CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA • MA SINAPI • <M/2023 22,00% Não Oes<>11erado: 

11.UH!li ~ãt:tá SICROJ • 01/2023 embuddonos 
preços unitário 
dos Insumos d11 
mão de obrai da 

ltern C6dlgo Banco Descrtçlo 
Orçamento Slntéllca 

Und 

,.,,..,..,,tn r..nm ,._. 

Quant. Valor Unlt Valor Unit Total 
corn 801 

SERVIÇOS INICIAIS 2.313,66 
1.1 00000006 Próprio PIJ\CA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m' 6,00 J,S,08 365,61 2.313,66 
2 TERRAPLENAGEII 257.932,18 
2.1 4016008 SICROO EacevaçAo e ca,va de rnete<lal de jazJ(!a com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m• 

m' 
5168,00 3,76 4.58 23.669,44 

2.2 5914374 SICR03 Transporte com caminhão basculante de 10 m• - rodovia em revestimom:o primário tJon 21147,45 0,98 1,19 25.165,46 
2.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR OE ESTEIRAS. AF _ 1112019 m• 5168,00 1.25 1,52 7,855,36 
2A 5502978 SICR03 Compactaç3o de aterros a 100% do Proctor noonal m• 5168,00 4,79 5,84 30.181 ,12 
2.5 103946 SINAPI PLANTIO OE GRAMA ESMERALDA O\J SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM m' 6460,00 21 ,71 26,48 171.060,80 

PLACAS. AF 05/2022 
3 ALAMBRADO 185.143,03 
3.1 102476 SINAPI CONCRETO FCI< ~ 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2.5 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/ m' 4,73 590,43 720,32 3A07,11 

AREIA MÉOIN SEIXO ROLADO). PREPARO MECÀNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF 0512021 

3.2 103328 SINAPI ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL m• 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

130,40 84,04 102,52 13.368,60 

PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/202! 
3.3 87894 SlNAPt CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E m• 

ESTRUTURAS DE CONCRETO OE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
260,60 6,10 7,44 1.940,35 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM PREPARO fM BETONEIRA 4001.. AF 10/2022 
3.4 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO m' 260,60 21 ,73 26,51 6.913,80 

1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO OE 
TALISCAS. AF 06/2014 

3.5 102363 SINAPI ALAMBRADO PARA OUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 'TUBOS DE rn' 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÃMETRO 1 ¼i COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E 

717,30 182,26 222,38 159.513.17 

MALHA QUADRADA 5X5CM /EXCETO MURETA). AF 03/2021 
4 BANCO DE RESERVAS 2,00 41.694,95 
4.1 COMI'. 29 Próprio (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO m' 2,68 2.291,38 2.79M8 7A91,88 

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO~ FCK: 25 MPA. AF 01/2017 

4.2 103328 SINAPI ALVENARIA OE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL m' 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE ASSENTAMENTO COM 

79,12 84,04 102,52 8.111,38 

PREPARO EM BETONEfRA. AF 1212021 
4.3 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM AI. VENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E m' 

ESTRUTURAS DE CONCRETO OE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
158,24 6,10 7,44 1.177,30 

ARGAMASSA TRACO 1 :3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 1012022 
4.4 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO ,,,, 158,24 21,73 26,51 ◄.194.94 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
T ALISCAS. AF 06/2014 

4.5 COMP. 28 Próprio ESTRUTURA METAUCA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE OE 12M, m' 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAC SENDO CONSIDERADOS OS 

40.80 146,17 178.32 7.275,45 

FECHAMENTOS METAUCOS, AS COLUNAS, OS SERVlCOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS OE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 

4.6 94213 SINAPI TELHAMENTO COMTELHADEAÇO/ALUMINIO E: 0,5 MM, COM ATI: 2 AGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 

rn' 40,SO 84,13 102,63 ◄.187,30 

4.7 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE M 
50 CM, INCWSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _071201 9 

17,00 79,41 96,88 1,646.96 

4.8 090685 SBC P!NGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m IJ 17,00 135,51 165.32 2.810,44 
4.9 98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1 :3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO. m' 17,84 41.51 50,64 903,41 

ESPESSURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 
4.10 3226 ORSE BallOO de conaeto em aJvenarla de tijolos, as.sento em concreto srmildot sem enco&to, m 

pintado com tlnta aailca, 2 demãos 
17,00 187,85 229, 17 3.895,89 

5 DRENAGEM 39.134,48 
5.1 102690 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAO M 448,75 60,32 73,59 33.023,51 · 

CORRUGADO PERFURADO, OH 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVlDO 
COM MANTA GEOTEXTIL, INCWSIVE CONEXÕES. AF 0712021 

5.2 2003644 SICR03 Lastro do arfJIII cro,,,rdat - espalhamento mecânico m' 17,95 97,28 118,68 2.130,30 
5,3 90694 SINAPI TUBO OE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO OE PAREDE MACIÇA, DN 100 M 40,00 42,91 52,35 2.094,00 

MM, JUNTA ELÁSTICA- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _01'2021 

5.4 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS 
CERÂMICOS MACICOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

UN 3,00 515,49 628,89 1.886,67 

6 PINTURA 19.659,16 
6.1 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS OEl'JÃOS. m' 79.12 15,45 18,84 1.490.62 

AF 06/2014 
6.2 100736 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA OE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL m• 717,30 13,83 16,87 12.100,85 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF 0112020 

6.3 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE Pll'fTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, m' 419,04 11.87 14,48 6.067,69 
7 SERVIÇOS DIVERSOS 13.875,26 
7. 1 111418 SBC PORTAO FERRO 2Fl..3,0x2,65m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x114- m' 6,30 699,81 853,76 5.378,68 
7.2 2431 ORSE Trave para futebol de campo par 2.00 3.482,21 4.248,29 8.496,58 

Tollll Gen,I 559.752,72 

~ "'"" ro Crv,l 
'CREA N' 1 06761~-A 



01n 
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Jum MHã 
a..cos 
snu,i.-WZOll 
SICA:01 · at/'2.113 

IIENÔRIAOE CÁI.CULO 

SBMÇOll'IIIUIIIOARU 
1.1 PlM:A NJICATIVAOAOOAA 

'" X ,. X und 15.00 m1 

U TEM»\.EJIAGEM 
2.1 EJC.WAç.loE CARG,\OE t.lATERW. OE JAZIDA 

NIEA 
SA&0,.00 m1 ,,. 5.161,00 ,,,. 

2.2 TAANSI'. LOCAI. CIBASC.11».13 0E MATERIAL OE J/\ZIO,\ 

N1EA ALTIJIA cr.lT rENSf0AOE 

Uit.00 m' X O.& 2.,a ,. 1.&S 211'7.•Swn 

2.1 ESPM.IW,Elll"OOE MATERIAi. COM TRATOR OE ESTEIAAS. AF_11/lll19 

S.168.00 m' 5.168,00 m' 

2.A- ~dtt.,,011,1100%doPnx:tananMI 
S.168,00 m' S.161,00 ,,,. 

2 S ~OE Sl!AMA ESMERAILII OU SÃO~ Clll CIRT1WM. EM l'lACAS. AF _IJS/2/Jll 

u 
S.1 

3.2 

3.3 

u 
,., 

u 

.. 

6.~.00 ,... 6.~.00m' 

AUIIBRAllO 
<XJICIETOFCK • $PA. 1llAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA CE CIUEl<TOI AREIA IJttu./SEIXOR(L\O()) • PREPAROt.ECÃNICOC<!,ISETOHERA 400 L 

AF_D9ltl-!1 
Bl.OCOF1XAÇÃON..INOO>OO 

"'911• -- •• ..-ado 
0.2 m 0,2 ~ 0-,7 n, IG uNI .-,73 a,lJ 

AL\'EIUIRIA CE 'll:lll,ÇÁO DE li.OCOS C8W,ICOS FIIWXlS NA.taJZONTAL OE 9X19X19 CM lfiSl'!:SSIJlA 9 CM) E - OE ASSENTAMENTO 
COlll'IO>AAOEVBéTOHEIAAAF_12/2021 
326,00 "' 0,-' m 130,40 m' 

aw>tSOO N'UCAOO EM ALIIENAAlA~M PRESENÇA OE VMJS) E ESTR\JTU!AS OE CONCHlOOE FACHAOA. COI CWtãl OE f'€00EIRO. 
AAGNU-SSA TRAÇO 1;3 COM Pl<EPARO EM BETONEIRA"'-0. >F _10,'2;JT.1 

200,00 m' 2W,80 M' 

~ !)«"..\PARA l!ECe!IIF.HTOOE Pl!fflJRA. EMAAGAIJASSA TRAÇO 1~&, PREPARO MECÁNIOOco.t BETONEIAA•OOl.,APl.1CAOA MAN\J.\UIENTE 
EM FACES IH-OE PA!Sl'S, ESPf.SSlR/10E 10MM, COO EXECIJÇÃOOE TALISCAS.AF _lll!t.!014 

ZG0,80 m' 160.80 m' 

IUM!fWX)PARA OUAOAA PO-!EsPORTIW, ESTR\IT\JIADOPOR TV80S OE ,C-,OGALVANIZADO, !l'OlfTNfíES COM DWETRO T, TRAVESSAS E 
Esca!ASCOMOIÃMETAO 11(1, COM TEU. OE NWIE 6ALVAH12ADO, FIO 128'NGE MAU!A-SX.ICN -..... m.•o m X 1.50 "' 

507,60 m' -· 1- 1,SO .. 210,00 m1 

w.,gulo 
1,50 m2 und 6,0i> rr.> 

parllo 
6.30 m2 

717,Wm' 

BNICO OE RESERVAS 
(OOM'OSIÇÃO REmSEHT ATIVA) EXECIJÇÃO llE ESTR\JTU!AS OE CCNCRETO AR!».00 COH\IENCl~AL. PARA EOIF !CAÇÃO Hi.e!TACIONAL 
-TFMIIJ,IR(PRÉDO). FCK • lb MP>.. M _01/2017 

BlOCO 

'-li'-" """'"""""" lllura qoamldode 
0) m 0,4 m O,lS m J..., 0,17 m' -~ -- ..... ""°""ª"" 

4,.llm o,;; m ..... 3 ur,d 0,51 m' -~ ~ -. .-;,iodo 

0,13 m: 8,.1 m 0,3 m 2 und 0.66 .,. 

1,3< m' 

ALVEJIAAl,\OE VEDAÇÀOOE Ili.OCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORJZOOTM. OE 9X19X1" CM (ESPf.SSllRo\9 CM) E ARGMIASSA OE ASSEN1-.ml 
CCHPREPAROEMBETM!RA AF_12ú'021 

',20 ., 

0.6Q "' 

• ,A m 

2/J "' 

J6,()g m' 
3,48 m' 

39,56 

OW'ISCOAl'I.ICADOEM ALVENAAIA !SE~ PRESENÇ/1 OE VÃOS) E ES1RIJ1\JRAS llE CONCRETO OE FAOiAOA. COM COLHER OE PEORBRO. 
ARGAMASSt,TIW;Q1·JCOMPREPAROEMBETOl<EIRA'IXL.M_IOl2J22 - .,. _ ... 
MASSA l.!4ICA. PARA RECEBlt.eNTO llE PIJ(IIJRA. EM AAGIJ.IASSA TRAÇO 1.2:t, ffiEPAROMECÃIOCOCOM BElMIRA ◄OU.. APllCAOAIWAJALMEll!l: 
EM FACES JNTERN.\S OE PARBlES. ESPESSUIA OE IIMI, COf,! EXECUÇÃO OE TAUSC4S AF _c6Da1' 

- m' _ ... 

ESTRl/l\JRA IETM.ICA EIJ TE$<UIAS 001REIJCAS, VAOLME CE 12M, rOIINECIMENTOE f.OITAOEM, NAO SEMOOCOl<SICERAOOS OS 
fECltMEHTOS METALICOS, AS COl.lJIIAS. OS SEIMC0S GlãlWS EM ALVENARIA E COIICRHO. AS TfUIAS OE C08ERl\AA E A l'tffl& OE 
ACM,IMfl/l"O 

&.50 .. 2., "' 
lWl.t.'11ãNTO COM TrulA OE AÇO/M.0010 E • 0.5 '1M, COM AlÉ l ÃGUAS. INO.USO IÇl,MEN10. M _11712019 

a,sa ., 2., ,. 
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47 
CM.HA EU OW>A Ili' N;O OM.VAHIZAl)()M(MA() 2A, OESEHVOI.WIENTO OE~ COI. lhClUSO TllAHS,oflTE ~ 1# _lflllllli 

U, • •~ m• 

Pl'IIJAIDIACOHc:IElOPAAAT(l'()OEIUl)SQ.1111> 
t,!Om u,.,. 

u 
PISOOMEHIAOD. lllAÇO IS ie&ENlOEARflAI. ~ORl'.JITIOO ESPES5URA!O CM,PIW>AROMf<:N«OllAAlllW,IASM Af_Oli2020 

u,., 1.115• Wm' 

,11 

_,. ____ ....., _______ ,... __ ..,....2_ 
1.53., l.50 ... 

U DIEIMIBI 

&.1 DREIIO ESIWIIICE PeX.E jSEÇÃ0 fl) 40 X o.,t 14. COM l\JBOOE PEAO aJIRIJGAOO PERfUW>O, 0N 100 MIi. ENCHIMENTO 
4'1J7S ,. .... 75,. 

15.2 lM'ffld• ... ~-.....-hdillko 
~IS • 0.IO• OAll m 17,"5 m' 

&.! 
llB)IJE PYCP-REDE CO.ETIJIACE ESOC1íOOE PAAEOE lll,CIÇA. OH IOOllll, JUIIUElÁSTICA- FORIECIMEIITO E -'SSENlAI.IOITO. 1# 01'2ml 

CNXAEIITEAAAOAHIOAAWCARETAACUMEU Al.'ruWIIACOITIJa.OSCVWlCOSM.10Ç06 DIIE.'IS(JUIIITtRIIAS'.O.IXIUl<U UPMIAREOC 
iA OE 0IIIEIIAGEM li IZtlWO 

3,00 .... UOUNI 

u l'IITlMA 
5.1 N'\JCAÇÃOEUXN.EIITODEMASSAIÁTEX EU PAREDES, 11.JASIJENÃOS • .\FJl6/ZOl4 

11.11 ,.. 79.12 .,, 

1.2 PlfflJIACllll THTA ~DE ACAIWEHTO Al'UCAIIAA RQ.OOUPINCR SOOIIE Sll'EAF1oES METALICAS (ExtElOl'EIH.) EXEWTAOOEU 
117.]0 m' 717,)l _. 

U N'I.ICAÇÃO-OE PlfflJIA COM TIITAlATEJI AallJCA EUPIIREl)[S,ClJASOE.Uolll6 .IF_Q&l)tt< 
,,..... Ili-' 4111,04 m' 

7.1 salVIÇOSOMIISOS 
7.1 PCKAOllMOlfU.-.US,.TUIXl-1,-&CW.TA 1rt:r 

2.1' 11 X 1.S li X 2 I.N) l,lO li 

! 

t. J , .. .. 

rlerc~,ro de úmo 
OCIVll 

EA 112067612..S 



Obra B1nco1 B.0.1. 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO OI! FUTEBOL NO MUNICIPtO OI! IIURITIRNIA • MA SINAPI • 04/2023 • 22,U'!I. 

Mar,nhlo 
SICRO3 • 0112023 • --º 

Cronograma Físico• Financeiro 
Item l>Mcrlçto Total Po.- Etapa 30 DIAS 
1 Sl!.RVIÇOS INICIAI.S 100.~ 100.00% 

2.~13 65 z alar.ia 
2 TERRAPLENAGEM 100,00'Y. 50,00"A. 

l 57.t321& lilUI llii a3 
3 ALAMBRADO 100,0Do/, 

18-5-14.lOJ 

• BANCO OI! RESERVAS 100,00% 
•1 eu.11s 

5 DRENAGEM 100.- 100,00% 
39,13-'.48 381~·" 

' PINTURA 100,00% 
19 651.15 

7 SERVIÇOS DIVERSOS 100,00% 
13.&75 16 

Poreen1A11em J0,.44% 

Cu•to 170AU,23 
P«carúglffl Acumulado 30,"'!1, 
Cuota A<:um<bdo 110.,1.,23 

l 

60O1A.S 

50,00% 
J21ili61iCIB 

50,00% 
82:i~Ui2 

39,51% 

221.537,81 
70,0~ 

39U51,13 

r, .... 
. 1 ~' ·-• ,.., l 

90 DIAS 

50,00% 

82 5Zl :i2 
100,00% 

•J Dlli &~ 

100,00% 

JDM& Ui 
100,00% 

j;UIZ5 Zli 
29,93% 

187.100,89 
100,1)% 

559.752,72 

de lxna 
Civil 
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C01npoalçõea Analltlcas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encar110• Sodal1 
COHSTRUÇÃO OE CAMPO DE FUTE,801. HO MUNICIPIO DE BURITIRAHA • SINAPI • Cl-412023 11,0044 Nio DNonarodo 
MA SICR03 • 0112013 

C01npo1lçlles Analftlcaa coin Preço Un11,r10 

C01nposlçllas Prindpals 
1.1 Código Banco Dncriçlo Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

COmOOllção 00000006 Pr6"'1o PLACA DE OORA EM CtV.PA DE ACO GALVANIZADO CANT. CANTEIRO DE m' 1,0000000 316,08 316,011 
Com,,.,.,çào Blll62 Sl'IAPt CARPINTl:lRO DE fORMAS COM ENCARGOS SE.OI SERVIÇOS H 1,0000000 2,,20 2•.20 
~ COMPLEMENTARES DIVERSOS 

~ 85316 SlNAPt SERVENTE COM ENCARGOS COMP\.EMENTAAES SEDt SERVIÇOS H 2.0000000 19,18 38.36 
Auxoliar DIVERSOS 
~ !M'l&2 61~ CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 A,6.4.5 FUES , FUNOAÇõES m' 0.0100000 36229 3,62 
AU,,iar (CIMENTO,' AREIA ~OIAI BRITA 1 l - PREPARO I.IECÃNICO 1: ESTRUTURAS 
lnoumo 0000-4813 SINAPt PI.ACA DE OORA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) CIII CHAPA Matertol m' 1,0000000 250,00 250,00 

GALVANIZADA 'N. 22·, AOESJVAD.A, DE ·2,ox 1,125" M 
MO sem 46,82 LS•> 0,00 t.lO com lS 46,82 

LS = ■> 

Valor do 69 63 Volot com BOI •> 385,61 
80 • > 

,u Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Untt Total 
CompoeiçJo COMP. 28 Próprio ESTRUTURA METAI.ICA EM TESOURAS OU TREllCAS, VN:J COBE: • COBERnJRA m' 1,0000000 146,17 146,17 

LIVRE OE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENOO 
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METAI.ICOS, AS 
COI.UNAS, OS SEfMCOS GERAIS EM ALVENARIA E 
CONCRETO. AS TCLHAS DE COBERTURA E A PINTIJRA DE 
-'CABMIENTO 

COmi,oalçâo 88278 SINAPI MONTADOROf:. ESTRU'!URA Mf1ÁI.ICA COM ~NCARGOS SEOI • SERVIÇOS H 0,7000000 20.22 14 15 --· C~Et.ENTARES DIVERSOS 
COmpo1íçAo 88J16 SINAPt SERVENTE COM ENCARGOS CO'.IPI.EMENTAAES SEDI SERVIÇOS H 0,7000000 19,18 13.◄2 
Au,c .. , DIVERSOS 
ti,wmo 00010966 SINAPt PERFI. V DE ACO LAAIINADO, V 152 X 15,6 Mat..-lAI KG 10,0000000 11,86 118,60 

M01em 20,68 LS s> o.oo MOcomLS 20,66 
LS=> => 

Valor do 32,15 v• com BOI ., 1711.32 
BOI » 

4.1 Código Banco Deacrlçio llpo Und Quanl. Valo, Uni! Total 
Compoaiçilo 95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTAlTVA) EXECUÇÃO DE FUES • FUNDAÇôES m' 1,0000000 2.291 ,l8 2.291,38 

ESTRUnJRAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAI., E ESTRUTURAS 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MUL TIFAMl.lAR (PRà>IOi 
FCI< • 25 MP.A, AF 01f.ZOl7 

<:.,,.,_ao 101982 SINAPI MONTAGCM C DESIIIONTAGCM DE FORMA PARA ESCADAS, F\JES FUNDAÇÕES m' O 211JOOCO 203.n ,2.79 
Auldiar COM 2 LANCES EM V E LAJE PlNI.A, EAl CHAPA OE E ESTRUTURAS 

MADEIRA COl,IPENSAD-' PLASTiflCAOA 8 UTl.lZAÇôES 
AF 1 lf.Z020 

Compo&oção 103673 SINAPI LANÇAMENTO C"'I USO DE Bot.lBA ADENSAMENTO E FUES-FUNDAÇôES m' 1,0000000 36,73 36,73 -· -'CASAMENTO DE CONCRETO EM ES TRUT\JRAS. N-_02/2022 E ESTRUTUAAS 

Compoofção 92415 SINAPI MONT-'GEM E DESMONTAGEM OE FÕRMA OE PILARES rues. FUNDAÇÕES m• 0,11400000 145,01 121,80 
Auldllar RETANGULARES E: ESTR\JlURAS SWN ARES, PIÊ-OREITO E ESTRUTURAS 

~S. EI\I CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTt.lZACÕES. AF 09/2020 

C<>mpOIIÇâo 92•27 SINAPI MONTAGEM E DESI\IONTAGEIII OE FôRMA DE PILARES F\JES - FUNOAÇôES m' 2,7400000 62,'1 171,00 
Audiar RETANGULARES E ESTRUT\JRAS S11MLAReS, PÉ-OJREITO E ES'ffiUl\JRAS 

SN'I.ES, EM CW\PA OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
6 UTILIZAÇÕES AF 09/2020 

Compo&içAo 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA. OE VIGA, FUES-FUNOAÇÕES ... 0,5700000 208,49 118,83 
Mxial ESCOfWolENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ·D1AC!TO E ESTRUTURAS 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RCSINADA. 2 U11UZAÇÔES 
AF 09/2020 

~o 92463 SINAPI MONT-'GEM E DESMONT-'GEM DE FÔRMA DE VIGA, FUES-FUNOAÇÕES m' 1,8700000 132,07 248,97 
Aux,llar ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIV. PÉ·OIRl::ITO 1: ESTRUTURAS 

SIMPLES, EM CI-IAP-' OE MAOEIR-' RESINADA, 8 UTlt.lZAÇôES 
-'F 09/2020 

CompoSlção 92510 SINAPI MONTAGEM E DESIIIONTAGEM OE FORMA DE W E MACIÇA, FIJES FUNOAÇóES m• º"700000 7166 33,88 
Auxiliar Pé-DIREITO SIMPI.CS, EM CHAPA OE MADEIRA ~ENSADA E CS'ffiUTURAS 

RESINADA, 2 UTILIL'CÕES. AF 09/2020 
Co,,1J)Oliç30 92522 SINAPI MONT-'GEM E DESl\ilONTIIGFM DE FÕRW, DE LAJF MACIÇA, FUES FIJNDAÇôES m' 1 6100000 43.18 69,51 ........ , Pl:-OlllfTTO SW!'I.ES CM Cl1APA OE MADCIRA CCJM>ENSADA E ES'ffiUTURAS 

RESINAD-'. 8 UTILIZACÔES AF 09/2020 
Composição 92759 SINAPI ARMAÇÃO OE P1lAR OU VIGA DE ESTRUnJRA FUES • FUND-'ÇôES KG 7,1300000 U20 101,24 - CONVENCIONAL. OE CONCRETO IIRMAOO UTILIZANDO -'CO EES'ffiUTURAS 

CA·60DE5,0MM-t,IONfAGEM AF 0612022 
Comp011Çà0 92760 SINAPt AR'4-'ÇÃO OE PILAR OU VIG~ DC ESTRUnJRA FUES • FUNDAÇÕES KG S11300000 13,73 80,Q<I -· CONVENCIONI\I. OE CONCRETO AR~ U111.IZANOO AÇO E FSTRU!\IRAS 

CA-500E &.3'.M -t.lONTAGEM M 06/2022 
CompOIIIÇão 92781 SINAPI ARMAÇÃO DE PII.AR OU \/lGA DE ESTRUTURA FUES• AJNDAÇôES KG O 09()0000 13,10 1,17 
AulOliar CONVENCIONAI. DE CONCRETO ARMADO UTU IZANOO AÇO [ES'ffiUTURAS 

CA·50 DE 8,0 MM - tAONTAGEM AF 06/2022 
Compo-'ção 92762 SINAPI ARMAÇÃO OE P1lAR OU VlGA OE ESlRUnJqA, FIJES • FUND-'ÇÕES KG 1&,4900000 11,78 194,25 

Au- CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO .a.co E ESTRUTURAS 
CA·llO DE 10,0 MM · MONTAOE'-1 AF 0612022 

Compos,ç.ia 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PN..AR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES FUNOAÇôES KG 10,5300000 9,96 1Cl-4.87 
Auxiiar CONVENCIONAI. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRIJlURAS 

CA-50 OE 12,5 M\f ~ TAGEM AF 06/2022 
c~ 9276<1 SINAP1 ARMAÇÃO DE PII.AR OU VIGA OE ESTRUT\JR-' F\JES FUNDAÇÕES KG 38500000 969 37,30 

Auxiliar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UllLIZAHOO N;O E ESTRUTURAS 
CA-50 DE 16.0 .,._. MONTAGEM Af 06/2022 ~- 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PtLAR OU VlGA OE ESTRUTURA fUES • FUNDAÇÕES KG 0,4300000 11,13 4,78 

Auxlllar CON\IE,NCIO'IIAI. OE CONCRETO AR~ UTILIZANDO -'Co E ESTRUTURAS 
CA-50DE20,0MM-MONTAOEM. AF Oel'2022 

Compoliçiio 92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIG-' DE ES'ffiUTURA FUES , FUNOAÇôES KG 08;?00000 11,02 9.03 

Auwi5af CONVENCIONAL OE CONCRETO I\RIIAADO UTll lZANDO -'ÇO E ESTRUnJRAS 
CA-500E 25,0 M',I • MONTAGEM AF 06/2022 

'~~""' E ·ro Ci-.11 
~REA H' 120U6 !2-6 



"' 
Compoaiç6es Anallticas com Preço Unitário Banc:oa - CONSTRUÇÃO OE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPlo OE BURITRANA • SINAPI • 04/2023 

IMHlllMtiê. IIIIA SICR03 • 01/21123 

Composlç6es Analfllcaa com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Código Banco Desctlção Tipo 

Compo..ç.Jo 92768 SINAPI AAMAf;ÃO OE LAJE OE (STRUT\JRA CONVENCIONAL OE fUES•FUNOAÇôES - COIIICRETO ARMAOO UTILIZANDO AÇO~ OE S,O MM· E ESTRUTURAS 
MONTAGEM N" 06/70:11 

~ 81789 Sl"IAPJ ARt,,IAÇAO OE WE OE rsTRUTURA CONVl;NCIONAL OE FUES • FUM)AÇôEs 
Au,cíllM CONCRETO AAMA00 IJIUlANOO AÇO CA-$0 OE 6.3 MM E ESTRUTURAS 

MONTAGEM 1v 06/2022 
c~ 92770 SINAPI ARMAÇAO OE LAJE OE ESlRUTIJRA CONVENCIONAL OE FUES-FUNOAÇÕES 
Auxllat COIIICRETO ARt.lAOO UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 8,0 MM· E ESTRU~ 

MONTAGEM. AF 06/2022 
CompoliçAo 96944 SINAPI ARMAÇÃO OE ESCAOA OE UMA ESTRUTURA COIIIIIENCIONAL FUFS • FUNOAÇôES ........ , OE CONCRETO ARIMOO UT1LIZANOO AÇO CA-50 OE 6,3 MM· E ESTRUTURAS 

MONTAGEM lv- 11/2010 
Coml)oslç,\o 115945 Sl'IAPI ARUAÇÃO OE FSCADA. OE U\IA ESTRUTURA CONVENCIONAL FUFS • FUNDAÇÕES 
AJl<iar O( CONCRETO ARMADO UT LIZANOO AÇO CA-50 OE 8.0 MtJ - E ESTRUTUAAs 

MONTAGEM AF 11/20,0 
Compooiçlo 96S33Sl"IAPI FABRICAÇÃO, MONTAOEl\4 E DESMONTAGEM OE FôRl,IA FUES • FU!>OAÇÕES 
A41diar PAAA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E 25 ~ 2 E ESTRUTURAS 

UTUZACôe.S AF 06/2017 
Con~ 96543 SINAPI ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA 8ALORAME E SAPATA RJES • í\JNOAÇÕES 
Auxilia, Ul-UZANOO AÇO CA-60 DE 5 M.\I - I\IONTAG!ol,I AJ _06/2017 E ESTRUTURAS 

Composiç.lo 1165« SINAPI AAJMÇÃO OE 8UJCO, VIGA lllll.CIW.'E OU SAPATA FUFs - r UNO ... ÇôES 
AvlCAiar un.tZANOOAÇO CA-50 OE 8.3 MM . MQNTAOEM Ar_06Wl17 E rsTRUTUAAS 

Compoolçto 91164e SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALORAl!E OU SAPATA FUES - FUNDAÇÕES 
Auxt.tr UTILlZANOO AÇO CA-50 DE 10 ~M - MONTAGEM. AF _06/2017 E ESTRUTUAAS 

1011..Wno 00001527 SINAPI CONCRETO USINAOO B0\18EAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA Matenal 
C25, BRITAO E 1, 51.UMP • 100 • l• 20 MM, COM 
BOMBEAMENTO (DISl'ONIBLIZACAO OE BOMBA), SEM o 
LANCAMENTO (NBR 89531 

MO sem 347,72 
LS•> 

Vlllordo 504, 10 
BOI • > 

B.OJ. 
22,00% 

Und 
KG 

l<O 

KG 

KG 

KG 

ni> 

KG 

KG 

KG 

m' 

LS •> 

r r.0 l . ,J , . {.., .) 

Encargos Sociais 
P<ioOftQftando 

Quenl. Valor Unlt Total 
0.8300000 13,77 11,42 

8 4700000 1J.29 112,56 

10 7800000 12,58 1311,69 

0,5100000 19,50 8.94 

0&200000 16 24 10.08 

03300000 119,26 39,35 

02300000 17,29 3,97 

O 1600000 16,15 7.58 

1,0000000 13,311 13,38 

1, 1030000 S23,S2 577,A4 

0,00 MOcomLS 347,72 
•> 

Vllor com BOI •> 2.795,48 

nercw } ~ira de úmo 
Et:i{,~~O(rv,! 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA 

COMPOSICAO OE BOI 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERt NCIA - % 

MÍNIMO MÁXIMO Mt OIA 

Garantia 1•1 0,32 0,74 

Risco 0,50 0,97 

Despesas Financeiras 1,02 1,21 

Administração Central 3,80 4,67 

Lucro 6,64 8,69 

Tributos (soma dos Itens abalKo) 8,65 8,65 

COFINS 3,00 3,00 

PIS 0,65 0,65 
ISS 1--1 i♦ .. I 5,00 5,00 

TOTAL 
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BOI: Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário 

BDJ = (t + AC/I0OXt+DP/ IOOXl + R/ I00Xl +L/100) _ 1 xl00 
J 

Os valo es de B[ acima foram calculados com emprego da fórmulaJ bªJ' o: 

I - (100) 

Onde: 
AC = taxa de rateio da Administração Central; 
DF = taxa das despesas financeiras; 

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

1 = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro. 
Observações: 

(•) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitaçlo e no Contrato de Execução. 

0,40 

0,S6 

1,11 

4,01 

7,30 

8,65 

3,00 

0,65 

5,00 

( .. ) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 10% do valor dos serviços. 

( .. •) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação munlcípal. 

Taxas Adotadas -
% 

0,32 

o,so 
1,11 

4,01 

7,41 

6,65 

3,00 

0,65 

3,00 

22,00 

( ~rOCIVlt 
rl7$Siqueva de Lmo 

N' ll2!U7612-6 



l 
Obra 

_m,;;.,,..,.....,.... CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA • MA 

ml:61JJllANA 

CÓDIGO 

Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
A8 
A9 
A 

81 
82 
83 
84 
BS 
B6 
B7 ----
88 
B9 
B10 
B 

COMPOSICAO OE ENCARGOS SOCIAIS 

ENCARGOS SOCIAJS SOBRE A MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO 

GRUPO A --- ---
INSS 
SESI 
SENAI 
INCRA 
SEBRAE 
Salário Educação 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 
FGTS 
SECONCI -- -- --
Total dos Encargos Sociais Básicos 

GRUPO B 
Repouso Semanal Remunerado 
Feriados -- --
Auxílio-Enfermidade 
13• Salário 
Ucenca Paternidade 
Faltas Justificadas 
Dias de Chuva 
Auxílio Acidente de Trabalho 
Férlas Gozadas - --
Salário Matemidade 
Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A 

GRUPO C 
____ C"-'1'-----+-A'"'"vi'-'-s""o-'-P"'"'ré'-'--vio Indenizado 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 
__ _Q Férias Indenizadas 

____ C=-4'-----+=D=-=e= · s:::.il::.:o:_:Resclsão Sem Justa Causa 
CS Indenização Adicional 

___ C ___ .._Tc..:o:..:cta::..cl.:;;d=e Encargos Sociais que não recebem incidências de A 
GRUPO D 

D1 Reincidência de Gruoo A sobre Grupo B 
D2 Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

---
D Total de Reincidências de um erueo sobre o outro 

• GRUPO E 

1 

SEM DESONER.c.A.;.r...;..c:.O __ 
HORISTA %!MENSALISTA% 

--
20-:00,-

--- -
20,00 

1 so 1 50 
1,001 1,00 
020 O 20 
060 o~ 
2,SO 2,50 
3,00 3 00 
8,00 8,00 
100 1, 00 

37,80 37,80 

17,87 0,00 
3,95 0,00 
0,85 0,66 

1084 833 
O 07 o~ 
0,72 0,56 
148 __ 0,00 
0,10 0,08 
913 7 02 
0,03 0,02 

4S041 1673 

4 49 346 
0,11 0,08 
4 45 349 
311 2,39 
0,38 0,29 

12.i!!~ 9171 

17 03 6 32 
0,4 0,31 

19 21 6 63 

---~El _____J _______ --------- L 
E ~ Total dos Encargos Sociais Complementares ---0,00 --0,00 

____________ T_O_TA_L~ A_+_B+_C_+_D_+~E~----------~--1_1_2~9. 0% 7087% 

H~ de üoo ·roCriit 
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1 CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O presente memorial tem por fínalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 

características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas 

para a construção de gramado e alambrado do campo de futebol em Buritirana -

MA. 

1.1 NORMAS: 

Todos os materiais e suas aplicações e instalações, obedecem ao 

prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

aplicáveis, ou outras, especificas para cada caso. 

2 ESTUDOS PRELIMINARES 

2.1 OBJETO 

Estabelecer critérios de concepção, compatibilização, dimensionamento, 

padronização e execução dos projetos para execução do gramado e alambrado 

do município de Buritirana - MA. 

2.2 METODOLOGIA 

No dia 01 de junho de 2023 foi vistoriada a área e levantada as 

necessidades para a execução do campo de futebol. Visando estabelecer um 

gramado com drenagem e proteção da área do campo com alambrado 

estruturado. 

2.3 LOCAL A SER IMPLANTADO 

Município de Buritirana - MA. 

3 
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2.4 ABREVIATURAS 

ABNT • ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

NBR - NORMA BRASILEIRA 

RN - REFERÊNCIA 

V.F - Vista Frontal 

3 CAMPO DE FUTEBOL 

3.1 Serviços Preliminares. 

Preparação do canteiro de obra com a instalação da placa em chapa de 

aço galvanizado identificando os dados da obra, como valor total, prazo inicial e 

final, empresa, dentre outas informações necessárias. Ainda realizar a locação 

com levantamento topográfico da área de 6.460,00. 

3.2 Canteiro de Obra. 

Executar almoxarifado em madeira compensada, incluindo prateleiras, 

iluminação provisória trifásica para equipamentos que precisem de energia 

elétrica. 

3.3 Movimentação de terra. 

Haverá escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m para a execução da fundação da estrutura do alambrado e instalação 

da drenagem do tipo "espinha de peixe", juntamente com a canaleta que dará 

destino final a captação da drenagem do campo. 

3.4 Alambrado. 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 

galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro de 2".com tela de arame 

galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5 x 5cm, sua fundação será 

quadrada do tipo bloco de concreto à 0,20 m de largura, 0,2 m de comprimento e 

0,70 m de profundidade. 

A estrutura do Alambrado será em tubos de aço galvanizado e malha 

quadrada 5 x 5 cm. Os tubos estruturados galvanizado do Alambrado estar 

alocado a cada 2 metros de distância, com altura variável conforme em planta. 

Verificar detalhamento do Alambrado no projeto arquitetônico. 

4 
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3.5 Sistema de Drenagem. 

O sistema de drenagem no formato de espinha de peixe, o gramado vai 

ser executado de acordo com as etapas apresentadas a seguir: 

3.5.1 Preparo do subleito 

O subleito será executado na cota de centro do campo, com 

declividades de 1 % em duas águas para cada lateral do campo, partindo do 

eixo central do campo longitudinalmente. 

Heritr;,ueiro de Lino 
heiroCivíl 

'C EA '1!2067612-6 

7 



3.5.2 Drenagem superficial 

Será executada de acordo com o Projeto Executivo de drenagem. 

Adotamos o tubo pvc corrugado flexível perfurado - DN 100, espaçados um do 

outro, captando todo o excesso de água e conduzindo para os coletores 

longitudinais diâmetros de 100 mm, que será escoado de uma canaleta atrás 

do campo. 

3.5.3 Abertura e limpeza de valetas 

As Valetas dos ramais internos foram dimensionadas em 40 x 40 cm, 

acompanhado o caimento de 1 % do subleito, para serem escavadas 

manualmente. 

3.5.4 Colocação de manta geotextil 

Será colocada a manta geotextil em todas as faces das valetas, após a 

conclusão do enchimento das valetas com brita, as valetas devem ser fechadas 

com a manta. 

3.5.5 Colocação de brita 2 

Será colocado um colchão de 1 O cm de brita 2, com granulometria 

uniforme, no fundo da vala devidamente regularizado acompanhando os níveis H-dtl.ina 
fi 1 " , E ro Civil da topogra ,a garantindo a inclinação de <}o, e apos a colocação do tubo e N' 1 ,1612_6 
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corrugado perfurado o mesmo será totalmente envolvido com brita 2, deixando 

toda a vala devidamente preenchida e adensada para que não ocorra nenhuma 

deformação futura. 

3.5.6 Colocação de tubo corrugado e perfurado para coleta e 

condução da água drenada. 

Os ramais da espinha-de-peixe serão colocados tubos pvc corrugado 

flexível perfurado de diâmetro nominal de 100 mm. 

1. A escavação deve ser feita de acordo com a marcação topográfica 

respeitando a declividade, nesse caso, 1 %. Uma declividade de 1 % significa: a 

cada 1 metro escavado na horizontal, declina-se 1 centímetro na vertical; 

2. Colocação da manta sintética geotêxtil nas valas. A função da manta 

geotêxtil é auxiliar na filtragem e evitar o entupimento do dreno; 

3. Camada de brita, de 1 O cm para introduzir o tubo de dreno, depois 

completar a valeta com a brita até que fique com 1 O cm acima do tubo; 

~ 1 ) de lxno = CIV~ 
tREA tr l12067612·6 
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4. Camada de areia grossa mais terra vegetal (cerca de 10cm). Essa 

permite a permeabilidade do solo, que a água penetre no solo em direção ao 

dreno; 

5- Colocar CAP para tubulação nas entradas dos drenos. 

3.6 Gramado. 

Será colocado terra vegetal do tipo granel com altura de 4 cm. O plantio 

do gramado será em placas com área a cobrir de 6.460,00m2 de grama. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito desse projeto foi demonstrar as etapas de execução da 

construção do gramado desde os serviços preliminares até o plantio da grama 

e da construção do alambrado. 

Por fim, cumpre lembrar que a busca pela execução da obra de forma 

correta irá trazer a maior vida útil e sem a necessidade de reparos repentinos. 

É, no entanto, nossa obrigação contribuir com essa nobre missão. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n º 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA 1 ART OBRA / SERVIÇO 

Nº MA20230652122 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

___ 1. Responsável Técnico 

HERCULES SIQUEJRA OE LIMA 

Título profisslonal: ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa conlratada: A3 CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI 

_ __ 2. Dados do Contrato 

Contratante: MUNICIPIO DE BURITIRANA 

AVENIDA SENADOR LA ROCQUE 

Complemento: 

Cidade: BURITIRANA 

Celebrado em: 

Bairro: CENTRO 

UF: MA 

INICIAL 

RNP: 1120676126 

Registro: 1120676126MA 

Registro : 0005438276-MA 

CPF/CNPJ: 01.601.303/0001-22 

N•: S/N 

CEP: 65935500 

Contrato: Niio especificado 

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurldica de Direito Públlco 

Ação Institucional: Outros 

___ 3. Dados da ObraJServlço 

RUA PRINCIPAL 

Complemento: ZONA RURAL 

Cidade: BURITIRANA 

Data de Início: 10/05/2023 

Finalidade: 

Proprietátio: MUNICIPIO OE BURITIRANA 

_ __ 4. Atividade Técnica 

Previsão de término: 16/06/2023 

N•: S/N 

Bairro: VARJAO DOS CRENTES 

UF: MA CEP. 65935500 

Coordenadas Geográficas: -5.596938, -47.156869 

Código: Nio Especificado 

CPF/CNPJ: 01.601.303/0001·22 

14 • Elaboração Quantidade Unidade 

80 • Projeto> GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA > DE OBRAS OE 
TERRA> #3.3.1.9 • TERRAPLENAGEM 

5.168,00 m> 

80 • Pr01e10 > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1 .1.7.1 · POR 
ALAMBRADO OU GRADES 

717,30 m2 

80 • Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HfDRICOS > SISTEMAS OE DRENAGEM 
PARA OBRAS CIVIS> DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS> #5.3.1.5 • DRENO 

448,75 m 

35 • Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 
TERRA> OE OBRAS OE TERRA> #3.3.1.9 • TERRAPLENAGEM 

1,00 un 

Após a coodusao das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

___ 5. Ob&erv1ções 

Elaboração de projeto e orçamento para a construção de um campo de futebol medindo 6.460,00 m• no povoado Varjão dos Crentes no município de 
Burítirana MA 

___ 6. Declarações -----------------------------------------
• Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação espocíflca e no decreto n. 
529612004. 

• Cl.iusula Compromlssória; Qualquer ooonilo ou 11/{jio originado do presente oootralo, bem como sua lnlerprelação ou execuçAo, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por melo do Centro de Medação e Arbitr.-gem • CMA vinculado ao Crea-MA, 
nos termos do respectivo regulamento de artitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

___ 7. Entidade de Classe 

CLUBE OE ENGENHARIA DO MA 

___ e. Aaalnaturaa 

Declaro serem verdadeiras as intOflllações acima 

de ___ _____ de 

Loca data 

HERCULES SIOUEJRA OE LIMA • CPF: 033.506.323--35 

NUNICIPIO DE BURmRANA • CNPJ: 01.601,303/0001·22 

___ 9. lnlormações --- --------- ---- --------- ----------------
• A ART é válida somente quando qurtada, medrante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no srte do Crea. 

_ __ 10. Valor ------------------- --------- --- ------------
ValOf da ART: R$ 96,62 Registrada em: 13/06/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8304741087 

A autenticidade decla ART pode ser ve(rftcada ern: https://aea-ma 11tac.com.br/publico/, com a chave: dSBW8 
lmp(esso em: 13/06/2023 ào 12:◄2:16 por:, lp: 192. 168.100.t 

www.a..-nL«g br 

Tel: (981 2106-8300 

tlleconoca>Oaaama «g.br 

F .. : (98) 2106-8300 



• Obra - CONSTIUIÇÃO oe CAMPO OE ~UT,1101. NO MUNICll'!o oe IIUIIITlltAHA. MA 

IYHltiRABA 

Orf11mcnto Slnt6tlc;a 

"-" Código Banco O.Scri~o 

SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 00000008 Próprio PLACA OE OBAA EM CHAPA OE ACO GAi. VANIZADO 
2 TERRAPI.ENN3EII 

2.1 4016008 SICR03 &cavaçio e awil• de material de jozida com ntor de 127 kYI e carreaaden de 3,4 m' 

z.z 591◄37◄ SICR03 Trwlij)Ofle com c:amlnh&o ba5cWJnle de 10 m' - rod!Wla em _,inento prima,to 

2.3 10057• SINAPI ESPAI.HAMEHTO DE MATERIAL COM TRATOR OE ESTEIRAS AF_1 l/2018 

2.◄ 5502978 SICROJ Compactaçto de atem. • 1 00% do Proctor normal 
2.5 1039'18 SIN,\PI PLANTIO OE G-ESMERAI.DA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS AF IW2fl22 
ALMUIRAOD 

3.1 102478 SINAPI CONCRETO FCK z 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,S (EM MASSA SECA OE CIMENTO/ 
AREIA I.ÊDIA/ SEIXO ROLADO) . PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF 05/2021 

3.2 103328 SINAPI ALVENARIA OE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA HORIZONTAi. 
DE OX19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 

3.3 87894 SINAP1 CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA OE VÃOSI E 
ESTRUTURAS OE CONCAETO DE fACHAOA, COM COLHER OE Pf'CJREIRO 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400l. AF 10/2022 

3A 876'7 SINAI'! MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO oe PINl\JRA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
12.11, PR.EPARO MEc:ÃNK:O COM BETONEIRA 400l, APllCAOA MANUAi.MENTE 
EM FACES INTERNAS DE PIIREOES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO OE 
TAi.iSCAS AF 0612014 

3.5 102383 SINAPI Al.MIBRAOO PARA QUADRA POI.IESPORTIVA, ESTRUllJRADO POR l\JBOS DE 
ACO GAI.VAN!.2>00, (l,IONTANTES COM OIAMETRO T, TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÁMETRO 1 ¼~ COM TELA OE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E 
WILHA QUADRADA SXSCM (EXCETO MURETA). AF 03/2021 

4 BAIICO 0E RESERVAS 

4. 1 COMP.29 ~ (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESlRUTVAAS OE ~o 

4.2 103328 SINAPI 

ARMADO CONVENCIONAL, PARA ED1F1CAÇÃO HABITACIONAL M\Jl TIFAMILIAR 
(PR~OIO\ FCK • 25 MP"- AF 01/2017 
ALVENARIA OE VEDAÇÃO OE 8lOC08 CERMIICOS FURADOS 14' HORIZONTAL 
DE 9X19XIO CM (ESPESSURA O CM) E AAOMIMSA DE ASSE1'TAAENTO CO',I 
PREPARO EM BETONEIRA. AF _12/2021 

4.3 871W' SINAPI CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIA (StM PRESENÇA 0E VÃOS) E 
ESTR\JTVRAS DE CONCRETO OE FAOiAOA, COM C01.HER. 0E PEDREIRO 

4A 87647 SINAPI 
ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO CM BETONEIRA 400L AF_10/2022 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1 :2:8, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA ◄OOL, APllCADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA OE 10Mf.l, COM EXECUÇÃO OE 
TAi.iSCAS AF' 06/201◄ 

4.5 COMP. 28 Prdclllo ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE OE 12M, 
FORNEOMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METAI.JCOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO. AS lEl.HAS OE COBERllJRA E A PINTURA OE 
ACABAMENTO 

4.6 94213 SIN,\PI TELHAMENTO COM TELHA OE AÇOIAI.UMINIO E• 0,5 MM, COM ATÊ 2 ÁGUAS, 

4.7 94228 SINAPI 
INCLUSO ICAMEHTO. AF' _0712019 
CALHA EM CHAPA OE AÇO GAi. VANtV.00 NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO OE 
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Af _07/2019 

4.8 090886 SBC PINGADElRA CONCRETO PARA TOPO 0E MUROS 0.20m 

4.9 9&882 SINAPI PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 ICIMENTO E AREIA). ACABAMENTO ROSTICO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO D" ARGAMASSA. AF 0912020 

4.10 3228 ORSE llanco de conc:relo - --de tijolo&, .....,lo em concn,to a,medo, sem encosto, 
pintado com tinia aaflc:a, 2 den1'oo 

5 OREHAGEM 

5.1 102890 SINAPI DRENO ESPINHA 0E PEIXE !SEÇÃO (O,'O X 0,'0 M), COM l\JBO 0E PEAD 
CORRUGADO PERFURADO. OH 100 MM. ENCHIMENTO COM BRITA. ENVOLVIDO 
COM "'ANTA GEOttX'Tl\., INClUSIVE CONEXÕES AF 07/2021 

5.2 2003844 SICROJ Lostlo do a<ela coma<c:111 • espelhamento meolnlco 

5.3 9069'1 S INAPI TUBO OE PVC PAR" REDE COLETORA OE ESGOTO 0E PAREDE MACIÇA, 0N 100 
MM, JUl'ITA EI.ASTICA • FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 

5.4 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA H40RAULICA RETANGULAR EM AI. VENI\RIA COM TIJOLOS 
CERÁMICOS MACICOS, DIMENSôeS INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE 

• PINTURA 
6. 1 884 97 SINAPf AP\.ICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA I.ÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

AF 0612014 

6.2 100736 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRII.IC.I\ 0E ACABAMENTO API.ICADA A ROLO OU PINCEL 
S08RE SI.MRÁCIES METÁI.ICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 08AA 
(POR DEMAoi AF 01/2020 

6.3 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINl\JRA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

7 SERVIÇOS DIVERSOS 

7.1 111418 SBC PORTAO FERRO 2Fl.3,0x2,85'n lB ACO so.◄ Ox1 ,9mm B.CHATA l>Cl/4-

7.2 2431 ORSE Traw para fulebd de cempo 

Bancos 

IIINAPI • IMl20U 
IIICIIOS • 01/2023 

Und Quant. 

m• e.oo 

m' 51&8.00 

tkm 11◄58.◄2 

m' 51&e.oo 
m• 51&8,00 
m• 8460,00 

m il ◄,73 

m' 130,40 

m• 260.60 

m' 260,80 

m' 717,30 

m' :Z.68 

m• 79,12 

m• 158.24 

m' 158,24 

m' 40.l!O 

m• 40,l!O 

M 17,00 

M 17,00 

m• 17,84 

m 17,00 

M 448,75 

m' 17,95 

M 40,00 

UN 3,00 

m• 79,12 

m• 717,30 

m' 419.04 

m' 8.30 

par 2.00 

Total Gc,al 

, 
l , ,., .~ o ' . . ... 

B.D.I. Enc;«rg"" Socml• 
22,00'14 Nlo l>uonffltdo: 

embutido,_ 
p,wça.unld,to 
doa Insumo■ de 
mio de obra, de 

•cordoc.n,n ■■ 

Valor Unl1 Valor Unll com Total 

316,08 

3.76 

0,98 

1.25 
4,79 

21,71 

590,43 

M.0-

5,10 

21,73 

182,28 

2-291,!18 

84,0-

6.10 

21,73 

146,17 

114,13 

79.41 

135.61 

41.61 

187,85 

60,32 

S7,28 

42 ,91 

5 15,49 

15,45 

13,83 

11,87 

699,81 

3 482,21 

BOI 

2.313,66 

385,61 2.313,68 
:Ml.402,23 

4.58 23.669,44 

1.19 13,635,51 

1,52 7.855 38 
5,M 30 181,12 

26,4ll 111.oeo,eo 

ltS.143,0J 
720,32 J.407,1t 

102,52 13 368,60 

7,44 1.940,35 

26,51 8.913,80 

222,38 159.513,17 

2,00 41 .694,95 

2 795,48 7.491 88 

102,62 8. 11 1,38 

7,44 1.177,30 

26,51 4,19-1,94 

178,32 7.275,45 

102,63 4. 187,30 

96,88 164696 

165,32 2.11044 

60,&4 803,41 

229, 17 3 895,89 

3'.1,◄,41 

73,59 33,023,51 

118,&e 2 130,30 

52,35 2 09-4,00 

628,89 1,886,67 

11.ISl,15 
18,114 1.490,62 

16,87 12.100,85 

14,48 6,067,69 

U.175,21 

853,76 5 378,611 

4.248,29 8.498.58 

841.222.77 

H~irodeLJllh. 
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Obra Bancos 

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA SINAPI • 0-4/2023 
SICRO3 • 01/2023 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 PLACA INDICATIVA DA OBRA 

2 m X 3 m X 

2.0 TERRAPLENAGEM 
2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL OE JAZIDA 

ÁREA 

6.460,00 m' X 0,8 

2.2 TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA 

ÁREA ALTURA 

6.460100 m 2 X 015 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

und 

m 

m X 

.3 ESPALHAMENTO DE MATERJAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. Af _11/2019 

5.168,00 m' 

2.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 

5.168,00 m' 

= 

= 

DMT DENSIDADE 

2,15 X 1,65 

= 

2.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA. EM PLACAS. AF _05/2022 

6.460,00 m' 

ALAMBRADO 

l , \.J • 

6,00 m' 

5.168,00 m' 

11.458,42 1km 

5.168,00 m' 

5.168,00 m' 

6.460,00 m3 

3.0 

3.1 CONCRETO FCK = 2SMPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M~DIA/ SEIXO ROLADO) · PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L AF _05/2021 

3.2 

BLOCO FIXAÇÃO ALAMBRADO 

largura 

0,2 m X 

complimento 

0,2 m X 

altura 
0,7 m X 

quantidade 

169 und = 4,73 m• 

IALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _ 12/2021 

326,00 m X 0,4 m = 130,40 m' 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
3.3 ARGNJ.ASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA400L. AF_10/2022 

260,80 m2 = 260,80 m2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA400L, APLICADA 
3.4 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _0612014 

260,80 m' 260,80 m' 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 'l', TRAVESSAS E 
3.5 ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼9, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5XSCM 

parte baixe 

338,40 m X 1,50 m = 507,60 m' 
parte alta 

140,00 m X 1,50 m = 210,00 m' 

lriangulo 

1,50 m2 X 4 und 6,00 m' 

H~· em1 de Lma 
E ·ro Civil 
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4,0 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

.5 

Obra 

CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICIPIO OE BURITlRANA • MA 

MEMÓRIA OE CÁLCULO 

portão 
6,30 m2 

BANCO DE RESERVAS 

Bancos 

SINAPI • 04/2023 
SICR03 • 01/2023 

717,30 m' 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF _01/2017 

BLOCO 
largura comprimento 

0,4 m X 0,4 m X 

PILAR 

largura comprimento 

0, 13 m X 0,3 m X 

VIGA 

largura comprimento 

0,13 m X 8,5 m X 

altura 

0,35 m X 

altura 

4,4 m X 

altura 

0,3 m X 

quantidade 

3 und 

quantidade 

3 und 

quantidade 

2 und 

= 

= 

0,17 m' 

0,51 m' 

0,66 m' 

1,34 m' 

~LVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. ~ _ 1212021 

8,20 m X 4,4 m 

0,60 m X 2,9 m X 

= 
2 

36,08 m' 
3,48 m' 

39,56 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA {SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _10/2022 

79,12 m' = 79, 12 m' 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _0612014 

79, 12 m' = 79, 12 m' 

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS OE COBERTURA E A PINTURA OE 
ACABAMENTO 

8,50 m X 2,4 m = 20,40 m' 

4.6 TELHAMENTO COM TELHA OE AÇO/ALUMÍNIO E= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _0712019 

8,50 m X 2,4 m 20,40 m' 

4.7 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019 

8,50 m 8,50 m' 

4.8 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m 

4.9 

8,50 m 8,50 m' 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1 :3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF _09/2020 

eua de limo 
ro Civil 
2067612-6 



Obra 

CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICIPIO OE BURITIRANA • MA 

MEMÓRIA OE CÁLCULO 

8,50 m X 1,05 m 

Bancos 
SINAPI • 04/2023 
SICRO3 • 01/2023 

4.10 Banco de conaeto em alvenaria de tijolos, assento em conaeto armado, sem encosto, pintado com tinta acnlica, 2 demãos 

8150 m = 

5.0 DRENAGEM 

5.1 ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF _07/2021 

«a,75 m 

5.2 Lastro de areia comercial • espalhamento mecânico 

«a,75 m x 0,10 m X 0,40 m = 

8,92 m2 

8,50 m' 

«8,75 m 

17,95 m' 

5.3 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA· FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF _01/2021 

40,00 m 40,00 m 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 
5.4 OE DRENAGEM. AF_12/2020 

3,00 und = 3.,00 und 

6.0 PINTURA 
6.1 APLICAÇÃO E LJXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _0612014 

6.2 

6.3 

7.0 

7.1 

7.2 

79,12 m• 

OBRA (POR DEMÃO). 

717,30 m• 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

419,04 m' = 

SERVIÇOS DIVERSOS 
PORTAO FERRO 2FL3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1 ,9mm 8.CHATA 1x1/4" 

2,10 M X 1,5 M X 

Trave para Mebot de campo 
2,00 und 

2 UNO 

= 

79,12 m' 

717,30 m• 

419,04 m2 

6,30 m 

2,00 und 



iMRLTJRAM 

Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Porcentagem 
Custo 
Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 

Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICIPIO OE BURITIRANA -
MA 

SINAPI • 0412023 • 
Maranhão 

B.D.I. 
22,0% 

Descrição 
SERVIÇOS INICIAIS 

TERRAPLENAGEM 

ALAMBRADO 

BANCO DE RESERVAS 

DRENAGEM 

PINTURA 

SERVIÇOS DIVERSOS 

SICR03 • 01/2023 • 
Maranhão 

Cronograma Físico e Financeiro 

H....,LJ .. ew de LNno ~=~~-6 

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 
100,00% 100,00% 
2.313.66 __ _.7_.3 .. 1..,.311111§..,§ 
100,00% 50,00% 50,00% 

246.402,23 __ ,.zz .. ,.zo .. , ... , ... , __ , .. z.2 .. 2 .. 2 .. 1 •11 .. 
100,00% 50,00% 

185.143.03 87 §71 52 
100,00% 

41 .694.95 
100,00% 100.00% 

39.134.48--3,..8i.lw.3_.4 ooiiá6 .. 
100,00% 

19.659.16 
100,00% 

13.875.26 
30,44% 

163.649,25 
30,44% 

163.649,25 

39,58"/o 
214.TT2,63 

70,02% 
378.421,88 

90 DIAS 

50,00% 
82 571 52 

100,00% 
4J §8485 

100,00% 
l8 §58 16 
100,00% 

13 675 2§ 
29,98% 

167.800,89 
100,0% 

546.222,77 



• Composiç6ea Analítica• com Preço Unlúrlo Bancos B.D.I • Encargos Sociais 

i1,nuímaHI 
CONSTRUÇÃO oe CAMPO DE FIITEBOl NO MUHICll>IO oe BURJTIRAHA. SINN'I • IM/20.Jl 22,00% HloO.....,.,..do 
MA SICRO3 • 01/2022 

Composições Amllltices com Preço Unit6rlo 

Composições Principais 
1.1 Código Banco 0.acriçio Tipo Und Quanl Valor Unlt Total 

ComPOOlc;6o 00000006 PrÓl)lio Pl.ACA OE OBRA EM CHAPA OE ACO GALVANIZADO CANT • CANTEAO m' 1,0000000 318,0I 316,011 
ComlJ(ICIÇ6o f&262 Sll<API CARPINTEIROº" FORMAS C0"4 ENCARGOS SEOI • SERVIÇOS H 1 0000000 2-4,20 24 20 
AL:m1ar co~~lARES DIVERSOS 

Compoo,c;,lo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS CQ'-'f'l.l;MENT ARES SEOI - SERVIÇOS ll 2,0000000 19.18 38,36 
Aln:íha, DIIIERSOS 
Composiç6o 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1.4,SA,5 F\JES • FUNDAÇÕCS m• 0,0100000 352,29 3,52 
lwlo!Jar (CIMENTO/ AACIA Ml=DIAI BRITA 1) • PREPARO r-.ccAN,co E E:STRUTURAS 
lnsurno 00004813 t,jNAPI PLACA OE OBRA (PARA CONSTRUCAO CML) EN CHAPA Material m• 1,0000000 250,00 250,00 

GAI.VN;fZ>oDA "N 22•, ADESNM:JA. DE -Z.O X 1,125• M 
M01effl 46,82 LS•> 0,00 MO comLS 48,82 

LS • > .. 
Valor do 89,53 v,;,or com BOl • > 385,61 .. 

,U Código Banco Descrição Tlpo Und Quant. Valor Unl t Total 
CompollçAo COMI'. 28 Próprio ESTRUTURA METAI.ICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO COBE • COBERTURA m' 1,0000000 146 , 17 146,17 

LIVRE oe 12M, FORNECt.ENTO E MONTAGEM, NA0 SEN00 
CONSD:RAOOS OS FECHAMENTOS Mel ALICOS, Ni 
COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E 
CONCRETO. AS TELHAS DE C06ERTURA E A PINTURA OE 
ACABAMENTO 

Com~ 811278 SjNAPI M()lff AQOR DE ESTRVT\JRA tJET ÁLICA COl'A ENCARGOS SEOI - SERVIÇOS H 0,7000000 20,22 14 15 
Auldltar COP.Fl.E!.ENT ARES O11/ERSOS 
Comp0.;ç;!o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COI\IPI.EMENT ARES seor - SERVIÇOS H 0.7000000 19.18 13,42 
Aulol1er OM.RSOS 
inllUfflO 00010966 SINAPI PERFl. V OE N:,O 1..WNADO, "\J• 162 X 1$.6 U.ttrill KG 10.0000000 11.98 118,&0 

MQ ..,,, 20,68 LS•> 0.00 MO comLS 20,88 
LS•> •> 

Valor do 32,15 Vik,r com BOI •> 17832 
BOt.,. 

4.1 Código S.nco Oe1crlçio Tipo Ulld auan1. Valor Uni! Total 
Compo9lçto 85852 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE FUES • FUNDAÇÕES m> 1,0000000 2.291.38 2.291,38 

ESTRUTURAS OE CONCRETO AIW>OO CONVENCIONAI.. E ESTRlTTURAS 
PARA EOFICAÇÃO HABITACIONAi. tAJLTIFAAII.IAR ~DIO~ 
FCK • 25 I\A?A. AF 0112017 

Compoeiçlk> 101982 SINAPI MONTAOEI\I e DfSMoNTAOEM oe F'ÕRl,IA PAAA ESCADAS, FUES FUNOAÇÔFS m• 0.2100000 203.n 42 79 
AU>liliar COM 2 l.NICES EM -u• E' LAJE PlANA. EM CHAPA Of w.DEIRA E ES1"RUTURAS 

C~NSAOA PLASTFICADA 8 UTlt.lZAÇôES AF _1112020 

Compoo,çâo 103673 t,jNAPI LANÇAMENTO COI\I uso oe BOMBA. ADENSAMENTO E FUES • FUNDAÇÕES m• 1,0000000 36,73 36,73 
Awóllar ACABMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF _02/2022 E ESTRUTURAS 

Compo$1çjo 9241S t,j"IAPI MONT AGEIII E DESMONTAGEM OC FÕRMA DE PILARES FUES • FUNOAÇÔl:S m• 0,11400000 145,01 121,80 
Auxthar RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, Pé-DIREITO E ESTRUTURAS 

SM'LES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAOA RES4Nt.OA. 2 
UT~ . AF 09/2020 

Composiç6o 92◄21 Sl"IAPI MONTAGEM E OESMONT AGEM OE FORMA DE PILARES FUES • FUNDAÇÕES m' 2.7400000 62,41 171 00 
Au>ólrar RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. Pé-DIREITO E ESTRUTURAS 

SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA CO!APENSAOA RESINADA. 8 
UTLIZACÔES AF- 09l2020 

Compogiçio 112-451 SINAPI MONT AGE'-1 E OESMONT AGEM OE FÔRMA DE VIGA, FUES FUNDAÇÕES m' 0,5700000 206,49 118,83 
A.uxir1ar ESCORAMENTO COM GARFO DE MACEIRA. PÉ-DIREITO E ESTRUTURAS 

SIMPLES. EM CHAPA OE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÔFS 
AF 09/2020 

Con>oo,,ç6o 92463 SINAI'! MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA DC VIGA. FUES FUNDAÇÕFS m• 1.8700000 132.07 246.117 
Aum11er FSCORJ\MFNTO COM GARFO OE MACEIRA, PIÕ-DIREITO E ESTRUTURAS 

SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UT lll2AÇÔE'S. 
AF~ 

Compos,çào 92510 SINAPI MO"ITAGEM t ~NT AGEM OE FÕR>.IA OE LAJE t.W:IÇA FUES FUNDAÇÕES m• 0.4700000 71,66 33,68 
A~iar Pi: D REITO SNl't.ES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E ESTRUTURAS 

RFSINADA. 2 UTlt.12AÇÔFS. AF- 011/WO 
Compo>lçâo 92522 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGBA OE FÔRt.lA DE LÀIE W.CIÇA, FUES FUNDAÇÕES •.. 1,6100000 43,18 68,51 
Au>dllar PÇ.QIREITO SIMPLES. EI.I CHAPA OE MADEIRA COt.APENSADA E ESTRUTURAS 

RESINADA, 8 UTLl2A(;ôES AF 0912020 
ComposlçAo 92759 SINAPI ARMAÇÃO D€ PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 7,1300COO 14,20 101,24 
Allllliar CONVENCIONAL OE CONCRETO ARl,IADO UH.IZANOO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-60 DE S O Ml!A - MONTAGEM AF 06/2022 
Compoelç'-> 92760 SINAPI ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES - FUNOAÇÔES KG 6,!!300000 13.73 80,0◄ 

AulOJ•ar CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTl.lZANOO AÇO E ESTRUTURAS 
CA-60 OE 6.3 MM• MONTAGEM. AI- 06/2022 

Compo~o 92761 Sj'IAPI ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUN:>AÇÔES KG 0.0900000 13 10 1.17 -- COI-NENCIONAL OE CO!IICRET O ARMADO Ul l.lZA.'IOO AÇO E ESTRUTURAS 
CA-50 OE 8,0 t.M • MONTAGEM. AI- 0612022 

COlllpo•h;Ao 92762 SINAPI ARMAÇÃO 0C PILAR ()U VIGA OI: ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 16,4900(Y.)0 11,78 194 25 
Awol,ar CON\IEHCIONAL DE CONCRETO ARI.W)() UTLIZANOO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 DC 10 O MM • MONT AGEt.l AF 0&'2022 
Compogiçâo 92763 SINAPI ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DC ESTRUTURA FUCS • FUNDAÇÕES KG 10.5300000 9,96 104,87 
Auxiliar CONVENCIONAI. DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 OE l2 6 ML\.I • MONTAGEM AF 06/20<2 
Compos,ç6o 92764 SINAPI AAMAÇAo DEPUROU VIGA OE ESTRUTURA FUES FUNOAÇÕES KG 38500000 9.1,11 37 30 -.... CONVENCIONAL OE CONCRETO AR"IAOO UTLIZANOO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 OE 16,0 MM · MONTAGEM. Aí 06/2022 
Compoelçáo 92765 SINAPI ARMAÇÃO OC PILAR OU VIGA DE tSTRUTURA FUES - FUNDAÇÔ€S KG o.~ 11,13 4,78 
N'IJ1ar CONVENCIONAI. OE CONCRETO AAWDO UTLIZANOO AÇO E ESTRUTUR>.S 

CA-50 OE 20 O M!II - MONTAGEM AF 06/20:Q 

H~ode LmJ 
oCtvll 

tREA N' 112067612-6 
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IYBlüRêHá 
Composl~a Analltlca1 com Preço Unl\jrlo Bancos 
CONSTRUÇÃO OE CAMPO De FUTEBOl NO MUNICÍPIO OE BURmRANA • -API · 04/2023 
MA SICR03 • 01/2023 

Composiç6os An1Uticas com Preço Unit6no 

Composiç,lo 92768SINAP1 

CompOSlfÕl'S Princfpale 
ARMAÇÃO OE PI.AR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES FUNDAÇÔE'.S 

Auldllar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTLIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 
CA-50 DE 25 O MM MONTAGEM. AF 06/2022 

Composlçto 92768 SIN""1 ARMN;ÃO DE tAJE DE ESTRUTURA CON\IENCIONAL DE FUES • -LINOAÇÕES 
Auldllar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 IJM • E ESTRUTIJRII.S 

MONT AGOI AF 06/2022 
ComposlçAo 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES • FUNDAÇÕES 
Auldlar CO'IICRETO ARWIDO UTILIZANDO AÇO CA·SO DE 6.3 MM• EESTRUTURII.S 

MONTAGEM AF 06/2022 
Composlçto 92770 SINAPI ARll!AÇÃO OE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES · FUNDAÇÕES -.... CONCRETO AAMAOO UTILIZANDO N;O CA-50 DE a.o MM· E ESTRUTURII.S 

I\IONT AGEM AF 06/2022 
eom-,çao 95944S1-'IAPI ARMAÇÃO OE ESCADA, DE UI\IA ESTRUTURA CONVENCIONAL FUES • FUNDAÇÔES 
Au>ol,ar DE CONCRETO ARMADO UTl.lZANOO AÇO~ DE 6 3 t.-.. · E ESTRUTURAS 

MONTAGEM AF 11/2020 
ComPoSOÇão 95945 SINAI'! ARMN;ÃO DE ESC>DA. OE UW. ESTRUTURA CON\/ENCIONAL FUES • FUNDAÇôES 
Auldllar DE CONCRETO ARMADO UTUZANDO AÇO~ DE S O t.-.. · E ESTRUT1JRAS 

MO'IT AGE.Ili AF 11/2020 
Composlçlo 96533 SINAPI FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA FUES FUNDAÇÕES ~-.. PARA VlGA IIAI.DRAf.'E. EM IJADEIRA SERRADA. E•25 MM. 2 E ESTRUTURAS 

UTLl2AÇÕES AF 06/2017 
Composiçao 96543 SINAPI ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTLIZANOO FUES • FUNDAÇÕES 
""1>olli)I' AÇO CA-60 DE 5 MM· MONTAGEM AF _06/2017 E ESTRUTURII.S 

Compooiçao 96544Sl'11Al'f ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA FUES • FUNOAÇôES 
Au,0J1ar UTLIZANOO AÇO CA-50 DE 6,3 1\11\A • IAOHT AGEt.t AF _06;2017 E ESTRUTURAS 

Compooiçio 96546 SINAPI ARW4ÇJ.D OE BLOCO, VIGA 8AlDRMIE OU SAPATA FUES FUNOA.çôES 
Aurdllar UTILIZANOO AÇO CA-50 DE 10 MM· MONTAGEM. AF _06/2017 E ESTRUTURAS 

Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEl, CLASSE DE RESiSTENCIA Ma!Mtal 
C25, BRITA O E 1, SLUMP • 100 ~/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(D•SPONl3UZACAO OE BOt.eA). SEM O LANCAMENTO (NBR 
8953) 

MO sem 347,72 
LS=> 

Vftlor do 504,10 
BOI -> 

B.D.I. 
2Z.IIO"lo 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

m• 

KG 

KG 

KG 

m' 

LS • > 

0,8200000 

0.8300000 

11,4700000 

10,7800000 

0,5100000 

0.6200000 

03300000 

02300000 

0,1600000 

1,0000000 

1, 1030000 

0,00 

Encargos Sociais 
Mio Oasonando 

11,02 

13,77 

13.29 

12,68 

10,50 

16,24 

119.26 

17,29 

16,16 

13,38 

623,52 

MOcomLS 
:> 

Valor com BOI =? 

odeLMno 
Civil 

67612-6 

9,03 

11 ,42 

112.56 

13658 

9,9◄ 

10,06 

3935 

397 

2.58 

13,38 

577,44 

347,72 

2 .7115-411 



Obra 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA- MA 

COMPOSICAO DE BOI 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFER~NCIA - % 

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 
Garantia (•) 0,32 0,74 
Risco 0,50 0,97 

Despesas Financeiras 1,02 1,21 

Administração Central 3,80 4,67 

Lucro 6,64 8,69 

Tributos (soma dos Itens abaixa) 8,65 8,65 
COFINS 3,00 3,00 
PIS 0,65 0,65 

ISS (··J (*"*) 
5,00 5,00 

TOTAL 

Fonte da compo~íção, valor~ de referência e fórmula do BOI: Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário 

BDI = (1 + ACI IO0Xl + DF / IO0Xl + R/100X1 + LI 100) _ 1 xl00 
Os valo es de Bt[acima foram calculados com emprego da fórmula aJaix1 

1-(~ ) 
100 

Onde: 

AC= taxa de rateio da Administração Central; 

OF = taxa das despesas financeiras; 

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

1 = taxa de tributos; 

l = taxa de lucro. 

Observaçõe~: 

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

Taxas Adotadas • 

% 

0,40 0,32 

0,56 0,50 

1,11 1,11 

4,01 4,01 

7,30 7,41 

8,65 6,65 

3,00 3,00 

0,65 0,65 

5,00 3,00 

22,00 

(º) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 10% do valor dos serviços. 

(* .. ) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal. 

~

1rodef.Jmo 
ro Civil 

t N" 067612-6 



Obra 

{' 
l ,,, ·s / 

. ·-
..,._...,,..,..... .... CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO M UNICÍPIO DE BURITIRANA · MA 

IMw.tJBAUà 
COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

- _ CÓDIGO _L DESCRIÇÃO 
-- --

GRUPO A 
Al INSS ------ -- A2 SESI 

A3 SENAI 

~ INCRA 

AS SEBRAE ----
A6 Salário Educação 

A7 ~uro Contra Acidentes de Trabalho -------
AS FGTS --- - - --,_ _ _ _ -- ----
A9 SECONCI --
A ~ tal dos Encargos Sociais Básic~ __ 

GRUPO B 
81 Repouso semanal Remunerado 
82 - Feriados 
83 Auxílfo-Enfermidade 

84 13• Salário - -- - - -
85 licenca Paternidade 

86 Faltas Justificadas 

87 Dias de Chuva ------ --
88 Auxilio Acidente de Trabalho 
89 Férias Gozadas --- -- ----- 810 ---- Salário Maternidade .__ -- --- - - ------ --
B Total dos Encargos Sociais aue recebem Incidências de A 

GRUPO C 
Cl ~ so Prévio Indenizado -
C2 Aviso Prévio Trabalhado 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

GABINETE DO PREFEITO 

AUTORIZACÃO 

Autorizo, na forma do art. 38 da Lei nº 8.666/93, a Comissão Permanente de 

Licitação a iniciar o procedimento administrativo que vise selecionar a melhor proposta 

para a Administração Municipal. 

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com 

a LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101 /00) 

Buritirana (MA), 12 de junho de 2023 

~ ~k5fo--rt" / 1õNIYoossANTossousA 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Processo nº 12.043/2023 

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste encaminhar os autos 

do processo em epígrafe para fins de emissão de despacho orçamentário que informe o suporte 

contábil legal (dotação orçamentária) para a contratação de empresa especializada para a execução 

de serviços de construção de campos de futebol no município de Buritirana (MA), com valor total 

estimado de R$ 1.107.975,49 (um milhão, cento e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e 

quarenta e nove centavos). 

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração. 

ILMO SR. 

RODRYGO MIRANDA DUARTE 

SETOR CONTÁBIL 

NESTA 

Buritirana (MA), 13 de junho de 2023 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTIRANA 

SETOR DE CONTABILIDADE 

PREVISÃO DE RECURSOS ORCAMENT ÁRIOS 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de 

campos de futebol no município de Bur itirana (MA). 

Informamos a existência de Dotação Orçamentária no Orçamento Programa do 

Exercício referente à contratação do objeto acima, no valor total de R$ l.107.975,49 (um milhão, 

cento e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), conforme 

classificação abaixo: 

27.811.0720. I-007 - Construção/Ampliação/Reforma de Campos de Futebol 

4.4.90.51 - Obras e instalações 

Outrossim, esclarecemos que a despesas encontram-se em consonância com a 

LDO, LOA e PP A. 

Buritirana (MA), 14 de junho de 2023 

iranda Duarte 
e 116ss10 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICJT AÇÕES 

DESPACHO 

Recebidos os autos de solicitação de realização de despesas deflagro o certame na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS posto que o objeto a ser executado e o vulto da 

contratação enquadram-se no conceito de "obras e serviços de engenharia" estabelecido no 

art. 23, I, "b", da Lei nº 8.666/93. 

O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR LOTE tendo em vista a 

divisibilidade do objeto e a indubitável economicidade alcançada por meio deste e, por 

conseqüência, a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública 

Municipal. 

Buritirana (MA), 15 de junho de 2023 

Presidente CPL 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

MINUTA DO EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº _/_ - CPL 
TIPO: Menor P reço Global 
REGÊNCIA: Lei nº 8.666, de 2 1 de junho de 1993 e suas alterações. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. 
ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.043/2023 

( 

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: D ia de de às 
hs L horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitação será 
realizada no primeiro dia útil subseqüente. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA 
(CPL), torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima 
indicada e receberá os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS na Rua Senador 
La Rocque s/n Centro, sob as segu intes cond ições: 

1. OBJETO 
1.1. Contatação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de campos de 
futebol no município de B uritirana (MA), conforme Anexo li. 
1.2. O valor estimado para a contratação é de R$ 1. 107.975,49 (um milhão, cento e sete mi l, 
novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO 
2.1. A execução do objeto será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra. 

3. FONTE DE RECURSOS 
3.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos: 

27 .811 .0720 .1-007 - Construção/ A mpliação/Reforma de Campos de Futebol 
4 .4.90.51 - Obras e instalações 

4. LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
4. 1. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obt idos gratuitamente por meio do site 
www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações na sede da C PL sito na Rua Senador La Rocque s/n Centro B uritirana - MA. 

5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 
5.1 . Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

a) Anexo 1 
b) Anexo II 
c) Anexo III 
d) A nexo IV 
e) A nexo V 
f) Anexo VI 
Habilitação; 

- Carta de Apresentação/Proposta de Preços; 
- Projeto Básico/Termo de Referência; 
- Modelo de Carta Credencial; 
- Minuta do Contrato; 
- Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei n.º 8.666/93; 
- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Imped itivo da 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

g) Anexo VII - Modelo de declaração de enquadramento como ME, EPP ou MEi. 

6. DA PARTICIPAÇÃO 
6.1. Poderão participar do presente certame empresas devidamente cadastradas junto ao órgão 
competente deste Município ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 
terceiro dia à data dos recebimentos das propostas, observada a necessária qualificação. 

6.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 

6.2.1. Pessoas Naturais; 

6.2.2. Empresas apresentadas na qua lidade de subcontratadas; 

6.2.3. Pessoas jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração 
Pública ou qualquer de seus entes da administração indireta ou tenham sido por estes declaradas 
inidôneas, ai nda que tal fato se de após o início do certame; 

6.2.4. Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de 
órgão ou entidade da Admi ni stração Públ ica Municipal. 

6.3. É vedada a participação de consórcios nesta licitação. 

6.4. Não poderão participar desta licitação empresas das quais participem, seja a que título for, 
servidor público municipal de Buritirana (MA). 

7. - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
7.1 - Por força da Lei Complementar nº 123/06 e do Decreto Municipal nº 004/ 17, as microempresas 
- MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e os microempreendedores individuais - MEis que 
tenham interesse em participar desta Tomada de Preços deverão observar os procedimentos a seguir 
dispostos: 

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEi, e que eventualmente r 
possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, deverão 
consienar tal informação expressamente na declaracão prevista no item 9.3 

b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta 
seja uma ME, EPP ou MEi, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a 
documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal 
apresentem alguma restrição; 

c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do 
resultado da fase de habi litação, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

d) A prorrogação do prazo previsto na alínea "c" deverá ser concedida pelo presidente da CPL 
quando requerida pelo licitante, a não ser que exista ureência na contratação ou prazo 
insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 

e) A abertura da fase recursai em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de 
regularização fiscal de que tratam as alíneas "c" e "d" . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC ITAÇÃO 

O A não regularização da documentação no prazo previsto nas alíneas "c" e "d" implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei n2 

8.666/93, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

g) corno critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou 
MEis, entendendo-se por empate. aquelas situações em que as propostas apresentadas por 
MEs, EPPs ou MEls sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta 
classificada. 

h) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou 
MEis sediadas no âmbito local (limites geográficos do município de Buritirana - MA), 
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs, 
EPPs ou MEis locais sejam iguais ou até 10% ( dez por cento) superiores a melhor proposta 
classificada. 

i) O licitante é responsável por sol ic itar seu desenquadramento da condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento 
estabelecido no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal anterior, sob 
pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública. 
sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos 
benefícios previstos no Decreto Municipal nº 004/2017. 

7.2 - Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte 
modo: 

a) a ME, EPP ou MEi mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no 
prazo máximo de dez minutos após o encerramento da fase de julgamento das propostas de 
preços, sob pena de preclusão; 

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em 
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou MEi) no caso da alínea "g" e (ME, EPP 
ou MEi - sediadas no âmbito local) no caso da alínea "h", desde que seu preço seja 

aceitável; \ 
c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou MEi, na forma da alínea anterior, serão 

convocadas as MEs, EPPs ou MEis remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs ou MEis que se encontrem 
enquadradas no item 7.2., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2, alínea c, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

O o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver s ido 
apresentada por ME, EPP ou MEL 

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
8.1. A documentação deverá ser entregue pelo representante legal da empresa licitante à 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, em 02 (dois) envelopes opacos, 
devidamente lacrados e invioláveis, o primeiro, identificado como "ENVELOPE Nº O 1 -
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", o segundo, como "ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
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DE PREÇOS", em cujas partes externas, além da razão ou denominação social da empresa licitante, 
deverão conter: 
Envelope nº 01 - Documentação de Habilitação 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA (MA) 
COM lSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL 
Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA 
Tomada de Preços nº _ / __ - CPL - Data: _/_/ __ às __ horas 

8.2. Para habilitação à presente licitação, as empresas apresentarão os documentos abaixo 
relacionados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, ~onforme exigência da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

a) Registro comercial , no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição 
do ato constitutivo, no caso de sociedades c ivis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de 
Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 
d) Prova de Regu laridade com a Fazenda Estadual (Certidão egativa da Fazenda Estadual e Dívida 
Ativa). 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários); 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do 
FGTS); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimpl idos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Títu lo VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pe lo Decreto-Lei nº 5.452, de 12 de maio de 1943. 
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da ~ 
pessoa jurídica; t ' 
j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA; 
1) Qualificação Técnica-Operacional: apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público o u privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a 
licitante capacidade para execução de obras e/o u serviços com características semelhantes e d e 
complexidade operacio nais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação . 
m) Qualificação Técnica-Profissional: comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro C ivil que será 
responsável pe la execução dos serviços, detento r(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o profissional capacidade para 
execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complex idade 
operacionais equiva lentes o u superiores ao objeto desta licitação. 
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m.1) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se 
admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, 
contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profi~sional 
detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACORDAO n.0 

1447/2015/fCU - Plenário). 
m.2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato 
Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 
m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico
profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta lic itação, podendo ser substituídos por 
outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração 
Pública Municipal (§ 10°, do art. 30, da Lei nº 8.666/93); 
n) Declaração a que alude o art. 27º, V da Lei nº 8.666/93; (conforme anexo V) 
o) Balanço patrimonial e demonstrações contá beis do último exercício social, com o devido registro 
na Junta Comercia], já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 
o.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da 
aplicação das seguintes fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = ---- ---- --------.-- ---- ----

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG = ------------.----------

PASSIVO CIRCULANTE + EXfGJVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = ---- ------

PASSIVO CIRCULANTE 

o.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial 
de cálculos juntado ao balanço. \ 
o.3.) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. 
o.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente 
com os documentos em apreço, o memorial de cálcu lo correspondente. 
o.5) Serão considerados aceitos como lia forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
o.5.1 ) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (L TDA): 
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicí lio 
do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados 
na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.3) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio do licitante. 
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o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
p) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme art. 32, 
parágrafo segundo da Lei nº 8.666/93 (conforme anexo VJ); 

8.3. Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela 
licitante em sua versão original nos autos do processo. 

8.4. Os documentos em que o prazo de validade não estiver estipulado expressamente, ou fixado em 
lei, serão tidos como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

8.5. Será considerado inabi litado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma 
incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência contida neste 
Edital. 

8.6. O Envelope nº 02 deve conter a seguinte identificação: 
Envelope n.º 02 - P roposta Preços 
À 
PREFEITURA MUNJCIPAL DE BURITIRANA (MA) 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL 
Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA 
Tomada de Preços nº _/ __ - CPL - Data: _ /_/ _ _ às _ _ horas 

E em seu interior deverá conter os seguintes documentos e elementos: 

8.7. Proposta de Preços, (Anexo 1) Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por 
qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, 
rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os 
preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já 
incluídos todos os encargos inerentes ao objeto, contendo: 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de abertura da licitação; 
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo 
da obra; 
c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; 

8.7.1. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 

8.7.1.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante 
legal; 

8. 7.1.2. Composição unitária de preços; 

8.7.1.3. Composição de B.D.I. ; 

8.7.1.4. Composição de encargos sociais; 
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8.7.1.5. Cronograma Físico-Financeiro 

8.7.2 É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 
apresentada; 

8.7.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente 
em relação a valores; 

8.7.4. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

9. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES 
9. 1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Presidente da CPL por meio de um representante, 
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial, podendo 
ser utilizado o modelo do Anexo III do Ed ital, ou procuração que o nomeie a participar deste 
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada, comprovando os 
necessários poderes para firmar declarações, interpor ou renunciar à interposição de recurso, 
assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame. 

9.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for 
representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade 
jurídica; 

9.2. 1. O credenciamento ora solicitado deverá ser entregue em anexo, na parte externa do "Envelope 
nº O 1 - Documentação de Habilitação" ou apresentada pelo novo representante em tempo háb il, 
quando for o caso. 

9.3. As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEl deverão apresentar Certidão 
Simplificada da Junta Comercial do Estado onde está sediada e declaração que comprove sua 
condição de ME, EPP ou MEi , atestando ainda que inexistem fatos supervenientes que conduzam 
ao seu desenquadramento dessa s ituação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo VII do Edital. 

9.3. 1. Na hipótese do item 9.3, não serão considerados os documentos que estejam dentro de 
envelopes lacrados de habilitação, que não serão abertos no início da respectiva sessão. 

9.3.2. A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o item 
9.3 deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada 
com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal. 

9.3.3. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na 
legislação pertinente, observado o devido processo legal, e implicará, também, no afastamento da 
licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 
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9.3.4. No caso de microempreendedor individual - MEi, a declaração da condição de que trata o item 
9.3 poderá ser substituída pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual -
CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor. 

9.3.5. A falta da Certidão Simplificada cja Junta Comercial e da declaração de enquadramento da 
licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua imperfeição não conduzirá ao 
seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006. 

9.4. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos, nenhum 
outro será recebido. 

9.5. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada 
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

9.6. Na data e hora indicadas para o recebimento das propostas, a Comissão Permanente de 
Licitações abrirá, em primeiro lugar, o envelope nº O 1, referente à documentação e habilitação 
preliminar; em seguida, o envelope nº 02 - Proposta de Preços. Os membros da Comissão e os 
representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as 
empresas cuja documentação não satisfazer as exigências deste Edital. 

9.7. O não comparecimento de qualquer participante às novas reuniões designadas não impedirá que 
ela se realize, não cabendo aos ausentes o direito de reclamação de qualquer natureza. 

10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
10.1. o julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de Menor 
Preço por Lote, como disposto no art. 45, § lº , inciso 1, da Lei n.0 8.666/93. 

10.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive financiamento 
subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta dos demais Licitantes. ~ 

10.3. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor ~ 
zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites mínimos. 

10.4. A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitada pela 
Comissão Permanente de Licitação. 

10.5. Obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de 
Licitação, a seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que caiba às 
concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer 
título, o direito de: 

a) julgar livremente a presente licitação; 
b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anu lação ou a revogação do certame; 
c) desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória do 
objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços 
excessivos ou manifestamente inexeqüíveis (art. 48, incisos I e 11, da Lei Federal n.º 8.666/93); 

j 
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d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) d ias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as irregularidades 
que geraram a inabilitação ou a desclassificação. 

11 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
I I . 1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes o desempate ocorrerá por sorteio, em ato 
público, realizado pela Comissão Permanente de Licitação, para o qual todos os licitantes serão 
convocados. 

12 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
12.1. O resultado do julgamento desta · licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se 
presentes os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisão pela CPL, quando 
poderá ser feito diretamente aos interessados e lavrado em ata. 

13 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
13. 1. O pagamento será parcelado conforme a execução e efetuado pela Secretaria Municipal de 
Finanças ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA, de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

a) O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira medição, 
devidamente atestada pela fiscalização. 

b) As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro 
apresentado pela licitante. 

c) A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo 
com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa; 

d) O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subseqüente(s) será de até 30 (trinta) d ias contados a partir \ 
da apresentação da fatura à PREFEITURA MUNICfPAL DE BURITrRANA-MA, referente à data "' 
final do período de adimplemento. 

13.2. A primeira med ição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART da obra j unto ao CREA-MA, bem como do documento que 
comprove que a obra foi matriculada no INSS. 

13.3. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao 
INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 

13.4. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 
Certificado de Regularidade j unto ao FGTS, da obra contratada. 

13.5. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa, 
eventualmente aplicada. 
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13.6. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos 
eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto 
nas hipóteses previstas em lei. 

14 - DOS ENCARGOS LEGAIS 
l 4.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal , bem como os 
originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela empregado 
na execução do objeto da presente licitação (trabalhista, previdenciária e securitária), ficarão 
inteiramente sob a responsabilidade da proponente vencedora, não mantendo a Administração 
qualquer vínculo com os empregados da mesma. 

15. DO PRAZO RECURSAL 
15.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações - CPL, decorrentes da aplicação 
dos termos desta licitação, caberão recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93. 

16. DA CONTRATAÇÃO 
16. l. A execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra. 

16.2. O Contrato entre a Prefeitura Municipal de Buritirana (MA) e a firma adjudicada será lavrado 
nos termos do art. 54 e seguintes da Le i n.º 8.666/93, consoante minuta do anexo IV. 

16.3. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato (anexo IV) no prazo máximo de até 10 (dez) 
dias úteis, contados da data da adjudicação do julgamento da presente Licitação. 

16.4. Quando a empresa adjudicatária não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, 
a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a 
licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

16.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou ~ 
supressões, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. \~ 

16.6. O contrato firmado entre a Administração Pública e a licitante vencedora poderá ser 
prorrogado nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93. 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida 
prévia defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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17.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1 % 
(um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por 
cento) do respectivo valor; 

17.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 

17 .3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% 
(dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 

17.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 

17 .5 - Os valores resultantes da apl icação das multas previstas serão cobrados pela via 
administrativa, devendo ser reco lhida no prazo máxi mo de I O (dez) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da 
execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa; 

17.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 

. G8 

17.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de \ 
Recolhimento Oficial. 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18. l. Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitações o direito de no interesse da 
Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, adiar a data 
de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados através de e
mail ou outro meio adequado, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data inicialmente 
marcada, como também o de alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer 
documento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas, ou 
ainda revogar o processo licitatório por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado e/ou anulá-lo por ilegal idade, de oficio ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo. 

18.2. Nos termos do art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.º 
8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus 
Anexos, poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente. 
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18.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitações, bem como os demais atos de interesse dos 
licitantes serão publicados no Diário Oficial do Estado, caso não possam ser feitas diretamente aos 
seus representantes. 

18.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas 
fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o fe ito. 

18.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito 
sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habil itação, falhas ou 
irregularidades que o viciaram. 

18.6. O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à 
Administração Municipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, 
respondendo por s i e seus sucessores. 

18.7. A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposições da legislação 
pertinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a 
perfeita análise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitação dos 
originais dos documentos, principalmente referentes a Regularidade Fiscal, os quais na medida das 
possibilidades dos Licitantes, deverão estar disponíveis para serem apresentados se solicitados, na 
sessão de abertura da documentação de habilitação. 

18.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
dia do vencimento. 

18.9. A Comissão Permanente de Licitações - CPL prestará todos os esclarecimentos sol icitados 
pelos interessados sobre o Edital e seus anexos, os quais poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente por meio do s ite www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser 
recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando disponível para 
atendimento em dias úteis das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações 
s ito na Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA 

Buritirana (MA), 16 de junho de 2023 

~ ~ Y't~ ~H)/Jl 
Murilo Santos Nog;eir 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I 

Prezados Senhores, 

(CARTA DE APRESENTAÇÃO) 
PROPOSTA DE PREÇOS 

.. "\ 
'-· t v 

_ _ _ _ __ (empresa), com sede na cidade de ______ _ _ à Rua _ _ _ _ _ , n.0 

inscrita no CNPJ/MF sob o número _______ neste ato representada por 
__________ _, portador do CPF n.º ____ e R.G. n.0 

____ _, abaixo 
assinado, propõe à Secretaria Municipal de Educação os preços infra discriminados para a execução 
de serviços de construção de campos de futebol no município de Buritirana (MA), objeto da Tomada 
de Preços nº _/ __ - CPL: 

a) O preço da proposta é de R$ __ ( ). 
b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de abertura da licitação; 
c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma fis ico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra. 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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Projeto Básico/Executivo 
LOTE 01 



~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº _/_ - CPL 

Projeto Básico/Executivo 
LOTE 02 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as seguintes 
exigências: 

1. DA HABILITAÇÃO 
1.1 -As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do certame: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição 
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de 
Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida 
Ativa). 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários); 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais institu ídos por lei (CRF do 
FGTS); . 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título Vil-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Le i n2 5.452, de 112 de maio de 1943. 
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 
j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA; 
1) Qualificação Técnica-Operacional: apresentação de no mínimo O 1 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a 
licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de 
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
m) Qualificação Técnica-Profissional: comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será 
responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o profissional capacidade para 
execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade 
operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
m.1) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se 
admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, 
contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional 
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detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.º 
1447/2015/fCU - Plenário). 
m.2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato 
Constitutivo da empresa o u Certidão do C REA, devidamente atualizados. 
m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico
profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por 
outro com experiência equ ivalente ou superior, mediante prév ia autorização da Administração 
Pública Municipal(§ 10º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93); 
n) Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei nº 8.666/93 ; 
o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro 
na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 
o.l ) A boa s ituação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da 
aplicação das seguintes fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = ------------.---------

PASSIVO C IRCU LANTE + EXTGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG = ---------------,....----------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGlVE L A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = ----------

PASSIVO CIRC ULANT E 

o.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial 
de cálculos juntado ao balanço. 
o.3.) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. 
o.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente 
com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
o.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
o.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (L TDA): 
- por fotocópia do Li vro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados 
na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.3) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio do licitante. 
o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

:t 
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2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
2.1. As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma: 

' ... 
l . , ... J 

2.1.1. Em papel t imbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e 
assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional , 
em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao 
objeto; contendo: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de abertura da licitação; 
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo 
da obra; 
c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; 
2.2. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 
2.2.1. Planilha orçamentária, assinada na última fo lha e rubricada nas demais pelo representante 
legal; 
2.2.2. Composição unitária de preços; 
2.2.3. Composição de B.D. 1.; 
2.2.4. Composição de encargos sociais; 
2.2.5. Cronograma Físico-Financeiro 
2.3. É de exclusiva responsabi lidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 
apresentada; 
2.4. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrel inhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente 
em relação a valores; 
2.5. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

3 - DAS PENALIDADES 
3.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida 
prévia defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

3.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação impl icará na incidência de multa de l % 
(um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por 
cento) do respectivo valor; 
3.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 
3.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% 
(dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 
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3.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 
3.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de I O ( dez) dias corridos, a contar da data de recebimento 
da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 
3.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de I icitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 
3.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação lGPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 
Recolhimento Oficial. 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CO TRATADA 
4.1 Executar os serviços obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo; 
4.2 Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento 
de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista 
e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato; 
4.3. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 
avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
4.4. Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habil itação e qualificação 
previstas na licitação; 
4.5. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, 
relativamente aos serviços contratados; 
4.6. Registrar a obra no CREA; 
4.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o 
Código de Obras e de Postura deste Município; 
4.8. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, A visos, 
Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 
4.9. Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 
serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 
4.10. Faci litar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 
4.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou cu lposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
4.12. Efetuar a matricu la da obra junto ao INSS. 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1 - A Contratante, durante a vigência do contrato, se compromete a: 
5.1.1. Efetuar o pagamento na fo rma convencionada, desde que preenchidas as formalidades 
previstas neste contrato; 
5.1.2. Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução 
do objeto; 
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5.l.3. Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na 
execução do objeto. 

Buritirana (MA), 12 de junho de 2023 

APROVO o Termo d a nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito 
no referido documento. 

, A ~_ç----, 
TO Y DOS SANTOS SOUSA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO III 
(MODELO) 

(Papel timbrado do Concorrente) 
CARTA CREDENCIAL 

de de - - --- - --- - --- -- --- --- - - -

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº _/_ - CPL 

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa 
_________ __ ___, vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr. ____ _ 
______ ___ é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida, 
podendo assinar atas e demais documentos, apresentar impugnação, recursos, inclusive renúncia 
expressa a interposição de quaisquer recursos, se for o caso, e praticar todos os atos necessários ao 
desempenho da representação no processo licitatório. 

Atenciosamente 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXOIV 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRA TO Nº / ---

CONTRA TO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BURJTIRANA (MA) E A EMPRESA ________ _, NA FORMA ABAIXO. 

Ao(s) __ dias do mês de __ · do ano de 2021 , de um lado, o MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA - MA, CNP J/MF nº O 1.601.303/000 1-22, com sede administrativa na Av. Senador 
La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, 
agente político, portador da cédula de identidade de nº O 15719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 
017.449.383-50, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a 
empresa _________ CNPJ/MF n.0 

_ _ _ _ _ _ _, estabelecida na 
neste ato, representada pelo, Sr. _____ portador do RG n.º 

e do C PF/MF n.0 
______ _, doravante denominada s implesmente de 

CONTRATADO, tendo em v ista o que consta na Tomada de Preços nº _/ __ - CPL e 
proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na 
parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, 
regido pela Lei n.0 8.666, de 2 1 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste contrato a execução de serviços de construção de campos de futebol no 
município de Buritirana (MA), em conformidade com a Tomada de Preços nº _/ __ - CPL e 
seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos 
legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da 
Lei n.0 8.666, de 2 1 de junho de 1993 e suas alterações. 

PARAGRAFO ÚNICO - O objeto deste Contrato será executado em regime de empreitada por 
preço global. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho 
e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, 
obrigando-se ainda a: 
a) Executar os Serviços sob o regime de empreitada por preço global, obedecendo fielmente o 
Projeto Básico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da Tomada de Preços nº _/ __ -
CPL, que passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição; 
b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de 
seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislaç.ão tributária, trabalhista e 
previdenciária e todos os demais encargos· tributários ou não decorrentes do objeto do contrato; 
c) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 
avençados, executando-os sob sua inteira responsabi lidade; 
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d) Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação 
previstas na licitação; 
e) Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente 
aos serviços contratados; 
f) Registrar a obra no CREA; 
g) Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o 
Código de Obras e de Postura deste Município; 
h) Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, 
Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 
i) Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 
serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 
j) faci litar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 
1) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
m) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência 
de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes , técnicos ou 
quaisquer outros. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CO TRATANTE 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 

1) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as 
formalidades previstas neste contrato; 
IT) Designar o servidor --~ para, na qualidade de fiscal , acompanhar a execução do objeto; 
IJI) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na 
execução do objeto. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES 
As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado 
pela licitante. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com 
cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa; 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que comprove que a obra foi 
matriculada no INSS. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA 
As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS 
referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 
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SUBCLÁUSULA QUARTA 

r 
l. 

A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
Pela execução dos serv iços a que alude este contrato fica estabelecido o preço global de R$ 
_____ - - - --- ~ e que será pago diretamente pela Secretaria Municipal de Finanças 
ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de Buritirana (MA), em conformidade com as 
medições dos serviços executados, com base nos preços unitários da Proposta da CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
O pagamento dos serviços de que trata este contrato será efetuado em Reais, após aferição dos 
respectivos serviços pe la Fiscalização designada pela Secretaria Municipal de Educação. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
O prazo para pagamento dos serviços contratados será de até 30 (Trinta) dias contados a partir da 
apresentação da fatura à CONTRATA TE. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO RECEBIME TO 
FINAL 
O prazo para execução das obras e serviços ora contratados será de acordo com o cronograma fisico
financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE e aceita 
pela CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato será lavrado até 30 (Trinta) dias 
após a conclusão das obras e serviços, uma vez que tenham sido rea lizadas todas as medições e 
apropriações referentes a acréscimos e/ou supressões autorizadas pela CONTRATA TE, 
habilitando a CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
Quando por parte da CO IRA T ANTE ocorrer motivos relevantes que impeçam temporariamente a 
execução deste CONTRA TO, o seu prazo de execução será interrompido com as partes firmando 
documento neste sentido. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPE HO 
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos seguintes recursos: 

27 .8 11 .0720. 1-007 - Construção/ Ampliação/Reforma de Campos de Futebol 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e condições 
previstas na Lei nº 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE. 



fi> 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LI CITAÇÃO 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

l .. • -

No caso de inad implemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida 
prévia defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de part1c1par de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admi nistração Pública. 

PARÁ GRAFO PRIMEIRO 
O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de I % (um por 
cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do 
respectivo valor; 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Admin istração Pública promover as medidas cabíveis; 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% 
(dez por cento), calcu lada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 

PARÁGRAFO QUARTO 
A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na fo rma da Lei; 

PARÁGRAFO QUINTO 
Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de 1 O (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento 
da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 

PARÁGRAFO SEXTO 
O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 
Recolhimento Oficial. · 
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CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRA TO 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93. 
I) Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
a) O não-cumprimento de cláusulas contré\tuais, especificações e prazos. 
b) O cumprimento irregular de cláusu las contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, 
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento 
nos prazos estipulados. 
c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração. 
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscal izar a sua execução, assim como as de seus superiores. 
e) O cometimento reiterado de fa ltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do 
artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil. 
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a 
execução do contrato. 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 
Administrativo a que se refere o contrato. 
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial 
do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a s ituação. 
1) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos 
serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave 
perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, 
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos. 
n) A ocorrência de caso fortu ito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do contrato. 
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem corno a fusão execução do contrato. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque - MA, comarca da qual o município de Buritirana 
- MA é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato. 
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E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela 
Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

CONTRATANTE 
Prefeito Municipal 

CONTRATADO 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

CPF: --------

CPF: --------

Buritirana (MA), ___ de _______ de 
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TOMADA DE PREÇOS Nº _/_ - CPL 

ANEXO V 
(MODELO) 

DECLARAÇÃO 

A Empresa __________ _____, inscrita no CNPJ n.º ______ _ , por intermédio 
de seu representante legal, Sr.(a). ________ ~ portador (a) da Cédula de ldentidade de 
n.º ____ e do CPF n.0 

____ __, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 
27º da Lei n.0 8.666/93, acrescido pela Lei n.0 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Data ----

Representante Legal 

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima). 
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TOMADA DE PREÇOS Nº _/_ - CPL 

ANEXO VI 
(MODELO) 

DECLARAÇÃO' DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

O signatário da presente, em nome da Empresa _ _ _________ declara, sob as penas 
da Lei, nos termos do parágrafo 2° do art. 32 da Lei n.0 8.666/93 que, após o seu cadastramento, 
nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços nº _/ __ -
CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial. 

Local e data: 

(Nome e assinatura do responsável legal pelo proponente) 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06 

A empresa _____ DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 
299, do Código Penal Brasileiro, que · se encontra enquadrada na condição de 
(Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou Cooperativa de 
Consumo) e que inexiste fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

Buritirana - MA, _ de ___ de 

Representante Legal da Empresa 
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A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à 

análise e emissão de Parecer Jurídico. 

Trata-se de ofício remetido à Comissão Permanente de 

Licitação para, em adotando os procedimentos legais cabíveis, proceder à 

realização de certame destinado a "[ ... ] contratação de empresa especializada 

para a execução de serviços de construção de campos de futebol no 

município de Buritirana (MA) [ ... ] ". 

De posse da documentação enviada pela Secretaria 

Municipal de Educação, a Comissão Permanente de Licitação procedeu à 

abertura de licitação na modalidade de Tomada de Preços. 

É o relatório. Passo a opinar. 

Com efeito, da estimativa de preços acostada ao processo 

administrativo, verifica-se tratar-se de contratação de médio vulto a ser realizada 

pela Administração Pública Municipal, prevista na Lei nº 8.666/93, em seu art. 23, 

1, "b", com a redação dada pela Lei nº 9.648/98. 

Assim, em conformidade com a determinação legal 

alhures, o limite de valor previsto para o serviço ora licitado admite a realização do 
1 
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certame na modalidade de tomada de preços, cuja característica é a menor 

formalidade em relação à concorrência. 

Carvalho Filho: 

Nesse sentido é a lição do Mestre José dos Santos 

"Comparativamente, esta modalidade é menos formal que a 

concorrência, e isso em virtude de se destinar a contratações de 

vulto médio, cujas faixas de valor são estabelecidas em lei Cart. 

23, 1, "b", e li, "b"). Também é menos amplo o círculo de 

divulgação do certame, já que, ao contrário da concorrência, só 

participam da competição aqueles que estão previamente 

cadastrados e os cadastráveis, vale dizer, aqueles que 

demonstrem condições de provar, antes da data final do 

recebimento das propostas, que possuem os requisitos para o 

cadastramento." (Manual de Direito Administrativo. 10ª ed. Lumen 

Júris pgs. 216/217) (grifos e destaques nossos) 

Inicialmente, cumpre observar que a minuta do 

instrumento convocatório exige, à título de participação no certame, toda a 

documentação a que aludem os arts. 28 a 31 , da Lei nº 8.666/93 o que, de plano, 

permite-nos constatar, in casu, a observância dos princípios constitucionais da 

legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, dentre outros. 

Observa-se ainda que a minuta do edital prevê, 

minuciosamente, as regras da licitação, bem como traz como conteúdo anexos 

contendo a seguinte documentação: Carta de Apresentação, Projeto Básico, 

Termo de Referência, modelo de carta credencial; minuta do contrato; modelo de 

declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 

declaração a que alude o art. 27, V, da Lei nº 8.666/93 e modelo de declaração de 

enquadramento na LC nº 123/06, o que se coaduna com o interesse público e 

legislação aplicável. 

2 



,~, 
~ 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
No tocánte à minuta do contrato administrativo, acostada 

ao feito, é de se ver que encontra-se em conformidade com os ditames do art. 55 

e incisos da Lei 8.666/93. 

Mais uma vez invocamos a lição de José dos Santos 

Carvalho Filho que, no mesmo diapasão ensina: 

"Por outro lado, devem constar nos contratos o preâmbulo, o 

nome das partes e seus representantes, o objeto do ajuste, o ato 

autorizativo do contrato, o número do processo da licitação, ou, 

se for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a menção de 

que seu .regime jurídico é o da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULAS ESSENCIAIS 

Constituem cláusulas essenciais dos contratos administrativos 

aquelas indispensáveis à validade do negócio jurídico. As 

cláusulas que não tem esse condão, e que variam em 

conformidade com a natureza do contrato, são consideradas 

acidentais. 

Deve o contrato conter necessariamente algumas cláusulas, e 

estas estão relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na 

relação, dentre outras, a que defina o objeto e suas 

características; que indique o regime de execução, bem como o 

preço e as condições de pagamento; que demarque os prazos; 

que aponte os recursos; que fixe a responsabilidade das partes, 

etc." (ob: cit. pg. 169/170) (destaques e grifos nossos) 

Tendo em vista a observação, por parte da Administração 

Pública, de todos os requisitos legalmente exigidos, opina este Órgão pela 

legalidade do instrumento convocatório do certame. 

Este é o Parecer. 

3 
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Remeta-se à Comissão Permanente de Licitação para as 

providências que julgar cabíveis. 

~__, ~ ~j<I :1::i--(MA), 19 de junho de 2023 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17.798 

4 
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EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 - CPL 
TIPO: Menor Preço Global 
REGÊ CIA: Lei nº 8.666, de 2 1 de junho de 1993 e suas alterações. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. 
ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria M·unicipal de Educação 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.043/2023 
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 12 de julho de 2023 às 
08:00 hs (oito horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente 
licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA 
(CPL), toma público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima 
indicada e receberá os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS na Rua Senador 
La Rocque s/n Centro, sob as seguintes condições: 

1. OBJETO 
1.1. Contatação de empresa especial izada para a execução de serviços de construção de campos de 
futebol no município de Buritirana (MA), conforme Anexo l i. 
1.2. O valor estimado para a contratação é de R$ 1.107.975,49 (um milhão, cento e sete mil, 
novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO 
2.1. A execução do objeto será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra. 

3. FONTE DE RECURSOS 
3.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos: 

27 .81 1.0720. 1-007 - Construção/Ampliação/Reforma de Campos de Futebol 
4.4.90.5 1 - Obras e instalações 

4. LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
4.1. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site 
www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações na sede da GPL sito na Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA. 

5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 
5.1. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

a) Anexo l 
b) Anexo 11 
c) Anexo III 
d) Anexo IV 
e) Anexo V 
t) Anexo VI 
Habilitação; 

- Carta de A presentação/Proposta de Preços; 
- Projeto Básico/Termo de Referência; 
- Modelo de Carta Credencial; 
- Minuta do Contrato; 
- Declaração a que alude o art. 27º, V da Lei n.0 8.666/93; 
- Modelo de Declaração de Inex istência de Fato Superveniente Impeditivo da 
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g) Anexo Vll - Modelo de declaração de enquadramento como ME, EPP ou MEi. 

6. DA PARTICIPAÇÃO 
6.1. Poderão participar do presente certame empresas devidamente cadastradas junto ao órgão 
competente deste Município ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 
terceiro dia à data dos recebimentos das propostas, observada a necessária qualificação. 

6.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 

6.2.1. Pessoas Naturais; 

6.2.2. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas; 

'il 6.2.3. Pessoas jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração 
Pública ou qualquer de seus entes da administração indireta ou tenham sido por estes declaradas 
inidôneas, ainda que tal fato se de após o início do certame; 

6.2.4. Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de 
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal. 

6.3. É vedada a participação de consórcios nesta licitação. 

6.4. Não poderão participar desta licitação empresas das quais participem, seja a que título for, 
servidor público municipal de Buritirana (MA). 

7. - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
7.1 - Por força da Lei Complementar nº 123/06 e do Decreto Municipal nº 004/l 7, as microempresas 
- MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e os microempreendedores individuais - MEls que 
tenham interesse em participar desta Tom.ada de Preços deverão observar os procedimentos a seguir 
dispostos: 

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEi, e que eventualmente 
possuam alguma. restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, deverão \ 
consignar tal informação expressamente na declaração prevista no item 9.3 

b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta 
seja uma ME, EPP o u MEi, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a 
documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal 
apresentem alguma restrição; 

c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divu lgação do 
resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

d) A prorrogação do prazo previsto i:ia alínea "e" deverá ser concedida pelo presidente da CPL 
quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 
insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 

e) A abertura da fase recursai em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de 
regularização fiscal de que tratam as alíneas "c" e "d". 
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f) A não regularização da documentação no prazo previsto nas alíneas "c" e "d" implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei n~ 
8.666/93, sendo facul tado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

g) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou 
MEis, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por 
MEs, EPPs ou MEis sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta 
classificada. 

h) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou 
MEJs sediadas no âmbito local {limites geográficos do município de B uritirana - MA). 
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs, 
EPPs ou ME Is locais sejam iguais ou até 10% ( dez por cento) superiores a melhor proposta 
classificada. 

Ili i) O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento 
estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fisca l anterior, sob 
pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, 
sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos 
benefícios previstos no Decreto Municipal nº 004/2017. 

7.2 - Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte 
modo: 

a) a ME, EPP ou MEi mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no 
prazo máximo de dez minutos após o encerramento da fase de julgamento das propostas de 
preços, sob pena de preclusão; 

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em 
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou MEJ) no caso da a línea "g" e (ME, EPP 
ou MEI - sediadas no âmbito local) no caso da alínea "h", desde que seu preço seja 
aceitável; 

c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou MEI, na forma da alínea anterior, serão i 
convocadas as MEs, EPPs ou MEis remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício r--. 
do mesmo direito; 

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs ou MEis que se encontrem 
enquadradas no item 7 .2., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2, alínea c, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por ME, EPP ou MEi. 

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
8.1. A documentação deverá ser entregue pelo representante legal da empresa licitante à 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, em 02 (dois) envelopes opacos, 
devidamente lacrados e invioláveis, o primeiro, identificado como " ENVELOPE Nº OI -
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", o segundo, como "ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
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DE PREÇOS", em cujas partes externas, além da razão ou denominação social da empresa licitante, 
deverão conter: 
Envelope nº 01 - Documentação de Habilitação 
À 
PREFEITURA M UNICIPAL DE BURITIRANA (MA) 
COMISSÃO PERMA ENTE DE LICITAÇÕES - CPL 
Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA 
Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL - Data: l 2/07/2023 às 08 :00 horas 

8.2. Para habilitação à presente licitação, as empresas apresentarão os documentos abaixo 
relacionados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, conforme exigência da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

J!/ a) Registro comercial, no caso de empresa individual ; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição 
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de 
Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida 
Ativa). 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários); 
t) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRf do 
FGTS); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consol idação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943. 
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 
j) Prova de reg istro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - t 
CREA; 
1) Qualificação Técnica-Operacional: apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a 
licitante capac idade para execução de obras e/ou serv iços com características semelhantes e de 
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
m) Qualificação Técnica-Profissional: comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civi l que será 
responsável pela execução dos serviços, detento r(es) de atestado(s) de responsabilidade técn ica, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente reg istrado(s) no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CA T, que comprove ter o profissional capacidade para 
execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade 
operacio nais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
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m.1) Para a comprovação do vínculo profissio nal do responsável técnico com a licitante deve-se 
admitir a apresentação de cópia de Carte ira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, 
contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do _profi~sional 
detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACOROAO n.º 
1447/2015/fCU - Plenário). 
m.2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será fe ita através do Ato 
Constitutivo da e mpresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 
m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico
profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por 
outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração 
Pública Municipa l (§ 10°, do art. 30, da Lei nº 8.666/93); 
n) Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei nº 8.666/93; (conforme anexo V) 
o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro 
na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que 
comprovem a boa s ituação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 
o.l) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que l ,00, resultante da 
aplicação das seguintes fórmulas: 

ATIVO C IRCULANTE+ REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = --------------,...-----------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGlVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = ----------

PASSIVO C IRCULA TE 

o.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial 
de cálculos juntado ao balanço. · 
o.3.) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. ' 
o.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, j untamente 
com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
o.5) Serão considerados aceitos como na forma da Le i o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
o.5.l) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados 
na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.3) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio do licitante. 
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o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
p) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme art. 32, 
parágrafo segundo da Lei nº 8.666/93 (conforme anexo VI); 

8.3. Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela 
licitante em sua versão original nos autos do processo. 

8.4. Os documentos em que o prazo de validade não estiver estipulado expressamente, ou fixado em 
lei, serão tidos como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

8.5. Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma 
incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência contida neste 
Edital. 

8.6. O Envelope nº 02 deve conter a seguinte identificação: 
Envelope n.0 02 - Proposta Preços 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRA A (MA) 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES -CPL 
Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA 
Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL - Data: 12/07/2023 às 08:00 horas 

E em seu interior deverá conter os seguintes documentos e elementos: 

8.7. Proposta de Preços, (Anexo 1) Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por 
qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, 
rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os 
preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já 
incluídos todos os encargos inerentes ao objeto, contendo: 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) d ias, contados a partir 
da data de abertura da licitação; 
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo 
da obra; 
c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; 

8.7.1. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 

8.7.1.1. Planilha orçamentária, assinada na última fo lha e rubricada nas demais pelo representante 
legal; 

8.7.1.2. Composição unitária de preços; 

8.7.1.3. Composição de B.D.I.; 

8.7.1.4. Composição de encargos sociais; 
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8.7.1 .5. Cronograma Físico-Financeiro 

8.7.2 É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 
apresentada; 

8.7.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente 
em relação a valores; 

8.7.4. As propostas de preços serão abertas em ato públ ico, em data a ser definida pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

9. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES 
lfl 9.1. As licitantes deverão se apresentar j unto ao Presidente da CPL por meio de um representante, 

portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial, podendo 
ser utilizado o modelo do Anexo UI do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste 
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada, comprovando os 
necessários poderes para firmar declarações, interpor ou renunciar à interposição de recurso, 
assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame. 

9 .2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for 
representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade 
jurídica; 

9.2.1. O credenciamento ora solicitado deverá ser entregue em anexo, na parte externa do "Envelope 
nº 01 - Documentação de Habi litação" ou apresentada pelo novo representante em tempo hábi l, 
quando for o caso. 

9.3. As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI deverão apresentar Certidão 
Simplificada da Junta Comercial do Estado onde está sediada e declaração que comprove sua 
condição de ME, EPP ou MEi, atestando ainda que inexistem fatos supervenientes que conduzam 
ao seu desenquadramento dessa situação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo VII do Edital. 

9.3. l. Na hipótese do item 9.3, não serão considerados os documentos que estejam dentro de 
envelopes lacrados de habilitação, que não serão abertos no início da respectiva sessão. 

9.3.2. A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o item 
9.3 deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada 
com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal. 

9.3.3. A falsidade das declarações prest~das, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na 
legislação pertinente, observado o devido processo legal, e implicará, também, no afastamento da 
licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 
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9.3.4. No caso de microempreendedor individual - MEi, a declaração da condição de que trata o item 
9.3 poderá ser substituída pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Jndividual -
CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor. 

9.3.5. A falta da Certidão Simplificada da Junta Comercial e da declaração de enquadramento da 
licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua imperfeição não conduzirá ao 
seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006. 

9.4. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos, nenhum 
outro será recebido. 

9.5. A abertura dos envelopes será realizada em sessão públ ica, da qual se lavrará ata circunstanciada 
~ assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

9.6. Na data e hora indicadas para o recebimento das propostas, a Comissão Permanente de 
Licitações abrirá, em primeiro lugar, o envelope nº O 1, referente à documentação e habi litação 
preliminar; em seguida, o envelope nº 02 - Proposta de Preços. Os membros da Comissão e os 
representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabil itadas as 
empresas cuja documentação não satisfazer as exigências deste Edital. 

9.7. O não comparecimento de qualquer participante às novas reuniões designadas não impedirá que 
ela se realize, não cabendo aos ausentes o direito de reclamação de qualquer natureza. 

10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
10.1. No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de Menor 
Preço por Lote, como disposto no art. 45, § 1 º, inciso 1, da Lei n.º 8.666/93. 

10.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive financiamento 
subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta dos demais Licitantes. 

10.3. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor 
zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites mínimos. ~ 

10.4. A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitada pela 
Comissão Permanente de Licitação. 

10.5. Obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de 
Licitação, a seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que caiba às 
concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer 
título, o direito de: 

a) julgar livremente a presente licitação; 
b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação do certame; 
c) desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória do 
objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços 
excessivos ou manifestamente inexeqüíve is (art. 48, incisos I e 11 , da Lei Federal n.º 8.666/93); 
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d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as irregularidades 
que geraram a inabi litação ou a desclass ificação. 

11 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
11. 1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes o desempate ocorrerá por sorteio, em ato 
público, realizado pela Comissão Permanente de Licitação, para o qual todos os licitantes serão 
convocados. 

12 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
12. 1. O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se 
presentes os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisão pela CPL, quando 
poderá ser feito diretamente aos interessados e lavrado em ata. 

13 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
13.1. O pagamento será parcelado conforme a execução e efetuado pela Secretaria Municipal de 
Finanças ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA, de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

a) O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira medição, 
devidamente atestada pela fiscalização. 

b) As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro 
apresentado pela licitante. 

c) A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo 
com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa; 

d) O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subseqüente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a partir 
da apresentação da fatura à PREFEITURA MUN IC IPAL OE B URIT IRANA-MA, referente à data 
final do período de adimplemento. 

o 

13.2. A primeira medição só será realizada com a apresentação da copia da Anotação de ~ 
Responsabilidade Técnica - ART da obra j unto ao CREA-MA, bem como do documento que 
comprove que a obra foi matriculada no INSS. 

13.3. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento j unto ao 
fNSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 

13.4. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

13.5. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa, 
eventualmente aplicada. 
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13.6. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos 
eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto 
nas hipóteses previstas em lei. 

14 - DOS ENCARGOS LEGAIS 
14.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os 
originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela empregado 
na execução do objeto da presente licitação (trabalhista, previdenciária e securitária), ficarão 
inteiramente sob a responsabilidade da proponente vencedora, não mantendo a Administração 
qualquer vínculo com os empregados da mesma. 

15. DO PRAZO RECURSAL 
15.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações - CPL, decorrentes da aplicação 

~ dos termos desta licitação, caberão recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93. 

16. DA CONTRATAÇÃO 
16.l. A execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra. 

16.2. O Contrato entre a Prefeitura Municipal de Buritirana (MA) e a firma adjudicada será lavrado 
nos termos do art. 54 e seguintes da Lei n.0 8.666/93, consoante minuta do anexo IV. 

16.3. A empresa adjud icatária deverá assinar o Contrato (anexo IV) no prazo máximo de até I O (dez) 
dias úteis, contados da data da adjudicação do julgamento da presente Licitação. 

16.4. Quando a empresa adjudicatária não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, 
a Administração poderá convocar as lic itantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a 
1 icitação, independentemente da com inação prevista no art. 81 da Lei nº 8 .666/93. 

16.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

16.6. O contrato firmado entre a Administração Pública e a licitante vencedora poderá ser 
prorrogado nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93. \r-
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS '\) 
17.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida 
prévia defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de part1c1par de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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17.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1 % 
(um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por 
cento) do respectivo valor; 

17.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 

17.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% 
(dez por cento), calcu lada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 

17.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 

17.5 - Os valores resultantes da apl icação das multas previstas serão cobrados pela via 
administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 1 O (dez) d ias corridos, a contar da data de 
recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da 
execução fiscal , assegurado o contraditório e ampla defesa; 

17.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de lic itar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (do is) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste ed ital e das demais cominações legais; 

17.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação 1GPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 
Recolhimento Oficial. 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18. l. Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitações o direito de no interesse da 
Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou inden ização, adiar a data 
de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados através de e- \ 
mail ou outro meio adequado, com antecedência mín ima de 02 (dois) dias da data inicialmente 
marcada, como também o de alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer 
documento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas, ou 
ainda revogar o processo licitatório por razões de interesse púb lico decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado e/ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo. 

18.2. os termos do art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.º 
8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus 
Anexos, poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente. 



® 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃ O 

18.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitações, bem como os demais atos de interesse dos 
licitantes serão publicados no Diário Oficial do Estado, caso não possam ser feitas diretamente aos 
seus representantes. 

18.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas 
fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o feito. 

18.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito 
sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou 
irregularidades que o viciaram. 

18.6. O Contratado é responsável por todos os ônus e obri gações concernentes à legislação fiscal, 
social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à 
Administração Municipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, 
respondendo por si e seus sucessores. 

18.7. A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposições da legislação 
pertinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a 
perfeita análise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitação dos 
originais dos documentos, principalmente referentes a Regularidade Fiscal, os quais na medida das 
possibilidades dos Licitantes, deverão estar disponíveis para serem apresentados se solicitados, na 
sessão de abertura da documentação de habilitação. 

18.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
dia do vencimento. 

18.9. A Comissão Permanente de Licitações - CPL prestará todos os esclarecimentos solicitados 
pelos interessados sobre o Edital e seus anexos, os quais poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente por meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante sol icitação ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser 
recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando disponível para 
atendimento em dias úteis das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações 
sito na Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA 

Buritirana (MA), 20 de junho de 2023 

Murilo Santos Nogueira 
Presidente da Comissão Permanente e Licitações 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 - CPL 

ANEXO I 

Prezados Senhores, 

(CARTA DE APRESENTAÇÃO) 
PROPOSTA DE PREÇOS 

r t 
- ..... : ·.t 

_ _ _ ___ (empresa), com sede na cidade de ______ __ à Rua _ _ _ _ ~ n.º 
inscrita no CNP J/MF sob o número _______ ~ neste ato representada por 

_ _ ___ _ ___ _ _, portador do CPF n.º ____ e R.G. n.0 
___ _ _ , abaixo 

assinado, propõe à Secretaria Municipal de Educação os preços infra discriminados para a execução 
de serviços de construção de campos de futebol no município de Buritirana (MA), objeto da Tomada 
de Preços nº 006/2023 - CPL: 

a) O preço da proposta é de R$ __ ( ). 
b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser in ferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de abertura da licitação; 
c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma tisico-financeiro do projeto 
bás ico/executivo da obra. 

orne, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 - CPL 

Projeto Básico/Executivo 
LOTE 01 



CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE 
FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA 

l .J __ ( G 

Htro.e J.J. ·o dt l.mo 
E~Cr,l( 

tREA H' 1\2047612·' 



l CONSIDERAÇÕES GERAIS 

l.l NORMAS 

2ESTUDOSPRELIMINARES 

2.1 OBJETO 

2.2 METODOLOGIA 

2.3 LOCAL A SE.R .IMPLANTADO 

2.4 ABREVfATURAS 

3 CAMPO DE FUTEBOL 

3.1 Serviços Preliminares 

3.2 Canteiro de Obra 

3.3 Movimentação de terra 

3.4 Alambrado 

3.5 Sistema de Drenagem 

3.5.1 .Preparo do subleito 

3.5.3 Abertura e limpeza de valetas 

3.5.4 Colocação de manta geotextil 

3.5.5 Colocação de brita 2 

SUMÁRIO 

3.5.6 Colocação de tubo corrugado e perfurado para coleta e condução da água 
drenada 

3.6 Gramado 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

" J.j deÚlm 

~ CIVIi 
tREA w nzomr.-6 



1 CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fíxar as 

características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas 

para a construção de gramado e alambrado do campo de futebol em Buritirana -

MA. 

1.1 NORMAS: 

Todos os materiais e suas aplicações e instalações, obedecem ao 

prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

aplicáveis, ou outras, específicas para cada caso. 

2 ESTUDOS PRELIMINARES 

2.1 OBJETO 

Estabelecer critérios de concepção, compatibilização, dimensionamento, 

padronização e execução dos projetos para execução do gramado e alambrado 

do município de Buritirana - MA. 

2.2 METODOLOGIA 

No dia 01 de junho de 2023 foi vistoriada a área e levantada as 

necessidades para a execução do campo de futebol. Visando estabelecer um 

gramado com drenagem e proteção da área do campo com alambrado 

estruturado. 

2.3 LOCAL ASER IMPLANTADO 

Município de Buritirana - MA. 

hel:tt- O de l.rno E o CM\ 
tR H'I '16124 
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2.4 ABREVIATURAS 

ABNT • ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

NBR - NORMA BRASILEIRA 

RN - REFERÊNCIA 

V.F - Vista Frontal 

3 CAMPO OE FUTEBOL 

3.1 Serviços Preliminares. 

Preparação do canteiro de obra com a instalação da placa em chapa de 

aço galvanizado identificando os dados da obra, como valor total, prazo inicial e 

final, empresa, dentre outas informações necessárias. Ainda realizar a locação 

com levantamento topográfico da área de 6.460,00. 

3.2 Canteiro de Obra. 

Executar almoxarifado em madeira compensada, incluindo prateleiras, 

iluminação provisória trifásica para equipamentos que precisem de energia 

elétrica. 

3.3 Movimentação de terra. 

Haverá escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m para a execução da fundação da estrutura do alambrado e instalação 

da drenagem do típo "espinha de peixe~, juntamente com a canaleta que dará 

destino final a captação da drenagem do campo. 

3.4 Alambrado. 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 

galvanizado, com costura, DlN 2440, diâmetro de 2".com tela de arame 

galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5 x 5cm, sua fundação será 

quadrada do tipo bloco de concreto à 0,20 m de largura, 0,2 m de comprimento e 

0,70 m de profundidade. 

A estrutura do Alambrado será em tubos de aço galvanizado e malha 

quadrada 5 x 5 cm. Os tubos estruturados galvanizado do Alambrado estar 

alocado a cada 2 metros de distância, com altura variável conforme em planta. 

Verificar detalhamento do Alambrado no projeto arquitetônico. 

4 



3.5 Sistema de Drenagem. 

O sistema de drenagem no formato de espinha de peixe. o gramado vai 

ser executado de acordo com as etapas apresentadas a seguir: 

3.5.1 Preparo do subleito 

O sublelto será executado na cota de centro do campo, com 

declividades de 1 % em duas águas para cada lateral do campo, partindo do 

eixo central do campo longitudinalmente. 

7 



3.5.2 Drenagem superficial 

Será executada de acor.do com o Projeto Executivo de drenagem. 

Adotamos o tubo pvc corrugado flexível perfurado - DN 100, espaçados um do 

outro, captando todo o excesso de água e conduzindo para os coletores 

longitudinais diêmetros de 100 mm, que será escoado de uma canaleta atrás 

do campo. 

3.5.3 Abertura e limpeza de valetas 

As Valetas dos ramais internos foram dimensionadas em 40 x 40 cm, 

acompanhado o caimento de 1 % do subleito, para serem escavadas 

manualmente. 

3.5.4 Colocação de manta geotextil 

Será colocada a manta geotextil em todas as faces das valetas, após a 

conclusão do enchimento das valetas com brita, as valetas devem ser fechadas 

com a manta. 

3.5.5 Colocação de brita 2 

Será colocado um colchão de 1 O cm de brita 2, com granulometria 

uniforme, no fundo da vala devidamente regularizado acompanhando os níveis 

da topografia garantindo a inclinação de 1 %, e após a colocação do tubo 

8 ,,1-~ · de !,no 
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corrugado perfurado o mesmo será totalmente envolvido com brita 2, deixando 

toda a vala devidamente preenchida e adensada para que não ocorra nenhuma 

deformação futura. 

3.5.6 Colocação de tubo corrugado e perfurado para coleta e 

condução da água drenada. 

Os ramais da espinha-de-peixe serão colocados tubos pvc corrugado 

flexível perfurado de diâmetro nominal de 100 mm. 

1. A escavação deve ser feita de acordo com a marcação topográfica 

respeitando a declividade, nesse caso, 1 %. Uma declividade de 1 % significa: a 

cada 1 metro escavado na horizontal, declina-se 1 centímetro na vertical; 

2. Colocação da manta sintética geotêxtil nas valas. A função da manta 

geotêxtil é auxiliar na filtragem e evitar o entupimento do dreno; 

3. Camada de brita, de 10 cm para introduzir o tubo de dreno, depois 

completar a valeta com a brita até que fique com 1 O cm acima do tubo; 

9 
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4. Camada de areia grossa mais terra vegetal (cerca de 10cm). Essa 

permite a permeabilidade do solo, que a água penetre no solo em direção ao 

dreno; 

5- Colocar CAP para tubulação nas entradas dos drenes. 

3.6 Gramado. 

Será. colocado terra vegetal do tipo granel com altura de 4 cm. O plantio 

do gramado será em placas com área a cobrir de 6.460,00m2 de grama. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito desse projeto foi demonstrar as etapas de execução da 

construção do gramado desde os serviços preliminares até o plantio da grama 

e da construção do alambrado. 

Por fim, cumpre lembrar que a busca pela execução da obra de forma 

correta irá. trazer a maior vida útil e sem a necessidade de reparos repentinos. 

É, no entanto, nossa obrigação contribuir com essa nobre missão. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica • ART e RE A-MA 

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
ART OBRA / SERVIÇO 
Nº MA20230652130 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

INICIAL 

__ 1. Rnpon .. vel Técnico -----------------------------------
HEACULES SIQUEIRA DE LIMA 

Titulo profi5'ional: ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa contratada: A3 CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI 

ANP: 1120676128 

Registro: 1120676126MA 

Registro : 000543$276-MA 

__ 2. Dados do Contrato ------------------------------------
Contratan1e: MUNICIPIO OE IURmRANA 

AVENOA SENAOOR U. ROCOUE 
Complemento: 

Cidade: BURmRAHA 

Contrato: Hio npecfflcado 

Valor: RJ 5.000,00 
Ação lnstltucional: Agrlcullura famlllar 

Celeblado em: 

Bairro: CENTRO 
UF: MA 

Tipo de contralanle: Pauoa Jurldlca de Direito Publico 

Cf>FICNPJ: OUOU03~1-22 
N9: SIM 

CEP: 65935500 

__ 3. Dadoada Obra/Sef'Ylço ----------------------------------
RUA NOVA 

Complemenlo: ZONA RURAL 
Cidade: 8URmRANA 

Oata de Inicio: 24/051202.3 

F111alidade; 
P,oprietátlo: MUNICIPIO OE 8URJTIR.ANA 

__ •· Adi/Idade Téef'llc;a 

Provls&o de término: 16/06/2023 

Balrro: Cl:.NTRO NOVO 

U F: MA CEP; 65935500 

Coofdenadas Geográficas: •5.505209, ◄6.954~7& 

Códgo. Hlo~tdflcado 
CPF/CNPJ: 01.601.30:l/0001-22 

1 • • Elabo,IIQio 
80 · Projeto > GEOTECHIA E GE~OGIA DA ENGENHARIA > 08RAS OE TERRA > DE 08RAS DE 
TERRA> #3.3 .1.9 · TERRAPI.ENAGEM 

~ 

5.168,00 

Unidade ,,,. 
80 • Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > OE CEACAMENTO > #1,1.7.1 • POR 
ALAMBRADO OU GRADES 

717,J0 m• 

80 • P,ojelO > 06RAS HIOAÁUUCAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS OE DRENAGEM 
PARA 08RAS CIVIS> DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS> 15.3.1.5 • DRENO 

m 

35 • Ei.boltçio de orçamonto > GEOTECNIA E GEOLOGIA OA ENGENHARIA > 06RAS OE 
TE~AA > DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1.9 TERAAPLENAGEM 

448,75 

1.00 un 

Al)Ó4I • condudo das atMdadec lknic.u o proflulonal deve p,oceder a ~ decta ART 

-- 5.0bMrV9Ç6es - ---- -------------------------------
Elabcr.lçio do proj,to e ~o p.ira a c:on1~ IJ& um c:at'1)0 de kJtabol mednto 6Mi0,00 m" no pOl,'Oildo Cenlro N-, no nuilclplo de 
Burllirana • MA 

__ 1. Declara~--------------------------------------
• Decllro que estou OJIT1)findo u ragru de ac.ecelbilldade pteoA1tas nas normas técnicu da ABNT, na leglslaçlo eapedfoc:a e no óecrelo n. 
5296/2004. 

• Cláusula Compromissófla: Qualquer oonlilto ou »llgio originado do pre$411te contrato, bem oomo aua ,nte,pret~o ou eJr~o. ,erA resolllfdo por 
aft)lttagem, de acordo com a Lei no 9.307, de 23 ckJ setembro de 1996, por melo do Centro de ModlaçAo e Arbitragem · CMA vfnculado ao Croa•MA, 
no& tennos do respocllvo regul-.wde artiítra.gern que. eXJ)fessamente, as panes declarem c:oneord.tt. 

__ a. Aaalnaturas 

Declaro serem vlfUadeiras u ~ aama HEIICULU SJOUEIRA OE LIIIA • CPF: im.-u,.a 

do _______ do __ _ 

local M\JH1CIPIO Oi BVRl'TlllAHA • CHIOJ: ~ A01~1-22 

__ 9. lnlormaç6" --------------------------------------
• A ART, v~lda somenle quando quitada, mediante ap,esent.açlo do c:omprovllllle do pagame.-0 ou o:imw6ncill no aile do Crea. 

__ 10. Valor ----------------------------------------
Vakx da AAT: R$ 96,62 Regigrada em: 07106/2023 Valor pago: RS 96,62 N05so Número: '3047410d 

A ..-.iiddlde ckJta AffT podo .. ...wlucla - .Jhna.....,oitat.C0111.br.'J11dcol,"""' • "'-: iZcZ8 
~- on,: ffl/06 2023 b 17A:3l Po': , lp, 192.18ll. lOCI. 1 

.,.,.,,crtaml.Otg,t,r 

Tol: (08) 211l&·UOO 

11iec:ofloJC0411C10M1l.0t; bt 

Fu. (Ili) 2106-8300 
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,. 01,ta ·- 8.0J. Enc1ruoe Soclala 

mauilaàftà 
COIIITIIUÇÃO 01! CAMl'O DI! FU'IT8CX. NO MUNICll'IO D1! IURITIRMA • MA IIHN'I • 04/2023 U,ot'JI, ..... o..onoor..i.r. 

81Cftc» • 11/?02.l efflbf.111.to no• 

..._ .... -~.,.,.. .... 
mioirteoorti,o, 
NYWNlf'llll9a" 

O.~•nto SI~•• 
hm Cód!Oo8- O.Krlçlo Und Qlan(. V .. o,Uftk Valo,Unlt ToCal 

1 COffl 1101 
WMÇOII~ 2.113,H 

1.1 UIIIIOOOOePrclpno PI.ACA OE OIIRA El,I c;;HAP4 DE ACO G41.VANIZADO m' 6,00 316.0I 385.51 2 313.6& 
2 Tl'.IIIIN'U!N- 257.f'2,11 
2., 4018009~ ~•-•-•lu4o--Clel27tWo..,....._oclol,4 m' ., • . oo l,'lli ◄,58 23 H8.◄◄ ,,.,. 
u 59107◄ SICROJ T,.,,_,. _,~ ~de 10 .,,. rodovia"" --1011ffl\..io tlon 211◄7.◄S o.ae 1,19 25.165,◄0 

u 100574 SINAI'! ESPALlw.lOITO OE ~TI::RIM. COM TRATOR OE: ES1EIAAS. "'1 ~ 11n018 .... 5168.00 1.2s 1,52 7.1,$5,Jli 
2A 56G21171 SICl\03 Compar;taÇ,O do ottm>O 1 1 oo,r. cio ""º""" normal m' 51611,00 ◄,78 5,"4 J0.1f1,1l 
25 10JM6 SINAPI PVHTIO OE ~ ESMEIW.OA OU SÃO CAAI.OS OU CURllllWl4, OI m' 6◄60.00 21,71 2MI 171 060,80 

P\,4CAS AF 06/2022 
l ALAIIIIWJO 1Ut-4J,ts 
3.1 10247'SflAl'I CONCRETOfCK• 2-4, IRAÇO 1-2.2 U(EMW.SS,. SECA OE CIMENTO/ m' 

Mf14 MÉ.OIN seixo FIOlAOOJ • PREPAAO I\IECÃNICO COM BETONEIRA ◄00 L 
,.n ~to.43 720,32 3.◄07,11 

AF~I 
J.2 103321 S!NAP1 Al.111:NAAIA OE ~DAÇÃO OE81.0COS CEAAMICOS FURA006 IIA HOl'llZONTAI. ... 1l0,40 &◄.00 102.52 13.3".60 

OE 8X19X18 CM (ESPESSURA U CM/ E ARGAMASSA OE ASSEIITMIOOO COM 
PREl'AROEM8ETOHE.IIA N 12/2021 

3.3 1711t◄ Sl'IN't CHAPtSCO API.ICAOO EM Al\1:NMIA (SEllPRESENÇA OE VA05) E m' 260..80 6,10 , ... 1.11◄0,35 
ES~i.11\lRAS OC CONCRETO OC FACtiAOA, COM COUICR DE PEDREIRO 

3.◄ 17WSINN't 
ARGAMASSA TR1'CO 1 3 COM MEPAAO EM &ETONEIAA 400L N 10/2021 
~$A ÚNICA. PARA REU8'olEHTO OE PM'URA. EM I\IIGMIASSA TRAÇO 
1,2.a, PREPAROMf.CÃNICO COM 8E10NEIRA◄OOL, AP\.ICAOA MANUALMENTE 
EM FACES INTl;imt.$ OE PAREOES ESPESSU'V< DE 10t,IN COM Ela:CUÇÃO OE 

m' 2t0,IO 21,7) 2&.51 e.eu.ao 

TAi.iSCAS 1'F ll&l'l014 
3.5 102l63SIHAPI AI.AMIIRAOO PARA 0UA0IV. POUESPORT/V-', ESTRUTUFIADO POR llJBOS OE m' 717,30 182,28 222.311 159.51:l,17 

ACO GAI.V1'HIZAOO. ~TAHTES COM 01AMETR02•, TRAVESSAS E ESCORAS 
C~ 01ME IRO 1 ¼). COM TEI.A OE ARAME GALVAHIZAOO, FIO 12 BWCl E 
W..HA OUAORAOA 5XSC1'1 IEXCETO MURETA~ loF 03l'l021 

4 IINtCO 08 IIIUEIIVAIS 2,IO ◄1.IM.H 

◄,1 C()W'29Pn!pno (COMPOSIÇÃO RFPREcSEN TATIVAI E~CI.IÇÃO OE ESlRVTIJRAll OE COHCRl'TO m' 2,68 2 291,» 2 7~ .. 8 H91M 
AAMNJO C0NVENCl()o;AI., PAAA COFICAÇÃO HA&T~ MUI. '11F.WIUAA 
(PH~OtO). FO< • 25 l.l"A 1'F 01/2017 

◄.2 103328 SIHAl'I ALVENARIA OE \IEOAçAO OE !li.OCOS Off\MIICOS fUAAOOS N" HOIUZONTAL ,,.. 19,12 8-1.0◄ 102,Sl 8.111,38 
OE 8K111XII 01 (ESPESSURA 9 CMJ E AROAMo\SSA OE ASSCHTAMU<IO COM 

4-l 8781MSIIW'1 
PREPIIIIO EM IIETONE~ 1'F !2/2021 
CHAPISCO APUCAOOEM ALVENAAIA(st'.M PRESENÇA OE VÃOSJE m' 158.2◄ 0. 10 7,◄◄ un.JO 
ESlRUllJAAS OE <XlN~ OE F~ COM COlHER DE PEOA~O. 
AR~SA 'TRACO 1 :3 COM PIIEPARO EM 8ETONEIIIA ◄Olll 1'F 10/2022 .. &75◄7s.tlAPI MASSA ÚNICA PAAA RECCB,l,ICIITO OE PIN"TVRA, EM ARGAMASSA TRAÇO m' 158,2• 21,73 l6,51 4.1tl<,a◄ 
1;21, ~EPARO MlCAIIICO COM BETONEIRA •OOl. API.ICAOA ~IO'E 
EM ~ACES ~ OE PAR©ES, ESPESSUR .. OE IOMM. COM EXECUÇ40 OE 
TALJSCAS. AF 05/701◄ 

4,5 COMP. 211'rópto ESTRUTUAA &IETAIJCA EM TESOURAS OU TRELICAS W.D LMU: De 12M. ,... - 1411 17 174,32 7.215,,15 
FORNEClt,l(NTO E t.lONTAGEM, NAO SENDO CONSIOEAAOOS OS 
FECHAMENTOS MET4'.ICOS AS COI.UN"5_ 05 $EA.VICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TEI.H1'S DE C08CFITVAA E A P&'tl\/RA DE 
ACABAMENTO 

••• 114213 SIH1'A TUJiAMEHTO COM TEUiA DE AÇOIALUMINlD E • 0,6 "6,J ~ ATE 2 AGUAS, m' ◄o,90 &◄,1.3 102.63 ◄.117,30 

INct.USO <CAME.NIO AF 0712019 
◄.7 M221UIAPI CALHA EM cw.PA OE AÇO GALVANIZADO NlÍMEJ'IO 2• 0ESENVOLVIMl:IIT0 0Ec M 17,00 79,◄1 96,81 1-◄l,96 

50 CM, ..a.uso ~TE VERTICAL 1'F _ITl/2018 

H -S58C l>f,IGM)EIRA COl<~O !>AFIA TOPO OE -OS 0.20m M 17,00 f3S,$t 165,31 2810,◄◄ ... 88682 SIIW'I PISO CIMEHT.-00. TAAÇO 1 :J (CN:HTO E AAEIAi ACABAMEHTO Rl)sTICO, ... 17.a◄ 41.51 50.6◄ IIOJ;l1 
ESf'ESSURA 3 O CM, PN!PAAO M!:CÃNICO DA ARGAMASSA. AF 09,/2020 

4.10 l22t ORSE 
-dcconcnlo_,_,..,....,., _____ ,,..,,...,..,. ... 

m 17,00 187,~ 229.17 3'111S.89 
.-,i.cio can-.C. ... ~. 2_,,. 

s DIIEHAOR 31.1>◄,41 

5.1 1D2ti90SINN'I ~NO El,Pt,jlfA OE PECXE (SEÇAO (0,◄0 X 0.◄0 ML COM 1\lBO OE PEAD M ◄◄11,15 80,3] 73.$9 33.023.51 
COAA\JGAOO PERF\JAAOO, 0M f 00 MM, ENCl-f,MENTO COlol 8RIT A. ENVOL "100 
Ca-4 MAHTA GEOTtxnl INClUSM: CONEkÕ€S AF 07'1021 

u 200311◄◄ !11Cf103 LaSlr'Ode•i--oal•~-- m' 17~ 11.28 11e.ea 2,1.l0.JD 

5.J tll6B◄ lil/U\Pt nJSO OE PVCPARA Rali! COU:TOflAOE ESGOTOOf PAAEOf MACIÇA, 0N 100 M ◄0.00 ◄2_91 $1.~ 2 0114,00 

- - JUHTI\ (LÁ:;TICA • FORHEC/MEWTO e ASSenN,ltl;'TO. l'F _01/2021 

1.4 882 S3 SINIV'f CAIXI\ EI\ITtAA-'ll4 HIORÁUI.ICA RETANOULAA EM AI. ll'ENARIA COM TUOl.09 IJN J,00 515,◄9 818,111 f.lN.61 

C8IANICOS MAOCOS OIMENSOES INlERN,U 0.6lCO,&XD,6 M PAAA REDE DE 

• PINTUAA 11.Ut,11 

1.1 t&◄t1$1HAP1 APLIC.A.ÇÃO E LIXN.IEIITO OE MAS!I-\LATEXEM PAAEOES. DUAS DEMÃOS n,' 711,12 15,◄$ 18,11◄ 1 ♦90.&2 

.. 2 1001 J8 SINN'I 
1'F 0&/2111◄ 
P/NTIJAA CQl,I TJoll A ACRk.lCA DE ACABAMENTO APLICADA A AOLO OU PW>ICEL 
SO&RE SUPERÁCIES t.t:.TÂLICAS ~XCETOPERfll.) EXE.CIJTADOEM OBRA 

,... 717,30 1J.a:I 16.17 12.100,es 

IPOfll>EMAOl l'F OI l2020 
ft.17 1◄.•e tot7,lill . .., aMatSIIIN'I APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LATEX ACRI. .. ICA EM PAAEOCS, ... ◄ 111.0◄ 

7 IEftVIÇOe DIYPtOS n.8TS,21 

7.1 111 ◄18 sec PORTMJ FEAAO 2FLJ o.2,65m TIACOB0-c◄0'1,9mm 8 Cl1ATA hll◄- .... &.:JO eeg,1 853,N .5.378,1111 

7.2 2431 ORSI: r, ... .,_..._.,..._ pet' 2,00 3.◄82.21 ◄.2◄6-19 IAH.58 

Tout6-I 5St7H,n 

~ -~•" ocn~ 
tREAN' I. 676N 
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w ~ Analftk;aa-, Pnço Unlürto llancoa 8.DJ. Enc.arvoeSodalo 

IM.WflMaA 
CCMSTRUÇÃO DE CMI'() OE FUTEBOi. NO IIIUHICIPto OE 8UIIITIRNIA • 

___ ,, 
n.- Nio O■oon....,_ 

111A SICROl • 01/HJl 

e-_.,_ Ar>.ild- com "'""' UnlUir!O 

éampoolç6u "'1ndpalo 
1. 1 Código llanco ~ Tipo Und QuanL Velo< Un• Tola! 

ComPotlc.to 00000005 Prócwio PVoCA Ot OOI\A EM CHAP.t. OE ACO GAll/.-NIZAOO CAHT. CANTEIRO OE ,,,. 1,0000000 3111,00 311,0ll 

Com~ 1&1'2 SWAP1 CARPINl'EflO DE f~S COM licNCARGôS StOI · SEIMÇOII H 1,0000000 24,20 24.20 - COlll'l.OIENTAAES O11/ERSOS 

~ 116l1' SNAPI liERll'ENT'E COM ENCARGOS COY'U'-IENTARES SfDI SERVlÇOb H 2.0000000 '"ª .14,3& 

""··· O11/ERSOS 
e~ 1Mtl2- COHGm;TOMAGROPARAl.ASTRO, TRAÇO IA.~◄.S FVES , FUNOAÇôl,.S ~ .. 0,0100001) lb2.J9 3,!12 - (CM!NTOIAAl:lo\Ml!DWORITA 1l -MEPAAOMfC~O E tSTRVT\JRAS - OOO(M813 SINAPI Pt.ACA OE 08AA (PARA CONS'ffilJCAO Cl\"l.) Elli CHAPA l\ltlONI ,.. 1,0000000 250,00 250.00 

GN.VMIZN>A "H. 22', AOESNADA. OE "2 O X 1,12$' M 
MOsem 48,&2 lS •> 0,00 MO_,LS ◄6,82 

LS.,. 
\/-do ll!IS3 1/aloí com 801 -> 335,61 

n 

4,4 Código Bonco Ducnçlo Tipo Uncl Clllanl. Valor Unlt T-
Com~ CCN>. 21 Pf\lprio ESTRlmJRAIAETALICA EM TESOURAS OU TREI.ICAS, VAO COBE • C06ERT\JRA m• 1,0000000 146,17 U 6,17 

U\IRE DE 12M. FORNECIMENTO E MONTA~. NAO SENDO 
CONSIOERAOOS OS FECHAMENTOS MCTALICOS, AS 
COt.V'<AS, 06 6ERVICOS ceAAlS EM AI.IIOIARIÀ E 
CONORETO, AS TELHAS OE COOERTURA E A PINTURA OE 

C....,.,.ir.lo UZ718NAPI 
AC"8>.\41:N10 
MONTADOR Ot ESTRUTUR.O IM'cTÁtlCA COIII lNCAAGOS it:01 • SERIIIÇOS H 0.7000000 20,22 1◄,15 .. - COMPlfi,ENTARES O11/ERSOS 

~ 18Jl5- ~ COM UICARGOs COMl'I.EMOITARES SEOl-6EJMÇ06 H 0.7000000 1,.1, 13,◄2 - 01\/ERSOS 
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Obra 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA • MA 

COMPOSICAO DE BOI 

VALORES DE REFERtNCIA - % 
DESCRIÇÃO 

MÍNIMO MÁXIMO MtOIA 

Garantia 1•1 0,32 0,74 

Risco 0,50 0,97 

Despesas Financeiras 1,02 1,21 

Administração Central 3,80 4,67 

Lucro 6,64 8,69 

Tributos (somo dos Itens obolxa} 8,65 8,65 

COFINS 3,00 3,00 

PIS 0,65 0,65 

15S , .. 11···1 5,00 5,00 

,TOTAL 
Fonte da composição, valores de rc-fertnda e fórmula do BOI: .A<:órd!o 325/1007 • TCU • Plerw-io 

Os valo es de ] acima foram calculados com emprego da fórmulaJ baJ· o: 
BD/::::. (l+AC/ IOOXt+DF/ tOOXl+R / tOOXt+ L/100) _ 1 xlOO 

I 
1-(- ·-) 

100 

Onde: 
AC= taxa de rateio da Administração Central; 
DF = taxa das despesas financeiras; 
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 
1:: taxa de tributos; 
l = taxa de lucro. 
ObseNações: 

(•) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no Contrato de Execução. 

. 

0,40 

0,56 

1,11 

4,01 

7,30 

8,6S 

3,00 

0,65 

5,00 

( .. ) . A tau de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 10% do valor dos seiviços. 

i-••1 - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal. 

Taxas Adotadas -

" 
0,32 

0,50 

1,11 

4,01 

7,41 

6,65 

3,00 

0,65 

3,00 

22,00 
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W Obra Í[ CONSTRUÇÃO OE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNlc/PIO OE 8URITIRANA • MA 

IMW ~6ft6 

CÓDIGO 

A1 INSS 

COMPOSICAO OE ENCARGOS SOCIAIS 

ENCARGOS SOOAIS SO&RE A MÃO OE OBRA 

DESCRIÇÃO 

GRUPO A 

L SEM DESONERAÇÃO 
! HORiSTA ,tf MENSALISTA" 

20.00 20,00 
A2 SESl __________ . ___________ ~---=1 s_o ___ ___MQ_ 
A3 SENAI 1,00 1,00 

___ M____ INCRA~------------·---------1----"º=lO O~ 
---'AS SE@RAE _________ -------·---1-----=º~---º~ 

A6 S;il"1o Eduçaçlo 2,SO· 2,50 
___ A7 __ - ~uroContraAcidentesdeTrabalho _ _ ________ J ___ _liS!<lj--- ___ 3~ 

AS FGTS 1 8,00 8,00 
A9 SECONCI_____ __ _ Í 1,001__ ~ 
A Total dos Encargos Sociais Básicos i 37,IO~ 37,80 

GRUPOB ....... _____ _ --,-------
81 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00 

82 Feri;idos ----------------+---~ 3,9,.=cS+-----'-º =00-'-
83 Au>c.Olo-Enfermldade 0,85 0,66 
84 13' Salário ~84 _____ BA! 

----=-ªS"----+~ en a Pate""r""'n;..;:ld..::.ad::.;e.,__ _______________ ➔--- .. -2~07 __ _Q;_06 
86 Faltas Justifica~ 0,721 0,56 

----=-8'--7 _ Olas de Chuva __ __ l 48 o oo 
B8 A••Dlo ,...,m, doTrabalho o.,[- O ,iii 
89 F~rlas Gozadas _l!, 13 __ 7,0l 
810 Sal;irio Matemidade 0,03 0,0l 

___ 8 Total dos Encar ~cíais que recebem Incidências~ 45 04 _ 16 73 
GRUPO C 

___ ..c;Cl:.;:_ __ -+A=vlso Prévio lndenind.!!._ ______ ---------➔--- 4,4~ __ _},46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado ~• 0,11L 0,08 

---~□.c----+F .... érias lndeniz~as __ ~.~ 3 49 
C4 Dennslto Rescí;ão Se~tãcã"u-;;- 3 11 2<39 

----=cscc._ __ 4 1::,nd""e'-ninçJo Adicional ---- -----T-- 0,38 ----0,29 

____ c ___ ..,_To_t_al_d_e_Encan os Sociais gu, não recebtm incidf~~ d_e_A ___ ~ ___ 1_2~,63 ___ 1,71 
GRUPO O 

---""'º""'1 ___ +'-R""e"'"lnc= id"'f "'"nci""a=-=de~ A sobre Gru_fil)--=B~-----------.---'1'"'7.,_0 ___ 3+-______ 6132 
Ol ReincidillCJa de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado• Reincidência 0,4

1 
0,31 

do FGTS sobre Av~o Prévio Indenizado 

____ o ____ 1_To_uldeR~oc~é-n-,~- s- d_e_u_m_ ~ _ s_oo_~_oo-u-tro~ =~~~~~~~~~~T)~~-~~1=9:m=---663 

El 
E 

• GRUPO E 

Total dos fncargos Sociais Complement.ires 
TOTAL A+e+C+o+E 

0,001 

112.~1 
0,00 

7087" 
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1 CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 

características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas 

para a construção de gramado e alambrado do campo de futebol em Buritirana -

MA. 

1.1 NORMAS: 

Todos os materiais e suas aplicações e instalações, obedecem ao 

prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

aplicáveis, ou outras, especificas para cada caso. 

2 ESTUDOS PRELIMINARES 

2.1 OBJETO 

Estabelecer critérios de concepção, compatibilização, dimensionamento, 

padronização e execução dos projetos para execução do gramado e alambrado 

do município de Buritirana - MA. 

2.2 METODOLOGIA 

No dia 01 de junho de 2023 foi vistoriada a área e levantada as 

necessidades para a execução do campo de futebol. Visando estabelecer um 

gramado com drenagem e proteção da área do campo com alambrado 

estruturado. 

2.3 LOCAL A SER IMPLANTADO 

Município de Burítirana - MA. 

3 



2.4 ABREVIATURAS 

ABNT • ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

NBR - NORMA BRASILEIRA 

RN - REFERÊNCIA 

V.F - Vista Frontal 

3 CAMPO DE FUTEBOL 

3.1 Serviços Preliminares. 

000132 

Preparação do canteiro de obra com a instalação da placa em chapa de 

aço galvanizado identificando os dados da obra, como valor total, prazo inicial e 

final, empresa, dentre outas infonnações necessárias. Ainda realizar a locação 

com levantamento topográfico da área de 6.460,00. 

3.2 Canteiro de Obra. 

Executar almoxarifado em madeira compensada, incluindo prateleiras, 

iluminação provisória trifásica para · equipamentos que precisem de energia 

elétrica. 

3.3 Movimentação de terra. 

Haverá escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m para a execução da fundação da estrutura do alambrado e instalação 

da drenagem do tipo "espinha de peixe", juntamente com a canaleta que dará 

destino final a captação da drenagem do campo. 

3.4 Alambrado. 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 

galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro de 2".com tela de arame 

galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5 x 5cm, sua fundação será 

quadrada do tipo bloco de concreto à 0,20 m de largura, 0,2 m de comprimento e 

0,70 m de profundidade. 

A estrutura do Alambrado será em tubos de aço galvanizado e malha 

quadrada 5 x 5 cm. Os tubos estruturados galvanizado do Alambrado estar 

alocado a cada 2 metros de distância, com altura variável conforme em planta. 

Verificar detalhamento do Alambrado no projeto arquitetônico. 

4 



00013 3 

3.5 Sistema de Drenagem. 

O sistema de drenagem no formato de espinha de peixe, o gramado vai 

ser executado de acordo com as etapas apresentadas a seguir: 

3.5.1 Preparo do sublelto 

O subleito será executado na cota de centro do campo, com 

declividades de 1 % em duas águas para cada lateral do campo, partindo do 

eixo central do campo longitudinalmente. 

' oCMI H~del..mi 
t 112067612➔ 
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3.5.2 Drenagem superficial 

Será executada de acordo com o Projeto Executivo de drenagem. 

Adotamos o tubo pvc corrugado flex(vel perfurado - DN 100, espaçados um do 

outro, captando todo o excesso de água e conduzindo para os coletores 

longitudinais diâmetros de 100 mm, que será escoado de uma canaleta atrás 

do campo. 

3.5.3 Abertura e limpeza de valetas 

As Valetas dos ramais internos foram dimensionadas em 40 x 40 cm, 

acompanhado o caimento de 1 % do subleito, para serem escavadas 

manualmente. 

3.5.4 Colocação de manta geotextil 

Será colocada a manta geotextil em todas as faces das valetas, após a 

conclusão do enchimento das valetas com brita, as valetas devem ser fechadas 

com a manta. 

3.5.5 Colocação de brita 2 

Será colocado um colchão de 1 O cm de brita 2, com granulometria 

uniforme, no fundo da vala devidamente regularizado acompanhando os níveis ~dtlino 

da topografia garantindo a inclinação de 1 %, e após a colocação do tubo ti~~:;.6 

8 
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corrugado perfurado o mesmo será totalmente envolvido com brita 2, deixando 

toda a vala devidamente preenchida e adensada para que não ocorra nenhuma 

defonnação futura. 

3.5.6 Colocação de tubo corrugado e perfurado para coleta e 

condução da água drenada. 

Os ramais da espinha-de-peixe serão coíocados tubos pvc corrugado 

flexível perfurado de diâmetro nominal de 100 mm. 

1. A escavação deve ser feita de acordo com a marcação topográfica 

respeitando a declividade, nesse caso, 1 %. Uma declividade de 1 % significa: a 

cada 1 metro escavado na horizontal, declina-se 1 centímetro na vertical; 

2. Colocação da manta sintética geotêxtil nas valas. A função da manta 

geotêxtil é auxiliar na filtragem e evitar o entupimento do dreno; 

3. Camada de brita, de 1 O cm para introduzir o tubo de dreno, depois 

completar a valeta com a brita até que fique com 1 O cm acima do tubo; 

9 
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4. Camada de areia grossa mais terra vegetal (cerca de 10cm). Essa 

permite a permeabilidade do solo, que a água penetre no solo em direção ao 

dreno; 

5- Colocar CAP para tubulação nas entradas dos drenos. 

3.6 Gramado. 

Será colocado terra vegetal do tipo granel com altura de 4 cm. O plantio 

do gramado será em placas com área a cobrir de 6.460,00mª de grama. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito desse projeto foi demonstrar as etapas de execução da 

construção do gramado desde os serviços preliminares até o plantio da grama 

e da construção do alambrado. 

Por fim, cumpre lembrar que a busca pela execução da obra de forma 

correta irá trazer a maior vida útil e sem a necessidade de reparos repentinos. 

É, no entanto, nossa obrigação contribuir com essa nobre missão. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica • ART 
Lei nº 6,496, de 7 de dezembro de 19·77 CREA-MA 1 ART OBRA / SERVIÇO 

Nº MA20:Z30652122 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

___ 1. Reapo11-'vel Tknlco 

HERCULES SIQUEIRA OE LIMA 

Tflulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa contratada: A3 CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI 

INICIAL 

RNP: 1120676126 

Registro: 1120676126MA 

Registro : 0005438276-MA 

___ :Z. Dados cio Contrato -------------------------------------
CPF/CNPJ: 01.601.303/0001-22 

N•: SIM 
Contratante: MUNICIPIO OE BURmRANA 

AVENIDA SENAOOR LA RQCQUE 

Complemento: 
Cidade: BURITIRANA 

Contrato: Nio esplldllcado 

Valor: R$ 5.000,00 

Ação lnstib.Jcional: outros 

Celebrado em: 

BairTo: CENTRO 

UF: MA 

Tipo de contratante: Pessoa Júrldlca de Dlreflo Público 

CEP: 6$935500 

___ 3. Dados~ Obra/SeMço ------------------------------------
RUA PRINCIPAL 

Complemen10: ZONA RURAl 

Cidade: BURmRANA 

Data da Início: 10/05/2023 

Finalidade: 

Proprietário: MUNICIPIO OE BURITIRANA 

___ 4. Atividade T6cnlca 

Previsã.o de término: 16/06/2023 

N•: SIM 

Bairro; V ARJAO OOS CRENTES 

UF: MA CEP: 6S!n5500 

Coorde11adas Geográficas: •5.5116938, --47.156869 

Código: Nio Espeçlfic:ado 
CPF/CNPJ: 01.601.303/0001-22 

14 • Elaboração Quanbdade Unidade 

80 · Projem > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS OE TERRA > OE OBRAS OE 
TERRA> 13.3.t .9 • TERRAPLENAGEM 
80 • Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > t 1.1.7.t • POR 
ALAM8RAOO OU GRADES 
80 • Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS H(ORICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 
PARA OBAAS CIVIS> DE SISTEMAS OE DRENAGEM PAAA OBRAS CIVIS> #S.3.1.S • DRENO 

35 • Elabotação de o,çamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS OE 
TERRA > OE OBRAS DE TERRA > #3.3. t .9 · TERAAPLENAGEM 

5.168,00 

717,30 

448,75 

1,00 

Ap6s a concluaáo das atividades técnicas o profisslonal deve proceder a balxa dMla AAT 

"" 
m> 

l'1 

un 

-- 5.0bMrVaçõn ------------------------------------
Elallolação de projeto e orçamento para a coostrução de um campo de Mllbol medindo 6.460,00 m• no po\/Oado Varjão dos Cre,,tes no munlcfplo de 

8uritirana-MA 

___ 6. OeclarafÕH ----------------------------------------
- Ded.Yo que ec1ou ournprindo u ,eg,-as de ateUlbitidade l)fe11l&tas nu normas técnicas da ASNT, na leglglaçao eapeclllca e no decreto n. 
5296/2004. 
- CIÍl/sula CotnJromfssória: Qualquer oon/1110 ou llttolo originado do preeeme contrato, bem 0()1110 ,.ua lnle,pretaçao <XI ex11CUÇll0, nrá resoWldo por 
adjlragern,de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, po,meio do Centro de Medlaçbe Arblltagem • CMA lllncufado ao Crea-MA, 
no& termos do r~H110 r<19utamento de, artJitragem que, exp"issamerrte, as partes deda,am conco,da,. 

__ 7. Entidade de Cl .. M ------,,---- -------------lol~•a~•·,A..,.,.o,i,dt..+bm,..,.,------
CLUBE OE ENGENHARIA DO MA · CM1 

1121111612-4 
___ 8. Auln1tUrH 

Declaro serem verdadeiras as U1fonnaçóe& acima 
HERCULES SJOUflRA DE LIMA· CPF: 031506.32.W.S 

de _______ de 

Looal dali NUNICIPIO DE BURITIRAHA • CH.PJ: 01.60t.903/000H2 

___ 9. lntonnaçõu ----------------------------------------
• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou co,terência no llite do Crea. 

___ 10. Valor ------------------------------------------
Valor da ART: R$ ll6,62 Registrada om: 13/06í2023 Valor pago: R$ 96,62 No!iso NOmero: 8304741087 

A •-ticidade dMI• ART j)Od,, oar -iflcada em; http&~/cfa .. muitJlc:..com.b,lpulí,co/, oo,n a cl\aW: dSBWII 
lmpeuo om: 13,116,2023 b 12;42:IS par:, lc,: 192.168.100.t 

www.creama.0<g.bf 

T ti: (98) 21 OH SOO 

fmcono..:c>0e1eama.0<g.br 

fu: (98) 2106-8300 
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lllNfiuta 
COllST'IWÇÃO oe CM l'O OI! ruTt lJOl NO IIIUNci,10 oe MHU'INIWIA. MA ---n n ,""- Na.o.-•: 

81CII03 • tl1291l ----preçoo...,,_ 
doo!NwnNde ............ 
&e.Gl'tln r.âM •• 

~~º 
°'fl'II'"'º Sintél!Q - O..cflç6a Und Qle,II. Y1ler UJIII Valor lhlll .- Totol 

1101 
1 UIIVIÇOSIIIICWS 2.)1),H 
1.1 IIOOOOCIOepnlp,,D PV,C,- OE OBRA ( M a.Al'A OE ACO GAL\/AN\V.00 m• MO ,, •• ()0 3U,t1 UU.111 
2 ~uou 2'U01,U 
l.l , 01aooe SICR03 i:.c....cto• ..,. •• ....., dejaôdl com -d• UI""'·--... ,.,,,,. m• 5168.00 S.76 , .se %3 l56t-" 

2.2 411107'SICl'IOS r,_,..,,,..,_..,_de10m"•-om-~ - 114:le.42 o.ta l,1t 1313,5 51 

2.3 10067• Sll'IAPI lSPAI.HAMeNIO OC MA~Rl'II.COW lRATOR OE E51El,V.S /oT_11/'l018 .... 51111,00 1.25 1,52 7.&55,ll 
u 550797t SlCIII» Co!,,pOClaçlolllll-• 100%doPn>oor- ... 5188.00 4,78 5.M 30 181 12 
2.~ 10- SINAPI PLN'TIO oe ORJ,M/\ UMl:RAlOA ou SÃO CARLOS ou CUftlTIIIAtl"· EM m• 5480,DO 21,71 29,'il 171,080,10 

PlACAS. ~ Mf21111 
> ....,.111/oDO 1ll.14J,H 
3.1 10l-lNSIHAPI CXJl,CAETO FCK • UMPA. TRAÇO 1.2,z:2.I (EM MASSA SECA CX C&IENIOI ... 4,7! 680.0 U0,32 1.<!0711 

AIWA MEOW 5Ellll0 IUllJIOOI-PREPA/1O t.lEcAHK:o COM 8El0NEJRA400 L 
AF 05/2021 ' 3.2 t 03328 SINAPI Al \/ENARlA OE 1/tO,<\ÇÃO OE BLOCOS Cl:AAMICOS FUIW)OS ,.... t«>Rl20NT Al m' no,.io .. ,04 10U2 13.l&l,IO 
llC tX1tX1t CM (ESPCS&l.ftA t CMJ 1:. AAOAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
P~MOEMlll!TONEIRA.AF 12/2021 

3.3 178M SINAPI CIW'ISCO APUCAOO EM '11.VEHAR!A jSCM PRESE"IC-' OE VÃOS! E .,. 2'0,IO 1,10 7,4-1 IM0,35 
Ul'IWI\.IWI OE CONCRETO OE FAf:Wol»., 00.. COI.NER Df ptOAEIN). 
AIIOAMASSA TJlt,CO 1, COM PIIUARO EM 8CTON~IIIA 'Olll. AF 1~22 

JA 175-1761NAP1 W.SSA I.IHICA, PAAA llf.CEaWENTO Df PIHl\JRA, U I AAOAMASSA lRAÇO 
1 1cl, PflEPAAO MECÁNICO 00M IIETOHEIAA ◄OOt., APLICADA MANUAl.Mf."11: 

,,., .190,11) 21,7l U ,51 lt1UO 

EM FI\Cf:S IHTERNAS OE PARECES .• fSPESSl,IRA DE 10MM. COM EXEC\IÇÃ.0 OE 
T AI. ISCAS AF 06/201 ◄ 

10U63 SINAPI Al»-NJO PAAA 0UAOOA POI.IE&PORTT\/A. ESTR~ POft TU80S OE .,. 117.30 112,28 nua 1!1t 513,11 
Ato GM..VNIIIVOO p.l()NTAHT'ES COM OtAl,,lf.lRO T, TRAI/ESSAS E E&CORAS 
COM OIÃMETRO 1 ¼) COM Tf.1.AOEARAME ~VAHllADO ,,o 12 BWOE 
MAlH/1 OUMlllAOA 5lUCM 1EXCETO l,IIJltfTA~ AF Ol,7021 

' - CODE-M Z.11 ◄t.lM,ts 

u CONl'29~ ICOMPOSIÇAO REPRESCNTI\TlVA) EXCCVÇÃO OE ES'JRUTUAAS DE CONCRl:10 rn• 1.111 U81,'3 2.7115,AI 1.•~1.ee 
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HMITACIONAl M\11.TlFmlLIAR 
lmOIO~ FC!< • 15 t,,IPA ,ç 01/2011 

,.J I0U21 !IIW'l Al~'WUA DE ~DAÇÃO 0fí llOCOI ClAAMICOS f\JflADOI IIA HORIZOIITAl ... 71,12 .. _.,. 102,12 1.111.31 
DC 8Xl9Xl9 CM (UPESIUR,t 9 CM) C AAOAN4!1SII DE -'SSCHTAAIEHTO COM 
P~ARO CM HTONlilRA. AI 1212021 

4.3 8™"4 SINAPI OIAPISCO APUCAOO EM AlVEHAAIA (SEM PRESWCAOE VÃOSJE m' 154,l4 '·'º 7,4' t 177,JO 
ESTRUTURAS OE COtlCRETO OE F"CHADA, COM COUiER OIS PEOREIRO. 

.... t76.USl'IAPI =...~~:.:~~~~:~!:~~~:s~= 
1 .U , PREPARO MECAAtOO COM aETONEIRA ◄GOi. APl.lCAD.A MA~HTE 
EM FACES INTERNAS ot PAAECIES, ESl'ESSURA OE lotM , oota EXEa,çA() 01: 

... 15&.2◄ 21,13 JUI ◄.1114,114 
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FORNECIMiHTO E MOl<l1'Gi"4, ~ SENOO CONSIDERADO& OS 
FECHAMENTOS i.lETAI.JCOS. ~ COI.UNAS, OS SERVlCOS GERAIS EM 
M.llliNARIA E CONCI\ETO, AS TELHM DE COBERTURA E A PINTURA DE 

~ ... ACAll~a<TO 
Hll3 6IHAPI TEow.lENTO COM TELHA OE 'IÇOIAI.UMINIO E• o.s MM. COM ATE 2 ÂGUAS ... 40,IO .. ,13 102,63 ◄ 117.,0 

' INQ.USOICAMEHTO "6 07 2018 1 

i.C.1 H22e SINAP1 CAU1A EM CtlAP" OE AOO GAi. VANIZAOO NúMl:RO 24, OESEH\/01.VIMENTO OE M 17,00 1, ... 111,18 1.l◄UII 

1 
&o CM. INCLUSO IAANSPORTE VERTICAL AF _0712018 

AA otoll65511C PIHCAOi!RA CON<:AnO PAAA TOPO DE !.IUROS 0.20.. M 17,00 IH,51 166,32 Ut0,◄4 

••• IIMS2SINAl't Pl80 CIMENT "°°· TRAÇO l '.3 (CIMEHTO f AAEIA~ ACABAl,ENTO ROenco, ... 17,&◄ ◄UI IO,I◄ 90MI 
ESPfS8URA 3 O CM. PflEPNIO MECÃNICO OA AR~/# 09/2020 

11,00;· l226DR5E e.-d, _ _,, __ ,_..,_.,.,_to.,.COIICNIG_o....,--. m 111.es 2l9,17 311S• 
pl,Udocan 1"111 - 2 dlmios r 
DIIEHAGEM ,. 1)4,41 
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u 100»«5~ l.ollrod•-- • ....,.. __ rico ,... 17..8$ 97_2, 111,18 2130:,0 
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'• llllfTUIVI 11.1&1,fl 

; 1.1 ... 17 SISAPI APUCAÇÃO E UlCAMt,NIO OE ,..,,SSA I.Í,TEK EH PAAEOES, DUAS DEMÃOS, ,... 71,ll 15,'5 11,1◄ UI0.12 
1 1$ W2014 
• 1.2 1007]6 51.w>i PINl\JRA COM TIHTA IICFUL ICA OE ACAIIAMEHTO API.IC/IDA " ROLO OU P!Na:L .,. 717,,0 1H3 11.17 12.100'5 

SOBRI'! SUPERflCTES Ml!TAUCAS (fXCtTO PERFIL) EXECUTADO EM 0811A 
ll'OR DEMÃO) Af 0112020 

60l7,68 1.2 1609 SlNAl'I APllC,\ÇÃO MANUAL DE PtNnJRA COM TlNTA LATEX ACIIJUCA EM PAREDES, ,,.. 418,!M 11,17 1◄,4' 

7 MIWIÇOI DM!IUIOII 1U7S,JI 

7.1 11141, S8C POIUAOn.AAO m .1012.as,,, TB ACO 1Cd llx1.-8 C>iAlA 1a1u- ... e,30 ...... IU.71 &.37t.61 
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Obra Bancot 

CONSTRUÇÃO DE CANPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURtTIRANA • MA SINAPI · IM/21J23 
SICR03 • 0112023 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 PLACA INDICATIVA DA OSR.A 

2 m X 3 m X 

2.0 TERRAPLfNAGEM 
2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL OE JAZIDA 

ARE.A 

6.◄60,00 m' X 0,8 

2.2 TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL OE JAZIDA 
ÁREA ALTURA 

6.◄60,00 m ' X 0,5 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Ulld 

m 

m X 

<Wil,3 ESPALHAMENTO DE MATERI.AL COM TRATOR OE ESTEIRAS. AF _11/2019 

5.168,00 m• 

2.4 Compactação de aterTos a 100'4 do Proctor 001T11al 

5.168,00 m• 

= 

= 

OMT DENSIDADE 
2,15 X 1,65 

= 

2.5 P!.AHTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃ.O CARLOS OU CURITIBANA. EM PLACAS. Af _05,12022 

6.-460,00 m' 

ALAMBRADO 

000139 

6,00 m' 

5.168,00 m' 

11.458,42 tkm 

5.168,00 m-' 

5.168,00 m' 

6.460,00 m' 

3.0 

3.1 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA' SEIXO ROLADO)· PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L M-_05/2021 

3.2 

BLOCO FIXAÇÃO ALAMBRADO 
largura CXlCTlprimefllo altura 

0,2 m X 0,2 m x 0,7 m X 

quantidade 

169 und 4,73 m• 

W. VENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM /ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO E'-1 BETONEIRA. Af _ 1212021 

326,00 ffl X 0,,4 m = 130,40 m' 

CHAPISCO APLICADO EM AI. VENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
3.3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA400l. AF _10/2022 

260,B0 m' : 260,80 m' 

MA.5SA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO t:2:8, PREPARO MECÀNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
3.4 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _06/2014 

260,80 m' = 260,80 m' 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS OE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM OIAMETRO 2', TRAVESSAS E 
3.5 ESCORAS COM DIÂMETRO 1 Y.), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

partebaiu 
338,,40 m X 1,50 m =-

parle alta 
140,00 m • 1,50 m = 

triangulo 
1,50 m2 l 4 und 

507,60 m' 

210,00 m' 

6,00 m' 

de limo 
Civíl 
7612-6 
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Obra Bancos 

- -IMBlltBANâ 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO NUNlciPIO DE BURITIRANA - MA SINAPI • 04/2023 

SICRO3 • 01nG23 

··º 
4.1 

4.3 

MEMóRIA DE CÁLCULO 

!)Mio 
8,30 m2 

717,30 m' 

BANCO DE RESERVAS 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MUL TIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF _01/'2017 

81.0CO 
la,gura compimento allun! quantidade 

0,4 m X 0,4 m X 0,35 m X 3 und " 0,17 m• 

PILAR 

largUra a:,mpimento altura quantidade 

0.13 m X 0.3 m X 4,4 m 3 und = 0,51 m' 

VIGA 

largura compnmento alnra quantidade 

0,13 m X 8,5 m X 0,3 m X 2 und = 0.66 m' 
1,34 m• 

'ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL OE 9X19X19 CM {ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _ 12/2021 

8,20 m X 4,4 m 

0,60 m x 2,9 m X 2 
36,08 m' 

3,48 m' 
39,56 

CHAPISCO APLICADO EM AL VENAAIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS OE CONCRETO DE FAc:HADA, COM COLHER DE PEDREIRO 
ARGAMASSA TRAÇO t3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400!.. AF _10/2022 

79.12 m' = 79.12 m' 

MASSA ÚNICA. PARA REC€81MENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO t :2 8, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INlERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAllSCAS. AF _06/2014 

79,12 m' = 79,12 m' 

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRalCAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM A1. VENARIA E CONCRETO, AS TELHAS OE COBERT\.W. E A PINTURA OE 
ACABAMENTO 

8,50 m X 2,4 m 20,40 m' 

4.6 TEI.HAMENTO COM TEUiA OE AÇOIALUMÍNIO E: 0,5 MM, COM ATÊ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 

8,50 m X 2,4 m 20,40 m' 

CALHA EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO OE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF _07/2019 

8,50 m 8,50 m' 

4.8 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO OE MUROS 0,20m 

4.9 

8,50 m 8,50 m' 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF _0912020 

dt t.rno e,.~ 
7612-4 



Obra 
CONSTRUÇÃO OE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICf PIO OE BURITIRANA • MA 

M91ÓRIA DE CÁLCULO 

8,50 m X 1.05 m 

Bancos 
SIHAPt • 04/2023 
SICR03 • lt1/2023 

a 

4.10 Bnxl de aincreto em alYenaria de tipos, •sento em concreto annado, eem enco&to, pintado Cffll tinta aai1ica. 2 demJos 
gm ; 

5.0 OREHAGEM 
5.1 ENCHIMENTO COM AREIA. INCLUSIVE CONEXÕES. Af _07/2021 

'"8,75 m 

5.2 Lastro de areia canerdal • espalhamenlo mecánico 
448,75 m x 0,10 m X 0,40 m 

000141 

8,92 m' 

8,50 m' 

443,75 m 

17,95 m• 

TUBO OE PVC PARA REDE COLETORA OE ESGOTO OE PAREDE MACIÇA. 0N 100 MM, J~TA ELAsnCA • FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
Af _01'2021 

40,00 m = ◄0,00 m 

CAIXA ENTERRADA HIORÀULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 
5.4 OE DRENAGEM. Af _ 12/2020 

~ ~ = ~~ 

1.0 PINTURA 
6.1 APllCAÇÃO E UXAMENTO OE MASSA lATEX EM PAREDES, DUAS OEMÃOS. Af._06/201◄ 

79,12 m' = 79,12 m• 

6.2 08RA (POR OEM.Ã.0). 
717,30 m' 717,30 m' 

6.3 APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA l.ATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. Af JJS/2014 
419,04 m' = ◄19,04 m' 

7.0 SERVIÇOS DIVERSOS 
7.1 PORT,\0 FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60J40x1,9mm a.CHATA M/◄-

2,10 M X 1,5 M X 2 UNO • 6,30 m 

7.2 Trave pare Mebol de campo 
2,00 llld • 2.00 und 



UJJBA.tt6 

tt.m 
1 

~ 
2 

3 

4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA • MA 

Obra Bancos 8 .0.1. 
22,0% CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA • SINAPI • 04/202.3 • 

MA Maranhio 

Descrição 
SERVIÇOS INICIAIS 

TERRAPLENAGEM 

ALAMBRADO 

BANCO OE RESERVAS 

SICR03 • 011202.3 • 
Maranhio 

Cronograma Físico e Financeiro 
Total Por Etapa 30 DIAS 10 DIAS 

100,00% 100,00% 
2.313.66 __ _.2~3~1~3~§§!1', 
100,00% 50,00% 50,00"/o 

246.4()2,23 _ _.1,..22111111i~.J ... l.a.il.,..-1,1,12,_2~2~Q~1 ~1-!o-1 
100,00o/o 50,00% 

185.143.03 8Z 5Zl 52 
1 

100,00% 
____ 41.&M.95 

---~··· ·- --l-
Ili 

6 

7 

Porcentagem 

Custo 
Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

DRENAGEM 

PINTURA 

SERVIÇOS DIVERSOS 

-------
100,00% 100.00•1. 

39.134.48 __ a.s .. l ... M-Ma 
. 100,00o/. 
19.659.16 
100,00% 

13,875.26 
30,44% 

163.649,25 
30,44% 

163.649,25 

39,.SIW. 
214.7n,63 

70,02% 

378.421,88 

90 DIAS 

---1 

50,00% 

92 571 52 
100,00% 

41 §94 85 

100,00%. 
18§~ 

100, 

13675 26 
29,98o/, 

167.800,89 
100,0% 

546.222,77 



00QjlJ3 

• Compo<1lç6H AnollUu, com ..... ço Unlúrlo ª""""" B.0.1 . Encargo• Soci•I• 

IYBIÍiUd 
CONSlRUÇM OE CMl,O OI: f UTEIIOI. NO MUNICIPIO OE SURITIIIANA • ---lil U,00% Nlo Ou<>nan,do 
MA SICROl-lt~ 

COfllPO'iÇ6H Anallllcu com Preço Unlúrlo 

Co-lçõo Prtncls-1 
t . t Côdgo a..,co O.aulç6o Tipo IJnd Quam. Valor Unlt Total 

Cc,mpooiçjo 000000061'1-1<> F\.ACA Olí OIIRA E.M CHN'A DE ArXJ GAL.VAHW.00 CNIT • CNITEflO ,... 1 0000000 31&,0I 31608 e-.,,...,.,..., M2'2- ~UIODE FORM"5 COMENCNICOS SEOI • 111.R'VIÇOS " 1.- :14,:ZO , , ao - c~..,.,-.o; DIVERSOS 

Com,_., W18SINAl>t SERVENTE COM E.NCAAGOS COMl'I.E.MENT ARES Sflll • S&.RV,ÇOS H 2,0000000 19,18 38.311 - OIVERS{)S 
(~ -- COHCRCTO ~ PAAA LAlffRO TRAÇO 1.4,61'1,ll FIJU·~& ,.,. 0,0100000 3S2.23 3.52 - ICINCNIOI-MitOW~TA1) -Pllt.PMOMECÃNICO E f.8TRUT\aWI 
ln&umo 00004813 li,INAPI PU,(',>. OE 08RA (PARA CONSTRUCAO Cllll.) EM OW'A M,wlol "" 1,0000000 150,DO 250.00 

GALVANQAOA •N, u·, AOESIVAOA. OC '1,0 X 1, 1,s· 11 

MO"'"' 40.12 lS•-> 0,00 MOoom l.S ◄882 
lS•► ., 

Vtlardo 88,SJ Vaklrcam BOI•> :18),61 .. 
'·" C6dl go Banco O.au1çlo Tipo Und Quant. Valor UNI Total 

Com~ COl,AP. 211 l'Odp,lo ESTRUTURA loJf:T ""-lCA EM TESOURAS OU TRalCAS, VAO COIIE ° C06EIITl,JflA ..,, 1,0000000 146, 17 146,17 
UVRE OE tZM, FO!U,1:CMENTO E MONT AOEM. IV.O $ENOO 
CO.'C5IOERAOOS OS FECIIAMENTOS MFIAUCOS. AS 
COUINAS OS Sê.lMCOS GEílAIS EM Al.111-w.RIA E 
CONCRfTO. AS TE.ltWI OE COS!ãRTURA E A P•'<flJRA OE 
ACMll\MENTO 

C<,mPQllçao U276SINN>I MONTAOOA OE ESTRUTURA MET AI.ICA COM ENCARGOS SE.OI - SER~IÇOS 11 0 7000000 2D.22 14,15 ,,.,,,.. COtJPUMEN"IAAES DIVERSOS 
ecn--- W•e5NN'I SVl\leNTE COM EHCAROOS c;o,.->..a.ENl NIES sa>t-WfVIÇO& H 0.7000000 18.11 IH2 

"""'· OMlt&Oe 

"'""''º Q0010ll6' SINN't PER'L V O! ACO LMl.tl'-00, V lr.2 X 15.8 l.l•l-'ol KC 10,0000000 11,&a 1\UO 
MO..,,, 20,&a LS•> 0.00 MOooml.S 20.ea 

1.8 •• •> 
V.,.,,do :ll.15 v_,,oo,nllOt.,. 178 32 

BOto> 

, .. C6digo 8a11co O.urlçlo Tipo llnd Quan1. Valor Unll Total 
Canpoalç6o 95852 SINAPI ieot,l>OSIÇAo AEPRESEN r A.TNA) EXCc uçJ.a DE fUES • FUNDAÇÕES ... 1,0000000 2 2111,38 2.291 ,38 

ESTRUTURAS OE CONCRETOAAMAOO COH\e/CIONAl, 
PAAA EOIFICAÇN) HA81TACIONAI. MUI. Tlf'Noll.lAA (PAEotO~ 

E ESTR\STURAS 

FCK • 2S I\AP1' AF 01/2017 
co,,~ 101N, $11;~ M(lf'(T AOl!II e Df~! ll!JEM oe fôAMA P/11\A nr.AOAS, FUEI rUl'i()AÇOf.$ .,. D,1100000 20>,17 4779 
,1,u.i., cQtJ 2 ~• 81 '\I" ~ lAJ~ PLANA. EM CtiAPA OE w.ot RI\ f ESTRUTURAS 

~NIAOAl'I.ASl►ICAlll\ 8Ufli.llAÇÔtl N t1r.10:t0 

~ 10l&1! aw,.,,. 1.ANÇMo81TO COM USO DE BOMIIA. AOEl,!IMErlTO E F\JES • FUNOAÇÕES ,.., 1,D(IOO()OO lll.73 36,73 - ~O DE CONCRETO Ea/ ESTRUTURAS. N" ll2nOZ2 E fS !RUTURAS 

C-l'Oliçto 112◄ 15 SINAPI UONT MIEM E OE5t,IONT AúCM DE FORMA OE f't.AAES FUl:6 • FUNDAÇÕES m• 0,IMOOOOO 1,46,01 121 80 ......... REl ANG!ll.AAES E es TRUTURAS SIA.lt.AR(S. K.-OIREITO E ESTRUTURAS 
se.F'l.ES. O, CHAPA DE MADEIRA COI-NSADA RfSNADA. 2 
UTILIZA(;!>U. N 090020 

~ t.2-427 s,;.,-. lolC)f<jTMXl,I E OESMONTAGEM OE FORMA DE Pl.AAIES FUES • fUH::lAÇÔES ,,,. 2,7400000 62,◄I 171.00 -· RET ANGULAN:6 E ESTRUTURAS S!MlAAES i'E-OflEITO E EST RUTIJRA.S 
SN>\.E6, EII CtlN'A DE I.IAOEIAA CotA!'IENSADA RESINADA. 8 
l1TLIZACOE6 N 09/2020 

e...~ 1245I~ ~AQE-, E OE~TAGEN DE FÔIWA OE VIGA. FU(S fUHOAÇôES .,. 0.5700000 201.~a t1U3 - ESGOAAME.l<TO COU OAAFO OE •AK'lf AA f't'-OIREITO f ESTRUTUAAS 
$11.FlfS. EM CHAPA D! MIIOE,AA ~ESINAOA, 2 UTt.lZAÇÔEli 

"" Ol/20.!0 
Con,pOliçao 9J.411J SIN-'PI MO"ITAGfME DES'-'ONIACFM OE FORMA DE VIGA FUES flJl'j[)AÇôES rn' ! 8700000 13?.07 "4U7 ,.., .... , t~NfOCO-,GAlt>OOf. ♦.KJE,RA. ~ Olt~ITO E ESTAUIIJR~ 

SM'l~6. EM OfN'A Di' MADEIRA RESINN)A., \11 I.IZAÇOES 
AF 911,,'(J.'O 

~ 8~10 S&'IAPI _,-AGt.llrl C DE&MOtH IIGl:N OE FÕRMA OE LAJE- MACIÇA FUES. FUHOAÇÕU ..,, 0,4100000 71,66 33,U ,.,.. ~-01R.UTO $U'I.ES, EM CHAP._ DE MAD~IRA COMl'ENSADA E ESTRUTUR.\S 
RE~ 2 Ull 17AÇÔtS AF 011120,0 

c.npoolçAo ar..zz- -TM:f.ME DUUONlAüf.MDE fÕl™ADf Llwf.llW:IÇ.._ FUES rUNOAÇÔES m• f 1100000 43,18 6~.51 
~ Pt'-DIRE/TO RIPl.1-S. fM C1iAPA Of. MADEIRA ~PENSADA EESTfWTURAS 

AF.!IINAO,\, 1 UTl.lZAC"-ÔES AF Olf/2020 
e............, 117!.41 SINAPI ~ DE 1'11.IIR OU VIGA OI: ESI IWI URA FUES • F1JNOAÇOU KG 1,1JOOOO() 14.20 1D1 z.4 

"""''" ~NCIONAL llll CONCRE ro All'.W,O IJTl.llN«>O AÇO E ESTR\Jl UR-.S 
CA.SO DE 6 0 MM • MONT M)f~ M 06/2022 

Cm>j)Clllçlo 127&0 SIHAPI A/WAÇNJ DE PI.AR 0V 1/KlA DE ESl RUlURA F\JES FUNOAÇCES KG & 1300000 13,73 800< - CONVENCIDIW. °' CONCAETO AAMAOO uruzANOO AÇO E ESTRUTURAS 
CA-60 Df U MM • UClt, T AOf l(. ~ 06 70U 

eo,,,~ 827U sw;APt ~) DE PI.AR OU vtOA DC ESTRUTURA Fut:S • FUNOAÇÔES KCJ 00800000 13,10 1,17 
AIDII• COM/ENCIOHAI,. 0t rONCRl:i O ARI.WJO \Jl L!,!A.'100 AÇO E ESI HVTURAII 

C,..~ OI. li/ W · MONI ,¼CU N- 0912022 
~ fl7&.I- ~ llE l'L'IROIJ IIIGAUL 1..'lfRUTIJ~ FUES • HlltDAÇOtcS KG 16-A V0Q000 11.18 11142!> 
Au)jl. CONVENCIONAL OE CONCRETO ARW.00 UTl~O N;-0 E ESTRUTURAS 

CA-60 DE to O MM· MONTAGEM. AF 011/21122 
Cúltpoalçlo 8276! SINAPI ARM,I\ÇÃO DE PLNI OU VIGA DE ESTRvTURA FUES • FUHOAÇôES KG 10 $.lOOOOO 9,96 10<,17 

Adi!• COl'<IIIENCIONAI. DE CONCRETO AR'l>.00 UTII.J2ANOO AÇO E ESTRUTURAS 
CA.,,~ Of 12 5 ,,_, _ UONTAGCM. AF 06'.I0.!2 

~ 9U5' SIHAPI ARMN;NJ Df PILAR OU VIGA DC ESTf;.UTUM FUES F\JHOAÇÕES KG },8$00000 9.68 )7 30 
~ COHll[HCl0HAl OE C~TO AAo.t>D-0 UTl.iZMIDO AÇO E E&T~IJTUAAS 

CA,,50 DC 10.D,... · MONT Aaa.t AF 0l'll2022 
Col'IIIIIIIIÇM 92765 SINAPI AAMN;NJ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUHOAÇÔEll KG u.~300000 11,13 '78 - CONVEHCIOHAI DC CONCRETO AAW.00 UTUIANOD 1,ÇO E ESTRUT UfWI 

CA-50 OE ;io 0 lrN • MOIIT-'Ga.L 1'F 06/1021 

~adtLJ,~ 
CIYtl 

tllEA tr 112067612-6 
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C~lç6ea AnalíUcu ,_ ..,_,o UnllMlo 
CONITRIJÇ.&o DE CAMl'O DE ,uTEBOI. NO MUNICIP10 Ili! -rTiftANA • .,.,. 

llancoa 
SIN..,., • <Ml:IOU 
SICIIOl - 01/Jlln 

Compoal~õH Analílic.e• com Preço Unlt6rlo 

c_,ça., "'1nc•~•• 
1271& lil'IAPI ARr,w;ÃO OE Pl!.AA OU IIIGA OE ESTR.UTURA FUCS-fUNOACôES 

CXlPMflCIDNAl. Of CONCAl!TO~ UTl.lZANOO AÇO E ESTRUTURAS 
CA 511 OE ~ C MM · IIONT AOl:M. ~ Otil'"..oz1 

u·, .. - ARMAÇA() DE UJE DE E8T,WTURA CONVENCIONAI. OE f\JES • flJNOAÇôES 
CONCRETO AAMA00 VTll.llANOO AJ;O CA..o DE 5,0 MM· E ESllUJTURA& 
MONTAOEMl#Oll2G22 

»111111 IIINN'I ARw.ç>.0 DE L>.JE DE t&TAUT\JAA CONIIENClQHAI. OE FUH • FUNO"C(leS 
CQNCIUlTO ARtolllOO UTIUZANOO l>l;C C,..50 OEtl,3 lo&I • EESTRUTU'"5 
MONTAGEM. li' 011211Z2 

a2no&1NAPt AAMIIÇÃO DE WE DE ESTRUTURA COHIIENClONAI. OE FUl:S • FUN~S 
COl'ICAETO ANIMOO UTILIZAl'IDO AÇO CA·SO DE 1.0 lo&I • E ESTRUTURAA 
MOIIT AGEM AF Cl6'2022 -- AMIIIAÇÃO DE ESCADA. DE UMA ESTRUTUAA CON\IENCIOHAL FUES • F\JHOAC(JES 
OE CONCRETO 11/WKJO UTLl2ANOO I\ÇO CA-50 OE 1 3 MM• E ESTIWTUflA6 
UOHTAOBI AF ll/2020 

115145 SINN"I ~OE~ O! UM/\ ESTRUT\JflA ~ FUES. ,UNCAÇOEs 
OI! COIOCNTO NWNXl UTLIZAN00 AÇO C'.A 60 OE I O MM • E ESTRUTURAS 
NONTAOCU 1#- t tn020 

96633- r~. MONTAGEM E OESUONT AGFU OE FÔIIW. FUES FUHO"C(leS 
PARA \IIOA BMllRAME, EM MADEIRA SERRADA. E•25 MM. 2 E ESTRIJTUICAS 
UTUZACÕES 1# 06/2017 

11164JUIN'I AIIIMÇÃODEIII.OCO. YIGAIWDAAMEI! 5APATAUTUZAH00 FUES • l'UNOAÇ()ES 
AÇO CA IODI! 5 loW-MONTAGEM K-_0&2017 E ESTRUTURAS 

1165-W St,IN'I AAMI\ÇAO DE Ili.OCO. IIICA MI.~ OU SN'AT A f'UES FUNDAÇÕES 
UlUZNC)() AÇO (:.41.50 OE e,3 W. MON1 AOEM. AF J)6'2017 E ESTRUTURAS 

96$46S.™f'I "1WN;N.) OE aoco, WlA 8AI.OAAME OU &N>ATA FUES FUNOAÇôES 
UTl'-.IZNIDOM;,OCA-5001:: I0 I.W ,MOHf~ ~ -Ollml17 EESIRVTURAS - 00001 .. 21- CONCflf'1O U9NADO 80"8:AVfl, CLMSl:OE Rl;$1ST~CIA Maler,el 
C26, &RITA O E 1. 81.UA,f> • 100 +/. 20 MM, CO... 801&Ahl:lfTO 
1015PONlll.lZACAO OE llOMBA), SEM O 1.ANCMlõl'll O (NIIR 
INl63} 

r.,o..,. ~1.n 
LS • .> 

Vllotdo 504,10 
BOio 

11.D.l 
2.2.00'll. 

l(G 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

.. 
KO 

KG 

KG 

,... 

LS■> 

0,1:.100000 

0.IJOOOOO 

S.•71XJCOO 

10.7800000 

0.51000'l0 

0.6ZC1IOIIO 

0.J;)OQOl)O 

0.2JOOOOC 

o,•eooooo 

U)OOOOCIO 

1 1030000 

0,00 

Enurgoa Soclalt 
Hlo O•aonerado 

11,02 

IS.77 

13.29 

1:ue 

IUO 

16.)4 

118.21 

11,29 

l&,15 

13.38 

62),!,2 

MO"°"'LS 
•> 

VMor com BOI •> 

t,03 

11 ◄1 

tlZ,56 

llftt 

.... 
10.0I 

Sl3S 

U7 

2.59 

13 SI 

S77U 

:),17,72 

2.795,◄I 



000Jt15 
Obra 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA 

COMPOSICAO DE BOI 

-

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERt NCIA • % 

MÍNIMO MÁXIMO M t DIA 

Garantia 1·> 0,32 0,74 

Risco 0,50 0,97 

Despesas Financeiras 1,02 1,21 

Administração Central 3,80 4,67 

Lucro 6,64 8,69 

Tributos (somo dos lttns abobto) 8,65 8,65 

COFINS 3,00 3,00 

PIS 0,65 0,65 
ISS , .. , , ... 1 5,00 5,00 

TOTAL 
Fonte da c.ompo5ição, valores de rtferfnda I fórmula do BOI: AcórcUo 325/2007 • TCU - Plt~rlo 

Os valo es de Brracima foram calculados com emprego da fórmula a]aix1 
BD/= (!+AC/lOOXt+DF/ IOOXt+R/ lOOXl +l/100) - 1 :dOO 

I , 
1-(- ) 

100 

Onde: 
AC= taxa de rateio da Administração Central; 
DF"' taxa das despesas financeiras; 
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 
1 s taxa de tributos; 
L = taxa de lucro. 
Observaç6e5: 

(•1-Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

0,40 

0,56 

1,11 

4,01 

7,30 

8,6S 

3,00 

0,65 

5,00 

( .. ) -A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 1~ do valor dos serviços. 

, ... ,_Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação munlclpal. 

Taxas Adotadas• 

" 
0,32 

0,50 

1,11 

4,01 

7,41 

6,65 

3,00 

0,65 

3,00 

22,00 

7/!odel.fll(J 
oCiv~ 

N' U612-b 



'Ili Obra 
- CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICÍPIO OE BURITfRANA • MA 

IWAllDt4 

CÓDIGO 

Al 
A2 

A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
A8 
A9 
A 

81 
Bl 
83 
84 

BS 
B6 
87 
88 
89 

810 
B 

Cl 
a 
C3 
C4 
cs 
e 

01 
02 

o 

El 
E 

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS 

ENCARGOS SOCAIS SOIRf A MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO 

GRUPO A 
INSS 
SES! 

SENAI 
INCRA 
SEBRAE 
Salário Educacã o 
Se11uro Contra Acidentes de Trabalho 
FGTS 
SECONO 
Total dos Encargos Sociais Básicos 

GRUPOB 
Reoouso Semanal Remunerado 
feriados 
Auxillo-Enfermidade 
13" Salário 
Liceni,a P.rternidade 
Faltas Justificadas 
Dias de Chuva 
Auxilio Acidente de Trabalho 
Férias Gozadas 
Salário Maternidade 
Total dos Encargos Sociais aue recebem Incidências de A 

GRUPOC 
Aviso Prévio Indenizado 
Aviso Prévio Trabalhado 
Fárias Indenizadas 
Oeoóslto Rescisão Sem Justa causa 
indenização Adicional 
Total de Encargos Sociais aue não recebem Incidências de A 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Gru...,., 8 
Reincidênda de Grupo A A11iso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

Total de Reincidências de um 11ruoo sobre o outro 
•GRUPO E 

Total dos Encantos Sociais Comclementares 
TOTAL IA+B+C+o+EI 

SEM DESONERACÃO 
HORISTA"- MENSALISTA % 

1 2000 2000 
1,50 1,50 
1,00 100 
020 020 
0,60 0,60 
2,50 250 
3,00 3,00 

·-
_ __ 8_EQ 8,00 

100 l 00 
37,80 37,80 

17,871 0,00 
3 95 000 
o,ss 066 

10;84 8,33 
007 - 0,06 
0,72 0,S6 
1,48 0,00 
O 10 o~ 
9,13 702 

0,03 0,02 
45,04 16,73 

4,49 3,46 
0,11 0,08 
44S 3,49 
3,11 2,39 
0,38 O 29 

U,63 9,71 

-~~-
17 03 6,32 

0,41 0,31 

19.21 6,63 

o.oo 0,00 

111 ~ 7087" 



POVOADO VARJÃO 
LA T - S005º 35' 43.36" 
LON -W047º 09' 18.34" 

BURITIRANA 
LA T - S005º 35' 32.22" 

LON - W04 7º 00' 57 .55" 

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO 

n-------""...,_""_"'-_-"'01 /01 

PROJETO DE lOCAUV,ÇÃO 

o 
o 



CAMP DE FUTEBOL 

\ ~ LAT- S0 º 35' 48.90" 
LON -W , 7° 09' 21 .17" 

G de U!II( 
CIVI! 

N' 1120t76l'.'·• 

PROJETO OE SITUAÇÃO 

n------.J01 /01 
P.RE:TCnu~ .. Wt«J?•L 0( BUtlT'R4N>. 

PROJETO OE StlUAÇÃO 

o 



i 1 
J ~ 

> 
li ~ ~ j ~ j 
9 

~ 1 ,: 
~ ! "O 

6 m 

f ; 
l s ,: ~ 

oob 
o ~ )> 

t ~ ~ 1 o ~ f ... 
o 
N 

• • ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ • ♦ ♦ • • • ♦ 

! •••••••••••••••• 
~ 

• ♦ ♦ ♦ ♦ • • ♦ • • • ♦ ♦ ♦ ♦ 
• ♦ • ♦ ♦ ♦ • • ♦ • ♦ • ♦ • • • 

• • ♦ ♦ • • • • ♦ • ♦ ♦ • • • 
♦ • • • ♦ • • ♦ ♦ + • • • • • ♦ 

t 
♦ • + ♦ ♦ ♦ + • ♦ + ♦ ♦ • ♦ ♦ • 

.t;.-*.....-1-+Y.-1.••••••••••••••••••• 

... ♦ ♦ ♦• • • • • ♦ •• ♦ ♦ ♦ 
• ♦ ♦ • ♦ • ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ • • • 

J
♦ ♦ • ♦ • • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ + ♦ • • ♦ • • • ♦ • ♦ ♦ 

• ♦ • • • ♦ ♦ • • ♦ • • ♦ ♦ • 
• • • ♦ • • ♦ ♦ ♦ • ♦ .. ♦ • • .. 

~ • • ♦ ♦ • ♦ • • • • ♦ • ♦ • 
- • ♦ ♦ ♦ •• ♦• ♦ ♦ ♦• + 

♦•♦ ••••••• ... • .. • .. • .. ·.·.·.·.("'.• .. 
•••• ♦ • • •• ♦ ♦ ( ♦ ♦ 

• .. .. • ♦ .. • .. • ♦ • ♦ ♦ 

U
♦ • • ♦ • • ♦ ♦ • ♦ ♦ •• ♦ 

• • • ♦ • ♦ • • • • .. ♦ • ♦ 
• ♦ ♦ ••• • .. • ♦• • ♦ + 

• ♦ + • ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ 
.. ♦ • • • ♦ ♦ • • ♦ • • ♦ • 
♦ ♦ • ♦ • • ♦ ♦ ♦ • ♦ • • I •••••• <t++ .. •• •• * • .. • ♦ • + • ♦ ♦ • • + ♦ • 

• • • • • • • • ♦ • ♦ • ♦ • 
• ♦ • ♦ ♦ ♦ • • • • • • 

+ + • ♦ ♦ ♦ • • ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
f • ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ • • • ♦ ♦ • • • • 

• • • ♦ • • ♦ ♦ • • • • ♦ ♦ ♦ 

f 
♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ + • ♦ ♦ • ♦ ♦ • 

• ♦ ♦ • ♦ • • • • • • • • • ♦ 
• ♦ ♦ • ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ • ♦ • • ♦ • 

• ♦ + ♦ ♦ ♦ • • • t • • ♦ ♦ ♦ 
• • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ + 

r
♦---+--♦- ♦-- ♦ • ♦ ♦ ♦ • ♦ • + 

• • • • • ♦ • ♦ • • • • • ♦ • 
• ♦ • • • • .. • • • .. • • ♦ ♦ 

• • • • .. .. • ♦ • • ♦ • .. ♦ ♦ 

r
♦ + + ♦• ♦ ♦ ♦ ...... ♦• ♦ 
♦ ♦ • • ♦ • ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ .. ♦ • ♦ 

• • ♦ • • • .. • ♦ • ♦ • • • ♦ • 
~ • ♦ ♦ ♦ ♦ .. ♦ • ♦ • • ♦ • ♦ ♦ ♦ 
~ __t,._t_...i,_ ♦ • t • + • ♦ ♦__! ... • 

ht 
~;t:~ 
ó- i 

♦ ♦ ♦ • • ♦ ♦ ♦ • • ♦ ♦ • • • • 
• • ♦ • • • • • • ♦ • • .. ♦ • ♦ 

• ♦ .. • ♦ • • ♦ • • • • • ♦ ♦ ♦ 
• ♦ • • ♦ + ♦ ♦ • ♦ • • • • • 

♦ • • • ♦ ♦ ♦ • • • ♦ • ♦ ♦ + ♦ 
♦ • ♦ • ♦ ♦ • • ♦ .. ♦ ♦ • • • ♦ 

♦ ~ • ♦ • ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ 

+♦ .......... ♦•♦•♦•♦•♦ ./L.~~ • ...,..,L•c.%.♦eL♦4l 
♦ • ♦ • • • ♦ ♦ • • + • + ♦ 

• • • • • • • ♦ • ♦ • • ♦ ♦ • 
.. .. ♦ • • ♦ • ♦ • • • • ♦ • 
♦ • • • ♦ ♦ ♦ • • ♦ • ♦ ♦ ♦ .. 

• • ♦ • • • • ♦ ♦ • ♦ • • ♦ 
• ♦ • • • • • .. ♦ • ♦ • ♦ ♦ ♦ 
♦ • ♦ ♦ .. ♦ ♦ ♦ • • • • ♦ ♦ • ........ .... .._._ 
♦ • • • ♦ • ♦ • ♦ ♦ • 

♦ ♦ ♦ • • ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ 
• • ♦ .. • ♦ ♦ • • • 

• ♦ ♦ ♦ • • .. ♦ • • ♦ • ♦ 
♦ • • • ♦ • • • ♦ • • ♦ 

♦ ♦ • • ♦ • ♦ ♦ ♦ • • 
• • • • ♦ • • • • • • 

:♦:♦:~t.•: ♦ :♦: ♦:♦ :♦: .. :•: 
♦ • .. ♦ • • ♦ • • ♦ 

♦ ♦ .. • • ♦ • • • • .. ♦ 
♦ • ♦ • + • • • • • • • 

♦ • • ♦ • • • • • ♦ • 
♦ • • ♦ ♦ • ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

• ♦ • • ♦ • • ♦ • ♦ ♦ • • ♦ ♦ 
• ♦ • ♦ .. ♦ ♦ • • • ♦ • ♦ .. 

• • • • • • + • ♦ ♦ • • ♦ • ♦ 
♦ ♦ • • ♦ ♦ • • • ♦ ♦ • ♦ • • 

• ♦ • • • ♦ ♦ ♦ ♦ • • • • ♦ ♦ 
♦ • ♦ .. ♦ • • • • ♦ • ♦ • • 

• ♦ • • • • ♦ • • • • ♦ • ♦ • 
• ♦ • ♦ • ♦ • • ♦ 

♦ • • .. • • • • • ~ ► • • • • ♦ 
.. ♦ .. ♦ • • • • • ♦ • • • • ♦ 

• ♦ ♦ • ♦ • • ♦ • • • • • • + + 
• • • ♦ • .. • • • ♦ ♦ • ♦ • ♦ • 

• ♦ ♦ • • • • .. • • ♦ .. • • • • 
♦ • ♦ • • • ♦ • ♦ • ♦ • • • • • 

♦ ♦ ♦ • • • ♦ • • ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ • 
• • ♦ ... ♦ • •__t__t....' ... ♦ 



YlffA 00 AI.AMIUJ>o (LATICAL) _, .. 

:~---~~ l~ r: _., . !!j 
. •. 
~ ___ .,...:_~ ~, . 

PLANTA BAIXA 

____ ......,_""'_'1/T8101. ___ ,02/02 

PlAHTA BAIXA. CORTE, VISTAS E COBERTURA 

o 
o 

o 



PROJETO DE DRENAGEM 
(SCALA 1:)00 

,.,,.,,a.Dt~ 

PROJETO DE DRENAGEM 

CMlll'OOltUrfaDl. 

i--------~01/01 

PROJETO OE DRENAGEM 

o 
o 



fi• 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 - CPL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

0(11 i1 t :· '\ ... J (., 

As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as seguintes 
exigências: 

1. DA HABILITAÇÃO 
1.1 -As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do certame: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição 
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de 
Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida 
Ativa). 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobil iários); 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do 
FGTS); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, med iante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título V] 1-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 º de maio de 1943. 
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
i) Certidão egativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 
j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA; 
1) Qualificação Técnica-Operacional: apresentação de no mínimo O 1 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica Operacional, exped ido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Cef!idão(ões) de Acervo Técnico (CA T), que comprove ter a 
licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com caracter ísticas semelhantes e de 
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
m) Qualificação Técnica-Profissional: comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenhe iro Civil que será 
responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o profissional capacidade para 
execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade 
operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
m.1) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se 
admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, 
contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional 
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detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.0 

1447/2015/ICU - Plenário). 
m.2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato 
Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 
m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico
profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por 
outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração 
Pública Municipal (§ 10°, do art. 30, da Lei nº 8.666/93); 
n) Declaração a que alude o art. 27°, V da Le i nº 8.666/93; 
o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro 
na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 
o.l) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da 
aplicação das seguintes fórmulas: 

A TJVO CIRCULANTE+ REALJZÁ VELA LO GO PRAZO 
LG = ------------~---------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG = ------------~---------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIYEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CJRCULANTE 
LC = ---------

PASSIVO CIRCULANTE 

o.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial 
de cálculos juntado ao balanço. 
o.3.) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. 
o.4) Se necessária a atual ização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente 
com os documentos em apreço, o memorial de cálcu lo correspondente. 
o.S) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
o.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande ci rculação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.2) sociedades por cota de responsabi lidade limitada (L TDA): 
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábe is devidamente registrados ou autenticados 
na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.3) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicíl io do licitante. 
o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
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2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
2.1. As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma: 
2.1.1. Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e 
assinada pelo seu responsável ou representante legal da I icitante, rubricada, isenta de emendas, 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, 
em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao 
objeto; contendo: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de abertura da licitação; 
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo 
da obra; 
c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; 
2.2. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 
2.2.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante 
legal; 
2.2.2. Composição unitária de preços; 
2.2.3. Composição de B.D.I.; 
2.2.4. Composição de encargos sociais; 
2.2.5. Cronograma Físico-Financeiro 
2.3. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 
apresentada; 
2.4. ão serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente 
em relação a valores; 
2.5. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

3 - DAS PENALIDADES 
3.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida 
prévia defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

3.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% 
(um por cento) por d ia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por 
cento) do respectivo valor; 
3.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez d ias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 
3.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% 
(dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 
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3.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 
3.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento 
da comunicação ou, se não atendido, j udicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fisca l, 
assegurado o contradi tório e ampla defesa; 
3.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não manti ver a proposta, fa lhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fi zer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará imped ido de licitar e contratar com a 
Adm inistração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais com inações legais; 
3.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 
Recolhimento Oficial. 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1 Executar os serviços obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo; 
4.2 Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento 
de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legis lação tributária, trabalhista 
e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato; 
4.3. Cumprir fielmente o contrato, inclus ive os prazos de execução dos serviços nos termos 
avençados, executando-os sob sua inteira responsabi lidade; 
4.4. Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação 
previstas na licitação; 
4.5. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CO TRATANTE, 
relativamente aos serv iços contratados; 
4.6. Registrar a obra no CR EA; 
4.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o 
Código de Obras e de Postura deste Município; 
4.8. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, 
Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 
4.9. Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 
serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 
4.10. Facilitar à FJSCAUZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 
4.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, em razão de ação ou omi~são, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
4.12. Efetuar a matri cula da obra junto ao INSS. 

5 - DAS OBRJGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1 - A Contratante, durante a vigência do contrato, se compromete a: 
5.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades 
previstas neste contrato; 
5.1.2. Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal , acompanhar a execução 
do objeto; 
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5.1.3. Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na 
execução do objeto. 

· · ana (MA), 12 de junho de 2023 

ntos Costa 
Municipal de Educação 

ia nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito 
no referido documento. 

LEY DOS SANTOS SOUSA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO III 
(MODELO) 

(Papel timbrado do Concorrente) 
CARTA CREDENCIAL 

de de --------------- ----- --- -

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 - CPL 

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa 

000 .J S7 

-----------~ vem pela presente informar a Ys. Sas. que o Sr. ____ _ 
_ ________ é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida, 
podendo assinar atas e demais documentos, apresentar impugnação, recursos, inclusive renúncia 
expressa a interposição de quaisquer recursos, se for o caso, e praticar todos os atos necessários ao 
desempenho da representação no processo licitatório. 

Atenciosamente 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXOIV 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRA TO Nº / ---
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA ________ _, NA FORMA ABAIXO. 

Ao(s) _ _ dias do mês de do ano de 2021 , de um lado, o MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA - MA, CNPJ/Mf nº 0l.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador 
La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, 
agente político, portador da cédula de identidade de nº O 157 19532000-2 SSP-MA e do CPF nº 
O 17.449.383-50, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a 
empresa _ _ _______ _, C PJ/MF n.º ______ _, estabelecida na 

neste ato, representada pelo, Sr. _____ portador do RG n.º 
e do CPF/MF n.0 

___ ____ , doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADO, tendo em vista o que consta na Tomada de Preços oº 006/2023 - CPL e 
proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na 
parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, 
regido pela Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste contrato a execução de serviços de construção de campos de futebol no 
município de Buritirana (MA), em conformidade com a Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL e 
seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos 
legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da 
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

PARAGRAFO ÚNICO - O objeto deste Contrato será executado em regime de empreitada por 
preço global. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRA TA DA a envidar todo o empenho 
e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, 
obrigando-se ainda a: 
a) Executar os Serviços sob o regime de empreitada por preço global, obedecendo fielmente o 
Projeto Básico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da Tomada de Preços nº 006/2023 -
CPL, que passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição; 
b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de 
seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e 
previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato; 
c) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 
avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
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d) Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação 
previstas na licitação; 
e) Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscal ização da CONTRA TA TE, relativamente 
aos serviços contratados; 
f) Registrar a obra no CREA; 
g) Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o 
Código de Obras e de Postura deste Município; 
h) Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: S inalização, Advertência, A visos, 
Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 
i) Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 
serviços que, não aceitos pela fiscalização da CO TRATANTE, devam ser refeitos; 
j) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 
1) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CO TRATANTE ou a terceiros, 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
m) Efetuar a matricula da obra junto ao I SS. 

PARÁ GRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferênc ia 
de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 

l) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as 
formalidades previstas neste contrato; 
II) Designar o servidor _ _ _, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto; 
III) Comunicar à contratada, através do executor des ignado, qualquer problema que ocorra na 
execução do objeto. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES 
As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado 
pela licitante. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com 
cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa; 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que comprove que a obra foi 
matriculada no fN SS. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA 
As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Reco lhimento junto ao INSS 
referente ao mês imediatamente anterior à.solicitação do pagamento. 
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SUBCLÁUSULA QUARTA 
A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
Pela execução dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o preço global de R$ 
_____ '--------' e que será pago diretamente pela Secretaria Municipal de Finanças 
ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de Buritirana (MA), em conformidade com as 
medições dos serviços executados, com base nos preços unitários da Proposta da CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
O pagamento dos serviços de que trata este contrato será efetuado em Reais, após aferição dos 
respectivos serviços pela Fiscalização designada pela Secretaria Municipal de Educação. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
O prazo para pagamento dos serviços contratados será de até 30 (Trinta) dias contados a partir da 
apresentação da fatura à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO RECEBIMENTO 
FINAL 
O prazo para execução das obras e serviçós ora contratados será de acordo com o cronograma físico
financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE e aceita 
pela CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato será lavrado até 30 (Trinta) dias 
após a conclusão das obras e serviços, uma vez que tenham sido realizadas todas as medições e 
apropriações referentes a acréscimos e/ou supressões autorizadas pela CONTRATANTE, 
habilitando a CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
Quando por parte da CONTRATANTE ocorrer motivos relevantes que impeçam temporariamente a 
execução deste CONTRA TO, o seu prazo de execução será interrompido com as partes firmando 

documento neste sentido. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos seguintes recursos: 

27.811.0720.1-007 - Construção/Ampliação/Reforma de Campos de Futebol 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e condições 
previstas na Lei nº 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
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No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida 
prévia defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admini stração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de I o/o (um por 
cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do 
respectivo valor; 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% 
(dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 

PARÁ GRAFO QUARTO 
A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 

PARÁGRAFO QUINTO 
Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de I O (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento 
da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal , 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 

PARÁGRAFO SEXTO 
O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 

PARÁ GRAFO SÉTIMO 
O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 
Recolhimento Oficial. 
CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRA TO 
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A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93. 
l) Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
a) O não-cumprimento de cláusu las contratuais, especificações e prazos. 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, 
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento 
nos prazos estipulados. 
c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração. 
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do 
artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
f) A decretação da fa lência ou instauração da insolvência c ivi l. 
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a 
execução do contrato. 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade Administrativa a .que está subordinado o contratante e exaradas no processo 
Administrativo a que se refere o contrato. 
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial 
do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 2 1 de 
junho de 1993. 
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
1) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos 
serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave 
perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a s ituação. 
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, 
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos. 
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato. 
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque - MA, comarca da qual o município de Buritirana 
- MA é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato. 
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E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre s i, ajustado e contratado, é lavrado o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela 
Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

CONTRATANTE 
Prefeito Municipal 

CONTRATADO 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

CPF: --------

CPF: ______ _ 

Buritirana(MA), ___ de ______ de 

• .. 
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ANEXO V 
(MODELO) 

DECLARAÇÃO 

OOOJG4 

A Empresa __________ _, inscrita no CNP J n.º - - --- -~ por intermédio 
de seu representante legal, Sr.(a). ________ ~ portador (a) da Cédula de Identidade de 
n.0 

___ _ e do CPF n.0 
_ ___ _ , DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 

27° da Lei n.0 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Data ----

Representante Legal 

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima). 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
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O signatário da presente, em nome da Empresa _ _ _______ __ declara, sob as penas 
da Lei, nos termos do parágrafo 2° do art. 32 da Lei n.0 8.666/93 que, após o seu cadastramento, 
nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços nº 003/2023 -
CPL, e que contra a mesma não existe pedido de fa lência ou recuperação j udicial. 

Local e data: 

(Nome e assinatura do responsável legal pelo proponente) 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC º 123/06 
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A empresa _____ DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 
299, do Código Penal Brasi leiro, que se encontra enquadrada na condição de _ ___ _ 
(Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou Cooperativa de 
Consumo) e que inex iste fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa s ituação. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

Buritirana - MA,_ de _ _ _ de 

Representante Legal da Empresa 
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A Comissão Permanente de Licitações de Buritirana - MA torna público para conhecimento dos 
interessados que fará licitar na modalidade Tomada de Preços nº 006/2023-CPL com objeto contatação de 
empresa especializada para a execução de serviços de construção de campos de futebol no município de 
Buritirana (MA), de acordo com a Lei nº 8.666/93 suas alterações. 
Data de Abertura: I 2 de julho de 2023 às 08:00 horas. 
Endereço: Av. Senador La Rocque s/n Centro - Buritirana - MA. 
Obtenção do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser consu ltados e obtidos gratuitamente por meio do 
site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando 
disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de 
Licitações s ito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA 

Buritirana (MA), 2 1 de junho de 2023 

Presidente CPL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 57 /2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.574/2023 • 8arra do Corda/MA. 
A Prefeitura Munic.ipal de Batra do Corda • MA, através da Pregoeita e equipe 

de apoio, torna-se _público, para conhecimento dos interessados, que realítará llcitaç:io, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço 
global, nos termos da Lei nll' 10.520/2002, subsidtarlamente, a Lei 011 8.666/93. Objeto: 
contratação de pessoa jurídica especializada em LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, tipo 
padrão (Standard) e para portadores de riecessidade.s especiais (PNE), incluindo os serviços 
de instalação, montagem, desmontagem, ações de manutençlo diária se necessário, tais 
como, saneamento de avarias, serviços de limpeta e reposições de insumos. Para a 
Cachoeira Grande, cachoeira da Fumaça e Cachoeira da Pedrar a fim de atender as 
necessidades da secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, através da Secretaria de 
Planejamento Orçamento e Gestão {SEPLAN}, A dotação orçamentária será: 
18.541.1014.2086.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Projeto Atividade: 2086 Fonte de 
recursos: Recur$0.s Ordinários. Valor Global: R$ 177.450,00 (Cento e setenta e sete mil, 
quatrocentos e cinquenta reais). 

Início da disputa oc.orrer.1 dia 10 de julho às llh:OOOmln. Os interessados 
poderão adquirir o Edital e seus anexos, Junto à Comiss.ilo Permanente de llcitação • CPL, 
situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda • MA, no horário de 08h00minh 
as 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da Bll pelo site 
www.bll.org.br, Informações pelo e-mail cplbdc202l@gmail.com. 

Barra do Cerda-MA, 22 de Junho de 2023. 
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

l• (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. ADESÃO NO 1/2023 
l' (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N• 001.2023.010.2023. PARTES: O Fundo 
Munlcipal de Saúde, Inscrito no CNPJ/MF sob nP 11.886.594/0001~04, neste ato 
representado (a) Jean carlos Sitva CPF W 821.031.193·04, doravante denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado, BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nl! 31.842.120.0001/60, estabelecida na rua 06, nv 300, Bairro Jardim Nova 
Era, Santa Inês, CEP. 65.306-030, doravante denominado (ai CONTRATADA. Têm entre si, 
ajustado o presente termo aditivo. Base Legal: Lei n" 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. O presente termo tem por objetivo o aditamento ao éont rato ni 
001.2023.010.2023 cujo objeto é a aquisiç~o de medicamentos. materiais e insumos para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus das Selvas • MA. O valor do 
presente acréscimo é de R$ 173.850,44 (cento e setenta e três mil, oitocentos e cinquenta 
reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 24,54% do valor anteriormente 
celebrado, passando a ter o contrato após a alteraç:io, o valor de RS 912.24S,67 
(novecentos e doze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), 
PODER: 02 PODER EXECUTIVO ORGAO: 30 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 01 
SECRETARIA DE SAUDE DOTACAO: 10.122.0020.2123.0000 3.3.90.30.0 ACAO: Ação de 
Combate e Enfretamento ao COVID19 PODER: 02 PODER EXECUTIVO ORGAO: 30 FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 02 FUNDO M UNICIPAL DE SAUDE - fMS 
DOTACAO: 10.301.0091.2041.0000 3.3.90.30.00 ACAO: Manutenç.ão do PSB • PROGRAMA 
DE SAUDE BUCAL PODER: 02 PODER EXECUTIVO ORGAO: 30 FMS • FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS OOTACAO: 
10.301.0091.20S0.0000 3.3.90.30.00 ACAO: Manutenção das Atividades 8ásicas de Saúde -
PAB FIXO PODER: 02 PODER EXECUTIVO ORGAO: 30, FMS • FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE · FMS DOTACAO: 10.302.0091.20S3.0000 
3.3.90.30.00 ACAO: Manutenç.ão do Hospital Público Municipal (MAC) PODER: 02 PODER 
EXECUTIVO ORGAO: 30 FMS • FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 02 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE • FMS OOTACAO: 10.303.0091.2049.0000 3.3.90.30.00 ACAO: 
Manutenç::lio do Programa AFB • Assistência Farmácia Básica. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO N• 201201005/2022. Espécie: Primeiro (l•) Termo Aditivo ao contrato n• 
20120100S/2022, processo n9 0109001/2022, Partes: Prefeitura Municipal de Som Lugar, 
CNPJ n' 01.611.400/0001-04, e a Empresa V S VIEIRA LTDA, CNPJ: 28.206.165/0001-33, 
OBJETO: prorrogação de prazo do contrato de n9 20120100S/2022, permanecem 
Inalteradas as demais cláusulas do contrato. BASE LEGAL: Art. 57, inciso li, da Lei nR 
8.666/93, Aditamento: prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias corridos. Conforme 
TOMADA DE PREÇO n• OOS/2022. Vigência: de 15 de Junho de 2023 a 11 de dezembro de 
2023. SIGNATÁRIOS: VALDECY GOMES DA SILVA, portador do CPF n• 376.198.373-S3, pela 
Contratante e a Sra. Viviam~: Sousa Vieira, portador da Cédula de lder,tidade. NG 
036621932009-8 SESP/MA e do CPF n• 608.060.783-24, pela conlratada data da assinatura 
lS de junho de 2023. 

PREFEITURA M UNICIPAL DE BURITIRANA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N• 6/2023 • CPL 

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de 
construçlo de campos de futebol no município de Buritirana (MA). ABERTURA: 12 de julho 
de 2023 às 08:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro • Buril irana - MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote. 

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e 
obtidos gratuitamente por meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicltaçãio 
ao Presidente da CPL e o pagamento no valor de RS 20,00 {vinte reais), a ser recolhido 
através de Documento de Arrecadação Municipal • DAM, estando dispcnivel para 
atendimento em dias Ureis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comiss~o Permanente de 
licitações sito na Av, Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana • MA. 

MURILO SANTOS NOGUEIRA 
Presidente CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n• 008.01/2023.0BJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura familiar e do Empreendedor Famlllar Rural para atender quadro 
de alunos matriculado na Rede de Ensino Municipal de Cachoeira Grande·MA através do 
Prog,ama Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.• Homologo o procedimento da 
CHAMADA PÚBLICA sob o N' 001/2023 conforme adjucação de 26/05/2023 no valor total 
de RS 194.310,00 jcento e noventa e quatro mll trezentos e dez reais). para que produza 
seus efeitos Jurfdicos. 

Cachoeira Grande/MA, 29 de Maio de 2023. 
HUGO BISPO DE JESUS NETO 

Secretaria Municipal de Educaç:io 

b t• ckxutMl'ltO ~ 1Ct" Ytt"iflt1do no ft'ldereço elctr-ónk:o 
l\ttp:,JJ-.,,..Jn,aov.b.r/autentlcldlde.l'rtml, pelo a5dco OSJ0202306U00218 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO. 2• {SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N•02.0405.002/2022 TOMADA DE PREÇO 
NO 003/2022. Partes: Prefeitura Munlclpal de Capinza1 do Norte, CNPJ n.9 
Ol.613.309/0001-10, localizada na Avenida Undolfo Fl6rio, s/nll • Vista Alegre - CAPINZAL 
DO NORTE • MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 
CONTRATANTE e KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI • EPP, inscrita no CNPJ sob o n' 
01.26S.807/0001·19, localizada na Travessa Cel, Trajano, Brandão, na 13S, • Centro, na 
cidade de Colinas • MA. REPRESENTANTE: JUVENAL PEREIRA DE SOUSA, portador da 
Carteira de Identidade n' 057774282015-4 SSP/MA e do CPF n 823.884.823-72 
CONTRATANTE. DATA DA ASSINATURA: 19/06/2023. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 
CLÁUSULA QUARTA • DA VIGtNCIA: 4.1 Fica prorrogado por mais 6 (sefs) meses o prazo 
pactuado e alterado pelo aditivo 001, para a continuação dos serviços conforme as 
disposições da Lei de licitações e Contratos, n9 8.666/93 e alterações posteriores. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2023 
No extrato de contrato n9 102/2023, pertinente ao PrOGedimento Ucftatório ne 

02.06.039/2023-PME, Pregão Eletrônico n• 009/2023-CPL publicada no DOM (Diário oficial 
dos Muníclpios) no dia 13 de junho de 2023 na página 30, no diário n• 3121 e no DOU 
!Diário Oficial da União] no dia 13 de junho de 2023 na página 311, no diário n• 110: 

ONDE SE Lt: 
ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE: 02 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SUBSTITUI-SE PELO TERMO: 
ORG~O: 24 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
UNIDADE: 00 · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

GEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR 
Secretário Municipal de Saüde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N • 32/2023 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo n9 
150601/2023. A Prefeitura Municipal de Fortuna • MA, atraves de seu Pregoeiro

1 
torna 

público para conhecfmenlo dos interessados que está reall-zando licitaç:io na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, 
objeti'wfando a Contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de matetiais 
permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Admlnistraç.lo, em conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do 
edit·at. o qual será processado e julgado em conformidade com a tel nR- 10.520/02, Decreto 
Federal n• 10.024/20 19, Decretos Municipais n• 004 e 005/2021, de 04 de Janeiro de 2021, 
Leis complementares nR- 123/2006, alterada pela l e i no 147/14, Decreto Federal n2 
8.S38/15 e alterações e subsldiariamente no que couber as disposições da Lei nt 8.666/93 
e suas alterações e as condições do Edital â realizar•se às 10:00 horas do dia 06 de julho 
de 2023. A sessão publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
http;//www.comprasfortunama.eom.br/ no dia e horário marcados. 

o Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
http://www.comprasfortunama.eom.br/ no Portal de Transparência do Município no 
endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/portal/lndex.php/transparencia, e também 
poderá ser consultado e obtídos na sala da Comíssão Permanente de Ucitação·CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da liberdade, s/n, centro, Fortuna/MA, de 21 a 
61, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E·mail: 
cplfortuna@hotmail.com .. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e 
provisoriament e no número +55 99 9107"4748. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nt 33/2023 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS • SRP. Processo Administrativo n• 
150602/2023. A Prefeitura Munidpal de Fortuna • MA, através de seu Pregoeiro, torna 
público para conhecimento dos Interessados que eslá realizando licitação na modalidade 
Preg3o, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, 
objetivando a Contrataç!io de empresa para o fuluro e eventual fornecimento de lb:eiro, 
pares de traves, brinquedos para Praças e.orno ganeorra, balanço, carrossel e outros e 
equipamentos de exercido físico como peitoral, simulador de caminhada e outros para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com 
o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a lei nv 10.S20/02, Decreto Federal nv 10.024/2019, Decretos 
Municipais nv 004 e OOS/2021, de 04 de janeiro de 2021. l eis complementares nv 
123/2006, alterada pela Lei n• 147/14, Decreto Federal n• 8.S38/15 e alterações e 
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nR 8.666/93 e suas alterações e as 
condições do Edltal à realizar•se às J4:00 horas do dia 06 de julho de 2023. A sessão 
publica de julgamento será realizada eletronicamente no site 
hnp://www.comprasfortunama.com,br/ no dia e horário marcados. 

O Edital estci dfsponibilizado, na íntegra, no endereço eleuõnlco; 
http://www.comprasfortunama.eom.br/ no Portal de Transparência do Munidpio no 
endereço: http://www.fortuna.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia, e também 
poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de licitação-CPL, 
localizada no Prédio da Prefeitura à Praça da liberdade, s/n, centro, Fortuna/MA, de 21 a 
61, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: 
cplfortuna@hotmall.com .. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e 
provisoriamente no número +SS 99 9107•4748, Fortuna (MA), 21 de junho de 2023. Jonas 
Almeida Nascimento Silva •Pregoeiro. 

Fonuna/MA, 21 de junho de 2023. 
JONAS ALMEIDA NASOMENTO SILVA 

Pregoeiro 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 027.001/2023. 
PREGÃO ELETRÔNICO: N• 027/2027. CONTRATANTE: Prefeítura Municipal de FORTUNA • 
MA, através da Secretaria Municipal de Administração. OBJETO: Prestação de serviços de 
locação de palco, sonorização, Iluminação, camarim, tendas e outros, serviços de 
ornamentação, segurança, apoio e apresentaçc'io de shows com bandas de renome local, 
regional e nacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. 
DATA DA ASSINATURA: 20/06/2023. CONTRATADO: B. CRUZ DA SILVA • EPP (BRUNINHO 
PROMOÇÕES E SERVIÇOS), Localizada na Rua Rio Branco, N' 78, Bairro Centro, Buritl 
Bravo/MA • CEP: 65.685-000, CNPJ N• 22.911.3S7/0001-64. REPRESENTANTE: Bruno Cruz 
da Silva, CPF: 038.S90.283-24, R.G: 36.447.568-7. VALOR DO CONTRATO: RS 986.930,00 
(novecentos e oitenta e seis mil e novecentos e trinta reais}. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
PODER 02 PODER EXECUTIVO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA E JUVENTUDE, ATIVIDADE/PROJETO 13.392.0023.2052 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO CULTURAL, ELEM ENTO 3.3.90.39 516 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, FONTE RECURSO lSOO Recursos não 
vinculados de Impostos. VIGENCIA: 31/12/2023. 8ASE LEGAL: Decreto Federal n• 
10.024/19, subsidiarlamente a Lei Federal n9 8.666/93 e alterações. 

Ooçumento -tulnado dlgít-tlrt,.nt• conforme MP n• 2.200•2 tit 2'/0a/2001, ~~ 
QW lmtrtui il rr,frustNWf,11 de 0,-· Póbllc:-t.s 8r.nileltl • IO'•Srnll, ~ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MU ICIPAL DE BURITLRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 26/06/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
COMISSÃO PERMANE TE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 - CPL 

000169 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de campos 
de futebol no município de Buritirana (MA). 
ABERTU RA: 12 de julho de 2023 às 08:00 horas. 
ENDEREÇO: A v. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e se·us anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por 
meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento no 
valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, 
estando disponível para atend imento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão 
Permanente de Licitações sito na A v. Senador La Rocque s/n, Centro, Buri tirana - MA MURILO 
SANTOS NOGUEIRA - PRESIDENTE CPL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 
CORDA-MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.574/2023-Barra do Corda/MA. 
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através d1:1 Pregoei
ra e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos inte
ressados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço global, nos 
termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. 
Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada em LOCA
ÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, tipo padrão (Standard) e 
para portadores de necessidades especiais (PNE), incluindo os 
serviços de instalação, montagem, desmontagem, ações de manu
tenção diária se necessário, tais como, saneamento de avarias, ser
viços de limpeza e reposições de insumos. Para a Cachoeira Gran
de, Cachoeira da Fumaça e Cachoeira da Pedra, a fim de atender 
as necessidades da secretaria de indústria, Comércio e Turismo, 
através da Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão 
(SEPLAN), A dotação orçamentária será: 18.541.1 O 14.2086.0000-
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Projeto Atividade: 2086 Fonte de 
recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: RS 177.450,00 (Cen
to e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais). Início da 
disputa ocorrerá dia 10 de julho às llh:OOOmin. Os interessados po
derão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, situado na Rua lsaac Martins, 371, Centro Barra 
do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh, no Portal da 
Transparência do municipio e na plataforma da BLL pelo site www. 
bll.org.br, informações pelo e-mail eplbdc202 l@g1m1il ço111. Barra 
do Corda - MA, 22 de junho de 2023. Publique-se. Mikaela Oliveira 
Cabral. Pregoeira do municipio. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 

ESTADO DO MARANHÃO PREFElTURA MUNICIPAL DE BU
RITIRANA - MA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 -
CPL OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução 
de serviços de construção de campos de futebol no municlpio de Buriti
rana (MA). ABERTURA: 12 de julho de 2023 às 08:00 horas. EN
DEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote. OBTENÇÃO DO 
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente por meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou median
te solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento no valor de RS 
20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arreca
dação Municipal - DAM, estando disponível para atendimento em 
dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente 
de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana 
- MA MURILO SANTOS NOGUEIRA - PRESIDENTE CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA- MA 

Aviso de Licitação. Processo Administrativo nº 80/2023 - PMC/ 
MA. Pregão Eletrônico nº. 09/2023-CPL/PMC/MA. A Prefeitura 
Municipal de Carutapera - MA, através de sua Pregoeira e Equipe 
de Apoio, toma público para conhecimento dos interessados que re
alizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2023-CPL/ 
PMC/MA, tipo menor preço, objetivando o registro de preços para 
eventual e futura contratação de empresa para Prestação de servi
ços técnicos especializado, em digitalização de documentos e pro
cessos fisicos, por meio das atividades de preparação, captura de 
imagens digitais, indexação, reconhecimento de caracteres, assina
tura digital, controle de qualidade e entrega para os sistemas de uso da 
Prefeitura Municipal de Carutapera, em sessão pública eletrônica a partir 
das 09h00min (horário de Brasília - DF) do dia 07/07/2023, através do site 
www.portaldecomprascarutapera.com.br, nos termos da Lei nº 10.520/2002, 

Decreto Federal nº 10.024/20 l 9, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
alternções, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. O Edital está 
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portalde
comprascarntapera.com.br e também poderá ser lido e/ou obtido no 
site da Prefeitura Municipal de Carutapera https'//www.carutapera. 
ma.gov.br, no SINCCONTRATA www.tcema.tc.br e na Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situada à Praça Padre Augusto Mo
zzett, nº 400, Centro, CEP 65.295-000, Carutapera/MA, de 2ª a 6' 
feira, no horário das 08h às 12h. Poderá ser solicitado também atra
vés do e-mail: cplcarutapera@gmail.com. Carutapera, 21 de j unho de 
2023. Talila Araújo da Silva Tavares. Pregoeira - Carutapera/MA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

AVISO DE ANULAÇÃO A Comissão Central de Licitação-CCL 
do município de Caxias-MA, toma público para conhecimento dos 
interessados, que está anulada a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
003/2023, nos termos do Art. 49 da Lei nº 8.666/93, tendo por objeto 
a Contratação de empresa especializada para serviços de Conclusão da 
Creche Pro Infância! , localizada na Rua São Pedro, Conjunto Residen
cial Vila Paraiso, Caxias-MA. A anulação foi motivada pela Comissão 
Central de Licitação, por identificar inconsistências que interferem 
na formulação das propostas. Informações adicionais no predio da 
Comissão Central de Licitação, situada na Praça Gonçalves Dias, S/N, 
Centro, Caxias-Ma, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min 
(treze horas). Caxias - MA, 22 de junho de 2023. Othon Luiz Ma
chado Maranhão Presidente da Comissão Central de Licitação. 

AVISO DE ANULAÇÃO A Comissão Central de Licitação-CCL 
do município de Caxias-MA, toma público para conhecimento dos 
interessados, que está anulada a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
004/2023, nos termos do Art. 49 da Lei nº 8.666/93, tendo por ob
jeto a Contratação de empresa especializada para serviços de Conclu
são da Creche Pro Infância 1, localizada na Rua Cajuí, Luiza Queiroz, 
Caxias-MA. A anulação foi motivada pela Comissão Central de Li
citação, por identificar inconsistências que interferem na fommlação 
das propostas. Jnfonnações adicionais no prédio da Comissão Cen
tral de Licitação, situada na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, 
Caxias-Ma, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze 
horas). Caxias - MA, 22 de junho de 2023. Othon Luiz Machado 
Maranhão Presidente da Comissão Central de Licitação. 

AVISO DE ANULAÇÃO A Comissão Central de Licitação-CCL 
do municipio de Caxias-MA, torna público para conhecimento dos 
interessados, que está anulada a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
005/2023, nos termos do Art. 49 da Lei nº 8.666/93, tendo por ob
jeto a Contratação de empresa especializada para serviços de Conclu
são da Creche Pro Infância 1, localizada na Avenida Pedreira, Con
junto Residencial Eugênio Coutinho, Bairro Teso Duro, Caxias-MA. 
A anulação foi motivada pela Comissão Central de Licitação, por 
identificar inconsistências que interferem na formulação das propos
tas. Informações adicionais no prédio da Comissão Central de Licita
ção, situada na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, no 
horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias 
- MA, 22 de junho de 2023. Othon Luiz Machado Maranhão Pre
sidente da Comissão Central de Licitação. 

AVISO DE ANULAÇÃO A Comissão Central de Licitação-CCL 
do município de Caxias-MA, toma público para conhecimento dos 
interessados, que está anulada a CONCORRtNCIA PÚBLICA Nº 
006/2023, nos termos do Art. 49 da Lei nº 8.666/93, tendo por ob
jeto a Contratação de empresa especializada para serviços de Con
clusão da Creche Pro Infância 1, localizada na Rua São José, Bain·o 
Bacuri, Caxias-MA. A anulação foi motivada pela Comissão Central 
de Licitação, por identificar inconsistências que interferem na forrou-
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de futebol no município de Buritirana (MA). 
ABERTURA: 12 de julho de 2023 às 08:00 horas. 
ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por 
meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento no 
valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, 
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Tocantins •,·.•.: o progresso 
Sexta, 23 de junho de 2023 ili) ,,.oproi;rP,.,.,@'~nlilil.< um 

Centenas de estudantes disputam etapa re~~iít.l 
dos JETs 2023 em Tocantinópolis e Araguatins 

Os ve n cedores de cada regional são classificados para a 

Araguaína Inicia obras de pavimenta~ão 
e drenagem no setor Sonhos Dourados 

no valor de R$ 13,5 milhões 
hlltreotFlhos-ldM / Seoom rna .. ~ 

Se,vffo t••• Inicio com ,_,,.,~ de parte 
da Avenida C6ne~o João Ume 

Prefei1ura de Aragualna A obra cambém contempla 
.• ~ inicio às obras de pavi- a consirução de uma lagoa de 

meotaçio e drenagem do se- detenção no Setor Jardim dos 
tor Sonhos Dourados com a lpês, com mais de 29 mil me
recuperação de parte da Ave- tros cúbicos, que deverá con
nida Cônego João Lima, que tribuir com o tmbalho de dn:,. 
alfm de dar acesso ao setor, nagcm da água da chuva, com 
tambémhgaosbairrosJardim capacidade de receber mais 
dos lpês e Jardim Boa Sone de 5.300 li1ros de i\gua por 
com um grande fluxo de vci- segundo. 
cu los. Após a rccupernção da 
a\'cnida, foi iniciado o traba
lho de recapeamento de ruas 
danificadas dentro do setor e 
implantação do sistema de 
drenagem pluvial. 

O recurso de RS 13,S mi
lhões tem origem na emenda 
parlamentar do então deputa
do federal Th1ago D1mas e 
será destinado para a cxecu
çílo de mais de sele quilôme
tros de pav imcnlaçilo com 
asfaho usinado, quase tr~s 
qui lômetros de tubulações 
para a drenagem plu\'ial e am
eia 18.560 m' de calçadas com 
acessibilidade. 

Planejamento urbano 
Para o trabalho de escava

ção do solo cslão sendo u1ili
zados equipamentos especiali
zados em escavações profun
das, devido A presença de 
muitas rochas no local. An1es 
do início da obra, a equipe 16c
mca da Secmaria da lnfracs
ltutura de Aniguaína cxccu-
1ou uma sénc de estudos do 
terreno para incluir no projc10 
preliminar e garanur a quali
dade da execução do serviço 
pela empresa coalralada dian
te da dificuldade das escava
ções no terreno. 

"Estamos ll(l()mpanhando o 
trabalho desde o inicio e ape
sar desta etapa ser um pouco 
mai lcnlll, ~ de extrema ,m
portilncia pam que o resulta
do seja de qualidade. O sis1e
ma de drenagem previne ala-
1,1amentos e garante a manu
tenção do asíalto usinndo". 
explica o secretário da infra
estrutura de Araguaina, Fre
derico Prado. 

Mob frentes de trabalho 
Além da obra de pavi

mencação do Parque Sonhos 
Doumdos, outros setores de 
Araguaína lambém estào 
com frcn1es de: 1rabalho e 
serão beneficiados com a 
drenagem du água das chu• 
vas e pa\rimcntação, como os 
setores Alaska, Dona Nfl
cia. Jardim América e llati
nia. que também ji\ ti•eram 
as obras iniciadas com re
cursos da CAF - Banco de 
Desenvolvimenlo da Améri
ca Latina1 e os setores Cas
telo Branco e Vila Bandinha, 
que cs1ão em etapa final e 
deverão ser entregues nas 
próximas semanas. 

As obras fazem pane do 
projeto da Prefei1ura de Ara
guaína que pretende levar in
fraestrutura pura ioda a cida
de. Oh ersos setores que até 
então não possuíam nenhum 
tipo de infraestrulura urbana 
ji\ estão recebendo drenagem, 
pavimentação asfáltica e cal
çadas com acessibilidade. 
Desde 2013, a Prefeitura já 
levou rnaisde JOOOkmdeas
fulio novo pura bairros em to
das as regiões da cidade, além 
de implanlar mais de 330 km 
de drenagem. (As,,·,ssorlu) 

Cerlm6nl.a de -,.rt,,r• do JET• •m r-~i• n• Quedr• Poli•-tlv• S.lr• llio 

A 32ªediçào dos Jogos Es- 10 dos<..."i1Udun1cs. '"O esporte é Estou muito feliz em rcprescn-
tudantrs do Tocantins (JETs) a ferramenta de inserção soei- tara minha escola'". 
chegaram à região do Bico do ai mais eficaz que cxis1c•·, des- J:l a es1rcan1e no salto adi•
Papagaio, nesta semana. Na lal:00 ainda a importância do tància, 12 a 14 anos, Juliana 
segunda-fcirJ (22/05), a ceri- desporto escolar para o fona- Rodrigues, representa a Esco
mônia de abertura ocorreu em lecimento da educação e cncer- la Municipal Constflncia de 
Tocan1inópohs, na Quadm Po- roo com uma mensagem aos Morais, de Maurilâodia, edis-
liesponiva da Beira Rio. Nes- escudantes, "Desejo sucesso soque cs16 bastante ansiosa e 
ta 1erça-feim, 23, será a ,ez aospruticipantes.Quedespos- pretende fazer uma boa pro
de Aragua1ins realizar a ccri- sam compclircom muim11lcgria va, quem Sllbc levar uma mc
mónia. às 18 horas, no Eslá- e empenho nessa, que é amai- dalha de volta para casa. "É a 
dio municipal Joílo de Deus or compcuçiio escolar do To- primeira vez que panrc,po e 
Miranda. cant1ns·•. espero que eu consiga me sair 

Ma1s de 400 alunos atletas bem e ganhar uma medalha". 
de 26 unidades de ensino em At letismo 
11 municípios participam da Nesta 1erça-fc1ra (23). as 
etapa regional de Tocantinó- disputas do Atletismo tiveram 
polis, nas categonas de 12 a início com as pro, as ocorren-
14 e de 15 a 17 anos. do de forma simultânea no 

Na cerimônia de abcnura, Estádio Municipal de Tocan
as delegações foram aprescn- tinópolis. 
fadas, houve o acendimento O vcternno da Escola indi
da tocha olímpica e o Jura- gcna Mátyk, da Aldeia São 
mento dos atletas, árbitros e Josó de Tocnntinópolis, Jaylson 
técnicos, al~m de apICSCnta· Apin:igé, disputa os JETs pela 
ções culturuis de dança, ani- terceira vez e cslá an11nado 
mando o público prescn1e na paro oonseguir a classificação 
Quadra Bciru Rio. no arremesso de disco, cate• 

Para o sccrttario executivo goria 15 a 17 anos, e panicipar 
da Educação, &linho Fcrnan- da Estadual. "Conhecer alunos 
des, o inccn1ivoaodespono cs- que disputam vãrias modalida
colar revela talemos, promove des, aprcndcre participar com 
a in1egraçãoeodesc1wolvimen- outras escolas é um privilégio. 

JETt 2023 
Os vencedores de cada re

gional são classificados para 
a cmpa cstlldual. que será re
alizada em Araguaína, no pe• 
riodo de 20 a 30 de junho. 
quando serào definidos os 
campeões que irão represen
tar o Tocantins n11s compe1i
çõcs nacionais. 

Os JETs siio promovidos 
pela Seduc, com o apoio das 
prefeitura.• municipais, entida
des educocionals esporlivas, 
culturais e filantrópicas do 
Tocantins, propondo um pro
cesso diíerenciodo da educa
ção por meio do esponc. 

f'llt ...... Cã1.,.. ........................ 1u. ..... .. 
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Em Araguaína, Programa Casa Legal vai escriturar mais de 1.000 imóveis 
serão escriturados nos setores Céu Alul e Vila Bandinha 

Objeti vo é en tregar um total 2 0 m il escr ituras aos m oradores 
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ESTADO 00 MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL OE BURJTIRANA - MA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 -CPL OBJETO: Coo, 
tralaÇAo de empresa espeaalizada para a execução de servi
ços de conslrução de campos do futebol no município de 
8uritirana (MA). ABERTURA: 12 de Julho de 2023 às 08:00 
h0<as. ENDEREÇO: Av. Senad0< La Rocque s/n, Centro -
Buritirana - MA. TIPO LICITAÇÃO: Monor Preço por Lote. 
OBTENÇÃO 00 EDITAL: O Edital e seus anexos poderão 
ser consultados e obtidos gratu,tamente por me,o do site 
www.bunUrana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presi
dente da CPL e o pagamenlo no valor de RS 20,00 (vinca 
reais). a ser recolhido a trasés de Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM, estando dlsponlvel para atef\dlmento em 
doas ~tels, das 08:00 às 12;00 horas, na sede da Comissão 
Pormanonle do Licitações silo na Av. Senador La Rocqua Si 
n, Centro, Boobmna - MA MURILO SANTOS NOGUEIRA -
PRESIDENTE CPL 

Dignidade e segurança ju
rídico em rclaçiio li proprie
dade dos im6"cis. 6 isso que 
O programa Casa Legal, re
alizado pela Prefeitura de 
Aragualna, cm parceria com 
o Tribunal de Justiça do To
can1ins, esrá dando a milha
res de familias da cidade. Atê 
agoslo desce ano, a previsão 
é regularizar mais 1 .000 imó
veis dos setores Céu Azul e 
Vila Bandinha. No tollll, o 
programa planeja entregar 20 
mil escrituras na cidade nos 
próximos anos. 

"Estumos dando regularida
de às áreas públicas ocupadas 
ao longo dos anos de cresci
mento de Arnguaina, Isso rraz 
segurança jurídica e dignida
de para as familias que mo
ram nesses C'tpaçOS há muito 
tempo", diz o prefei10 Wagner 
Rodrigues. 

Açilo no Setor Céu Azul 
Amanhã, sexta-feira e no 

sábado (24), o mutirão de ca
dastro para regularização ser-

pa na quadra da Escola Mu
nicipal José Ferreira Barros, 
no Setor Céu Azul, Níl Vila 
Bandmha, os processos j6 es
tão em andamen10 e serão 
entregues junlo à infraestru
tura complern de ruas e cal
çadas no se1or. 

O horário do cadasrro na 
scx111-fcira é das 8h30 às 18 
horas e, no sábado, das 8h30 
às 14 horas. Estilo sendo cha
mados os moradores das qua• 
dras 14, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 
46 e 46-A do Setor Céu A7ul. 

Os beneficiários devem le
var RO e CPF; Ccnidão de 
Nascimento; Cenidão de Ca
samento; comprovante de en
dereço; comprovaçilo de ren
da do núcleo familiar; contra
to de compra e venda do imó
vel ou cessão de din:ito (thulo 
de doação), Os casados pre• 
cisam ainda entregar cópias 
dos documcn1os pessoais (RO 
e CPF) do cônjuge. 

Casa Legal 
Iniciado cm 2021, o pro-

,,.,._ JI benefklou q.,.H 1,000 rHlônclH 
em vÍlrlo• H ton• d• citl-

grama Casa Legal já bene
fic1ou quase 1.000 residên
cias nos setores Araguaina 
Sul, ltaipu, Coimbra, Jardim 
da~ Flores, Vila Couro, entre 
outros. Ao ter suas casas rc• 
gularizadas, os moradores 
não precisam moas se preo• 
eu par com a lega lida de das 
momdias. 

ºCom essa iniciativa, da. 
mos dignidade, segurança e 

a1é ajudamos a fomentar a 
economia, pois agora a pe>· 
soa lica livre para qualificar 
sua residência com obras de 
acabarnenlo ou an1pl iação, 
sem se preocupar com o fu. 
turo", des1aca Vânia Souza 
Silva, supcnntenden1e de PI•• 
nejamento e gcs1ora do Pro
grama de Regularização Fun
dióriu da Prefeitura de Ara
guaina. (Assessoria) 



• CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
11.Jllllvll~ Mf(~r~ 

PROCURAÇÃO " EXTRA JUDICIA" 

OUTORGANTE: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, (pessoa juridita de direito privado, Inscrita 
no CNPJ sob o nt 07.424.217/0001-78, com sede na Rua 01, nt 48, bairro ALICE VIEIRA, na 
cidade de JOÃO LISBOA, Estado de MARANHÃO, {neste ato representado) peto(a) sócio/diretor, 
Sr.(a) ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, 
CONFEA 110347S711, portador(a) do RG nt 050404442013-1 SSP/MA e do CPF ni 402.592.003-
44, residente e domíclhado na AV. IMPERATRIZ, nt 1262, CENTRO na cidade e.e JOÃO USBOA

MA. 

OUTORGADO: Sr. ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS, BRASILEIRO, CASADO, 
ENGENHEIRO OE, PETRÓLEO, CONFEA 1117152154, portador(a) do RG "º 15493972000-3 
5SP/MA e do CPF ne 9S3.483.013-53, residente e domicíllado na Rua DO SOL, nt 744, bairro 
CENTRO, na cidade de JOÃO LISBOA, Estado do MARANHÃO. 

PODERES: Pelo presente instrumento particular de procuração ~ pela melhor 
forma de direito, o outorgante constitui e nomeia seu bastante procurador o 

outorgado, para o fim especial de promover a participação do outorgante em 
licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de 
propostas; fazer impugnações, reclamações, protestos; prestar cauções, 
levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas; transigir, 
desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente 
mandato; constituir procurador "ad judicia'' e substabelecer, sem reserva de 

poderes. 

JOAO LISBOA - MA. 01 OE FEVEREIRO DE 2023 

ANTONIO M UNIOR 
S ETOR 

CPF n' 402.592.003-44 
RG n' 0504044420131 
CONFEA: 1103475711 

v3 O· DAlJTIN Blockchain Documentos Digitais e Servk;x>s Lido EPP c:erufoca em 06/02/2023 07:51: 18 que o doaJmenlO de hash (SHA-256) 

beffa(a3818aed61d85e164a312•7067ddcf6743664a82o417849611- too validado em 0Ml2/2023 07.48:57 al/Ms da 1ransaçt1o ~ 

Oxb9b8abdbl3d63-45b6c95592f.leb3hea 110273ac9de541654fead63324a 1 e pode ser verificado em hllps:1/W,o/w.daubn.axn/FileCheck (NIO. 112408) 

0001 75 
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 
Centro, ltajaí - Sa11ta Catarina 

(4 7) 3514-7599 I (47) 99748-2223 
www.dautin.com I dautin@da11ti11.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

000 176 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS L TOA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código beffa4a3818aed61d85e164a31247067ddcf67 43664a82c417849611 a0a6eef4 foi autenticado de acordo 
com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único 
denominado NID 112408 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "PROCURAÇÃO EXTRA JUDICIA_CONSTRUTORA 
TRIANGULAR_ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS_REPRESENTAR LICITAÇÃO", cujo assunto é 
descrito como "PROCURAÇÃO EXTRA JUDICIA_CONSTRUTORA TRIANGULAR_ALEXANDRE MARCUS 
MADEIRA SANTOS_REPRESENTAR LICITAÇÃO", faz prova de que em 06/02/2023 07:48:28, o responsável 
Construtora Triangular Ltda (07.424.217/0001-78) tinha posse do arquivo com as mesmas características que 
foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora Triangular Lida a responsabilidade, única 
e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 06/02/2023 07:50:13 através do sistema de autenticaçao eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 1 O, § 2° da MP 2200-2/2001 , Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411 , em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0xb9b8abdbf3d63eede645b6c95592f3eb3bea110273ac9de541654fead63324a1 . 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

' Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 

~ ct;, ~ C-CM 
~para~.bfclms 
Mm'IOA PROV[SORJA 2.200-2 

"""'"2~~~.., 0E 24 DE~ DE 2001. 
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3ª ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
"CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA" 

CNPJ sob o nº 07.424.217/0001-78 

1 - ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de João Lisboa - Ma, 
solteiro, engenheiro civil, nascido em 26/06/1973, portador da carteira de identidade n.º 1632284 SSP
MA e CPF n.0 402.592.003-44, residente e domiciliado na Av. Imperatriz, nº 1262, Centro, CEP 65.922-
000, João Lisboa - Ma. 

2 - ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS, brasileira, natural de Dom Pedro - ·Ma, solteira, 
empresária, nascida em 08/03/1976, portadora da carteira de identidade nº 17941 1934 SSP - MA e CPF nº 
576.421.333-91, residente e domiciliada a Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa -
Ma, Únicos sócios da firma: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, com sede na Rua 01, nº 48, 
Casa 48, Alice Vieira, CEP. 65.922-000, João Lisboa - Ma, registrada na Junta Comercial do Estado do 
Maranhão sob o NIRE 21200580431 em 02/06/2005, inscrita no CNPJ sob. o n.º 07.424.217/0001-78, 
resolvem os sócios componentes desta sociedade limitada, acima qualificados, efetuarem neste ato a 
alteração e consolidação do contrato social mediante as clausulas e condições à seguir. 

1 ª - Admite-se na sociedade ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS, brasileiro, natural de 
Imperatriz - Ma, casado em regime de comllilhão parcial de bens, engenheiro de petróleo, nascido em 
23/02/1994, portador da carteira de identidade n.0 0154939720003 SESP-MA e CPF n.0 953.483.013-53, 
residente e domiciliado na Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa- Ma e CECILIA 
LAY ANE MADEIRA SANTOS, brasileira, natural de Imperatriz - Ma, solteira, estudante, menor, 
nascida em 03/11/2001, portadora da carteira de identidade n.º 0529275920142 SESP-MA e CPF n.0 

6 18.911.063-09, residente e domiciliada na Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa -
Ma, neste ato assistida por sua mãe ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS e por seu pai ANTONIO 
MADEIRA DA SILVA JUNIOR, acima já qualificados. 

2ª - Nesta data retira-se da sociedade ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS, possuidora de 12.000 
(doze mil) quotas de vajor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 12.000,00 
(doze mil reais), que transfere parte de suas quotas de capital pelo valor original, no valor de 6.000 (seis 
mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais) para a sócia admitente CECILIA LA YANE MADEIRA SANTOS, e o restante no valor de 
6.000 (seis mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais), transfere para o sócio admitente ALEXANDRE MARCUS MADEIRA 
SANTOS, dando plena quitação de suas quotas de capital, ficando assim distribuído entre os sócios da 
se uinte fonna: 

% VOTAS R$ 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 90% 108.000 R$ 108.000,00 
ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 05% 6.000 R$ 6.000,00 
CECILIA LA Y ANE MADEIRA SANTOS 05% 6.000 R$ 6.000,00 
TOTAL 100% 120.000 R$ 120.000,00 

JUCEMA 

CERTIFICO O RBGISTRO BM 07/06/2018 15: 41 SOB N• 20180376411. 
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ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

3ª - O capital social da empresa que era de R.$ 120.000,00 (cento e vinte rrúl reais) divididos em 120.000 (cento 
vinte mil) quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do 
país, fica neste ato aumentado para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentas 
mil) quotas, no valor de 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil 
reais) é totalmente integralizado neste ato pelos sócios em moeda corrente do país, oriundo das reservas de 
lucros, ficando assim distribuídas éntre os sócios da se · te fonna: 
S CIO % QUOTAS R$ 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 90% 360.000 R$ 360.000,00 1--------------------+----------+--------
A L E XAND RE MARCUS MADEIRA SANTOS 05% 20.000 R$ 20.000,00 1----------------- - ---------- ---+-------C E C ILIA LA Y ANE MADEIRA SANTOS 05% 20.000 R$ 20.000,00 1------------ ------------ ----------- -T O TAL 100% 400.000 R$ 400.000,00 ,__ _________________ __._ ___ _..__ ____ _._ _____ _ 

4ª --A administração da sociedade·caberá ao sócio Sr. ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR. com 
poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

5ª - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 

6ª - Somente o sócio Sr. ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, poderá de comum acordo, fixar 
urna retirada mensal a titulo de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação: 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de João Lisboa - Ma, solteiro, 
engenheiro civil, nascido em 26/06/1973, portador da carteira de identidade n.0 1632284 SSP-MA e CPF 
n.º 402.592.003-44, residente e domiciliado na Av. Imperatriz, nº 1262, Centro, CEP 65.922-000, João 
Lisboa - Ma, ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS, brasileiro, natural de Imperatriz - Ma, 
casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de petróleo, nascido em 23/02/1994, portador 
da carteira de identidade n.º 0154939720003 SESP-MA e CPF n.0 953.483.013-53, residente e 
domiciliado na Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - Ma e CECILIA LAY ANE 
MADEIRA SANTOS, brasileira, natural de Imperatriz - Ma, solteira, estudante, menor, nascida em 
03/11/2001, portadora da carteira de identidade n.0 0529275920142 SESP-MA e CPF n.0 618.911.063-09, 
residente e domiciliada na Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - Ma, neste ato 
assistida por sua mãe ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS e por seu pai ANTONIO MADEIRA DA 
SILVA JUNIOR, acima já qualificados, Únjcos sócios da firma: CONSTRUTORA TRIANGULAR 
LTDA, com sede na Rua 01, nº 48, Casa 48, Alice Vieira, CEP. 65.922-000, João Lisboa- Ma, registrada 
na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200580431 em 02/06/2005, inscrita no CNPJ 
sob. o n.º 07.424.217/0001-78, resolvem os sócios componentes desta sociedade limitada, acima 
qualificados, efetuarem neste ato a consolidação do contrato social mediante as clausulas e condições à 
seguir. 
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ALTERAÇÃO,· ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial CONSTRUTORA 
TRIANGULAR LTDA. e tem· sede e domicilio na Rua 01. nº 48, Casa 48, Alice Vieira, CEP. 65.922-
000, João Lisboa - Ma. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 400.000.00 (quatrocentos mil reais). divididos em 
400.000 (quatrocentas mil) quotas no valor de R$ 1.00 (um real) cada uma subscritas e integralizadas 

l da teN . al . t pe os soc1os. em moe corren ac100 • na segurn e proporçao: 
SOCIO (%) 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 90% 
ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 05% 
CECILIA LA Y ANE MADEIRA SANTOS 05% 
TOTAL 100% 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo da sociedade é: 
41.20-4/00 - Construção de ediflcios 
37.01-1/00 - Gestão de redes de esgoto 

QUOTAS 
360.000 

20.000 
20.000 

400.000 

37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto. exceto a gestão de redes 
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos 
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 
42.13-8/00 - Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas 
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5/99 - Obras de engenharia civil 
43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem 

R$ 
R$ 360.000,00 
R$ 20.000.00 
R$ 20.000.00 
R$ 400.000.00 

43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo, 
demarcações dos locais para construção e remoção de materiais inerte) 
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.91-6/00 - Obras de fundaçõ~s 
43.99-1/01 - Administração de obras 
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 
43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de 
telliados, coberturas, chaminés. lareiras, churrasqueiras e etc ... ) 
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.24-8/00 - Transporte escolar 
49.29-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
77.11-1/00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0/00 - Serviços de engenharia 
71.19-7/03 - Serviços de desenho técnicos relacionados á arquitetura e engenharia 
71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas á engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
(serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas) 
77 .11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
(caminhões) 
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ALTERAÇÃO,' ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77 .32-2/02 - Aluguel de andaimes 

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado, e suas atividades 
iniciaram em 02/06/2005, na data de registro do instrumento de constituição na Junta Comercial do 
Estado do Maranhão, podendo· esta ser dissolvida a qualquer época pelo consentimento do sócio que 
represente a maioria do capital social, observando-se quando da dissolução, os preceitos da legislação 
especifica. 

CLÁUSULA QUINTA: A quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 
sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de 
preferência ao sócio que queira adquiri-las no caso de algum quotista pretender ceder as que possuem. 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, é restrita ao 
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SETIMA: A administração da so~iedade caberá ao sócio Sr. ANTONIO MADEIRA DA 
SILVA JUNIOR, com poderes e atribuição de sócio administrador autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja 
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, proceder
se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que 
os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas 
quotas de capital. 

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso 

CLÁUSULA DECIMA: A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteraçãQ contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DEC.IMA PRIMEIRA: Somente o sócio Sr. ANTONIO MADEIRA DA SILVA 
JUNIOR, terá direito a uma retirada mensal a titulo de "pró labore" que será fixado pe]a sociedade e 
registrado como despesa na escrituração contábil, respeitando os limites legais vigentes. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou do(s) sócio(s) remaoescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva 
em relação a seu sócio. 
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1 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: O administrador. declara, sob as penas da lei, de qut: não está 
· impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou . em virtude de c_óndenação 
criminal, ou por se (?ncontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, ? acesso a 
cargos públicos; ou por crim~ falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, · ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa : da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o FORO de João Lisboa - Ma, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

' f 

~ E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a 
~~ cumprir a presente alteração assinando-a em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta 

~4à Comercial do Estado do Maranhão, para~-~: prnduza os efeitos legais. 

;iif\, . "-'J~· ... " 
~ .. ~~ .... • 
~ '"'t:~ João Lisboa - Ma, 11 de Maio de 2.018 

'1 ~6, ... 
. ~t(AvwJlv Mtl1tWl ~~auÍfó · 

~--,6,L-----,,c_....-----+---,,,--r----,.--=::.--R,:;__ LIÂLEXANDRE MARCUS MADEÍRA s-"'ANTOS 

J c;q~ 
- 2oo~,c,J~ . ~.~ ott ~ ~ 

· ~ 11
~ ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS 

! Neste ato assistida por seu pai JJc..q~ ANTONIO MADEIRA DA SJL V A JUNIOR e por sua mãe 
.?<>0 ~ot\ ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS 

~e,~ 

LESSANDRA DE SOUSA SANTOS, assistente da inenor 
CECILIA LA Y ANE MADEIRA SANTOS 
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edijicio Pedro Francisco Vargas 
Centro, /tajaí - Santa Catarina 

(47) 3514-7599 I (47) 99748-2223 
www.dautin.com I da11tin@da11tin.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

OOOJ83 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS L TDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 97 4ab72ebb5690ebf8e 78f16c8d884ab 716e551 b0b4193f3687080f1 a49ff22a foi autenticado de acordo 
com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único 
denominado NID 45812 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "RG ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR", cujo 
assunto é descrito como "RG ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR", faz prova de que em 12/01/2022 
11 :18:30, o responsável Construtora Triangular Ltda (07.424.217/0001 -78) tinha posse do arquivo com as 
mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora Triangular 
Lida a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain 
Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 12/01/2022 11 :29:02 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001 , Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411 , em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0xda61586b08300dc86d5fa0e5829d2f700612d436e59ed03af2fe31 c217 ee2bb4. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

1 Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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v3.0. DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Lida EPP certifica em 12/01/2022 11:32:23 que o documento de hash (SHA-256) • • 

c5650855615b69b82a180a336c3db711b730e3a7b6e44f14bff51cf5bc53799d foi validado em 12/01/2022 11:20:38 através da transaçllo blockchain • 

0x911d1a 486e6907b3c5538e919e3af0eab9b1d28660427562d8aa8a8fca8c5e4e e pode ser venficado em httpsJ/www.dautín.com/FileCheck (NID: 45818) 
l!J~. : . 



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 

Centro, ltajaí - Santa Catarina 
(47) 35/4-7599 1 (47) 99748-2223 

www.dautin.com I dau1i11@dautin.co111 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

000.1 85 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS L TOA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código c5650855615b69b82a180a336c3db711b730e3a7b6e44f14bff51 cf5bc53799d foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 45818 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "RG CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS", cujo assunto 
é descrito como "RG CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS", faz prova de que em 12/01/2022 11 :20:47, o 
responsável Construtora Triangular Ltda (07.424.217/0001-78) tinha posse do arquivo com as mesmas 
características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora Triangular Lida a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 12/01/2022 11 :32:16 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001 , Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411 , em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https:l/www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x911 d1 a486e6907b3c5538e9f9e3af0eab9b1 d28660427562d8aa8a8fca8c5e4e. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https:1/blockscout.com/etc/mainnet/ 

1 Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais o S6fViços lida EPP certifica em 1210112022 11:25:18 que o documento de hash (SHA-256) 

4e901b5081b12b885da2cb5ff88d1a44cd9fb43aa3c552eac3b9463cc41f0143 foi validado em 12/01/2022 11:18:17 através da lransação blockchain 

Oxee7b271431bfca072394be9b62847041c88a563d90ba98533bfa583d9569da4d e pode ser verificado em httpsJlwww.dautin.com/FileChecl< (NID: 45810) --
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 
Centro, ltajai - Santa Catarina 

(47) 3514-75991 (47) 99748-2223 
www.dautin.com I dautin@dautin.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

000 .1 87 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS L TOA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 4e901 b5081b12b885da2cb5ff88d1 a44cd9fb43aa3c552eac3b9463cc41f014.J foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes• através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 45810 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "RG ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS", cujo 
assunto é descrito como "RG ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS", faz prova de que em 12/01/2022 
11:17:21, o responsável Construtora Triangular Ltda (07.424.217/0001 -78) tinha posse do arquivo com as 
mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora Triangular 
Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain 
Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 12/01/2022 11 :25:04 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 1 O, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cfvil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civi l, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0xee 7b271431 bfca072394be9b62847041 c88a563d90ba98533bfa583d9569da4d. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/malnnet/ 

' Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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18/0S/2023, 06.48 Comprovante de lnsaição e de Snuação Cadastral 

COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E OE SITUAÇÃO CADASTRAL 000.l 88 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 
atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E OE SITUAÇÃO 
CAOASTRAL 

' NOME EMPREWi.-L CONSTRUTORA TRIANGULAR LTOA 

1 flfU.o DO Ut.Gíilléiii±Hfó W OE f.iMXsW 
CONSTRUTORA TRIANGULAR . 

1 COD1GO E DUCRtÇAO bAATiQlb,i.bt tcóidbcÃ jjNJidW'. 
-'1.ZM..00 • Cona.truçlo de tdlfi<:101 

............,.Jt;. ·-·--
37 .01-4-00 • Gestlo d• redet de etgoto 
37 ,02-9-00 • AtlvldadH relaclonad11 a e1goto, exceto a gHtão de ,..des 
31.11-4-00 • Coleta de NIÍdUOI nio-pe:rigoso• 
•2.11. 1.01 • Con&truçi o de n>doviH e fem,vfu 
•2.13-8,.00 • Obr:aa de urt,ani.zaç.Jo • n,15, praçH e calçadas 
42.12..0-00 • Cona·truçlo de obras de •rt• u-peciaja 
42.9W..01 • Constrvç.lo de ln1t.l1ç6es Hportlvu • recre.1tiva1 
•'2,99-6--89 • Outrat obras de tngenh.aria c.ivíl nlo especifiçad11 •nterionnente 
43.11 ... -02 • Preparaçlo de c,ntelro e limpeza de terreno 
43.1 J..4.00 • Ot>B■ de tarn..plenagam 
43, 19 .. 3,-00 • Serviços da prepa~çlo do ten-eno nio •■pecffic■dos anterio~t• 
"3,21..S.-OO • lnst.alaçio • m.anutençlo e.~riu 
43.91..S..QO • Obraa de fundaç6H: 
43.9S.1..01 • Admlnlstnç.lo de obras 
43.tt-1..05 - Perfuraçio • conatn.1çlo de poço■ de llgua 
43.99--1-99 • Serviços e,peclalizado, par11 con,truçlo nlo especificados ant·ertonnente 
47.44-0-99 • ~reio va~i&U de matutais de conatruçlo em ge~I 
49,24-.8..00 • Transporte Hcolar 
49,29-t.01 - Tran,potte rodovi,rto coletivo de pasugelroa. sob regime de fretamento, munlclpal 
11.11 .. 1.00 • Setvlços de arquitetura 

1 COOIGO C DE&cl&çXd MMttJêWLRiticÃ 
2.06-2 • Soc:ledade Empredr1a Umlt■da 

1 
i.oóAAóóOAó 
R01 1 

~~tRÕ 1 1 eoi,iPi.tMENló 1 
'-· ___ .., ... ~_A_ sA_,_,_a_: __________ ..,_ 

1 
w I 11,ij,cfj:fo,iiifiifo 

~'-s_.9_2_2_--0_00 _ _ _ ~ ALICE VIEIRA ~' t'_o_i_'~_u_s_a_o_A _ _ _ _____ _ ~I e;;::] 
1 ENDEREÇO WTRONICO 

MOC_CONTABILJJM@HOTMAILCOM 
1 TELEFONE 

(99) 3535-1852/ (99) 3525-6719 

1 !f! ltbWfiVõ J8:'.1JS&&Ml (tFRJ 

J &1fuAçXo aasnnw: 
ATIVA 

1 

llofi\íó 1Se sn\ll,çRS c:J.lí.Utm 

1 ~!~ ESPtC1.a.L 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n• 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 18/06/2023 às 06:46:08 (data e hora de Brasiha). 

https:IJ1olucoes.receita,faz.end1 gov,bf'lseMCOsk:nptr■va/Cnpyeva_Comprovltl\e.asp 

1 bíU'AOÃ sifOÃÇ)Õ CÃDÃsfiW. 
02/0l/2005 

.......... 1 ÕÃTÃOÃ SITOXç)õ EOSEcW 
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18/06/2023, 06:~6 Compr0\/8rlte de lnscriç.60 e de S.luaçlo C,dasual 

REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL • COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E OE SITUAÇÃO CAOASTRAL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E OE SITUAÇ 
CADASTRAL 

1 HOME tMPREUAW. 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LlOA 

- i, L_,,,_ ,_,.___ 
71.12-0-00 • Serviço• de engenharia 
71.19-7...03. Serviço• de dt •enho 1,cnlco rt1laclonado■ à arquitetura e engenharia 
71.19-7-99 -Atividades técnicas relacionadas à engenharia• arquitetur1 nlo especificada• anteriormonte 
n .11-0-00 -Locaç.lo de au1om6veis Hm condutor 
n .1~ - loceçio d• outros meios de t.ranspone l\io especificados anterlonnente, Hm condutor 
n .32-2~1 - AJuguel de m,quinas e equfpamento• para conatn,u;lo sem operador, ex~o anda.lffl•• 
77,32 .. 2.02 - Alugue1 de and1lmu . 

1 
cobll,6 E OE.s'.cJ8ç.i2S b.( wlRUl .iül&bicX 
206-2 - Sociedade Empredria Limit.ad.a 

l COMPlEMENlo 
CASA: O ; 

1 
Ci:P 1 1 WWWoroíslHlfó 
65,922--000 ALICE VIEIRA ~-----~ 1 ~ ~_o_A_o_· _u_s_e_o_A _________ ~I ~ 

1 OdlUçóEGIROW 
MOC_CONTA81L.JJM9HOTMAILCOM 

1 Ttw&t 
(99) 3535-15521 (99) 3525-C719 

1 ENTE FEOERATIVó NE&JSôNWU (EFR1 
..... u 

1 i'tlJÃçÃÕ clb4'hlxt 
ATIVA 

1 

Doflvo tíc slru),ç),o c.lbÃsfiW. 

1 situXçXõ EsPEcW. ,.. . .,. __ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n• 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 18106/2023 às 06:"6:08 (data e hora de Brasflia). 

~ CONSULTAR QSA ":) VOLTAR 

1 OÃTA bi.UTUÃÇÃÕ êÃDÃ&fUí 
02/08/2005 

............. 1 OÃlA OÃ slfOXçXõ ESPWXí. 

Pàgina: 212 

A RFB agradece a sua visita. Paral nformações sobre polft1ca de privacidade e uso,gjg~lli-

Passo a nasso para o CNPJ eonsuhas ÇNPJ fill1!illw 

http• /lsolucoes.rocella.fuenda.gov.bt1seMCOs/cnpitev~va- Comp,ovante.asp 
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m, 000 J f-JO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Bras il. 

Consulta realizada em: 18/06/2023 07:09:22 

Jlazão Social: CONSTRUTORA TRlANGULAR LTDA 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da T ransparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta : Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, c lique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 
de junho de 201 7, Lei nº _l 3. 726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

1 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

cer1,"ocamos que as ,nformações aba•~o constam dos documentos arQuivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empreurial: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

NIRE: 21200580431 
Natureza Jurldlca: Sociodade Empresánl LifT'•lada 

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo 
21200580431 07.424.217/0001-78 02/06/2005 

..._ndereço Completo 
,...,ua 01 , N' 48, CASA 48, ALICE VIEIRA - João Lisboa/MA • CEP 65922-000 

Objeto Social 

000.191 

(" ~1 OOVEllNO 00 CE::i: 
'F Cil. MAAAIOtÃO = 

Prolocolo: MAC2302797611 

Início de Atividade 
02/06/2005 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 
COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS 
E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGENS; SERVIÇOS DE 
PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; 
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; TRANSPORTE ESCOLAR; 
TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB O REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA: ATIVIDADES TECNICAS 
RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; 
LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES. 

Capital Social 

{~n.nn,: 

Porte Prazo de Duração 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Indeterminado 
Capital Integralizado Porte) 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 

-.i,.EXANDRE MARCUS 953.483.013-53 R$ 20.000,00 Sócio N Indeterminado 
DEIRA SANTOS 

Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
ANTONIO MADEIRA DA 402.592.003-44 R$ 360.000,00 Sócio s Indeterminado 
SILVA JUNIOR 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
CECILIA LAYANE MADEIRA 618.911.063-09 RS 20.000,00 Sócio N Indeterminado 
SANTOS 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
ALESSANDRA DE SOUSA 576.421.333-91 R$ 0,00 MAE/REPRESENTANl'E Indeterminado 
SANTOS '-..,. _ 

Dados do Administrador l.J 
Nome CPF Término do mandato 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 402.592.003-44 Indeterminado 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
02/05/2023 20230567460 223 / 223 - BALANCO Status 

SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/07/2023, às 17:58:26 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresalacil.ma.gov.br, com o código ABASAHC3. 

1 de 2 



Governo dp Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis- SINREM 

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

No,ne Empresarial: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

NIRE : 21200580431 
Nalureu Jurídica: Sociedade Empre&ária Limttada 

Secretário(a) Geral 

000.l 92 
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Continuação 

Protocolo: MAC230279761 t 
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000193 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 DUNS®: g9uu•62 
Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIANGULAR 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

1f ------------------------------------Emitido em: 08/ 07/ 2023 07: 17 1 de 1 
CPF: 953.483.013-53 Nome: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 



OOO_t 94 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 DUNS®: 89°0 ,.62 
Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIANGULAR 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

Emitido em: 08/07/2023 07: 17 
CPF: 953.483.013-53 Nome: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

Ide ~ 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nl 03, de 26 abril de 2018) 

CNPJ: 07.424.217 /0001-78 
Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LIDA 

Atividade Econômica Principal: 

4120-4/ 00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Endereço: 

RUA 01, 48 - CASA: 48; - ALICE VIEIRA - João Lisboa / Maranhão 

Observações: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.eomprasgovemamcntais.gov.br. 
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n,. 8.666, de 1993. 

Emitido em: 08/07/2023 07: 17 

000185 

1 de 1 
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível V - Qualificação Técnica 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 DUNS®: 89,..ºº62 
Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIANGULAR 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: 

Entidades de Classe 

Cadastrado 

Entidade e UF N~ Registro 

CREA MA 1103475711 
Data de Validade 

CREA MA fit 1715215-4-------+--------t 
1----------------------1--
C R E A MA 1406089680 

Emitido em: 08/ 07/ 2023 07: 17 de 1 
CPF: 953.483.013-53 Nome: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 



000 .197 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n-ª- 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 07.424.2 17/0001-78 DUNS® : 89,.,.,...,. 62 

Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIANGULAR 

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/10/2023 
NaturezaJurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

EI: Não 
fJorte da Empresa: Empresa de Pequeno 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN 

FGTS 

Validade: 

Validade: 

Trabalhista (h1tp://www.tst.jus.br/ccrtidao) Validade: 
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 

Receita Municipal Validade: 

V - Q!.Jalificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 

03/ 01/2024 

23/07/2023 
04/ 01/2024 

08/08/2023 
09/07/2023 

31/ 05/2024 

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal 

Emitido em: 08/07/ 2023 07: 17 
CPF: 953.483.013-53 Nome: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

1 de I 

Ass: - - -----------------------------------



~ CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
2' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

000.l f!S 

TRIANGULAR 
TE!IRAPLENAGEM E CONSTilUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 

01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédu la de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, sob as penas 

da Lei, nos termos do art. 3, da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, que se 

enquadra na sit uação abaixo (assinalada com "x") e que não se enquadra em quaisquer 

hipóteses de excl.usão relacionadas no art. 3 da referida lei, e que inexiste fato superveniente 

que implique no seu desenquadramento dessa situação. 

[ ] Microempresa - ME 

[ X ] Empresa de pequeno porte - EPP 

Declaro ainda, ter ciência que "a fa lsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresa e caracte rizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem 

prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RG nº 0504044420131 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VI EIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 

CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



.. CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ~~\~ 
~ " CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
TERIIAPlENAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIM ENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/ 07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

000199 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ Nº 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador 

da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, sob as 

penas da Lei, que não possui no seu quadrode pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em 

exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer 

trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7o, da Constituição 

Federal e com a Lei NQ 9.854/99. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresae caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas na Lei n2 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 

à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RG n• 0504044420131 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGU LAR23@HOTMAI L.COM 



-◄~\. CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
~ 4' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
TERRAPlfNAGEM E CONSTIIUÇÔES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO EXPRESSA E TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

ono200 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador 

da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, para os 

devidos fins, quE: concorda com todos ostermos descritos no edital e seus anexos, em especial 

aos critérios de credenciamento, julgamento das propostas de preços, 

habilitação/inabilitação e que temos pleno e total conhecimento do edital e anexos deste 

certame, nãopossuindo ainda, quaisquer restrições ao caráter competitivo desta licitação. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresae caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas na Lei n2 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 

à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

n 402.592.003 

RG nº 0504044420131 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 

CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



--4\ CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ~\~ 
~ ' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
TOUW>lfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHOR, 

000201 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ Nº 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, CASA 

48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DEJOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por intermédio 

de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da cédula de 

identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, sob as penalidades da lei 

que a empresa, está em pleno funcionamento no endereço citado acima, sendo o local e 

instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma. 

DECLARO que assumo inteira responsabilidade por todas as informações 

dispostas nesta declaração, eximindo a PREFEITURA MUNICIPAL de BURITIRANA - MA de 

qualquer resporrsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa. 

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas na Lei n!! 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 

à espécie". 

(Fotos das Instalações, Equipamentos, Estrutura de Armazenamento e Logística e demais 

informações que julgarnecessário ao perfeito fornecimento dos produtos ou prestação dos 

serviços) 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



... CONSTRUTORA TRIANGULAR LTOA ~~\\. 
~ ' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

000202 

TRIANGULAR 
TERAAPLfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

À 

DECLARAÇÃO TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONCLUIO 

ENTRE LICITANTE E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENH0R, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador 

da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, para fins 

dos dispostos do edital da licitação acima identificada: 

✓ Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes 

econômicos a declaração de adesão a princípios, at itudes e 

procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como 

anseia pela efetiva prática de tais princípios; 

✓ Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expect ativas; 

✓ Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam 

erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados 

econômicos; 

✓ Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas 

depende de um esforço dosagentes econômicos socialmente responsáveis 

para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas 

e organizações civis; 

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 

da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a: 

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que 

as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que est ão 

vinculadas, ao atuarem em seu nomeou em seu benefício, para que 

possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de 

fornecedor de bens e serviços para a PREFEITURA MUNICIPAL de 

BURITIRANA - MA. 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIE RA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



.. CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ~~\~ 
~ 4" CNPJ: 07.424.217/0001-78 

000203 

TRIANGULAR 
TERRAPLENAGEM E CONSTJUJÇÕES 

2. . Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização 

que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou 

ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial 

ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário 

PREFEITURA MUNICIPAL de BURITIRANA - MA, nem mesmo para obter 

decisão favorável à os seus negócios; 

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que 

aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob 

qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos 

relacionamentos com funcionários da PREFEITURA MUNICIPAL de 

BURITIRANA - MA; 

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu 

benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas 

ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva,que tenham sido declaradas 

inidôneas pela Administração Pública; 

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante 

quanto a participar ou não da referida licitação; 

6. Apoiar e colaborar com a PREFEITURA MUNICIPAL de BURITIRANA - MA 

em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou 

dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito 

respeito à legislação vigente. 

E, declara que: 

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira 

independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá

la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a 

discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial 

ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa antes da abertura oficial das propostas; 

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por 

infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, 

bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia 

produtiva, que constem de tais listas; 

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que 

detém plenos poderes einformações para firmá-lo. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a fa lsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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000?0 4 

TRIANGULAR 
TERRAPlENAGEM E CONSTIIUÇÔES 

previstas na Lei n2 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 

à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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000205 

TRIANGULAR 
TERIW'lfNAGEM E CONSTIIUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS 

DA EMPERSA 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CN PJ N° 07 .424.217 /0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, declara sob as penas da 

Lei, em observância a vedação prevista no art.20, inciso XII, da Lei nº 12.465, que os empresários, 

sócios, dirigentes e/ou responsáveis técnicos não são servidores públicos da administração 

pública de BURITIRANA - MA, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso Ili, da Lei nº 

8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e 

firmar contrato com a administração pública. 

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 

empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n 

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RG nº 0504044420131 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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TEIUIAPlfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

000206 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA sob as penas da 

lei, para fins de participação no TOMADA DE PREÇOS N° 006.2023 , que inexiste qualquer fato, 

seja suspensão ou idoneidade, que impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por 

administração pública em quaisquer de suas esferas(Federal, Estaduais ou Municipais). 

Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados. 

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer 

fato impeditivo d~ habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada 

por administração pública. 

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 

empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n 

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RG nº 0504044420131 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



• CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ~~\\. 
~ 4 CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
TERRAPlfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE AUStNCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM SENTENÇA DEFINITIVA 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

000207 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 

01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, 

por intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, 

portador da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, 

sob as penas da lei, que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), 

responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da 

denominação] não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em 

quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao 

erário público e/ou formação de quadrilha. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabil itação 

desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo 

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 

nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

c n 402.592 
RG nº 0504044420131 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



-.41 CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ~~\~ 
~ ' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

000208 

TRIANGULAR 
TEAAAPlfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE AUS~NCIA DE IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS, INCISO IX COM 
54, INCISO 1, ALÍNEA "A" E INCISO li, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA, CNP J N° 07.424.217 /0001-78, sediada em RUA 01, CASA 

48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador 

da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, sob as 

penas da lei, que o(s) proprietário(s) e/ousócio(s) exerçam mandato eletivo capaz de ensejar 

os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso 1, alínea "a" e inciso 11, 

alínea "a", da Constituição Federal. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresa ecaracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas na Lei n2 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 

à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

nº 402.592.00 
RG nº 0504044420131 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 

CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



• CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ~~\~ 
~ 4' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

000209 

TRIANGULAR 
TERAAJ>l.ENAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO COMPROVANDO QUE A EMPRESA LICITANTE RECEBEU OS DOCUMENTOS E 

QUE TOMOU TODAS AS INFORMAÇÕES E AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO 

DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N°07.424.217/0001-78, sediada em RUA0l, CASA 

48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador 

da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, sob as 

penas da Lei, que recebeu todos osdocumentos e que tomou todas as informações e as 

condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme 

determinado pelo art. 30, inciso Ili, da Lei n2 8.666/93 e alterações posteriores. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresae caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo d(? enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas na Lei n2 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 

à espécie". 

JOAO LISBOA- MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RG nº 0504044420131 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



. ~ CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ..-:..~\\. ..-...;;:_,, 4 CNPJ: 07.424.217 / 0001-78 

000210 

TRIANGULAR 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE INSTALAÇÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, 

APARELHAMENTO E PESSOAL 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

Prezados Senhores, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, por seus Responsáveis Técnicos infra-assinado o 

Engenheiro Civil 5r ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, CREA - MA N° 1103475711, e o 

Engenheiro de Petróleo Sr Alexandre Marcus Madeira Santos, CREA - MA N° 1117152154, 

DECLARA, sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos 

veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado (de profissionais de nível superior ou outro 

reconhecido pelo CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico- CAT por execução de obra ou 

serviço da natureza e de volume equivalente ao objeto que propõe executar) e suficiente para 

a realização do objeto da licitação. 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

nº 402.5 
RG nº 0504044 0131 
CONFEA:1103475711 

M~~~ )dli) 
~ ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANT.6S 

CPF nº 953.483.013-53 
RG nº 15493972000-3 
CONFEA: 1117152154 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
4' CNPJ: 07.424.217/ 0001-78 

TRIANGULAR 
TERRAPlfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DE CLARAÇÃO 
INDICAÇÃÇ> DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PERTECENTES AOS QUADRO TECNICO E 

PERMANENTE DA EMPRESA 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

000211 

Declaramos, em atendimento da TOMADA DE PREÇOS N° 006.2023 , que os 
responsáveis técnicos abaixo pertencem ao quadro permanente da empresa: 

NOME TITULO REGISTRO NACIONAL 
PROFISSIONAL 

ANTONIO MADEIRA DA ENGENHEIRO CIVIL, 1103475711 
SILVA JUNIOR ENGENHEIRO DE 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

ALEXANDRE MARCUS ENGENHEIRO DE 1117152154 
MADEIRA SANTOS PETRÓLEO, 

MESTRADO EM 
ENGENHARIA DE 
PROCESSOS, 
ENGENHEIRO DE 
MINAS, ENGENHEIRO 
DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

JOSE ANTONIO ENGENHEIRO 1406089680 
GUIMARAES MOREIRA ELETRICISTA, 

ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RG nº 0504044420131 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 

CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



• TRIANGULAR 
TERIW'lfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

CNPJ: 07.424.217/0001-78 

D ECLARAÇÃ O 
INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/ 2023 

000212 

Declaramos, em atendimento da TOMADA DE PREÇOS N° 006.2023, que o responsáveis 

t écn icos abaixo.pertencem ao quadro permanente da empresa e será o responsável 

técnico indicado conforme o disposto no edital em ep igrafe e de acordo com a 

Resolução nº 218, de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA-CONSELHO FEDERAL 

DE ENGENHARIA E AGRONOMIA: 

NOME TITULO REGISTRO NACIONAL 
PROFISSIONAL 

ANTONIO MADEIRA DA ENGENHEIRO CIVIL, 1103475711 
SILVA JUNIOR ENGENHEIRO DE 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

Declaramos outrossim que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico 

de profissionais e é detentor da CAT - Certidão de Acervo Técnico exigido como qualidade 

técnica para executar a obra, objeto deste certame. 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

n 402.592.00 
RG nº 0504044420 31 
CONFEA 1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIE RA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 
CTRIANG U LAR23@HOTMAI L.COM 



.. CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ~\\. 
..-.....;::! ' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
TERRIIPLENAGEM E CONSTllUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF. TOMADA OE PREÇOS Nº 006.2023 

DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

000213 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNP J N° 07.424.217 /0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, declara, sob as penas da 

lei. 

• QUE COMPROMETE-SE A CONFECCIONAR E INSTALAR PLACAS INDICATIVAS DA 

OBRA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 

006.2023. 

JOAO LISBOA - M A, 11 DE JULHO DE 2023 

CONFEA: 1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



! ~\. CONSTRUTORA TRIANGULAR L TDA 
4' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
lf:RRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS NORMAS, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

000.21 4 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ Nº 07.424.217 /0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, declara, sob as penas da 

Lei. 

• QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DAS NORMAS, PROJETOS, E ESPECIFICAÇÕES 

TECNICAS RELATIVAS AS OBRAS DESTA LICITAÇÃO, BEM COMO, DAS 

CONDIÇÕES LOCAIS QUE POSSAM INFLUIR NA EXECUÇÃO DA MESMA. 

JOAO LISBOA- MA, 11 DE JULHO DE 2023 

CPF nº 402.5 .O -
RG nº 0504044420131 
CONFEA: 1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: {98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



. ~ 

4.~ ~ ' 
TRIANGULAR 

TERRAJ>LENAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 

000215 

DECLARAÇÃO DE INEXISTtNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA, CNP J Nº 07.424.217 /0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seü representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, declara, sob as penas da 

Lei, nos termos do parágrafo 2º do art . 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, 

nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE PREÇOS N° 

006.2023 , e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial. A 

presente declaração é feita sob as penas da Lei. 

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 

empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n 

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

n 402.59 
RG nº 050404 

CONFEA: 1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



A\. CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
TERAAPlfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

000216 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, declara, sob as penas da 

lei, nos termos do parágrafo 22 do art. 32 da lei n.2 8.666/93 que, após o seu cadastramento, 

nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE PREÇOS N° 

006.2023 , e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial. E 

conforme exigências legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação. A presente 

declaração é feita sob as penas da Lei. 

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 

empresa e caracterizará o crime de que t rata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n 

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

nº 402. 

RG nº 0504 

CONFEA:1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



• CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ~~\. ~ 4' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

000217 

TRIANGULAR 
TEIIRAPUNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

Prezados Senhores, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, por seu Responsáveis Técnicos infra-assinado o Engenheiro Civil 
Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, CREA- MA Nº 1103475711, e o Engenheiro de Petróleo o Sr 
Alexandre Marcus Madeira Santos, CREA - MA Nº 1117152154, Declara que não realizou a visita 
técnica no município de BURITIRANA - MA, para conhecimento de tudo o que se relaciona ao objeto 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 , e para tanto que a qual se responsabiliza a todo conhecimento 

das peculiaridades do local onde se realizará a execução dos serviços objeto desta licitação, tendo 
tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos 
serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do 

terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas. 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

n 
RG nº 0504044420131 

CONFEA: 1103475711 

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA 
CPF nº 953.483.013-53 
RG nº 15493972000-3 

CONFEA: 1117152154 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE Vlf:1RA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



~ CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ~~~ 
~ 4 CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
TERAAPllNA6EM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

000218 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR, inscrita no CNPJ nº: 07.424.217/0001-78 com sede na RUA 01, 
CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA, ESTADO DO MARANHÃO, CEP: 65922-
000, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ANTONIO MADEIRA DA SILVA 

JUNIOR, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Ident idade n!! 05040444420131 e do CPF/MF 
n!! 402.592.003-44, para fins do disposto no edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 , da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA, declara, sob as penas da Lei, em especial o artigo 
299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a presente proposta foi elaboradJ de maneira independente por esta empresa e que o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente TOMADA 
DE PREÇOS, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a presente proposta não foi informada, discutida ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PREÇOS, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

c) não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PREÇOS quanto a participar ou não 
desta licitação; 

d) o conteúdo da presente proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
TOMADA DE PREÇOS antes da adjudicação do objeto desta licitação; 

e) o conteúdo da presente proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indi retamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BURITIRANA - MA antes da abertura oficial das propostas. 

f) o representante abaixo assinado declara ainda que está plenamente ciente do teor e da 
extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

CONFEA: 1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



0002.z 9 · 
3ª ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E.CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 

"CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA" 
CNPJ sob o nº 07.424.217/0001-78 

1 - ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de João Lisboa - Ma, 
solteiro, engenheiro civil, nascido em 26/06/1973, portador da carteira de identidade n.0 1632284 SSP
MA e CPF n.º 402.592.003-44, residente e domiciliado na Av. Imperatriz, nº 1262, Centro, CEP 65.922-
000, João Lisboa - Ma. 

2 - ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS, brasileira, natural de Dom Pedro - ·Ma, solteira, 
empresária, nascida em 08/03/1976, portadora da carteira de identidade nº 179411934 SSP - MA e CPF nº 
576.421.333-91, residente e domiciliada a Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa -
Ma, Únicos sócios da firma: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, com sede na Rua 01, nº 48, 
Casa 48, Alice Vieira, CEP. 65.922-000, João Lisboa - Ma, registrada na Junta Comercial do Estado do 
Maranhão sob o NIRE 21200580431 em 02/06/2005, inscrita no CNPJ sob. o n.0 07.424.217/0001-78, 
resolvem os sócios componentes desta sociedade limitada, acima qualificados, efetuarem neste ato a 
alteração e consolidação do contrato social mediante as clausulas e condições à seguir. 

1 ª - Admite-se na sociedade ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS, brasileiro, natural de 
Imperatriz - Ma. casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de petróleo, nascido em 
23/02/1994, portador da carteira de identidade n.0 0154939720003 SESP-MA e CPF n.º 953.483.013-53, 
residente e domiciliado na Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - Ma e CECILIA 
LAYANE MADEIRA SANTOS, brasileira, natural de Imperatriz - Ma, solteira, estudante, menor, 
nascida em 03/11/2001, portadora da carteira de identidade n.º 0529275920142 SESP-MA e CPF n.0 

618.911.063-09, residente e domiciliada na Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa -
Ma, neste ato assistida ·por sua mãe ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS e por seu pai ANTONIO 
MADEIRA DA SILVA JUNIOR, acima já qualificados. 

2ª - Nesta data retira-se da sociedade ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS, possuidora de 12.000 
(doze mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 12.000,00 
(doze mil reais), que transfere parte de suas quotas de capital pelo valor original, no valor de 6.000 (seis 
mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais) para a sócia admitente CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS, e o restante no valor de 
o.000 (seis mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais), transfere para o sócio admitente ALEXANDRE MARCUS MADEIRA 
SANTOS, dando plena quitação de suas quotas de capital, ficando assim distribuído entre os sócios da 

. t fi segum e orma: 
SOCIO (%) QUOTAS R$ 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 90% 108.000 R$ 108.000,00 
ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 05% 6.000 R$ 6.000,00 
CECILIA LA Y ANE MADEIRA SANTOS 05% 6.000 R$ 6.000,00 
TOTAL 100% 120.000 R$ 120.000,00 
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ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

3ª - O capital social da empresa que era de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 120.000 (cento 
vinte mil) quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do 
país, fica neste ato aumentado para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentas 
rrúl) quotas, no valor de 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil 
reais) é totalmente integralizado neste ato pelos sócios em moeda corrente do país, oriundo das reservas de 

d fi lucros, ficando assun distribuídas entre os sócios a sem.unte orrna: 
SOCIO (%} QUOTAS R$ 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 90% 360.000 R$ 360.000,00 
ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 05% 20.000 R$ 20.000,00 
CECILIA LA Y ANE MADEIRA SANTOS 05% 20.000 R$ 20.000,00 
TOTAL 100% 400.000 R$ 400.000,00 

4ª -A administração da sociedade. caberá ao sócio Sr. ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, com 
poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

5ª - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 

6ª - Somente o sócio Sr. ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, poderá de comum acordo, fixar 
uma retirada mensal a titulo de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação: 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de João Lisboa - Ma, solteiro, 
engenheiro civil, nascido em 26/06/1973, portador da carteira de identidade n.º 1632284 SSP-MA e CPF 
n.º 402.592.003-44, residente e domiciliado na Av. Imperatriz, nº 1262, Centro, CEP 65.922-000, João 
i.,isboa - Ma, ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS, brasileiro, natural de Imperatriz - Ma, 
casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de petróleo, nascido em 23/02/1994, portador 
da carteira de identidade n.º 0154939720003 SESP-MA e CPF n.0 953.483.013-53, residente e 
domiciliado na Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - Ma e CECILIA LAY ANE 
MADEIRA SANTOS, brasileira, natural de Imperatriz - Ma, solteira, estudante, menor, nascida em 
03/11/2001, portadora da carteira de identidade n.0 0529275920142 SESP-MA e CPF n.º 618.911.063-09, 
residente e domiciliada na Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - Ma, neste ato 
assistida por sua mãe ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS e por seu pai ANTONIO MADEIRA DA y 
SILVA JUNIOR, acima já qualificados, Únicos sócios da firma: CONSTRUTORA TRIANGULAR 
LTDA, com sede na Rua 01, nº 48, Casa 48, Alice Vieira, CEP. 65.922-000, João Lisboa - Ma, registrada 
na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200580431 em 02/06/2005, inscrita no CNPJ 
sob. o n.º 07.424.217/0001-78, resolvem os sócios componentes desta sociedade limitada, acima 
qualificados, efetuarem neste ato a consolidação do contrato social mediante as clausulas e condições à 
seguir. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial CONSTRUTORA 
TRIANGULAR LTDA, e tem· sede e domicilio na Rua 01, nº 48, Casa 48, Alice Vieira, CEP. 65.922-
000, J cão Lisboa - Ma. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 
400.000 (quatrocentas mil) quotas no valor de R$ 1.00 (um real) cada uma subscritas e integralizadas 

1 da N. 1 't pe os soc1os, em moe corrente aciona , na segum e proporçao: 
SÓCIO 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 
CECILIA LA Y ANE MADEIRA SANTOS 
TOTAL 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo da sociedade é: 
41.20-4/00 - Construção de ediflcios 
37.01-1/00 -Gestão de redes de esgoto 

(%) QUOTAS 
90% 360.000 
05% 20.000 
05% 20.000 

100% 400.000 

37.02-9/00 -Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos 
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 
42.13-8/00 - Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas 
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5/99 - Obras de engenharia civil 
43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem 

R$ 
R$ 360.000,00 
R$ 20.000,00 
R$ 20.000,00 
R$ 400.000,00 

43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo, 
demarcações dos locais para construção e remoção de materiais inerte) 
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.91-6/00 - Obras de fundaçõ~s 
43.99-1/01 - Administração de obras 
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 

1 

43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de 
telliados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras e etc ... ) 
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.24-8/00 -Transporte escolar 
49.29-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
77.11-1/00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0/00 - Serviços de engenharia 
71.19-7 /03 - Serviços de desenho técnicos relacionados á arquitetura e engenharia 
71.19-7 /99 - Atividades técnicas relacionadas á engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
(serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas) 
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
(caminhões) 
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77.32-2/01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77 .32-2/02 - Aluguel de and~es 

·000222 

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado, e suas atividades 
iniciaram em 02/06/2005, na data de registro do instrumento de constituição na Junta Comercial do 
Estado do Maranhão, podendo· esta ser dissolvida a qualquer época pelo consentimento do sócio que 
represente a maioria do capital social, observando-se quando da dissolução, os preceitos da legislação 
especifica. 

CLÁUSULA QUINTA: A quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 
sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de 
preferência ao sócio que queira adquiri-las no caso de algum quotista pretender ceder as que possuem. 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é na fonna da legislação em vigor, é restrita ao 
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SETIMA: A administração da so~iedade caberá ao sócio Sr. ANTONIO MADEIRA DA 
SILVA JUNIOR, com poderes e atribuição de sócio administrador autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja 
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, proc~der
se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que· 
os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas 
quotas de capital. 

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão adrninistrador(es) quando for o caso 

CLÁUSULA DECIMA: A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteraçãQ contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Somente o sócio Sr. ANTONIO MADEIRA DA SILVA 
JUNIOR, terá direito a uma retirada mensal a titulo de "pró labore" que será fixado pela sociedade e 
registrado como despesa na escrituração contábil, respeitando os limites legais vigentes. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva 
em relação a seu sócio. 
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' 1 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
· impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou . em virtude de c_óndenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; oti por crim~ falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peçulato, · ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa : da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o FORO de João Lisb0a - Ma, para o exercício e o 
• cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

i ~ E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a 
1 ··'ri,~ cumprir a presente alteração assinando-a em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta 
\. ~"à Comercial do Estado do Maranhão, para :~,.: produza os efeitos legais. 

1 '1 ~~:."'," 
~ ··<J·(~- João Lisboa - Ma, 11 de Mai9 de 2.018 
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-»~~ 1, . or:,c,d~ . ~~ oU ~ ~ 
~ li/ ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS 

CEêÍLILAY ÂNEMADESANTOS, menor 
1 . Neste ato assistida por seu pai 
~C~~ ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR e por sua mãe 

..?oô ~o\\ ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS 
~e,~-

LESSANDRA DE SOUSA SANTOS, assistente da menor 
CECILIA LA Y ANE MADEIRA SANTOS 
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 

Centro, ltajaí - Santa Catarina 
(47) 3514-7599 I (47) 99748-2223 

www.dautin.com I dautin@dautin.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS L TOA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 974ab72ebb5690ebf8e78f1 6c8d884ab716e551 b0b4193f3687080f1a49ff22a foi autenticado de acordo 
com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único 
denominado NID 45812 dentro do sistema. 

A autenticação eletrõnica do documento intitulado "RG ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR", cujo 
assunto é descrito como "RG ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR", faz prova de que em 12/01/2022 
11:18:30, o responsável Construtora Triangular Ltda (07.424.217/0001-78) tinha posse do arquivo com as 
mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora Triangular 
Lida a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain 
Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 12/01/2022 11 :29:02 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2º e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0xda61 586b08300dc86d5fa0e5829d2f700612d436e59ed03af2fe31 c217 ee2bb4. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

1 Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 

l)AUTIN 
BLOCK CHA I N 
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edifício Pedro Francisco Vargas 
Centro, Itajaí - Santa Catarina 

(47) 35/4-7599 1 (47) 99748-2223 
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código c5650855615b69b82a180a336c3db711 b730e3a7b6e44f14bff51cf5bc53799d foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 45818 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "RG CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS", cujo assunto 
é descrito como "RG CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS", faz prova de que em 12/01/2022 11:20:47, o 
responsável Construtora Triangular Ltda (07.424.217/0001 -78) tinha posse do arquivo com as mesmas 
características que foram reprodu..:idas na prova de autenticidade, sendo de Construtora Triangular Ltda a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 12/01/2022 11 :32:16 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001 , Art. 107 do Código Civil e 
Art. 411 , em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x911 d1 a486e6907b3c5538e9f9e3af0eab9b1 d28660427562d8aa8a8fca8c5e4e. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

1 Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001 , Código Civil e Código de Processo Civil. 

~ a da~Casa 0,,11 
~ para A!fsuntasbldlcos 
MEDIDA PRO'VlSORIA 2.2.00-2 
OE 24 DE AGOSro DE 2001. 
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 
Centro, Jtajaí - Santa Catarina 

(47) 35/4-7599 1 (47) 99748-2223 
WWlv.dautin.com I dautin@dautin.com 

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

00022H 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS L TOA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchaín Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 4e901 b5081b12b885da2cb5ff88d1 a44cd9fb4.3aa3c552eac3b9463cc41f0143 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 45810 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "RG ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS", cujo 
assunto é descrito como "RG ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS", faz prova de que em 12/01/2022 
11: 17:21 , o responsável Construtora Triangular Ltda (07.424.217/0001-78) tinha posse do arquivo com as 
mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora Triangular 
Lida a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain 
Co. 

Este CERTIFICADO. foi emitido em 12/01/2022 11 :25:04 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0xee 7b271431 bfca072394be9b62847041 c88a563d90ba98533bfa583d9569da4d. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/ 

1 Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001 , Código Civil e Código de Processo Civil. 

l)AUTIN 
BLOCKCHAIN 

l'n!lfdlnda da~ Cisa CM 
Stmdidl11 IM'9 ~.uiclcm 
MEDIO.- PRO\IJSOR!A 2,2.00-2 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001. 



18/06/2023, 06:49 Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Nº do CPF: 402.592.003-44 

Nome: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Data de Nascimento: 26/06/1973 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 06:49:38 do dia 18/06/2023 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 3E33.D0CA.49A5.E5F6 

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/201 5.) 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPFIConsuttaSituacao/ConsultaPublicaExibir.asp 

000230 
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18/0612023, 06:52 Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Nº do CPF: 618.911 .063-09 

Nome: CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS 

Data de Nascimento: 03/11/2001 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 18/06/2014 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 06:52:06 do dia 18/06/2023 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 5A8E.9059.C9B9.C40F 

Este documento não substitui o "ComP-rovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.) 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublicaExibir.asp 

0002.3 1 

1/1 



1810612023, 06:50 Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

Nº do CPF: 953.483.013-53 

Nome: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

Data de Nascimento: 23/02/1994 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 06/12/2000 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 06:50:18 do dia 18/06/2023 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 4143.8162.476F.64D6 

Este documento não substitui o "Comgrovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015.) 

https:1/servicos.receita.fazenda.gov.br/ServicoslCPFIConsultaSituacao/ConsultaPublicaExibir.asp 

000232 

1/1 



18/oe12023. oe:•e Comprovante de tnscriçlo e de Srtuaçio Cadastral 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 

atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

07.424.217/0001-78 
MATRIZ 

COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E OE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

1™EMPR€™ CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

1 fffil.õ bó lif™MENTO W bt fANTASLAJ 
CONSTRUTORA TRIANGULAR 

1 eóbiõo f ti!&cklç.lõ DÃÃffií1ÕÃDE UONOMíêA PRIHciAi.i. 
.t1.2M-OO • Con~truç.Ao de edlflclos 

.. v..........i1:;; ..... -"ç,,__..._,, ...... ._. o._.....,,.. 
37.01-1-00 • GestJo d• redes de Hgoto 
37.02--1-00 -Atlvldad11 f'Mllcionadas a esgoto, exceto• gestlo de redH 
31.11-4-00 • Coleta de ruidu.,. ni~g-• 
42.11-1.01 • Construçlo de rodoYlu, e f1rroviu 
42.13-8..00 .. Obna• CN urtuanl.r.açlo - ruu, praças• c alçadas 
,U.12-0-00 • Construçlo de obn1■ de arte ■■pecials 
-42.99--5-41 - Consttuçlo de lnatala~ esportivas e recruitJvaa 
42.99-6-et • Outra• ob,.• de ..,o,nharia cfVtt nio 11peçificad11 1nleri0t"ment:1 
.C3.114-02 • Preparaçlo de canteiro e- limpeu de- te,nno 
43.13-t-O0 - Obraa de terraplen1g1m 
43.19--3-00 - Serviço, de pre.paraçlo do t.erreno nlo e1pecificado1 anteriormente 
43.21-5-00 - lns.talaçlo • manutençlo elé.t:rica 
43,91--&-00 - Obras de tundaçha 
43.9~1-01 • Adminl1tnçio de obr11s 
43.99-1.05 - Peffuraçlo • construçi o de poços de ,gua 
'3.99-1~1-S.rviço• ••peclaliudos para consttuçlo nlo especificados ■ntfflonn1nt1 
47 ~ - Coméo::lo vareji.ta de materiais de con.truç.io em geral 
49.2.4-8-00 - T~nsporte es«:olar 
49.2~9-01 • Transporte rodovlirlo coletivo de passageiros, s ob regime de fretamento, municipal 
71.11-1-00 • Serviços de arquitetura 

1 cóOtGOE blicAiçXobXMttAtzAltAlbi6. 
; 06•2 • Sociedade Empresária Umlt■d■ 

l loGiW>õlllló 
RD1 

1 :'.',22-000 
1 BNRRodimno 

ALICE \IIEIRA 

1 ENDEREÇO Ei.ETR0Nici5 
;oc_cONTABILJJMCIIIOTMAILCOM 

1 tNft fEbtAÃTM5 RÊ"'6Hi.Ml tE,Aj ........ 

1 Utlw;l6 cWifiOíi ATIVA 

1 llofilló l:íE wt\iÃÇÃÕ c.lJWflW. 

f(X)i,PltMEHfo 
CASA: 48; 

1 
UuNlciPlo I rr.-7 

~J_o_A_o_ u_s_eo_A ____ _____ __. ~ 

1 T[LEF'óRf; 
[HI 35l5•115V (99) 3525-6719 

' ÓÃJÃ ÓÃ í.ifuÃçÃÓ D&,siit\[ 021118/2005 

1 e~ UPE.cW. i ~~~&lfUAcXó E515ECUI. 

Aprovado pela lnstruçAo Normaúva RFB n• 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 18/06/2023 às 06:46:08 (data e hora de Brasília). Página 1/2 

000233 

htt.ps•ll1olucoes.receita.fazenda.gov.bt'fHM00Sla'lpjteva/cnPfr•va_Comprovante.asp 113 



18101112023, 08 ,s Comprov■nte de ln1aiçio o de Situaçlo Cadasl,.I 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL • COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

Oat.lN-,,..,""' 
01.u , .211 10001-11 
MATRIZ 1 

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇÃO!~:;••= 
· CADASTRAL I 

IHOMEUJPREm 
CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

71 .12-0.Q0. serv1çoa de engenh.irt1 
71.19-7..03 - Serviços d• dtlHnho t6cnlco r1:laclon■doa • ■rquit•tura e engenharia 
71.1 .. 7~ - Atividadas técnicas ,_adon.ada1 • engenharia • arquitetura nlo ■spec.lficadas ■nt•riormente 
n .11..0-00 - Loc■çlo de automóveis Mm condutor 
77.1M49 - Loc1çio de outros melo1 de tr1n1porte nlo especificados anteriormente, sem condutor 
77.32-2~1- Alugue.l de m6quln111 • equipamentos para con1truçlo sem operador, exceto andaimes 
n .32-2..02 • Atugu .. de and■Jmu 

1 COOtdó E ÕESCRtCXO bA NA'tOAW. JORíõicX 
206--2 - Soc.iedade Etnpr■Nrl■ Limitada 

l 
looAXb&llto 1 1 ™,a RÓ 1 1 êóMIQIJUfro 1 

... R_o1 __________________ ...,_ _ ~c_A_s_A_,_,_,_; ----------~-

, ... ~_s_.s_2_2.o_ oo _ __ _.l l ~~= 11 = sBOA 1 ~ 

l ™eo™ I l ltUtóíit 
._M_oc ___ c_o_NT_ABI_L_JJ_M_Gtt __ o_T_M_A_IL._c_o_M _______ __, (991353$-11521 (991 352$-6711 

1 ~ FtbW.TM> RC&PõNSA.@: itfiij 

1 
irnW;Xo DlWi'fitil. 1 1 WDÃ &n'UÃ(:ÃÕ CAOÃlffOJ.. 
ATIVA 02/06/2005 ~---------------------------~ 

1 

i.oo'hvo"" lm)ÃÇM) cAIWmW: 

1 ~~?.'° bPECIÃt 1 1 OATÃ DA, sllüXçXó ESPEcL\t ........... 

Aprovado pela lns1ruçáo Normati~a RFB n• 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 18/06/2023 às 06:o43:08 (data e hora de Brasília). 

""CONSUIJAR QSA °!) VOLTAR f, IMPRIMIR 

A RFB agradece a sua Visita. Para informações sobre política de prtvacidade e uso, gjgllLJ.lllli. 

f.Wllll.W2.~ Consultas CNPJ úWlil!W 

https;J/solucoes.receita.fazenda.gov.bf/servk:os/cnptreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 

Página: 2/2 
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1 Ml6/2023, 06 48 consulte Quadro de S6oo!i e Administradores • CSA 

000235 
COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 
NOME EMPRESARIAL: 
CAPITAL SOCIAL: 

07 .424.217 /0001-78 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA} constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ} é o 

seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
Qualificação: 
Nome do Repres. Legal: 

Nome/Nome Empresarial: 
Qualificação: 

Nome/Nome Empresarial: 
Qualificação: 

CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS 
30-Sócio Menor (Assistido/Representado) 
ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS 

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 
22-Sócio 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
49-Sócio-Administrador 

Qualíf. Rep. 
legal: 

14-Mãe 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da 
RFB. 

Em~1do nod1a 11/0612023 is 06:41 (dat, e hor1 de Brasília) 

°'.) VOlJAR Q IIAPRIMIR 

f.ruuoasso oara o CNPJ Consuhas CNPJ úlil!illW f1!WW 

hnps://1oluc:ot1.rectita.f12ende.gov-brfsen,,coslcnpwreva/Cnpveva_qsa_a.1p 1/2 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 

000236 

29354451 /2023 

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO 

CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CIVEIS em tramitação contra: 

CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

ou 

CNPJ n. 07.424.217/0001-78 

Certidão emitida em 18/06/2023, às 06:56:09 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 

1° Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão. 

Observações: 

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer 
interessado no site do TRF1, endereço httpsJ/sistemas.trf1.Jus.brlcertidao, por meio do código de 
validação abaixo; 

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu 
eventual espólio figure como parte; 

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado 
para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser 
conferida pelo interessado e destinatário; 

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução 
CJF n. 680/2020; 

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): 
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF 
Virtual e Processual) até 18/06/2023, às 05:15:56. 

f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1° Grau. 

Certidão: 29354451 

Código de Validação: 75A6 F332 C21 E E02E 7 A 1 E 9621 034B 5BFF 

Data da Atualização: 18/06/2023, às 05:15:56 

18/06/2023 

~ 
Ili 



000237 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (18/06/2023 às 07:05) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ nº 07.424.217/0001-78. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulqacandcontas.tse. jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

648E.D6CC. 7B48. 7700 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbídade adm/autenticar certidao.php 

Gerado em: 18/06/2023 as 07:05:00 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/ 1 



18/06/2023, 07:08 contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces;jsessionid"'ZHDOCkZOW3e 1 n4jHnkFgwpPo.host1 a 11 :ce ... 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO 

Requerente: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

CNPJ: 07.424.217/0001-78 

000238 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos 
sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual CONSTRUTORA 
TRIANGULAR LIDA, CNPJ 07.424.217/000 1-78, figure como responsável ou interessado. 

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União. 

Certidão emitida às 07h07min58 do dia 18/06/2023. com validade de trinta dias a contar da emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser con firmadas no sítio 

mms·//contas,tçu go",br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/veriGcaCeaidao.faccs 

Código de controle da cenidão: EYBL.RZU8.JS7D.B8DQ 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home. faces;jsessionid=ZHDOCkZOW3e1 n4jHnkFgwpPo.host 1 a 11 :ce03-arqref7 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TDA 

CPF/CNPJ: 07.424.217/0001-78 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 06:53:49 do dia 18/06/2023, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das foformações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=lNABILITADO:5 

Código de controle da certidão: 5E6A 180623065349 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

000239 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE • MMA a INSm UTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS• IBAMA 

MMA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 000240 

INTERESSADO: 
CNPJ/CPF: 

OBSERVAÇÕES: 

CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

07.424.217/0001 -78 

NADA CONSTA 

1. Certidão expedida gratuitamente; 
2. Esta declaração é vãllda sem rasuras ou emendas; 

Número da Certidão: 36886601 
Emitido em: 18/06/2023 

Válida até: 18/07/2023 

3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA; 
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias; 
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do lbama, endereço http://www.lbama.gov.br, menu Facllldades, link Taxass>Certidão negat iva de e 
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA n• 1 O de 07 de dezembro de 2012. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extr11:ída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil. 

Consulta realizada em: 18/06/2023 07:09:22 

nforma ões da Pessoa Jurídica: 
ilazão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes lnidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cada~tro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas loidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique A Ul. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 20 14, Lei nº 13.460, de 26 
de junho de 2017, Lei nº i3.726, de 8 de outubro de 201 8, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 201 6. 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 DUNS®: 89""""""""""62 
Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIANGULAR 

Situação do Fornecedor: Credenciado 

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

Emitido em: 08/07/2023 07: 17 1 de 1 
CPF: 953.483.013-53 Nome: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 



• 000243 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n ª- 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
.. ·- . -· 

CNPJ: 07.424.217 /0001-78 DUNS®: 89*****62 
Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIANGULAR 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/10/2023 

NaturezaJurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

EI: Não 
orte da Empresa: Empresa de Pequeno 

Ocorrências e Impeºimentos 
Ocorrência: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 
FGTS Validade: 

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 

Receita Municipal Validade: 

V - Q!ialificação Técnica 

VI - Q!ialificação Econômico-Financeira 
Validade: 

03/01/2024 
23/07/2023 
04/01/2024 

08/08/2023 
09/07/2023 

31/05/2024 

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal 

Emitido em: 08/07/2023 07: 17 
CPF: 953.483.013-53 Nome: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

1 de 1 

Ass: ----------------------- ----- ------ ---
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível V - Qualificação Técnica 

Dados do Fornecedor 
. . . . - · ··--- ·---·- .. ·-· -

CNPJ: 07.424.217/ 0001-78 DUNS®: 89**""*""62 

Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIANGULAR 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
·-· ·---- ·-
Situação do Nível: 

ntidades de Classe 

CREAMA 

CREAMA 

CREAMA 

-· .. --· 

Cadastrado 

Entidade e UF 

Emitido em: 08/ 07/ 2023 07: 17 

Nl Registro 

1103475711 

1117152154 

1406089680 

CPF: 953.483.013-53 Nome: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

Data de Validade 

-
-

-

1 de 1 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme art. 17 da lnSlrução Normativa n• 03, de 26 abril de 2018) 

CNPJ: 07.424.217 /0001-78 
Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

Atividade Econômica Principal: 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Endereço: 

RUA 01, 48 - CASA: 48; - ALICE VIEIRA - João Lisboa/ Maranhão 

Obsc.rvaçõcs: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovcmamcnlaÜ.gov.br. 
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993. 

Emitido em: 08/ 07/ 2023 07: 17 

000245 

1 de 1 



0002~6 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 DUNS®: 89"",..,.,.,.62 

Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIANGULAR 

Situação do Fornecedor: Credenciado 

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

Emitido em: 08/ 07/2023 07:17 1 de 1 
CPF: 953.483.013-53 Nome: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no-âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:43:52 do dia 07/07/2023 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/01/2024. 
Código de controle da certidão: A05C.17DC.2F20.F83D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA 

Nº Certidão: 034312/23 Data da 15/05/2023 15:41 :24 

Inscrição Estadual: 123752396 CPF/CNPJ: 07424217000178 

Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

dereço: RUA 01, 48 CASA: 48; CEP: 65922000 - ALICE VIEIRA 

Telefone: (99)35351652 Município: JOAO LISBOA 

0002'18 

UF:MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 

242 da lei nº 7. 799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em 

nome do sujeito passiv.o acima identificado. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/09/2023. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 

e Dívida Ativa". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 15/05/2023 15:41 :24 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Nº Certidão: 077503/23 Data da 10/04/2023 13:52:59 

Inscrição Estadual: 123752396 CPF/CNPJ: 07424217000178 

Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

1dereço: RUA 01 , 48 CASA: 48; CEP: 65922000 - ALICE VIEIRA 

Telefone: (99)35351652 Município: JOAO LISBOA 

000249 

UF:MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 

venham a ser apuradas. e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/08/2023. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
.tp://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 

ele Débito". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 10/04/2023 13:52:59 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 
CNPJ: 07.000.300/0001-10 

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP: 65.922-000 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 203/2023 

AUTENTICAÇÃO: 19TL-FTGL 

000250 

09/07/2023 08:02:49 

ANONYMOUS 

A Prefeitura do Município de JOAO LISBOA-MA CERTIFICA, que o contribuinte CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, devidamente 
inscrito(a) sob o CNPJ 07.424.217/0001-78 abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
DO MUNICIPIO DE JOAO LISBOA-MA não constando débitos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

Ressalve-se o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, 
·tese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966. 

DADOS DA EMPRESA: 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 
Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 
Endereço: RUA 01 , 48 CASA: 48; ALICE VIEIRA 
Inscrição: NÃO INFORMADA 
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO 

Data de Inicio: 02/06/2005 
Atividade Principal: 4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIANGULAR 
Informações Adicionais: 
Observações: 

A Referida Certidão terá validade até 07/10/2023. 

JOAO LISBOA-MA, 09/07/2023. 



04/07/2023, 07:39 Consulta Regularidade do Empregador 

.___v_o_lta_r __ l l Imprimir 

Certificado de Regularidade 
do FGTS-CRF 

Inscrição: 
Razão 

ocial: 
Endereço: 

07.424.217/0001-78 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ME 

R 01 48 / ALICE VIEIRA/ JOAO LISBOA / MA / 65922-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:24/06/2023 a 23/07/2023 

Certificação Número: 2023062401413470889672 

Informação obtida em 04/07/2023 07:38:59 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

000251 

1/1 
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SECRETARIA DE FINANÇAS 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

lnsc. Municipal 

591 

Nome/Razão Social 

CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

2023 

CNPJ 

07.424.217/0001-78 

Natureza Jurídica Vinculação 
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA ENTIDADES EMPRESARIAIS 
LIMITADA 

ATIVIDADE ECONÔMICA 

Atividade Principal . 

4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

Atividade Secundária 
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LOCALIZAÇÃO 

Logradouro 

ALICE VIEIRA 

Complemento 

CASA: 48; 
Data de Cadastro 

02/06/2005 

~ORMAÇÕES ADICIONAIS 

Validade 

31/12/2023 

Quadra 

Nº 17/2023 

Data de Constituição 

02/06/2005 

Data de Início 
02/06/2005 

Bairro 

ALICE VIEIRA 

Número 

48 

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO 

JOAO LISBOA-MA, 06/01/2023 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

000253 
Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 07.424.217/0001 - 78 
Certidão n º : 33376301/ 2023 
Expedição: 08/07/2023, às 07:18:53 
Validade : 04/01/2024 - 180 (cent o e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a ) no CNPJ sob o n º 07. 424 .217 / 0001- 7 8 , NÃO CONSTA c omo 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883 - A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. 0 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabal ho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação d e sua 
a u tenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (bttp: / /www. tst. j us. br ) 
Certidão emitida gratuit amente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclus i ve no concernente aos 
reco l himentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públic o do 
Trabalho, Comissão de Conci l iação Prévia ou demais títul os que, por 
disposição legal, contiver força execut i va. 

D':v1das e sugestóes: cndt tst.jus .bt 



1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

P'r•feitura d• Emissão: 11/08/2022 âs 08:35 
JGloL■■OA ,____ ____ c_N_P_J:_0_1_.o_oo_.3_0_0_,0_00_1-10 - AV. IMPERATRIZ - CENT_R_o ____ __. _____ _ 

BOLETIM DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO IMÓVEL 

DADOS DO CONTRIBUINTE 

PROPRIETÁRIO: 2450 - CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

CPF/CNPJ: 

ENDEREÇO: 

NÚMERO: 

07.424.217/0001-78 

RUA 01 QD: O L T: O 

48 

COMPLEMENTO: CASA' 48; ---
DADOS DO IMÓVEL 

MATRÍCULA: 

CÓDIGO BIC: 1405 

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 001.010.0000.0048.0000 

COMPLEMENTO: 

SETOR FISCAL: 

DEREÇO: RUA 01 Nº 48 ao.: 00 L T.: 48 

MEDIDAS DO IMÓVEL 

ÁREA IMOVEL.: 300,00 

ÁREA TIL: 0,00 

ÁREA CONST.: 0,00 

ÁREA AS. CONS 0,00 

DADOS DA CONSTRUÇÃO 

ÁREA TIL CONST:0,00 

VR VENAL TERR: º·ºº 
VR VENAL EDIF: 0,00 

VALOR VENAL: 0,00 

DT. INIC. CONST. DT. FIN. CONST.: 

DT HABITE-SE: Nº HABITE-SE: 

DADOS DO LOGRADOURO 

BAIRRO: 

MUNICÍPIO: 

CEP: 

FONE: 

SITUAÇÃO: 

DATA CAD: 

NÚMERO: 

BAIRRO: 

CEP: 

VR AVALIADO: 0,00 

VM2 EDIFICAÇÃO: 

VM2 TERRENO: 

LAT. DIREITA : 3,00 

DATA VISTORIA: 

PADRÃO: - --

ALICE VIEIRA 

JOÃO LISBOA - MA 

65.922-000 

9935351652 

ATIVO 

02/01/2019 

48 

ALICE VIEIRA 

65.922-000 

LAT. ESQUERDA : 30,00 

FUNDO : 10,00 

TESTADA PRINC.: 10,00 

CHANFRO: 

ZONA: 

PLANTA: 
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Prefeitura de 

JOaoutBOA 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

591 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

DADOS DA EMPRESA 

NOME / RAZÃO SOCIAL 

CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

0002S6 

CNPJ/CPF 

07.424.217/0001-78 

NOME FANTASIA 

CONSTRUTORA TRIANGULAR 

TIPO DE PESSOA 

PESSOA JURiDICA 

SITUAÇÃO 

ATIVO 

ENDEREÇO DA EMPRESA 

LOGRADOURO 

RUA01 

COMPLEMENTO 

CASA: 48; 

BAIRRO 

ALICE VIEIRA 

MUNICIPIO 

JOÃO LISBOA • MA 

TELEFONE 

9935256719 

ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA 

CÓDIGO / DESCRIÇÃO 

4120400 - Construção de ediflclos 

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

CÓDIGO / DESCRIÇÃO 
7119703 • Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
4391600 - Obras de fundações 
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 
7732202 • Aluguel de andaimes 
7111100 - Serviços de arquitetura 
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
3702900 - Atividades relacíonadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
7711000 - Locação de automóveis sem condutor 
4924800 - Transporte escolar 
4311802 • Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
4399199 - Serviços especial izados para construção não especificados anteriormente 
3701100 - Gestão de redes de esgoto 
3811400 - Coleta de reslduos não perigosos 
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
4929901 • Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
4321500 - Instalação e manutenção elétrica 

599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
-4099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 

4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
4399105 - Perfuração e construção de poços de água 
4399101 - Administração de obras 
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
7112000 - Serviços de engenharia 
4212000 • Construção de obras de arte especiais 
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
4313400 • Obras de terraplenagem 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

DATA DA ABERTURA CATEGORIA 

02/06/2005 Matriz 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUR_EZA JUR[DICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURIDICA 

9 • Outros 

QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO 

o 
CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 

1 - ME - Microempresa 

FORMA DE COBRANÇA DE ISS 

ISSQN NFS-e 

Nº DA JUNTA COMERCIAL VALOR ESTIMADO DATA DA ESTIMATIVA 

REGIME TRIBUTÁRIO 

Tributado no Município 

CAPITAL SOCIAL 

400000.00 

TAXA DE OCUPAÇÃO 

0.00 

NÚMERO 

48 
QUADRA LOTE 

CEP 

65.922-000 

E-MAIL 

mdc_contabil.jjm@hotmall.com 

QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO 

o 

ÁREA ESTABELECIMENTO 

PONTOS DE FEIRA 

o 

150.00 



iJ 
Prefeitura de 

JGloLIIBOA 

CPF 

618.911.063-09 

953.483.013-53 

402.592.003-44 

STATUS 

O - Ativo 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 000257 

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

QSA • QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES 

NOME 

CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS 

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA/ PERIODO 

02/06/2005 

JOÃO LISBOA, 11 de agosto de 2022 



18/06/2023, 07:01 ::: Consulta SINTEGRA/ ICMS ::: 

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS 

IDENTIFICAÇÃO 

CGC: 07.424.217/0001-78 Inscrição Estadual: 12.375239-6 

Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

Regime Apuração: NORMAL 

ENDEREÇO 

Logradouro: RUA 01 

Número: 48 Complemento: CASA: 48; 

Bairro: ALICE VIEIRA 

Município: JOAO LISBOA UF: MA 

CEP: 65922000 000: Te lefone: 35351652 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFfcIOS 

CNAEs Secundários 
,___ ----- ---
Código Descrição CNAE 

◄3~ ]'"o_BAA __ S_O_E_T_E-RRA- Pt.ENAGEM -=- --
4319300 SERVIÇOS OE PREPARAÇÃO 00 TERRENO NÃO ESPEOFICAOOS ANTERJORMENTE 

1432:_:00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA -

4391600 OBRAS OE FUNDAÇÕES 

f 4399101 ADMINISTRAÇÃO OE~ __ _ __ 

4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 

4399199 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPEOFICAOOS ANTERIORMENTE 

47+4099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERJAIS OE CONSTRUÇÃO EM GERAL 1 
4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO OE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
4929901 MUNIOPAL 

7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES 

7111100 SERVIÇOS DE ARQUITETVRA 

7112000 SERVIÇOS OE ENGENHARIA 

! 1119103 f SERv1ços OE DESENHO rtcN1co RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHAR~ 

7 9799 
ATIVIDADES rtCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETVRA NÃO 

11 ESPEOFICADAS ANTERIORMENTE 

l n11000 ~~OMÓVEJS SEM coNou~ -- --- --- -- - -- ---
7719599 LOCAÇÃO oe OlJTROS MEIOS OE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 

SEM CON0lfTOR 
t ----
7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO 

ANDAIMES -- -- -- - --
3701100 ~ GESTÃO OE REDES OE ESGOTO 

3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO 

~3~ ~ DE _RESIDuos NÃO·P~sos __ 

4211101 CONSTRUÇAO DE RODOVIAS E FERROVIAS -- -- -- -- --
4212000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-OE-ARTE ESPECIAIS 

- - -
-- ---

A GESTÃO OE REDES 
- -

-
ÇADAS 

CREATIVAS --

Í ◄21JSÕÕ OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CAL 

◄299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RE 

4299599 OlfTRAS OBRAS OE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPE CIFICADAS ANTERIORMENTE ------ -- --- ------ --
◄311802 PREPARAÇÃO OE CANTEIRO E LIMPEZA OE TERR ENO --

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO 

Data desta Situa~o Cadastral: 11/07/2022 

OBRIGAÇÕES 

NFe a partir de (CNAE's) 

EDF a part,r de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/06/2014, 

CTE a partir de· 

-

-

Observação: Os dados acima estão baseados em Informações fornecidas pelo próprio 
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetlva existência de fato e de 
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária 
derivada de operações com ele ajustadas. 

Data da Consulta: 18/06/2023 

Número d a Consulta: 

https://sistemas1 .sefaz.ma.gov.br/sintegra~sp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadoConsulta.jsf 

000258 
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18/06/2023, 06:57 Certidões - Certidão Trabalhista 16.220.882.646 

Poder Judiciário Federal O O O 2 6 Q 
Processo Judicial Eletrônico - PJ e 

Código de verificação: 16.220.882.646 

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS 

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no 
Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data NÃO CONSTAM ações trabalhistas neste 
Tribunal Regional, em t ramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, 
de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira 
responsabilidade. 

Raiz do CNPJ pesquisado: 07.424.217 

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas NEGATIVA, identificada pelo 
nº 27833351/2023 e pelo CNPJ 07.424.217/0001-78, cuja a íntegra está disponível em: 

.tp://www.tst.jus.br/certidao 

Observações: 

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes 
que não estejam discriminadas a seguir. 

2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1 º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial 
- lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação 
de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito 
sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), cumprimento de 
sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), 
execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título 
extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTIJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos 
suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), homologação da transação extrajudicial (HTE), monitória (Monito), 
notificação (Notif), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar 
antecedente (TutCautAnt) 

3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação anulatória de cláusulas 
convencionais (AAC(), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de 
greve (DCG), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de 
tutela (SLATI, tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt) 

4. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante. 
5. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt23.jus.br/certidoes/ 

Certidão emitida em 18/06/2023 às 05:57 

https://pje.trt23.jus.br/certidoes/lrabalhista/certidao/16220882646 1/1 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

CERT JUDONE-2VCJL - 632023 
Código de validação: 3ED47B8EBF 

2• Vara de João Lisboa 

Número da guia: 23053801001516114. 

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA 

00026 1 

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a 
requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos 
referentes às Varas de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou 
'Extrajudicial, a partir do 1° (primeiro) dia do mês de janeirq do ano de dois mil e treze 
(2013) até o dia 26 de mªio do ano corrente, constatei NAO EXISTIR distribuição de 
AÇOES E/OU EXECUÇOES contra CONSTRUTORA TRIANGULAR L TDA, sob o 
nome fantasia de CONSTRUTORA TRIANGULAR, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº. 07.424.217/0001-78, com sede localizada na Rua 01 , nº. 48, Casa 
48, Bairro Alice Vieira , João Lisboa-MA. 

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única 
existente no Termo Judiciário de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é 
verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a 
meu cargo, no Fórum "Sálvio Dino", nesta cidade de João Lisboa, Estado do 
Maranhão. Eu, Raimundo Gonçalo da Silva Filho, Técnico Judiciário, mat. 164848, 
consultei e digitei. E eu, Abner O'meara de Oliveira Venceslau, Secretário Judicial da 
2ª Vara/Distribuição, conferi e assino. João Lisboa/MA, 26 de maio de 2023. 

OBSERVAÇÕES: 
A) O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo 
interessado ou destinatário. 
B) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. 
C) Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. 

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE JOÃO LISBOAMA 

ABNER OMEARA DE OLIVEIRA VENCESLAU 
Secretário Judicial de Entrância Intermediária 

2ª Vara de João Lisboa 
Matrícula 183616 

Documento assinado. JOÃO LISBOA, 29/05/2023 08:39 (ABNER OMEARA DE OLIVEIRA VENCESLAU) 

CERT JUDONE-2VCJL - 632023 / Código: 3ED4788EBF 
Valide o documento em www.tjma. jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConsciente 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o 
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste 
Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas 
prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.0 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilídade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA 

Certidão n.•: MA/2023/00001086 
Nome: EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA CPF: 492.801.123-88 
CRC/UF n.0 MA--012259/O Categoria: CONTADOR 
Validade: 31/07/2023 
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a 
seguir: 

CPF : 492.801.123-68 Controle : 1938.2507 .3135.3448 

G2 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Página 1 de 2 

Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA 

0002G3 

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA 

A Sociedade CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, com contrato social 
registrado na Junta Comercial em 02/06/2005, NIRE: 21200580431 , 
CNPJ: 07.424.217/0001-78, estabelecido(a) na RUA 01, 48 CASA 48, ALICE 
VIEIRA, João Lisboa - MA, CEP: 65922-000, requer a Vossa Senhoria o 
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se 
reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, nos termos da Lei Complementar n12 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 307 
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

João Lisboa - MA, 11 /06/2022 

CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS 
Sócio/Representado 

Representado por: ALESSANDRA DE SOUSA 
SANTOS 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
Sócio/Administrador 

• Este docum&11to foi gef8do no pottal ~ FácJI 

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 
Sócio 



• 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

00026~ 
Página 2 de 2 

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

40259200344 

95348301353 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

CERTIFICO O REGISTRO BM 02/09/2022 ll:42 SOB N' 20220740917. 
PROTOCOLO: 220740917 OI 30/ 08/2022. 
CÓDIGO DE VERIPICAçlO: 12211647493. CNPJ DA SEDE: 07424217000178. 
NIRE: 21200580431. COM BPEITOS DO REGISTRO E111 02/09/2022. 

JUCEMA CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

CARLOS ANDRÉ DR MORAES PEREIRA 

SECRETÁRIO- GERAL 
www . empreaafacil.ma.gov.br 

A validade deete docurr-.ento, •• i nipreeso , fica euJeito A cocr.provaçlo de aua autenticidade noe reepeetivos port.a ia, 
inforaando aeu■ reapectivos código• de veritic,u;Ao 
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Folha : 0(1Q 2 G 5 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CNPJ : 07 .424 . 217/0001-78 

RUA 01 , Nº 48 , CASA 48 , BAIRRO ALI CE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, CEP 65922- 000 
NIRE : 21 2 00580431 

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31/12/2022 

RECEITA BRUTA 
REVENDA DE MERCADORIAS 

Vendas e Serviços Prestados ..... . ............... . 
( - ) TOTAL VENDAS . .... .. . . . .. . .. . ..... . .. ...... . ..... . 

(=) TOTAL RECEITA BRUTA ........................... . 

{-) DEDUCOES VENDAS 

ISS ........................................... . 
Cofins , Pis, CSLL, IRPJ ......................... . 

(=) TOTAL D~S DEDUCOES .. . .. .. .. . . . ........... . . . . 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA ...................... . . . 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 
COMPRAS TRIBUTADAS 

Compra Merca dorias avista .... .... ............... . 

(=) TOTAL DE COMPRAS ........................... . . . . 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Agua e esgoto ............. . ..... . .......... .... . . 
Aluguel ........................... . ............. . 
Brindes ...................... . .................. . 
Conservaçao de equipamentos .. . . .. ............. . . . 
Con servaçao de moveis ........ . .............. . . . . . 
Desp esas e/correios ... . .......... . .............. . 
Material de expediente ............. . ..... . ...... . 
Despesas e/publicidad es ..................... . .. . . 
Desp esas e/viagens ... . ........... . .............. . 

2 .8 99 . 02 9, 37 
2 . 899 . 029 , 37 

2 . 899 . 029 , 37 

(92 . 958 , 13) 
(294 . 659, 41) 
(387 . 617,54 ) 

2 . 511 . 411 ,83 

(1 . 910 . 959 , 75) 

(1 .910 . 959,75) 

(1. 415 , 95) 
(16 . 200 , 00) 

( 425 , 00) 
( 3 . 598 ,4 7) 

(799 , 14) 
(295 , 4 4) 
(897, 26) 
(896 , 66) 

(6 . 958 , 61) 
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CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CNPJ : 07 . 424. 217/0001- 78 

RUA 01 , Nº 48 , CASA 4 8 , BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, CEP 65922-000 
NIRE : 21200580431 

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31/12/2022 

Telefones .... . ....... . ......... .. . .............. . 
Honorarios Contabeis .......... . . . ........... . .. . . 
Jornais e Revistas ............ . ............ .. ... . 
Limpeza e conservação ... . ....... . . . ...... .. .... . . 
Luz e força ......................... . .......... . 
Material de Escritorio ......................... . . 
Pro-labore ........ ... ..... ... . ....... ........... . 
Seguros Diversos .. ... ... ......... ... . .. . ........ . 

( =) TOTAL DE DESPESAS ..... ...... .. . .... . .. ... ..... . 

DESPESA C/PESSOAL 

Salarios .......... . . . .... . ...... . ........... . .. . 
Previdencia Social . . .. . . . ...................... . 
FGTS ................. .. . . .. . .... . ........ . .. . .. . 

TOTAL ... . . ... . ...................... . ............ . 

RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO .......... . ........... . 

RESULTADO DO EXERCICIO ... . ..... . . .. . . .............. . 

(=) RESULTADO ANTES PROVISOES ... ....... . ...... . .... . 

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 
Resultado Liquido do Exercício ... . ............... . 

(2 . 591 , 21) 
(10 . 200 , 58) 

(75 , 25) 
(703 , 4 6) 

( 9 . 989,48) 
(1 .415,41) 

(80 . 000 , 00) 
(2 . 25 9, 32) 

(138 . 721, 24) 

(39 . 958 , 25) 
(4 . 999 , 41) 
(3 . 985 , 14) 

(48 . 942 , 80) 

412 .788 , 04 

4 12 . 788 , 04 

412.788, 04 

4 12.788,04 



BALANCO PATIUMOKIAL ANALITICO DE DKZEHBR0/2022 

CO~STRUTORA TRJANGUI..AR LTDA 

CNPJ: 07 .424.217/0001-78 

RUA 01, N• 48, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIR/1, JOAO LISBOA - MA, CEP 65922-000 

NIRb: 21200580431 

A T I V O 

CIRCULANTE 

CAIXA 

Caixa 

BANCOS 

Banco conta movimento 

CREDlTOS POR VENDAS 

CLIENTES 

Clientea Divereos 

ESTOQUES 

Estoque 

Material P /Conat i·uç&o 

ATfVO PERMANENTE 

Il<OBILIZADO 

IHOB ILI ZADOS 

Maquinat1 e Equipamento• 

Inst.alações 

Movei$• utensilioe 

Computadorea e peri!é:icos 

vetculoa 

~ O T A L D O A T I V O 

79.958,14 

22 . 028 , 45 

39.968,85 

65. 955, li 

557. 954 , 71 

18 .303,20 

l4 .525, 05 

7.985,40 

187 . 137, 25 

Jodo Lisboa - Ha , 31 de Oe~e~.bro de 2022 

97. 986, 59 

39.968,85 

65 . 955, li 

785. 905 , 61 

Página 3 de 8 

0002G7 

folha :0021 

203. 910, 55 

785. 905, 61 

989 .816,16 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

CPF: 402.592.003-44 

SOCIO ADMINISTRADOR 

EVI LENE MARACAIPE OU,IZ DA ROCHA 

CPF: 492.801.123-68 CRC-MA 012259/0-2 

CONTADORA 



BALAN00 PAT~:UU. AHALITICO 01: Dl:UNBR0/2022 

CONSTRUTOIV\. TRIANGULAR L1"0A 

CNPJ; 07.424 217/0001-78 

RUA 01 , Nº 48, CASA 48, BAIRRO i\L!CE VIEIRA, JOAO LISBOA - ~.h, CEP 65922- 000 

NIRE; 2120058043 I 

P A S S I V O 

PASSIVO CIRCULANTE 

EXICIVEL 

FORNECEDORES 

Fornecedores Diversos 

OBRIGACOES 

OBRIGACOES TRlBUTARIAS 

rnss 
FGTS 

SALARIO APACAR 

PATRIHONIO LIQUIDO 

CAI' lTAL 

CAPITAL SOCIAL 

Capital Socul 

LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO 

LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

Lucroe/Prejuizos do Execicio 

Lucro ac:uau.l.ado• 

r o r A L o o p A s s I V o 

95. 741 , 39 

4. 015 , 37 

3.981, 85 

30. 258, 11 

400.000, 00 

43. 025,34 

412 . 788, 04 

Jo•o Lisboa - Ma, 31 de Dezembro de 2022 

95 . H l, 39 

38.261, 39 

400 .000, 00 

455 .813, 38 

0002G8 
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Folha ;0022 

134 .002 , 18 

855 . 813,38 

989.816,16 

ANTONIO Ml\DE!Rl\ DA SILVA JUN IOR 

CPF: 402 .592.003-44 

SOCIO ADMINISTRADOR 

EVILENE HARACAlPE OINIZ DA ROCHA 

CPF: 492. 801.123- 68 CRC- l<A 012259/0- 2 

CONTADORA 
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CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CNPJ: 07.424 . 217/0001-78 

RUA 01 , Nº 48 , CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA-MA, CEP 65.922- 000 
NIRE: 21200580431 

Comprovação de boa situação econômico-financeira do licitante: 

a) Indice de Liquidez Gera) (LG), com valor superior a 1 (um), onde: 

Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------------- = 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

203.9 10,55 + 0,00 

134.002,78 + 0,00 

b) lodice de Solvência Geral (SG), com valor superior a 1 (um), onde: 

Ativo Total 
G = ----------------------------------------------------------------- = 

Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo 

989.816,16 + 0,00 

134.002,78 + 0,00 

c) lodice de Liquidez Corrente (LC), com valor superior a 1 (um), onde: 

Ativo Circulante 
LC - --------------------------------------------------------------- = 

Passivo Circulante 

203.910,55+0,00 

134.002,78+0,00 

João Lisboa - MA, 31 de Dezembro de 2022 

LG = 1,52 

SG = 7,38 

LC = 1,52 

Antonio Madeira da Silva Junior 
CPF nº 402.592.003-44 

Sócio Administrador 

Evilene Maracaipe Diniz da Rocha 
CPF nº 492.801.123-68 CRC-MA 12259/0-2 

Contadora 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA é uma sociedade empresária limitada, com fins 
e c onômicos e com sede e foro no Municipio de Joao lisboa - MA, tendo como objet o 
social obras de terraplenagem, com inicio de at i vidades em 02/06/2005 e s ua 
r e gência se dá pelo Ato com respaldo l egal na Lei Federal n º 1 0 . 406/2002 . 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA possui os seguintes registros e i nscrições : 

Seu contrato social , foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE 21200580431 

Cadastrada no CN.PJ sob nº : 07 . 424 . 217/0001-78 
Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº : 12 . 375 . 239-6 

A empresa nest e ano de 2022 esteve enquadrada no regime tri b utário Luc r o Presumido 
con tabiliza os encargos tributários pelo regime de compet ência . 

APRESENTA~ DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11. 638/07 
alte r ada pela lei 11 . 941/2009 . 

Foi obedecido t ambém o Pronunciamento Técnico PME - Contabi lidade para Pe quenas e 
Mé d ias Empresas (ITG 1000) , emitido pelo Comit ê de Pronunc i amentos Contábeis - CPC 
e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resol uções CFC nº : 750/1993, 
1 . 255/2009, 1. 282/2010 e 1 .418/2012 . 

PIUHCIPAIS P TICAS CONTÁBEIS ------
O exercício social: abrange os dados e documentos fornecidos no per iodo de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022 . 

A moeda funcional: da empresa é o Real (R$ ). 

Receitas : são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 
01/01/2022 a 31/12/2022. 

Custos e Despesas: tem como base as notas fiscais , recibos e guias de pagamento 
(DARFS , GPS,), em conformidade com as exi gências fisco legais . 

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa est ão de acordo com seus 
efetivos valores reais . 

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas 
dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas j udiciais . 

Apuração do resultado: o resultado de receitas , custos e de spesas é apu rado de 
acordo com o Regime Contábil de Competência , preceituado no art . 9° da resolução 
CFC nº 750 , de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Pr incípios Fundamentai s 
de Contabilidade - (PFC) . 

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a 
apu ração de resul tados . 

t apresentado na col una " soma" os valores totais apurados no an o em curso . 
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RECE:I'l'A 2.899.029,37 

COS'l'OS VARUVE:IS 2 . 298.577,29 

C.M. V 1 . 910 . 959 , 75 

DARFs R$ 387 . 617 , 54 

NAR.GEM DE CON'l'Rl:BU:IÇAO R$ 600 . • 52,08 

DESPESAS Fl:XA R$ 187.664,04 

LUCRO L:IQU:IDO R$ 412.788,04 

Observam-se que: 
Faturamento médio de 2022 no valor dR$ 241.585,78 
Margem de contribuição com média anual dE20, 71% 

Custo fixo com média dt6 , 47% 

Lucratividade dE14,24% 

79,29% 
65 , 92% 

20,71% 
6, 47% 

14 , 24% 

Página 7 de 8 
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o gráfico apresenta os val ores dos grupos constantes no balanço patrimonial 
referente ao ano de 2022. 

Ativos :R$ 989.816,16 
Passivos:R$ 134.002 , 78 
Capital Social: R$ 400 . 000 , 00 
Lucros do Exercício: R$ 412.788, 04 
Lucros Prejuizo: R$ 43.025, 34 
A rentabilidade sobre o capital social foi de 103% 
A rentabilidade sobre os Ativos foi de 41 , 70% 

--...~SVENT;,,,;.;;;;.- OS SUBSEQUENTES 

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à 
data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a 
situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre 
seus resultados futuros . 

João Lisboa - MA, 31 de Dezembro de 2022 . 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

CPF : 402.592 . 003-44 
SOCIO ADMINISTRADOR 

EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA 
CPF : 492 . 801 . 123-68 

CRC-MA 012259/0-2 
CONTADORA 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

000:-172 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital ~ 
Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA consta assinado digitalmente por: 

·:tr:i.~, 

ô 

CPF/CNPJ 

40259200344 

49280112368 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(&) 

Nome 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA 

CBRTIPICO O REGISTRO EM 02/05/2023 17:46 SOB N• 20230567460. 
PROTOCOLO: 230567460 DB 02/05/2023 . 

i! 

CÓDIGO DE VZRIPICAÇÃ01 12305846609. CNPJ DA SIJlB, 07424217000178. 
NI RB: 21200580431. COM BPBITOS DO REGISTRO EM , 28/04/2023 . 
CONSTRUTORA TRIANGULA.R LTDA 

CARLOS ANDR~ DE MORAES PEREIRA 
SECRBTÃ.RIO-GBRAL 

www.empresafacil.ma.gov.br 

A validade deste documento, se impr•••o. ti.e• •u)elto l coa-.provaçlo de aua autent1.c1.dad.e noa re apect.ivoa portai■, 

informando seus respectivos cõdigos de verifice.ção. 

• . 
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Termo de Abertura 0002 73 

Nome do Livro: DIÁRIO 

Nº de Ordem: 5 

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos 

lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 

07.424.217/0001-78, Número de Registro (NIRE) 21200580431 . 

D do arquivamento dos atos constitutivos: 02/06/2005 

A trconstitutivo: 21200580431 

João Lisboa, 01/01/2022 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Administrador, Sócio 

CPF 402.592.003-44 

EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA 

CONTADOR 

CRC/MA 012259 
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Termo de Encerramento 

Nome do Livro: DIÁRIO 

Nº de Ordem: 5 

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no 

período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA. 

João Lisboa, 31 /12/2022 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Administrador, Sócio 

CPF 402.592.003-44 

EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA 

CONTADOR 

CRC/MA 012259 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR L TDA consta assinado digitalmente por: 

l:W 
CPF/CNPJ 

40259200344 

~ 
49280112368 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO 00(S) ASSINANTE(S) !! 
Nome 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA 

CBRTitICO A AUTBNTICAÇÃO BM 02/05/2023 11137 SOB Nª 20230567452. 
PROTOCOLO: 230567452 D8 28/04/2023. NIRI!: 21200580431. 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

ANSELMO DIAS CARNBIRO LOPBS PILHO 
RESPONSÃVJ!L PBLA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 02/05/2023 
e~preaafacil.111a.gov.br 



a Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

000276 

JUCEMA 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 
12305806780 em 02/05/2023, protocolo 230567452. Para validação de Autenticação dos Termos, 
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 
(http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação. 

Nome Empresarial: 

Número de Registro: 

CNPJ: 

Munícipio: 

Tipo de Livro: 

Número de Ordem: 

Início e Termino da 
Escrituração: 

Identificação de Empresa ___________ __. ....................... _~ 
CONSTRUTORA TRIANGULAR L TDA 

1 21200580431 

1 07424217000178 

João Lisboa 

ld entificação de Livro Digital 

DIÁRIO 

5 

01 /01 /2022 - 31 /12/2022 

----- ----------------------

Asslnanta(s) Nome -----~-CRC/OAB 

40259200344~ NTONIO MADEIRA DA SILVA ------~ 
JUNIOR 

- --- -- ---
49280112368 _GEVILENE MARACAIPE DINIZ DA MA012259 ROCHA 

---· ·-- -- ~-- ·-- ---------

J'UCEMA 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 11 : 37 SOB Nº 20230567452. 
PROTOCOLO: 230567452 DE 28/04/2023. CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO: 
12305806780. NI RE: 21200580431. 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES PILHO 
RSSPONSÁVBL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 02/05/2023 

empresafaci l.ma.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito ~omprova/o de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos c:lligos de verifica/b. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 10.1.3 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

NIRE 

21200580431 

OME EMPRESARIAL 

ONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

CNPJ 

07.424.217/0001-78 

li 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

~ivro Diário /Comoleto - sem escriturar-~o Auxiliar) 01/01/2022 a 31/12/2022 
NA TU REZA DO LIVRO ~ ÚMERO DO LIVRO 

scrituracão Contábil Diaital do Livro Diário Geral 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

tE.3F.EF.8D.63.D2.AF.7C.B8.6B.DA.05.53.A6.F9.7D.7D.72.A2.E2 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ 

Administrador 40259200344 

Contador 49280112368 

NÚMERO DO RECIBO: 

CE.3F.EF.8D.63.D2.AF.7C.B8.6B.DA.0 
5.53.A6.F9.7D.7D.72.A2.E2-1 

NOME NºSÉRIEDO 
CERTIFICADO VALIDADE 

ANTONIO MADEIRA DA 275652185678466789 29/06/2022 a 
SILVA 

JLJt-jlOR:40259200344 8 29I06/2023 

EVILENE MARACAIPE 641654206985996064 28/04/2023 a 
DINIZ DA 

ROCHA:49280112368 4 27I04/2024 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 03/05/2023 às 17:20:39 

EB.0C.01 .16.EC.6A.7A.5E 
65.C0.56.35.6A.8C.1A.55 

RESPONSÁVEL 
LEGAL 

Sim 

Não 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto n• 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteraçao da 
Lei Complementar nº 1247/2014. 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Ceroticamos que as infOfmações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: CONSTRIITORA TRIANGULAR L TDA 

NIRE : 21200580431 
Natureza Juridtca: Socledado En1presána l.Jm,tada 

NIRE (Sede) 
21200580431 

dereço Completo 

CNPJ 
07.424.217/0001-78 

Rua 01 , N• 48, CASA 48, ALICE VIEIRA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000 

Objeto Soclal 

Data de Ato Constitutivo 
02/06/2005 

000278 

C~(!'-100\/l'ROO 00 li::::: 
FACIUMARANHAO = 

l'Totocolo: MAC230279761 I 

Início de Atividade 
02/06/2005 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 
COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS 
E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS OE TERRAPLANAGENS; SERVIÇOS DE 
PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; 
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA OE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; TRANSPORTE ESCOLAR; 
TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB O REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES TECNICAS 
RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; 
LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES. 

Capital Social 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 
Capltal Integralizado 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

Dados do Sócio 
ome 

EXANDRE MARCUS 
.AADEIRA SANTOS 
Nome 
ANTONIO MADEIRA DA 
SILVA JUNIOR 

CPF/CNPJ 
953.483.013-53 

CPF/CNPJ 
402.592.003-44 

Nome CPF/CNPJ 
CECILIA LAYANE MADEIRA 618.911.063-09 
SANTOS 
Nome CPF/CNPJ 
ALESSANDRA DE SOUSA 576.421.333-91 
SANTOS 

Dados do Administrador 
Nome 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Último Arquivamento 
Data 
02/05/2023 

Número 
20230567460 

Participação no capital 
R$ 20.000,00 

Participação no capital 
RS 360.000,00 

Participação no capital 
AS 20.000,00 

Participação no capital 
A$ 0,00 

CPF 
402.592.003-44 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Espécie de sócio Administrador 
Sócio N 

Espécie de sócio Administrador 
Sócio s 

Espécie de sócio Administrador 
Sócio N 

Espécie de sócio Administrador 
MAE/REPRESENTANl'E 

Término do mandato 
Indeterminado 

Ato/eventos 
223 / 223 - BALANCO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/07/2023, às 17:58 26 (horáno de Brasília). 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Término do mandato 
Indeterminado 

Término do mandato 
Indeterminado 

Término do mandato 
Indeterminado 

Término do mandato 
Indeterminado 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Se impressa, verificar sua autenticidade no https:/lwww.empresafacil.ma.gov.br, com o código ABASAHC3. 

II IIIQIIIIIIJ li 
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FCIL=IIE:::: 
Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercãiitis - SINREM 

Certdicamos que as informações abai•o constam dos documentos arqu111ados 
nes1a J~nta Comerc,al e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

NIRE : 21200580431 
Natureu Jurídica: Sociedade Empresária Um,tada 

l.;AHLU:S ANUMC uc: ~· 
Secretário(a) Geral 

[Y SA, 100'/l!ANO DO IE: 
f. CI\. MARANHÃO = 

Continuação 

Protocolo: MAC2302797611 
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000280 

Governo do Estado do Maranhão 

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 

Junta Comercial do Estado do Maranhão 

Cl,4PRf~A 1 <!OVERNO 00 li::::::; 
FÁCIL,MARANHÃO= 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 
------- --- -- Sistema Nac1õnal de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Certificamos q ue ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Portador do CPF 402.592.003-44 

Foi sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, corno segue : 

orne Empresarial: S. P. M. COIMBRA & CIA. L TDA 

.• úmero de Identificação do Registro de Empresas• NIRE 
21200434214 

Endereço Completo 
AVE BERNARDO SAYÃO, N' 1777, xxxxx, CENTRO- Jenipapo dos Vieiras/MA- CEP 65926-000 

Foi sóclo(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue : 
Data de Entrada na Sociedade Data de Salda na Sociedade Condição 

Sócio 15/04/1998 30111 /2000 

Número 

Arquivamentos Posteriores 

Data Descrição 

Protocolo: MAC2302797668 

CNPJ 
02.510.706/0001-29 

Situação 
ATIVA 

Status 
SEM STATUS 

Ato 

002 
002 
002 
090 

1402/2000 
1315/99 
707198 
21200434214 

11/1212002 
10/12/1999 
17/07/1998 
22/04/1998 

AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
CONTRATO 

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

Número da Identificação do Registro de Empresas • NIRE 
21200580431 

·.ndereço Completo 
iUA 01, N' 48, CASA 48, ALICE VIEIRA - João Lisboa/MA· CEP 65922-000 

É sóclo{a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue : 
Data de Entrada na Sociedade Data de Salda na Sociedade 
29/1 112006 Indeterminado 
Data de Entrada na Sociedade Data de Salda na Sociedade 
29/1 1/2006 Indeterminado 

Condição 
Sócio 
Condição 
Administrador 

Arquivamentos Posteriores 

Dali! Descrição 

BALANCO 02/05/2023 

CNPJ 
07.424.217/0001-78 

Situação 
ATIVA 

Status 
SEM STATUS 

Ato 

223 
307 

Número 

20230567460 
20220740917 02/09/2022 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 
223 
223 
223 
002 
223 
223 
223 
223 
223 
2.23 
223 
002 
223 
002 

20220608440 
20210698071 
20190056312 
20180376411 
20180325124 
20170561259 
20160410851 
20151265240 
20140399410 
20130635324 
20120064456 
20110869923 
20110507509 
20060407964 

13/05/2022 
24/05/2021 
07/02/2019 
07/06/2018 
25/04/2018 
29/05/2017 
10/05/2016 
04/09/2015 
05/06/2014 
02109/2013 
02/02/2012 
03/01/2012 
05/08/2011 
29/11/2006 

BALANCO 
BALANCO 
BALANCO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
BALANCO 
BALANCO 
BALANCO 
BALANCO 
BALANCO 
BALANCO 
BALANCO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
BALANCO 
AL TERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 

1 de 2 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. SINREM-

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nosta Junta Comercial e são v,gen1es na data da sua expe<ição. 

00028 1 

[MPRí .. " I '°"'""'° 00 IE5: FACn. MARANH1'0 = 

Continuação 

Certificamos que ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
Portador do CPF 402.592.003-44 

Protocolo: MAC2302797668 

Foi sôcio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue : 

sta ce ao o em1t1 a automatieamente em , s rio e ras ,a . 
Se Impressa, verificar sua autenticidade no hllps:/twww .. empresatacll.ma.gov.br, com o código TPASOBVA. 

11111111111111111 
MAC2302797668 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Seete1árlo Geral 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

E >;,,PRESAI GOll'<RNO DO 11:1:::: 
f'ACIL MARANHÃO = 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sístema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Certificamos que CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

Protocolo: MAC2302797697 

NIRE 21200580431 

CNPJ 07.424.217/0001•78 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Endereço Completo 01, N• 48, CASA 48, ALICE VIEIRA• João Lisboa/MA - CEP 65922-000 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

223 20230567460 02/05/2023 BALANCO 
307 20220740917 02/09/2022 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
223 20220608440 13/05/2022 BALANCO 
223 2021 0698071 24/05/2021 BALANCO 
223 20190056312 07/02/2019 BALANCO 
002 2018037641 1 07/06/2018 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
223 20180325124 25/04/2018 BALANCO 
223 20170561259 29/05/2017 BALANCO 
223 20160410851 10/05/2016 BALANCO 
223 20151265240 04/09/2015 BALANCO 
223 20140399410 05/06/2014 BALANCO 
223 20130635324 02/09/2013 BALANCO 
223 20120064456 02/02/2012 BALANCO 
002 20110869923 03/01/2012 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
201 10507509 05/08/2011 BALANCO 
20060407964 29/11 /2006 AL TERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
20050180576 02/06/2005 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM 

CONSmUICAO 
21200580431 02/06/2005 CONTRATO 

Esla certidão foi emitida automalicamenle em 04/07/2023, às 17:58:46 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empreufacll.ma.gov.br, com o código GBAADHCH. 

lllllll1IHlllllmlll!lllllllll 
MAC2302797697 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIAA 
Secretário(a) Geral 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezem bro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenha ria e Agronomia do Estado do Maranhão 

Pâglna 1/ 2 

Nº 8903í~AQJ 8 3 
Emissão: 08/ 07/2023 
Validade: 04/ 01/20 24 

Chave: Z8340 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, oonforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS. ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurtdica e seu(s) responsável(is) técnlco(s) estão quttes com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA. estando habilitada a exercer suas 
atividades, circunscrita á(s) atribulção(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s). 

_ __ lnternsado(a) 

Empresa: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

CNPJ: 07.424.217/0001-78 

Registro: 0000007740 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 400.000,00 

Data do Capital: 07/06/2018 

Faixa: 3 

Objetivo Social: CONSTRUCOES DE EDIFICIOS, GESTAO DE REDES DE ESGOTO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, COLETA DE 
RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, 
CONSTRUCAO DE OBRAS-OE-ARTE ESPECIAIS. CONSTRUCAO INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ENGENHARIA 
NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRA DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS 
DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, OBRAS DE 
FUNDACOES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, TRANSPORTE ESCOLAR. TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, SERVICOS OE ENGENHARIA, SERVICOS OE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, 
ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, LOCACAO OE 
AUTOMOVEIS, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E ALUGUEL OE ANDAIMES. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE 
PETRÓLEO. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

Endereço Matriz: RUA 01, 48, CASA 48, ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA, MA, 65922000 

Tipo de Registro: Regist,o Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 26/03/2007 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000007740EMMA 

___ Descrlçllo 

CERTIDÃO OE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

___ Informações I Notas 

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2023 (111) 

___ Autos de Infração --- ---- --- ---- ------- -------- ------- ----

Nada oonsta 
___ Responsáveis Técnicos 

Profissional: JOSE ANTONIO·GUIMARAES MOREIRA 

ReglsllO: 1406089680 

CPF: 038:••: ••.94 

Data Inicio: 2610912022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tltulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuiçllo: RTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 OE 29.06.1973, 00 CONFEA. 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA 00 TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÊCNICO 

Profissional: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

Registro: 1117152154 

CPF: 953.0 ":••.53 

A autenticidada desta Certidao pode ser Yerlficada em: httpa://aea-rna litac.oom.brlpublicol, com a chave: 28340 

lmpresao em: 0Ml7/2023 h 16:46:00 por. adapl. IP' 192.168.100.1 
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• CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 Nº 890315/2023 

Emlsdo: 08/ 07/2023 
Validade: 04/ 01/2024 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Data Inicio: 10/03/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO DE PETROLEO 

Atribuição: ART. 16 DA RESOLUÇÃO 218/1973 00 CONFEA, 

MESTRADO EM ENGENHARIA OE PROCESSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA OE MINAS 

Chave: Z8340 

Atribuição: ART. 14 DARES. NO 218/1973. DO CONFEA, ASSOCIADAS AO ART. 5 DARES. 1.073/2016, 00 CONFEA, RESTRITA A 
ATIVIDADE OE GESTÃO E SUPERVISÃO (ATIVIDADE 01); ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA (ATIVIDADE 4); E 
TREINAMENTO, ENSINO E PESQUISA (ATIVIDADE 08), REFERENTES A BENEFICIAMENTO OE MINÉRIOS. 

ENGENHEIRO OE SEGURANCA 00 TRABALHO 

Atribuição: ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO 359/91, 00 CONFEA 

npo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

ProfJSSional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 1103475711 

CPF: 402."º.--44 

Data Inicio: 24/03/2011 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218, OE 29/06/1973, 00 CONFEA 

ENGENHEIRO OE SEGURANCA 00 TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

___ Sócios 

Sócio: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

CPF: 953.00
• . .. •.53 

Função: ENGENHEIRO 

Sócio: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

CPF: 402 ........ -44 

Função: ENGENHEIRO CIVIL 

Sócio: CECILIA LA YANE MADEIRA SANTOS 

CPF: 618.º''.""-09 

Função: ESTUDANTE 

A autenlla<lade delta Ce<1idao pode ser venficada em: https://aea-ma,s,tac.com.br/publicol, com a chave: 28340 
Impresso em: 08/07/2023 4s 16·46:00 por. edap~ lp: 192.16& 100.1 



• CERTIDÃO DE REGIS'J'.RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº.5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/1 

000285 
Nº 879316/2023 
Emissão: 01/02/2023 

Validade:31/ 03/ 2024 
Chave: OywW1 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida l ei, que o interessado nao se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

___ lnteressado(a) 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 1103475711 

CPF: 402 ... '. "'-44 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 30105/2000 

___ Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA 

Instituição de Ensino: xx 

Data de Formação: 19/03/1999 

PÔS · ENGENHARIA 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Instituição de Ensino: FAMA - FACULDADE ATENAS MARANHENSE - CAMPUS IMPERATRIZ 

Data de Formação: 20/01/2009 

___ Descrição 

CERTIDÃO OE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

___ lnfonnações / Notas 

• A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) conlido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração pos terior dos elementos cadastrais nela contidos. 
- Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2023 (1/1) 

___ Autos de Infração - ------- - ---------------------------------
Nada consta 

___ Responsabilidades Técnicas 

Empresa: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

Registro: 0000007740 

CNPJ: 07.424.217/0001-78 

Data Inicio: 24/03/2011 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: C K DE L MADEIRA CONSTRUTORA 

Registro: 0005456959 

CNPJ: 42.731.81510001-90 

Data Inicio: 04/03/2022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidêo pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.b</publico/, com a chave: 0ywW1 

lmp,esso em: 01/02/2023 âs 13·46:23 por. adap~ ip: 200.25.37.76 
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.'. Anotação de Responsabilidade Técn ica - ART ART ART 
- Lei n º 6.496, de 7 d e dezembro de 197 7 CREA-MA 1 Nº ooooooos6s3s1 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado d o Maranhão 

INICIAL 

___ 1. Responsável Técnico 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA-ME 

___ 2. Dados do Contrato 

RNP: 1103475711 

Registro: 6378DMA MA 

Registro : oooooon40-MA 

Contratante: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

RUA DO SOL, 74-4 A 

CPF/CNPJ: 07.424.217/0001-78 

N°: 

Complemento: 

Cidade: JOAO LISBOA 

Pais: Brasil 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65922000 

Telefone: 999129136'4 Email: engmadeiraJr@hotmail.com 

Celebrado em: Contrato: Não especificado 

Valor: R$ o,oo Tipo de contratante: Pessoa Jurldica 

Ação Institucional: Outros 

Situação: BAIXA OE ART 

Atendido: SIM Data da Solicitação: 30/05/2018 Data do Atendimento: 

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

___ 3. Dados da Obra/Serviço 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

Data de Inicio: Previsão de término: Não especmcado Coordenadas Geográficas: , 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: 

_ __ 4. Atividade Técnica 

6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO 

O - CARGO OU FUNCAO > #A0899 - SERVICO NAO RELACIONADO 

___ 5. Observações 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 

Quantidade 

10,00 

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA QUALIDADE DE REPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA. 

Unidade 

nd 

___ 6.Dectarações ------------- - - - - - - ---------- - - - - - - - - --- - -

___ 7. Entidade de Classe --------------------------+-- - - - - -----
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 

___ 8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as Informações acima 

_ _ _ _ _ _ , ___ de ______ _ _ de 

Local dala 

___ 9. lnforrnações ------------------------ ---- - - - - - - - - -----
• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

___ 10. Valor ------------------------------ - ----------- -
Valor da ART: R$ 33,00 Registrada em: 24/03/2011 Valor pago: RS 33,00 Nosso Número: 82004n43o 

A autenbcidade desla ART pode ser venfictda em. hltps;//cnNHT111 S<lac.com.br/publiCOI. com a àlave: 9ZOW9 
Impresso em: 051'1012022 âa 17:47:21 por: , lp: 170.78.53.184 

www.creama O<g.br 

Tel: (98) 21()6-8300 

faleconosoo@aeama.org.br 

Fex: (98) 21~ 
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Certidão de Acervo Técnico - CA T 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução Nº 218 de 29 d e J unho de 1973 

CREA-MA 1 
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

890166/2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão· Crea-MA, 
o Acervo Técnico do. profissional ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anolação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 6378OMA MA RNP: 1103475711 

Titulo profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20230637179 Tipo de ART OBRAI SERVIÇO Registrada em: 27/04/2023 Baixada em: 05/07/2023 

Forma de registro: INICIAL Participaçao lécnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

Contratante: MUNICIPIO DE GOVERNADOR EOISON LOBÃO • MA 
Endereço do conlratante: RUA IMPERATRIZ li 

Complemento: 

Cidade: GOVERNADOR EDSON LOBÃO 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01.597.627/0001-34 

N°: 800 

UF: MA CEP: 65928000 

Contrato: 234/2022 Celobrado em: 2911112022 

Valor do contrato: RS 293.354,39 

Açao institucional: Agncul1ura familiar 

Topo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Endereço da obra/serviço: RUA IMPERATRIZ li 

Complemento: 

Cidade: GOVERNADOR EDSON LOBÃO 

Coordenadas Geograflcas: -5 .748612, -47.363480 

Data de Inicio: 29111 /2022 Conclusão efetiva: 2f"11/2023 

Finalidade: Outro 

Proprietário: MUNICIPIO OE GOVERNADOR EOISON LüBÃO • MA 

Nº: 800 
Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65928000 

CPF/CNPJ: 01.597.627/0001-34 

Atividade Técnica: 16 • Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1 .9 -
TERRAPLENAGEM 49 • Execução de obra 2.00 unidade, 16 • Execução AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > #36.10.2 • DE VOLUME/ÁREA 
DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 • Execução de O!lra 2.00 unidade; 16 • Execução AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE 
COMPACTAÇÃO • TERRAPLENAGEM 49 • Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA OE 
ESGOTO/RESIDUOS > OE SISTEMA DE ESGOTOIRESIDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 • SISTEMAS DE DRENAGEM 49 • Execução de obra 2.00 
unidade; 

_ Observações _________ _ 

SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DE 
FUTEBOL DA ZONA RURAL, no municipio de GOVERNADOR EDISON LOBÃO· MA, conforme projeto e padrões técnicos estabelecidos na 
PREGÃO ELETRONICO N' 028/2022, Contraio N' 234/2022. 

___ lnfonmações Complementares ___ _ 

• ·o atestado está registrado apenas para atividades técnlCds constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.2 PLANTIO DE 
GRAMA; por se tratar de atividades fora da atribuição do ~rofissional. • 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado é presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das infomiações nele constantes. 

CertldOo de Acervo Técnico n• 890166/2023 
11/07/2023, 13:32 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado este, vinculado 
constituirá prova da capacidade técnlC01)rofisslonal da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou v, ~ha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração cr,tregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT v atestado 
apresentado em cumprimento é Lei nº 8.666193, expedido ~ la pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela voracidade 
e exatidão das informações nele constantes. Ê de respon~abilidade 
deste Conselho a verificação da ativldnde proflss,()Oal em 
confonmídade com a Lei n° 5.194166 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

zbYx3 

Flca(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) proflssional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verifocada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zbYx3 

Conselho Regional de Engen h aria e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeao•. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luoo/MA 

Tef: • 55 (98) 2106-8300 Fax:•:,:; (98) 2106-8300 E-mail: foleoonosco@creama.o,g.br 

lmpreno em: 11/07/2023, és 17:50. 
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ATESTADO DE CAPA IDADE TÉCNICA 
Atci;tamos pAnl os devidos fins e a q uem possa interessar que nos foram prestados com 
bom desempenho e nada tendo que des:ibone a conduto do prestador, os serviços descritos 
abaixo e com as se,uintes c.iracterfst.i.cas: 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 
OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL OA ZONA 
RURAL, NO MUNICIPIO OE GOVERNADOR EOl'ON l08ÃO - MA, CONFORME PREGÃO 
ElETRONICO N• 028/2022, CONTRATO N" 234. 2022. 
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ 11 

Periodo de re.lização: 29/11/2022 à 05/07/2023 
Valor: RS 293.354,39 
Parcelas executadas: Foi ellecutada a totalidade do contrato 

DADOS DA CONTRATANTE/PROPAIETARIO 
Nome ou Razio Social j PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 

EDISON LOBÃO • MA 
CPF OU CNPJ 01.S97.627/0001•34 

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA 
Nome ou Razio Social 1 CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 
CPFOU CNPJ . 07.424.217/0001•78 

DADOS 00 RESPONSÁVEL TtCNICO PELA EXECUCÃO 
Nome ou Razio Soc:lal ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL 
Reaiitro Nacional ProftSslonal (RNP) 1103475711 7 -:..J 

ART DE EXECUCÃO MA20230637179 ,:- -· 
DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO DA RSCAUZACÃO 

Nome ou Razio Social AlfXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA 
Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL 

Re11istro Nacional Profissional (RNP) 2405622670 

Reaistro ll106MA 

Ncimero Da ART de Fiscalizac;lo M A20230662277 
DESCIIIÇÃO DO OBJETO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OE REVITAll7.AÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA 
RURAl, NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EOISON LOBÃO - MA, CONFORME 
PREGÃO ELETRONICO N" 028/2022, CONTRATO N" 234/2022. 

• SEGUE PLANILHAS EM ANEXO . 

GOVERNADO EDISON LOBÃO • MA OS de JULHO de 2023 

IDENTIFICAÇÃO 00 SIGNATARIO 

AV. P,U:SIO(N'Tf GEISO .. N' 581., CEHTAO 

• -.._ .. --•~ ..._. .. _,. ~ . ., ... °""•-- - •T•.:-•~ • ~ 

000288 

Scanned with CamScanner 
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ALEXAN ORE {' Assinado de forma digital 

cEZAR LErre DA Á r:~:~:ANORE CEZAR 
SILVA:0966426✓]1 SIL,yM9664263710 

~ dÕ'rl023.07.06 11:17-.27 
0 Ú ·03'00' 

PREFEITURA MUNIOPAL D! GOVERNADOR EDISON LOBÃO · MA 
ALEXANDR.E CEZAA LEITE DA SILVA 

ENGENHEIRO OVIL 
CONFEA: 2405622670 

Ç AssiMdo df! forma digital po, ANTONIO ANTO N I o MADEIRA DA SILVA JUNIOR:M>259200344 
• ON: c•BR. O#ICM,rasll, ou-AC SOI.OTI 

MADEIRA DA SILVA MultiplavS,ou=l"483t79000190, 
j/ • ou=Ptf:Senclal, ou-Certificado PF A 1, 

JUNIOR:4025720 3 ~?~~:.RADASILVA 

44 ~h~~~bn.oJ.OS 17:11 :54 -03'00' 
/ WrsJo do Ad~ Acrobat ~ader. 

f ./ 2023.003.2021 S 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
ANTONIO MADEIRA DA SILAJUNIOR 

ENGENHEIRO CIVIL 
CONFEA: 1103475711 

AV. PRESIDENTE GEISEt., N• 511, CtNTIIO 

. ·-· ..... -·,·w-·-... ~-~ ............. - --------

00028 9 

Scanned with CamScanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
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CÓDIGO 
1 DESCRIÇÃO 

' -

-- ... 
SERVIÇO$ _INICIAIS 

~!141 IP!.K:A PAOAAo OE OBRA EM CHAPA OE ACO GAL VANIZAOO 
98525 !LIMPEZA OE CAMADA VEGET.AL 

TERRAPlEttAGEM E GRAMADO 

94340 

98504 

DAENAGEM 

&5!.26 

C2862 

PINTURA 
10?4qS 

DIVERSOS 

C1348 

,~TERROCJCOMPACTAÇAO MECANICAE CONlROlE. MATE.RIM. 
OE AQUISICÃO 

!PLANTIO OE GRAMA E.LI ~AS. 1'F 05/2018 

IESCAVAÇÃO I.IANUAL DE VPV. 
li.ASTRO OE BRITA OU SEIXO ROlAOO 

ICA!ACl.o cr u,.••res OE C.l" PO 

IESTRVT\JRA MET'ALICA DE TRAVES OE FUTEBOL DE CAMPO 
OFfCIAL 

ALEXANDRE CEZA 
LEJTEDA 
SILV A.-o9664263 

Anln,do dl! fom,, dlg,t,I por 
AI.EXANORE CEZIJl LEITE DA 

V~26l710 
20ll.07.o6 11 :l&.31 

-Ol'0tf 

PREFE1nnlA MUNJCIPAl O( GovtltNAl)Olt EDISOH LOtlÃO • MA 
AI.EXANDM CUAII UITI: DA SILVA 

ENGENffEIIIO OVIL 
COHf(A: 2405622670 

Certidão nº 890166/2023 
11/07/2023, 17:50 

Chave de Impressão: zbYx3 
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 4 folhas 

~ 

PLANI.HA ORÇ~'.NTÁR1A 

·---- J 
11,_ .....,, __ J.. --- .,, ___ . ,,._ - __ _.... --.... _.,_ 

... ..., __ 
- • - - 1 ·-

1 FONTE I UNIO IQtJANTIOAOE; 
t"1'P'I. [J UN1tANIU Klli PREÇO PBOrtol 

COMBOI TOTALR$ SEMBOI 

l.133,31 2,12 

1 SEINFRA 1 M2 1 4,001 348.00 (33.47 1.733.~ 1,18 

I SINAPI I M2 1 S.175,00I 0,27 0,34 2.099,!iC 1,43 

122.401,80 13,63 

1 SltW>f 1 M3 1 540,001 52,00 64,77 34.975.80 23,90 

1 SINAPI I M2 1 s.400,00I 13,00 16.111 87.426,00 59,73 

1U37,42 10,62 

I SINAPI 1 1.13 1 40,SOI 190.00 236,66 9 584,73 e.s• 
1 SEINFRA 1 M3 1 «>,SOi 118.oot 1'46,98 US2.69 4,07 

600.00 0,41 

1 Sl'IAP1 1 1.1 1 -:sooo1 1,00 1 "!i •-"'C" 0.◄ 1 

:ua&,sa 2,72 

1 SEJfffA 1 CJ 1 t.ool 3_200,53 3.998.5! 3.986.sa 2,72 

VALOR BOI TOTAL: 2UHAll 
VALOR ORÇAMENTO: 117.493,78 

VALOR TOTAL: 141.359,11 
Cento• Qlmenta • Seis Mn Trezentos e Cinquenta• Ncwt .... ,. • 0Roito CftllllVM • 

ANTONIO MADEIRA 
DA SILVA 
JUNIOR:40259200 

-•-.-IIO'NffOOl!OIII.ID(aA 
OARV4.lúNiOlt402StM,.. 
00t,--...o-........ JCICIUIII.....,__,. 
- 1 .. u,-,111,.,_ 
. ._.,c.,.,.,_.,A.1,-...UCNO-DA ,_.,., .... _ .... _,.. 
°"""' ~)U7~17:1tll>C1W 

-•--..... IIIDJIJ.JCRIJ 

CONSTllUTORA TIIIMGUlAlt lTDA 
AHTON!O MMmllA DA SI\JdUMlOR 

ENGENHEIRO OVll 
CONFEA: U0347S711 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão nº 890166/2023, 
emitida em 11/07/2023 
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ITEM 

1 
1.1 

1.2 
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2.1 

2.2 , 
l .1 

3.2 

' 4,1 

5 

!i.1 

-

-
~~ ,.._ 

~.,,-.. -: --
CÔOIGO 1 DESCRIÇÃO _I 

--"'~ . --
SERVIÇOS INICIAIS 

C4S41 IP\.ACA PADRÃO OE 08AA EM CHAPA DE .a.ço GAl.VANIZAOO 
98525 !LIMPEZA OE CAMADA VEGETAL 

~GEll 1:GRAMADO 

94)40 

98504 

DRENAGEM 

95526 

C2862 

PINTURA 

102493 

DIVERSOS 

Cl:w& 

IATEAAO C/COMPACTAÇAO MECANICA E ~TROLE. MATERIAL 
DE AQl•<:ar.M\ 

(PLANTIO OE GRAMA EM PLACAS. AF _05l20111 

!ESCAVAÇÃO MANUAL OE Vl>J.A 
(LASTRO OE BRITA OU SEIXO ROlAOO 

(CAiAÇÃO OE lltJITES OE CA-VPO 

l~TURA METAUCA DE TRAVES oe FUTE.BOL oe CAMPO 

ALEXANDRE CEZA Ass!Ndo ~ fonm di9it1I por 
ALEXANDRE CUAA UlTE DA 

VA~26l710 
.1--mam: 2023.07.11611:lt-.D 

,())'00' 

LEITEDA 
SILVA:09664263 

PIIUDTUM MIJNQIAL OI GCMINADOII IDISON LOIÃ0 • MA 
ALVCANORE CEZAII t.EITE 0A SlVA 

ENGENHtlRO OVll 
CONF'Ek 2405622670 

Certidão nº 890166/2023 
11/07/2023, 17:50 

Chave de Impressão: zbYx3 
o documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 4 folhas 

PLANILHA O -.-,MIA , __ , 
~-. - ···---- .... . ,aui,i - ---- -&A-•-·- u. ....... ·-

1 FONTE I UNIO IQUANTIOAOE1 
pRfr:r, IINIJANIO RI PREÇO l'fSO(%) 

SEMBOI COMBDI TOTAL RS 
4.111.211 2,IO 

1 SEINFRA 1 W I 4 001 3'3,001 -ú4,S' 1.738,X 1.1a 

1 SINAPI I M2 1 7.000.001 0.27 0,3-4 2.380 OI] t,62 

122. 704.2(1 ll,47 

1 SINAPl I MS 1 540:oof 52,00 &'4,93 35.062.2(1 23.~ 

1 SINAPI I M2 I 5400,001 13,00 18,23 S7.M2.00 59.62 

1U7U1 10,60 

I SINAPI l 1,13 l 40,501 199,MI 237,2S 9 S0,,63 6 S,4 

I SEINFRA I 113 1 40,SOI 118.rllll 147,35 S.967.118 4,06 

IOO,CNl 0,41 

1 Sl"IAPI l ,.. l 4"'\MI t_ro 1 '.' 6:xl.00 0.41 

1.995.151: 2.n 

1 SEINFRA 1 CJ l ,.ooj 3,200.5:! 3.998,5( S.M,SC 2.n 

VALOR BOI TOTAL: 21.m .u 
VALOR ORÇAMENTO: 11'1.716,15.3 

VALOfl TOTÁL: 14U9S.21 

Cento• Quartnta e S.. MI NOWQlfflOS • Ntwffltl e C1nco INII •Vinte• Um ~ 

ANTONIO MADEIRA 
DA SILVA 
JUNIOR:40259200 

/. 

-delorN"9iU!porAlll0NIOIIWXM 
OASIIVA
D11:c«..n...,._~f0l\ln_..,..d, _,.-i,_, __ 

#41.----°" 

CONSTIM'OM 11IIANGUlAlt llDA 
ANTONIO MADEIRA 0A SlA JUHIOR 

lNGCNHEII\O CM. 
CONftA: U0347S7U 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão nº 890166/2023, 
emitida em 11/07/2023 
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• Certidão de Acervo Técnico • CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

856664/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão • Crea-MA, 
o Acervo Técnico do· profissional ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica • ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 6378DMA MA RNP: 1103475711 

Titulo profissional: ENGENHEIRO OE SEGURANCA 00 TRABALHO. ENGENHEIRO CIVIL 

Numero da ART: 00011034757115051310 Tipo de ART· ART Registrada em: 22/03/2012 Baixada em: 30105/2018 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA-ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO CPF/CNPJ: 01.598.548/0001-48 

Endereço do contratante: AV. ANITA VIANA, 43 N°: 
Complemento: 

Cidade: LAJEADO NOVO 

Contrato: Celebrado em: 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65937000 

Valor do contrato: R$ 494.890,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA MOISES BANDEIRA, SIN 
Complemento: 

Cidade: LAJEADO NOVO 

Data de Inicio: 14/10/2011 Conclusão efetiva: 13110/2012 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL OE LAJEADO NOVO 

N°: 
Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65937000 

CPF/CNPJ: 01.598.548/0001-48 

Allvidade Técnica: 1 - ATUACAO #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; 

_ Observações --~-------

CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DESPORTIVA E POLIESPORTIVA NA RUA MOISES BANDEIRA, SIN, LAJEADO NONO. CONTRATO NR 
021/2011. 

___ lnformaçõu Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, nnalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsab•'Idade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 856664/2021 
17/11/2021, 13:34 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado ostá vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa Jurfdica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certif1Camos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumpnmento à Lei nº 8.666/93, expedido p..la pessoa 
jur1dlca contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de respo~sabllldade 
deste Conselho a verificação da atividade proftss,onal em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

9680d 

Fica(m) Excluldo(s), no entanlo, o(s) servlço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profisslOlla~is) em questão. 

A autenticidade desla Certidão pode ser verificada em: hltps://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9680d 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
A.....,.ia dOI Holandes<r.., Quadra 35, Lote 8, Calhau, São LUISIMA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106-6300 E-maff: faleconosco@aeama.org.bf' 
lfflll(esao em: 01/02/2023, às 13:34. 



• 
LAJ~NOVODE PREFEITURA M UNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA 

CNPJ 01.598 548/ 0001•78 
RUA ANITA Vl"-NA. 43, CENTRO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

0002 ~3 

Atesta.mos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com 
bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos 
a.baixo e com as seguintes características: 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 
TOMADA DE PREÇOS N" 021/2011 
Local de realização: AV. MOISES BANDEIRA, S/N, CENTRO 
Período de realização: 14/10/2011 à 13/10/ 20_1_2 _ _ _ _ ___ _______ ----t 

Parcelas executadas: Foi executada a totalid~de do contrato 
DADOS DA CONTRATANTE/PROPRIETARIO 

Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
MA 

CPF OU CNPJ 01.598.548/0001-48 
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA 

Nome ou Razão Social CONSTRUTORA TRIANGULAR LTOA 
CPF OU CNPJ 07.424.217 /0001-78 

DADOS DO RESPONSÁVEIS T~CNICOS 

Nome ou Razão Social ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
Título Profissional Engenheiro Civil 
Registro Nacional Profissional (RNP) 1103475711 
Registro no CREA 1103475711 
ART DE EXECUÇÃO 00011034757115051310 

DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO DA FISCALIZAÇÃO 

Nome ou Razão Social RAMIER DE SOUZA PEREIRA 
Título Profissional En11enheiro Civil 
Registro Nacional Profissional (RNP) 1503806146 
Registro no CREA 1503806146 
ART DE FISCALIZAÇÃO MA 20210472055 

• 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA . 

• Segue Planilhas em anexo. 
Laieado Novo· MA 09 de NOVEMBRO de 2021 

_ _ _ ________ ID_E_N_T_IF_ICA__,Ç,_ÃC DO SIGNATARIO 

I' MUNICIPAL 
RAJMU--BARROS 

a>f: 146.SS1A03·63 

RUA ANITA VIANA, 43, CEN íRO, CNPJ 01.598.548/0001-78 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
• Avenida doa Holando,;o", Quadro 35. Lote 8, Calhau. SIio Luis/MA 
Tel: + S5 (98) 2106-a300 Fax:• 5) (98) 2106-a300 E-mail: faleccnoloo@aumaorg.bt 

Impresso em: 01/02/1023, às 13:3-4. 
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• PREFETURA DE 
LAJEADO NOVO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA 

MUNICIPIO: LAJEADO NO VO - MA CNPJ: 01.598.548/0001-78 

ANDEIRA, CENTRO, LAJEADO NOVO - MA ENDEREÇO: AV. MOISES B 

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA CNPJ: 07.424.217/0001-78 

Planilha Orçamentária 

.,;_,~·- .. ' ::.1-· ;., . 
• JC . 

, ._1í.bL1 .. 
\ .. 

1.1 73805/1 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIM ENTO P/ALOJAMENTO E 

DEPÓSITO 

1.2 74209/1 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 

1.3 73992/1 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 

1.4 Seinfra/CE c283 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 

1.6 Selnfra/CE c285 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIA!> DE ÁGUA 

.. ~ ! n: t1r'l'll!fflt,: 1 .. "' .,.,,,..,.,.. ... 
Ll ~.!...... . • •.:. '-e 

2.1 6430 

2.2 55835 

2.3 72920 

2.4 72209 

2.S 5626 

~-)~i:N·~~!•~ 
3.1 5651 

3.2 74074/3 

3.3 74254/2 

3.4 74138/3 

3.5 74157/2 

3.6 74157/2 

~ --~~~~-~--t. 
4.1 comp.diversas 

slnapl 

4 .2 73937/3 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 

ATERRO C/COMPACTAÇÃO M ANUAL S/CONTROLE, MAT. 

C/AQUISIÇÃO 

REATERRO C/COMPACTAÇAO MANUAL S/CONTROLE, 

MATERIAL DA VALA 

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO 

ATÉ lOKM 

FORMA OE TÁBUAS DE l" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X 

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 

12mm UTIL. 5X 

ARMADURA CA-50A M ÉDl/1 D= 6,3 A 10,0mm 

CONCRETO P/VIBR., FCK 2S MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO 

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO OE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO 

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO OE CONCRETOS/ ELEVAÇÃO 

MURO CONTORNO DE A LV NARIA. E 

CONCRETO(PILAR+CINTA},INCLUSIVE PINTURA 

ALVENARIA DE ELEMENTO VA7.AOO DE CONCRETO 

0 0029 4 

M2 12,00 

M2 12,00 

M2 1.135,00 

UN 1,00 

UN 1,00 

M3 259,47 

M3 458,70 

M 3 73,71 

M3 29,93 

M3 29,93 

M2 191,52 

M2 308,30 

KG 4.155,50 

M3 49,53 

M3 25,69 

M3 23,84 

M2 152,95 

M2 127,38 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandett • Quadra 35, Lote 8. Galhau. São Lu1s/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fax:+~ (98) 2106-8300 E-mail: foleconosa,@creama.o,g.bf 

lmp<esso am: 01/0212023. às 13:34. 
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t'.:lt PAl!AIIURA DIE 
~ LA.JUDO NOVO 

CHAPA CORRUGAOA OE ALUMÍNIO E=0.7MM 1.114,20 

'"""' .. ..., 1 •• .z..__ ..._ - ~. _..,..__ l --• 

6.1 5975 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= M2 457,38 

5mm P/ PAREDE 

6.2 73927/1 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ M2 457,38 

PENEIRAR, TRAÇO 1:7 

6.3 5994 REBOCO C/ARGAM ASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA 

RESIST~NCIA P/TlNTA M2 326,26 

EPÓXI ESP= 5mm P/PAREOE 

6 .4 73810/1 CERÂMICA TIPO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ 

ARGAMASSA OE CIMENTO E M2 131,12 

AREIA 1:3 

6.5 01917/ORSE REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm M2 131,12 

7.1 2169/ORSE LASTRO OE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E M3 38,58 

LANÇAM ENTO 

7 .2 73922/ 2 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA OE CIMENTO E AREIAS/ 

PENEIRAR, TRAÇO 1:4, M2 127,14 

ESP.= 1.5cm 

7 .3 72137 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. M2 644,55 

POLIMENTO (INTERNO) 

8.1 73746/1 REVESTIMENTO TEXTURIZAOO EM PAREDES M2 326,26 

INTERNA/EXTERNA C/ROLO 

8.2 73872/2 EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 
M 2 353,81 

DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA 

8 .3 41595 DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA M 147,96 

ACRÍLICA 

8 .4 73865/1 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO 

CARBONO 25 MICRA M 2 1.426,48 

C/REVÔLVER 

8.5 74145/1 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 M2 1.426,48 

MICRA C/REVÓLVER 

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 30,00 

9.2 73613 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4" ) M 112,00 

9.3 74116/1 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 510,00 

9.4 7485S CABO EM PVC 1000V 16MM 2 M 150,00 

9 .5 74131/5 QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO OE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 

DIVISÕES 332X332X95mm. UN 1,00 

C/BARRAMENTO 

9.6 74130/ 4 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO 40A UN 2,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida do$ Holandes">. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Lu,s/MA 

Tel: • 5S (98) 2106-8300 Fa• . + :i~ (98) 2106-8300 E-mai: taleconosc;o@aeema.org br 
Impresso em: 01/02/2023, às 13:34. 



ilt PMFl!l1'URA DI! 
~ L>IUDONOVO 

9.7 74130/ 1 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

20A 

9 .8 74130/1 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

lOA 

9 .9 00762/ORSE DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO 

{50XlOO)mm, com tampa 

9.10 74246/1 PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR DE M ERCÚRIO 

DE 250 OU 400 W 

9.11 mercado CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 

4ºX2",4"X4" 

9.12 m ercado CAIXA DE PISO EM LATÃO P/ DUAS TOM ADAS DIAM .=2" 

9.13 74104/1 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO 

BRITA 60x60x60cm 

,-_ ::s ZF .2f!il"ff,-,-;·;_li':::---:·. -.:...u -:..'.-
10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

72244/1 ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA VARIÁVEL 

73604 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL 

mercado ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY 

73603 ESTRUTURA M ETÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE 

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

02409/ORSE BANCO EM ALVENARIA, TAM PO EM CONCRETO, 

e/ENCOSTO H=SOcm (PINTADO) 

ENGENHflMO CIVIL 
CONfEA: 110:3475711 

IVUM UNDINHO GOMES MAAOS 
CK: 1'6.881.403-63 

1•.: ; . 

0002!16 

UN 7,00 

UN 4,00 

M 25,00 

UN 20,00 

UN 20,00 

UN 2,00 

UN 1,00 

:::~:B?:~:Ft": 
M2 148,18 

CJ 1,00 

CJ 1,00 

CJ 1,00 

M2 1.135,20 

M 15,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lola 8, Calhau, São Lu s/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8J00 Far • b,. (98) 2106-3300 E-ma~: faleconolco@cnlema.org,br 

Impresso em: 01/0212023, às 13:34. 
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• Certidão de Acervo Técnico • CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho da 1973 

CREA-MA 1 
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

856912/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica -ART abaixo discnminada(s): 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 6378DMA MA RNP: 1103475711 

Título prof,ssional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA 00 TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20210472745 Tipo de ART; OBRA / SERVIÇO Registralla em: 10/11/2021 Baixada em: 12/11/2021 

Forma de regístro: INICIAL Particlpaçao técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: SERVIMAQ SERVIÇOS E MÁQUINAS LTDA 

Contratante: C K DE L MADEIRA CONSTRUTORA 

Endereço do contratante: RUA PRIMEIRO DE MAIO 

Complemento: VILA MIRIM 

Cidade: JOÃO LISBOA 
Contrato: C11lebrado em: 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 42.731.81510001-90 

N°: 13 

UF: MA CEP: 65922000 

Valor do contrato: R$ 165.218,62 

Ação lnslltucional: Outros 

Tipo de contratantee: Pessoa Jurldlca de Direito Privado 

Endereço da obra/serviço: RUA PRIMEIRO DE MAIO 

Complemento: VILA MIRIM 

Cidade: JOÃO LISBOA 

Coordenadas Geogrãf,cas: -5.449206, -47.401051 

Data de Inicio: 26/07/2021 . Conclusao efetiva: 1211112021 

Finalidade: Outro 

Proprietário: C K DE L MADEIRA CONSTRUTORA 

N°: 13 
Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65922000 

CPF/CNPJ: 42.731.815/0001-90 

Atividade Técnica: 16 • Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > 
#11.10.1.1 • PARA FINS RESIDENCIAIS 49 • Execuçao de obra 70.00 metro quadrado; 16 • Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> 
DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 • DE ALVENARIA 49 • Execução de obra 70.00 metro quadrado; 16 • Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÂRIAS > #1.4.4 • DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL OE REDE OE AGUA 49 • Execução de obra 70.00 metro quadrado; 16 . 
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÂRIAS > #1.4.5 - OE LIGAÇÃO INDIVIDUAL OE REDE OE ESGOTO 49. 
Execuçao de obra 70.00 melro quadrado; 16 • Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS OE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 • OE 
ESTRUTURA OE CONCRETO ARMADO 49 • Execução de obra 70.00 melro quadrado; 

_ Observações _________ _ 

CONSTRUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL OE APROXIMADAMENTE 70 M'. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à :iresente Certidão de Acervo Técnioo - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsab .Idade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 856912/2021 
19/11/2021, 14:25 

A Certkfflo de At::IMvo Técnioo (CAT) à qual o atestado est."l vinculado 
constituirà prova da capacidade técniC01>rofisslonal da pessoa jurídica 
somente se o responsàvel técnico indicado estiver ou v1;~ha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração or tregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT ,, atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
Juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade peta ·cracidade 
e exatídão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profos~1onal em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia• CONFEA. 

Esta cerlldão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

zyadA 

Flca(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) proflssiona~is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico,I, com a chave: zyadA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
AY9<llda dos Holandes, •· Quadra 35, Loce 8, Celhau, São l11s/MA 

Te!: • 55 (98) 2106-8300 Fax:+ b~ (98) 2106-8300 E•mail· faleoonosoo@creama.org br 
lmpreseo em: 01/02/2023, às 13:34. 
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CM CONSTRUTORA 

C CONSTRUTORA 
CNPJ· 42.731.815/0001-90 

000298 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com 
bom desempenho e nada tendo que desaborn.: a conduta do prestador, os serviços descritos 
abaixo e com as seguintes características: 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL DE APROXIMADAMENTE 70 M 2 

ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 13, VILA MIRIM, CENTRO, JOAO LISBOA - MA 

Período de realização: 26/07/2021 à 12/11/2021 

Parcelas executadas:.Fol executada a totalidade do contrato 

DADOS DA CONTRATANTE/PROPRIETARIO 

Nome ou Razão Social C K DE L M ADEIRA CONSTRUTORA 

CPF OU CNPJ 42.731.815/0001-90 

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA 

Nome o u Razão Social SERVIMAQSERVIÇOS E MAQUINAS LTDA 

CPF OU CNPJ 15.454.857 /0001-59 

DADOS DO RESPONSÁV E:L TÉCNICO PELA EXECUÇÃO 
Nome ou Razão Social ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Títu lo Profissional ENGENHEIRO CIVIL 
Registro Nacional Profissional (RNP) 1103475711 
ART DE EXECUCÃO MA20210472745 

DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO DA FISCALIZACÃO 
Nome ou Razão Social SALIS MACENA BARBOSA 
Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL 
Registro Nacional Profissional (RNP) 1119603749 
Número Da ART de Fiscalização MA20210473795 

DESCRIÇÃO DO OBJETO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

• CONSTRUÇÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL DE APROXIMADAMENTE 70 M 2 DE ÁREA 

CONSTRUIDA E COM UM TOTAL DE 175 M 2 DE ÁREA, CONSTANDO OS SE'3UINTES 
ITEM NA PLANILHA ORCAMENTARIA' SERVIÇOS PRELIMINARES, INFRAESTRUTURA, 
SUPERESTRUTURA, ALVENARIA, ESQUADRIAS, COBERTURA, INSTALAÇÕES 

HIDRAULICAS, INSTALAÇÕES ELETRICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES. 

• Segue Planilhas em anexo . 

JOAO LISBOA - MA 18 de NOVEMBRO de 2021 

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 

l ~~ 
- ~=~ "" . 
- ' .. 

ÇGWEA 
ENGEN HEIRO CIVIL 

" "1-'ISCAL 

Rua Primeiro de Maio, N• 13, Vila Mlnm. Centro, Joao lisboa - MA, Cep: 65.922-000 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos HoCande5, Quadra 35. Lole 8, Calhau, São lurslMA 

Tal:• 55 (98) 2106.a:lOO Fax. • f,• (98) 2106-6300 E-mai: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 01/02/2023, às 13:34. 
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CM CONSTRUTORA 

CN CONSTRUTORA 
CM'J : 42.731 .815/0001-90 

· p~ ~m,.a, bit!:ne :mAA•·w 
C K DE l MAOEl"ltA CONSTRUTORA 

CM CON~VTORA 
CNPJ: 42.731.815/0001-90 

CAMIUA KAROLLYNE DE UMA MADEIRA 
CPF: 612.558.253-16 

SOOA-ADM INISTRADORA 

Rua Prfmeíro de Maio, N• 13, Vil.a Mirim, Centro, Joao Lisboa - MA, Cep: 65.922--000 

000299 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos H0landese,. Quadra 35, Lote 8, Calhau. sa0 Luls/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fu: + 5 (98) 2106-8300 E-rnai: !aleoonosc:oCcieama.org.b< 
Impresso em: 01102/21>23, âs 13:34. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ~01.\M.\Olll'A ..... '°"'- <A 

~ .. u,ow ltMJ,,.TO'fM.0(,~DE111t1 

~l.d9Qlrl• .... 

~14!.~S~LJ°"-f t>J: 1&.,6'M'1IOCI01~ .. 
SIIIIII&. illl t 111 •l■IIIDS 11111 

•1:lUIUIJ/1111-11 -
-..T- _, 

~ 1 ..... 11~•--
SERVIÇOS PR~ARES 

OOOCM9t3 PU\CA OE 08RA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) SINAPI M2 .... 
100311 ENGENHEIRO CM\. 61>,APt MES .... 
113572 ENCARREGADO OERAL DE OI.IRAS SINAPI MES .... 
115637 

KIT CAVALETE PARA MEDlÇÃO DE NlUA • ENTRALA PRINCIPAL. EI\I N;o OALVANIZAOO 
OH :12 ( 1 147)? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXGLUSlVE HIORôMETRO), AF _11/2016 - UN , ... 

93208 
EXcw..,..., OE AWOXARIFADO EIA CANTEIRO I E OI.IRA EI\I ........ A OE MAi).,,... - M2 ... 
,..,...,,,_ PEN~N)A. 1~ 1150 PRATELEIRAS, Af 02/201 

99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OORA. UTIU=,D< OABARllO 01: 1-=iUASi CORRIDAS 
SINAPI M 11000 

DnNTALEl'AO.\S A CA,OA 2 õõAA. 2 UTILIZAl"~cc: -'► 1~018 

8aS2$ UI\IPE2A MECANIZAOA DE CAMAOA VEGET Al - 1.12 ,,. .. 
INFRAESTRUTURA 

ESTACA 

101174 
ESTACA BROCA OE CONCRHO .,.,,_TAO 01c 25CM, ~SCAV~ M.ANUAI. COO, - 1\1 ..... TA ,..,..,_J. AAMAOU~• rw: A.fmANOlff" AF ~ 

VKJA BALDA AME 

116'27 =vK;N.J MANUAL OE VALA ~""" v,..,_ BAU,,<AME, =• Pnc•'->"" OE """"'A SINAPI M3 ••• AF --17 

116621 LASTRO ca... MATERIAL GRANULAR, AP<...,,.,.,.o a. Bi.OCOS Dt ~éHTo - M3 .... E,..,_.,...,.. !ll;IA n.:: •5 CM· AF nann17 

116533 
f-'ABFUCA~, MU'tlAGEM E OE:SMONTAGEM OE r ORMA PAR.A VIGA BALORAME, EM 
M""'i-lRA s,=:AF\ADA r--2s MM 2 UTll lZA"'A.ec;, AF ~17 

SINAPI 1\12 -- AAMAÇAO DE 81.0CO. VIGA 8AI.DRMIE OU SAPAl UTIUZANOO AÇO CA-50 DE 10 "" 61NAPI KO lot.'2 
urv.trAGEM. AF n.1:."""'17 

96543 ARMAÇAU uc BLOCO, VIOA BALD=•E • SAPATA UTILIZANDO AÇO C,,.60 OE S MI\! - KO 27.◄ u ,-.."'AGEU. AF ,..,_._17 

96557 
CONCRETAOEM OE BLOCOS DE COROAI\ICHTO L VIOAS BALDRAMES, FCK 30 MPA. 

SINAPI M3 .... 
COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _oe/20I? - REATERRO W.,,.'IJAL OE VALAS COM COMPACT " ÇAO I\IECANIZAOA. AF _IM/2016 SINAPI M3 i.7◄ 

V1OA. 8ALDRANE 

Al..~,..ARIA UI; C.M~SAMtNTO !o,V"'1 SI.OCO sTAu I uFtAI.. DI: Ccr,r.Mn.,I'\, DE 
101168 1◄Xl9X29CM E ARGAMASSA oe ASSENTAMENI COM PREPARO EM BETO,.EIAA. SINJ\PI M3 .... ... .,,,,.,.. 
96547 

IMPERMEABLIZAÇÃO DE SOPERFiclE COM I\IA TA ASFÂI.TICA. DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE ,.,,llCAÇ,\o OE PRIMER ASFÁLTICO, E .I~ E E-'~\l AF _0&'2011 SINAPI M2 27.00 

SUPERESTRUTURA 

PIUR 

1:. uc.on,,ON 1 ""eM Ut: ·vnMA lJt: rtuvu:o, r,c.1ÃJ'IUUUV1C.O E 

92◄'3 ESTRUTURAS SIMilARES, l't-OIREITO SIM.PLES ( CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA - M2 3'74 ~ -- ···-- ·- .. ---
92762 

AMM~v'\U DE PILAR OU vluA OE \.IMA t:.:;; 1 r,UTIJHA CONVi::N..,._ .......... Dii; .......,.~"'""' Tu 
ARMADO Ela UM EDIFÍCIO OE MÚLTIPLOS PA\IIME>, OS UTIUZNIDO AÇOC,,.50 DE 10.0 - KO ...... 
U\li·ur..lTA~U Af ,~-,<li 

92759 
~-\/""V UL t-'ILAH OU VK3A Dt UMA e .:, , UI lJI IA VVtnc:NC,V'I..-. lJt. CONCr,c 0 
ARMADO EI\I UM EOIFiclO DE MÚLTIPLOS PAVIMlNTOS UTIUZN<DO N;o CA-60 OE 5,1 SINAPI K') ..... 
l,,tA • MONTAt\f::M ~ 1,nn111, 

92718 
- -· ·- , ~-- DE Pll.ARES, n,~ • 25 Ma.._ C0" USO OE BALDES EM ~u,Flw,,._,.u 
COI\! SEÇÃO l~OIA OE PILARES MENOR OU ltllJAI. A 0.25 M' • LANÇAMENTO SINAPI M3 ... 
AOE.N<::.auENTOEAt".ABAV~NTO A( 1~-1.!'i. 

VIOAS SUPERIORES 

........,,.,~M t: M ut; -\,,lnfftrl UI: VIC,A '"""°°"" _.... ,_,.,;11:; 

92448 DE w.DEIAA. l't-OIREITO SIMPLES, EI\I MA[ol:"JRA SERRADA, • IJTILIZAÇÔES. SINAPI M2 39,07 
AF =~•= 

12762 
1~~ Ot: PILAR CXJ Yl\,M DE \JIIN'\ ... ..,,,...,,..,.. __, OE...,_.._,,.. 
ARMADO EJ, UI\! EDIFIClo DE I\IÚLllPI.OS PAI/IMEN'OS UTILIZANDO "ÇO CA-50 DE 10,0 SINAPI KO IM,74 

12758 
~..;:'ç%T~~E~~- ~~:(i. OE UI\IA ESTRUTU'1A COHVENCJONAl OE CONCRETC 
AINAOO EM UM EOtFIClo OE MÚI.TIPt.OS PAIIIMU TOS UTlUZANDO N:;O CA..o OE 5,0 SINAPI KO •U,11 
f.A\4 . M()NT.t..lllC"M, AF 1?.J?nHi. 

CONCRETAGEM OE VIGAS E LAJES FCK•20 I.IPA PARA lAIES PREMOLOAllAS coo, 
92723 lJSO DE BOMIII. Ela ElllFlCAÇÃO COM ÁREA IAEDI,. OE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M' 6INAPI "'3 .... 

L.ANÇAIJENTO. AOENSAAtENTO E ACABAMENTO. A, 12/2015 

u.JE 

l~c. n.c•......,._..,......,,.. UN10 ,nc:C, ........ .._. a, ....... ....,,AlJ/\, ~l'V'1l"l t-ORHO, EN"'"'""CJ'f I V --1 
10196,4 ER..WICA. VIGOTA COHVENCIONAL, ALTURA TO'"'- O" lAIE (ENCHIUO<TO+CAPA). - 1\12 ..... 

. •n /4.f 11--

ALVE:NARlA 
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.. 
$.1 

5,1 

S. 1 

8.2 

1.3 

7. 1.1 

7.1.2 

7.1.3 

1., .• 
7,1.5 

7.1.6 

1,1.7 

7.1.9 

?,1.10 

1.1.1, 

7 .1.12 

7,1. 13 

7.1.1◄ 

7,1.15 

7.2 

7.2. 1 

7 .2.2 

7,2.3 

7.2.4 

7,2.S 

1.2.6 

7.2.7 

1,2.8 

7.2...9 

7.2. 10 

7.2.11 

7.2.12 

7.2.13 

EsOUAOAIAS 

90M1 

906,02 

102114 

... 573 

COBERTURA 

INI OC n.JMII\ Ot: MJ'\1.11:lnJ'\ r"l"lnl"l r11"' UHA. ~l;IJ,~,.. ( u;;w1; VU _e._,,,..,, t'Aun_,.,.., 
Ml!DIO, 60X21 OCM,, ESPE:.SSURA DE 3,SCM. ITENS INCLUSOS; 008AADtÇA.S, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO 00 BATENTE, FECHADURA COM EXEcuçA() 00 FURO 

e ............... , .... a.t: , .. - ... 

N OI:'"'-'"'" Ot MJ"\Ul.lnl'I ,-,v"'"" r-•UHA. b l::'l ·~I"\ (U:Vt;. UU ....._'"''"1• -,_,.,_,,._, 
M~D10, 70X21 0CM, ESPESSURA oe 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 008FIAOIÇA.S, MONTAGEM 
E INSTAI.AÇÃO 00 BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 00 FURO 
F J:" • r A.S: , .. .,_1G 

JANELA OE ALUMINIO OE CORRER COM 2 FO<.HAS PARA VIOAOS, COM VIDROS, 
BATENTE. ACAB,WEHTO COM ACETATO OU 8 111 >W<TE E FERRAGENS. EXCUJSIVC 
ALlZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INS1AI.AÇÃO, AF _12/2019 

µANELA DE ALUMÍNIO OE CORRER COM 4 FO HAS PARA VIOAOS, COM VIOR05, 
BATCNTE. N;NW,IIENrO COM ACETATO OU 8A >W<TE E FERRAGENS, EXCUJSIVC 
ALlZAR E CONTRAMAACO, FORNECIMENTO E INS1AI.AÇÃO. AF _12/2019 

IN$'T '-LAÇÕES HK>AAUUCAS 

AGUA FRIA 

89353 

89351 

110373 

89383 

89378 

89395 

89368 

!TUBO, ~·--· SOI.OA\/EL, DN 25 MM, 1....,,""'"" ~M HESEMM...,.., D~ AGUA Ut 
EDIFICAÇÃO OUE POSSUA RESERVATÔRIQ OE FIBAAll'IIIROCIMENTO FORHECIMENTC 
E jlNCT& I -Al"'.ll"\ A F l'IC'rv11fli 

REGISTRO OE GAVETA ORUTO, LATAO, ROSCAVEl, l/4', >ORN<'-•= E INS I ALAOO EM 
AAV.ALOEAn11a. AF 1->nn14 
ALGISTRO OE PRE~ BRUTO. LATAV, ROSCA\ ~L, 314?, FOHNECIOO E ,,.,,,....,..,._ 
EM RAMAL DE ÁGUA.. Af 1?12<11 • 
ENGATE: FLEXJ\IEL EM P'LASTICO BRANCO, 1 ~? X 30CM • FORNCCtMENTO E 
IN_qTALAl.Ãn Af: 011'2"",v, 

ENGATE Fl.EXML EM INOX. 112 X 30CM • FOR"ICCNENTOE INSTALAÇÃO. AF_0 l /2020 

fJOUHO 90 GRAUS """"° BUCttA DE 1.AT~u, í'VC, <>ULV~•••• DN 25M'4, X 1r<r 
INSTAI.ADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA • FORNECIME:NTO E INSTAI.AÇÃO, 
AF , .,-1, 

LUVA SOU>ÃVEL E COM ROSCA, PVC, SOU>AVE 0N 25MM X U?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL CE AGUA • FOANEC<MENTO E INST ALAÇÃQ. AF _ , 2/2014 

i•-••• ,,_...,. u'-ll"IIV'-",,1MBC>LSACn~..-""" Al::u1~1nv,rvv ~-""l:'-, DN25,M.., 

X 3.41, INSTALADO EM RAMAL OU SIJB.RAI......_ DE Ao1.JA • FORHECIMENTO E 
tN~ .&.I A,r"'M°l .~ ,2,,,,,,, 
Au,,.,,. Â ~SA E t-ru~A l""N1A RE\j1,.; 1 HU, PVC, SOLDAVU , ON 20M~ 
X 1/2?, INSTAI.ADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL OE ÁGUA • FORHECIMENTO E 
lt,f<'T&I .1.rJ.I"\ AF t'ln.n1.11. 

JOou-,u 80 GRAUS, PVC, SOlDAVEL, llN 20MM, IN~TALAOO EM RAMAL 00 SUB-RAMAL 
OE_ÁOUA.FnANECIMENTOEIN.<ITA .,,..i."', AF t ?'?('l1.fi 
TUDO, PVC, SOl.OAVEl. O"t ~ INSTALAOO EM RAMAL OU SUB-RAMAl. OE "'-"'°' · 
FQAl'<EC<M ENTO E INSTALACÃQ, AF l>J201' 
TE, eVC, SO\.OAIIEL, 0N 25MM, INSTAI.ADO EM 1AMAI. OU SUB-RAMAL OE AGUA • 
FORNECIMENTn E INST.A.11..f'..K) AF 121201, 
UN,,...,, PYC, SOU>AVEL, DN 25MM. INSTAI.ADO E• RAIJAL OU SUB-RAMAL DE AGUA 
FORNECIMatTn F INSTM..~ÃO. ,-f 12nD14 
1-..vc.LHU 90 u n.,..,US ~ BUc.;HA Ut LA l'\V, F-'Vc;, ~ ,•Nt.L, □N 2;;lMIV'I, x· 31• j 
INSTALADO EM RAMAL ou SUB-RAMAL oe Aou, . FORNECIMENTO E INSTAI.AÇÃO 
AF ... _,.1, 

ESGOTO/PLUVIAL 

8 ... 4e 

...... 
88451 

89709 

861179 

89517 

S9S31 

89515 

89518 

, ueo. PVC, 60LOAVEL, ON 40MM, INSTALADO EM PRUMAOA DE AGUA 
l~1JoECIMENTO E tffSTJu .a.r-.ln. ,.,_ 1212'01-4 

TUIIO, PVC, 60LDAVEL, llN - • INSULA-o EM PffUMAOA DE AGUA 
l=NECIMENTO E INSTAI ACÃO. AF 1212014 
TUBO, PVC, SOl.OAVl=.L, 0N '7&MM, INS I AlAOO t:.M PAU-..A OE'. AGUA 
FnRNFCl"AENTO E ~ - . ~ . AF t2120t• 

TUUO PYC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, o, 100 .,.M, FORNECIDO E INST ALA0C 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _ 121201 < 
CAIM SIF~.., PVC, 0N IOO X IOOX SO MM, FOI · ºCIOAE INSTALADA EM RAMAISOE 
ENf"":.&~,HNHAMOITO OE .ln.lJA Pl.LMAL AF 1?1"01• 

RALO SIFONAD(), PVC, 0N 100 X •o MM, JUNTA SOLOÁ\IEL, FORNECIDO C INSTALADO 
EM RAMAL OE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOOl O SANIT ÁRIQ. AF _ 121201' 

VA&.VOl.A EM P\.ASll\,,oU I? PARA PIA. TANQUE OU -.vA,unK>, ~ OUSEM LADRA.O · 
ltn1:11NE,.._._.ENTO E INCTAI A,.._l n. AF 01"""""" 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOlDAVEL, ON 40WM, INSTALADO EM PHUMAOA oe AGUA • 
FnRNFr..lMENTO F IN~TALAr.ÃQ AF t?nn" 

JOt::.LHO -45 GRAUS, PVC, SERIE A, AGUA Pl.UViM., ON 100 MM, JUNl A E.LASTICA, 
FOAN~CIDO E JNST ALAIV\ E:M RAMAL. OE ENCW IN ~AMFNTO. AF- 12no14 
..JC.Jl:.UiO 45 ~s. PVC, SERIE R -,uA Pt.UViAL.. 0N 50 MM JUNTA C,UQ,t lCA,. 
F~~r°"" E """T"' •nri EM R AMAi OE ENCWI~ ·A,..FNTO. AF t 2/201' 
JOELHO 45 GRAUS, l""Yl.i, SERlt: H, AGUA fl'LUV1"'-,, UN •o MM, JONfA SOLOAVt:L, 
FORNt;:CtOO J. lN~TALADô EM RAMAL ne ENr.:AMll'JHAMrNTO. AF , ......... ,,4 

JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERlê f< AGIJA PI.UV•'IL. llN 100 MM, JUNoA ELAS,°"" 
Cl""IDMl:CIO() E INST.&1 .a.N"!I FM AAMAt OE ENCAM1, • ..tAMC-NTO. Af 12/20!4 
JOELHO 90 GRAUS, PIIC, SERIE R, AGUA PI.UVIAL, ON SO MM, JUNTA LLASTICA. 
FnAN~CIOO E. JNSTAlAN"li í M RAMAL OE ENCAMINHAM(NTO. AF 1"1?1"114 

OUC 301 

UN ? 00 

SINAPI ,.oo 

SINAPI UN .... 
SINAPI M2 ... 
SINAP1 M2 201> 

SINAPI M2 , .... 
SINAPI M2 

SINAPI M , .... 

M .,.., 

SINAPI UN , ... 
UN 

SINAPI UN '00 

SINAP1 UN , .. 
SINAPI UN ,.oo 

SINAPI UN , ... 
SIHAPI UN 1,0< 

SINAPI UN ... 
SINAPI UN 14,0C 

SINAPI UN 

SINAPI M , ... 
SINAPI UH 1,00 

SINAPI UN 1,00 

SINAPI UH 100 

M .... 
SINAPI M 9,71 

SINAPI M .... 
SINAPI M 17,37 

UN "" 
SINAPI UN 1,00 

UN l.1>1> 

SINAPI UH .... 
SINAP1 UN '"" 
SINAPI UN '00 

SINAPI UN uo 

SINAPI UN , ... 
UN , ... 

SINAPI UN .... 
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7.2,15 89825 
I ' """' -,.. ..... , ~.--.-~ ,.,,...,..,,,_, ,;;._....,..... ,.._.,.,_ , ... ., ;xi A ~ IYIM, J0N ' "" ELAS 1~A. 
FORNECIDO E INSTALADO CM PRUMAOA DC EF>OTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. SINAPI UN 1,00 
AF 1~~"1-I 

7.2,16 896'9 TUIIO PVC, SERIE NORMAi., ESGOTO PREOI ..... OII I SO MM, FORNECIDO• INSTAUW<.a 
e-.. maar-1"!11 ETOR AiFtEO QECcrtnTOSANfTÃFUO t.F 12/'201.C SINAPI .. ..1J 

7.2.17 0003a363 FOSSASEP"J'IC;A - UN 1,00 

7.3 LOUÇ"5, METAIS l APARELHOS 

7.3. 1 95470 
v~ SANITAntu ::;1~0NADO -..,,,.Vt.NC"""'",__ COM ~"-!"lvro BR,...~" ,..,,,_u-.. 
CONJUNTO OE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI />JUSTÁVEL · FOR,ECIMENTO E 
, .. ,_.ALA ... .1 ..... .a.a; , ... -,& SINAPt UN 1 00 

7.3.2 16902 
LAVAturuv LUUv" 8AANCA \,jiU!',I COUJNA. ·.u )( JS s· ..-. p~ r-urvl.AA ~ 
FnANEC:IMENTO F. 111.1CTA1...Arl.l"lo AF 01120,n SINAP1 UN 1,00 

7.3.3 g55,o5 SABONETEIRA oe PAREDE EM MCT .... CROMADO, ltlCLUSO FIX.AÇÃO. AF _01/2020 SINA.PI UN 1,00 

7.3.4 115544 
PAPUEIRA oe PAR<Ut EM MET .... CROMADO SEM , ~A. INCLUSO FIXAÇAO. - UN 100 
AF n1f102() 

17.3.5 115543 PORIA TC)AI..HA ~ EM Mt:fAl. ~ . TIPO BARRA. INCI.USO FI....,_, SINAf't UN 1,00 
Af 0,0020 

7,3,6 83441 
;;c~;~;~~ .. ~c'i-~t~~ F~-=~~~-E~P~c.~;;G~;E ~LEXf~t~ ê;.-r;,A;tE;,; 

SlNAPI UN , ... 
CROMADA LONOA. oe PAREOli, 1/2? OU 3147 PI COZINHA. PADRÃO POPULAR • 
~r F -·--·• ,,,,. 1- AF ,,,,,...,,,']lft 

7.3.7 -7• 1~~ ... ~,~~'iCA _..c.o_,._,, Hll OU EOUIYAL.1:n1c ª FORNfa,;wE.NTO E $INAPI UN 1,00 

7,3.8 86910 
,v,,NEIRA CRv,w,uA TUBO MVVEL, OE PAR(DL, 1 2? OU 3/47, PARA PIA DE COZINHA. 61NAPI UN ,,oo 
PAO~ÃO MéOIO , FORNE;CIMENTO E INSTA •"-ÃO Af 01nn'M 

1.3.9 81-
TOANtlRA CRCWACA OE MESA. 112? OU 3141, Plvv\ LAVATvrwu PAO.-., n..,..---ulAA 

SINAPI UN '-'" Fl"laNECIME~n F 1NST•1 ,.,.,. _ A.F n 1--

• INSTALAÇÕES ELETIIICAS 

8 , l 91953 
lmc.nnUPTOR SIMPLES (1 MUUV"LO), I0MbOV, 
ll:l"'loCllNECIMENTO E INSTALA~ÃO. _AF 12/2015. 

INCLUINDO SUPORTt e ~LACA • 
SINAPI UN , .oo 

8.2 11958 IN1~IIRUPTOR l,IMP\.ES (2 ~LOS), 10AmOV SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN , ... FnAWECMENTn E 1u,.....AI..A ... .1.,... ,s; .---15 

u 17589 LU-ÁAIA TIPO PI.AFON EM Pl.ÁSTICO, o SOIIREPOR, COM 1 LÃMPADI 
FLUORESCENTE oe 15 w, SEM REATOR· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2tJ'lO 

SlNAf't UN .... 
e.• 01996 -;~~~~~!(;.. ~~;~~:1~1~ ~0

1
~;:P•T 10 A, INCLUINuu SUPOR11;. ~PLACA· SlNAPI UN IO.OC 

8.5 1 119$ TOMADA MtDIA °" EMBUTIR ( 1 MODULO), 2.P+I 
FOANECOMEHTOF"'ST~~!n AF 12/2015 

O A. SEM tiUPORTE E &EM PLACA • 
SINAPI UN . .., 

86 9183,4 ELE'TROOUTO FLEXIVEL CORRUOADO, PVC, r 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAJS, INsTALAOo EM FORRO · FORNECl,A(N O E INSTALAÇÃO. AF _ 1212015 

SINAPI M 73 00 

8.7 118"" El.ETROOUTO FLEXIVEL CORAUGAOO. PVC, L , 32 '1M (11. PARA CIRCUITO! 
TERM!WS. INSTALADO EM FORRO . FORNECIMEN- 0 E INSTAl.>l;J,o. AF _12/2015 

SINAPI M .... 
e.e 81926 1~ DE vuunoa. fLr.ÃIVR ~. 2,5 MM-', AN1 -OHAMA 4W7!:,0 V, PAAA CIRCUITOS 

Tf'RMlNAIS. Fnl=-:Nr:r.1\tE:NTn ,:: IN!lt'TAu'r.Ao. AF 1. ?015 SINAPI ... 200,00 

u 91'128 
CABO DE'. COBRE ~LEX.IVEL ISOlAOO, 4 MMJ', A.Nll CHAMA -4:MNr~ V, PARA 1,,;1t1vUIT0S 

SINAf't M 13,00 
TO~Mlf\lAIS • f:ORNECl~ ENT0 E INS'TALAr.ÃO. AF "'2015 

e.10 11132 CAaOut:COSRt; FlEXlVEltSOlADO, 10 M.W ANl~ CHAMA-..iu,, ~V.PARAll,M1\.,,UITu;:: - M ..... -RM NAIS. FORNECIIJENTO E IN"'•' •~>n AF 2015 

1 .11 113653 ~NTOR 1 "'ª TJPO uu,.f, CORREN'Tt: f'.i~ ut 10A • F0RNLCl~ENTO E. 
SINAPI UN 3,00 IN~ALA.t'!Ã0 AF 1"....,,?0 

8.12 936S8 
DISJUNTOR MONOPOLAA TIPO OIN, CORRENTE N, :>MINAI.. ui:: 40A • F0ANt;CIMENTO E 

SINA.PI LIN 101 IIN..aT"-LA.C!ÃO. AF 1",.,,,20 

• AEVESTMENTO 

1.1 PAREDES IHTEAffAS 

ILl'i/!U~, r l'VU"\ n,_..,._utMt.:NIU IJt: ""<:""'""'...,"• LM ,),.liUA...,,.._,.. , nn.,.._J t .: •, rnli,rAn\. 

9 . 1. 1 81!>36 MANUAL. APLICADO MANUALMENTE EM FACí INTERNAS DE PAREDES. PAR./ 
SINAPI M2 147,2' AMIIIENTE COM AAEA MAIOR QUE IOM2, ESPES.SURA DE 200/M, COM EXECUÇÃO DE 

••. ·-- ·- "'f ---.. 

9,1.2 17178 CHAPISCO APUCADO EM .... VENARIAS E ESTRl/TURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
SlNAPI M2 147.2-4 COLHER OE PEDAEIAO. ARGAMASSA TRAÇO I S <,OM PREPARO MANUAL. AF _06/2014 

IMl:Ylt..)I IMENTO vo-n"'-...100 pl"V"1,r, t"ÃR~~ .,,. , .. liN~ ..,_,., r~ Tlt"U 11.,-,ALTAO, 
9. t .3 87268 EXTRA OE DIMENSÓES 2SX35 CM APLICADAS CM AMBIENTES OE ÁREA MEMlR OLE ! SINAPI M2 45,,6( 

WMAMTURAffrrlTARA0A.SPARF0~~ AF ....,_..,, 

1.2 PAREDES EXTEANAS 

u., e111a CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E EsTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
SINAPI M2 1130l COt.MER OE PEOAEIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 C"'A PREPARO MA~UAL AF _06l201' 

., 

-· '"""~~"-...... •·· , • •. -.,- 1:2 1 ,._, ·--
1.2.2 87536 

MANUAi., APLICADO MANUALMENTE EM FACI INTERNAS OE PAREDES. PARA 
AMBIEHTE COM ÁREA MAJOR OUE I OM2, ESPESSURA OE 20MM, COM EXECUÇÃO OE 

SINAP1 M2 113,07 
..... , , ,,.,.. ..... .As:' .......... 

u PISOS 

COI\ITRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA. PREPARO MECÃNICO COM MISTURADOR 300 
9,3.1 87633 KG, APUCAOO EM ÁREAS SECAS SOIIRE LA.;E, ADERIDO, ACABAMCNTO NÃC 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM AF _0712021 
SINAPI M2 70.00 

REVESTIMENTO CEt1AMO<;U PARA f'tSO COM >\.ACAS TIPO PORCELANATO DE 
U .2 17261 OIUENSôES 60Xto CM APUCADA EM AMIIIEN s oe ÁREA MENOR 0UE 5 M'. SiHAPI ~~ ,. ... 

AF 0ll201◄ 

9.33 '8650 ROOAPE CERAMK:O OE 7CM OEi ALTURA COM P A.CAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMEN$ÔE.S 60X60CM. AF _06/20"4 SlNAPI M 120,00 

9.3.• -•1 RODAPÉ CERNAICO OE 7CM DE .... TUAA COM PL 'CAS TIPO ESM .... TAOA COMERCIAI. 
DE Oll,OENSÕES 60X80CM SINAPI M 120.llO 

1.3.S - SOl.EtAA EM ORANltO, LARGURA 15 CM, ESPESSUHA 2,0 CM. A.F _08/2020 SINAPI M 5,00 

10 PINTURA 

10 . 1 11135 ~~ ~ LJt: MASSA~ EM P/.1 EcOES CAn:::n,_., DE~ DUAS SINAPI M2 175,00 

10.2 16409 API.ICAÇAO MANUAL OE PINTURA - TINTA vTEX ACRtLICA EM PARLOE.S. OUAS 
OEM1"~. AF 001'<\U SINAPI M2 175,00 

J 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
A- dos Hclande....,., Quadra 35, Lole 8, Calhau, São Lu,s/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fax: • ~5 (98) 2106-8300 E-ma,I: faleconosco@c:reama.o,g.or 

lmp,euo em: 01/02/2023, às 13:34. 



000303 
11 SERVIÇOS COMPLIEMENT ARE$ 

11., - IPI.AHTIO DE ARBUSTO ou GRAMA 1 SINAPI ) UN 1 "" 
11.2 

_,. 
)LIM'EZADE SUl'ERFfaE COM JATO DE ALTA ~ FSSÃ(), AF_0<i2019 1 SINAPI 1 , .. 1 .. ... 

-~~.a.bw!'eã,ri> 
C K OE l CONSTRUTORA 

J /,- ,,_~ ./ f J.-· 
A~K> MAO oÀ SILy'ÂÍÜR 

CM CONSTRUTORA 
a.,>J: 42.73L815/CXXJ1-90 

CAMIUA KAROl.lYNE OE UMA MADEIRA 
CPF: 612.558.253-16 

SOOA-AOMfNISTRADORA 

C!NGllNHlllRO CJVll. 

FISCAL 

ENGE RO CIVIL 
CONFEA:1103475711 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dOs Ho4andeso, , Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luls/MA 

Tel· + 55 (98) 2106-8300 FBJt: + 5~ (98) 2106-8300 E-mai: laleainosco@creamu,g.br 

lmpn15SO em: 01/02/2023, às 13:~ . 
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LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA 

EMPRESA CONTRATADA: SERVIMAQ SERVIÇOS E MAQUINAS LTDA 

CNPJ: 15.454.857 /0001-59 

ART DE EXECUÇÃO: MA20210472745 

00 0304 

RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUÇÃO: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, 

ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1103475711. 

ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20210473795 

RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO: SALIS MACENA BARBOSA, ENGENHEIRO 

CIVIL, CONFEA: 1119603749. 

VALOR DA OBRA: R$ 165.218,62 

INICIO DA OBRA: 26/07/2021 

TERMINO DA pBRA: 12/11/2021 

Termo de recebimento definitivo da obra denominada CONSTRUÇÃO DE UMA OBRA 

RESIDENCIAL DE APROXIMADAMENTE 70 M' DE ÁREA CONSTRUIDA E COM UM TOTAL DE 175 

M' DE ÁREA, contemplados os respect ivos Itens na plani lha orçamentaria: 

• SERVIÇOS PRELIMINARES 

• INFRAESTRUTURA 

• SUPERESTRUTURA 

• ALVENARIA 

• ESQUADRIAS 

• COBERTURA 

• INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

• INSTALAÇÕES ELETRICAS 

• REVESTIMENTO 

• PINTURA 

• SERVIÇOS COMPLEMENTARES. 

Celebrados entre a C IÇ DE L MADEIRA CONSTRUTORA, inscrito no CNPJ: 42.731.815/0001-90 e 

a empresa SERVIMAQ SERVIÇOS E MAQUINAS LTDA, inscrito no CNPJ: 15.454.857/0001-59, 

com sede Rua Urbano Santos, Edifício Arncati Office, Andar 06 sala 601, tendo como 

Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, CREA 

NACIONAL Nª 1103475711. 

Conselho Regional de Engentiaria e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandes, , . Qu~dra 35, Lote 8, Calhau. 5ao Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 5~ !98) 2106-8300 E-mai: falea>nosco@c:rea.o,g.br 
Impresso em: 01/02/2023, às 13:3-4. 
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Com início dos serviços em 26 de julho de 2021 e término dos serviços em 12 de 

novembro de 2021. Atendendo à solicitação da empresa, vistoriamos a obra CONSTRUÇÃO DE 

UMA OBRA RESIDENCIAL DE APROXIMADAMENTE 70 M' DE ÁREA CONSTRUIDA E COM UM 

TOTAL DE 175 M ' DE ÁREA, contemplados os respectivos itens na planilha orçamentaria, 

acompanhado pelo responsável técnico dos se!"Viços, constatamos que que a obra foi executada 

sem alterações em relação ao projeto inicial, e planilha orçamentaria apresentado a mesma 

solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo. 

JOAO LISBOA - MA, 18 DE NOVEMBRO DE 2021. 

ENOEl's'lIBlRO CIVIL 

FSCAL 

e~E~ C~S=RA'Q'.)Oà•~nP 

CM CONSTRUTORA 
CNPJ: 42.731.815/0001-90 

CAMILlA KAROLLYNE DE LIMA MADEIRA 

CPF: 612.558.253-16 
SOCIA-ADMINISTRADORA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Averida dOS HolandeS<i,. Quadra 35, lote 8, Calhau. Sto L .. s/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-3300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E•marl: laleconosco@creama.org.br 
Impresso em. 01/02/2023, às 13:34. 

Página 9/9 



Página 1/3 

000306 

• Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 
CREA-MA 

1 
CAT COM REGISTRO OE ATESTADO 

824686/2020 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
Registro: 63780MA MA RNP: 1103475711 

Titulo profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO r RABALHO, ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20200312792 Tipo de ARl OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 14/01/2020 Baixada em: 17/01/2020 
Foona de registro: SUBSTITUIÇÃO 

Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO MA 

Endereço do contratante: AVENIDA ANITA VIANA 

Complemento: 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01.598.548/0001-48 
Nº: 43 

Cidade: Lajeado Novo UF: MA CEP: 65937000 

Contrato: 004.01.2017 Celebrado em: 10/09/2019 
Valor do contrato: RS 212.827,50 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: POVOADO Rua Mariano Pereira 
Complemento: 
Cidade: LAJEADO NOVO 

Coordenadas Geográf1Cas: -6.191131. -46.822489 

Data de Inicio: 19/09/2019 Conclusão efetiva: 14101/2020 
Finalidade: Saneamento básico 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO MA 

Bairro: rural 
UF: MA 

N°: SN 

CEP: 65937000 

CPF/CNPJ: 01.598.54810001-48 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0110 -EDIFICIOS D, ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53- EXECUCAO 21.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO 
#A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 2 91 metro cúbico: 

_ Observações _________ _ 

Construção de concreto armado da base de um reservatório de fibra de vidro e a casa de força. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente,-que se encontra vinculado ã ,resente Certidão de ~rvo Técoíco - CAT, o atestado contendo 2 folha(s). expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsab, idade pela veracidade e exatidão das lnfonnações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 824686/2020 
24/03/2020, 10:08 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é qual o atestado esta vinculado 
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurldlca 
somente se o responsável técnico Indicado estiver ou v(lnha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

CertiflCBmos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento ã Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jur/dica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
confoonldade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 

Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualque• atteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

9bx2Z 

F1Ca(m) Exctuldo(s). no entanto, o(s) serviço{s) cujas atnbuições não 
competem ao(s) profissional(ls) em questão. 

A au1enticldade desta Certidao pode ser verificada em: https://crea
ma.sltac.com.br/publlco/, com a chave: 9bx2Z 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos HOlandel;( Ouadra 35, Loca 8, Callau. São LUISMA 

TIi: • 55 (98) 2106-8300 Fa•: • 55 (98) 2106-8300 E-ma,1: faleconosco@creame.0<g.br 

Impresso em: 01/02J2023, às 13:39. 



ESTADO 0 0 M ARANHÃO 
PREFEITVRA M UNICIPAL OE LAJEADO NOVO DO MARANHÃO 

CNPJ (Mf) 01 S98.S48/0001·48 
RUA ANITA VIANA 5/N - Cl:NTRO 

LAJEAOO NOVO · MA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

0 003 0 7 

Atestamos para os devidos fi ns e a quem possa inte ressar que nos foram prestados com 
bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos 
abaixo e com as seguintes características: 

DADOS DA OBRA/SERVICO 

• CONTRATO N" 004.01.2017 CONVENIO N" 001.01.2018-CPL 

Local de realização: POVOADO PASSAGEM BOA, LAJEADO NOVO MARANHÃO. 
Período de realização: 19/09/2019 à 14/01/2020 
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato 

DADOS DA CONTRATANTE 

Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO 

CPF OU CNPJ 01.598. 548/0001-48 
DADOS DO PROPRIETÁRIO 

Nome ou Razão Social PREFEITURA M UNICIPAL DE LAJEADO NOVO 
CPF OU CNPJ 01. S98. 548/0001-48 

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA 
Nome ou Razão Social CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-M E 
CPF OU CNPJ 07.424.217 /0001-78 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS T~CNICOS 

Nome ou Razão Social ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
Título Profissional Engenheiro Civil 
Registro Nacional Profissional (RNP) 1103475711XXXX 
Registro no CREA 6378/D-MA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

• Construção de concreto armado da base de um reservatór io de fibra de v idro e a 
casa de força. 

• Segue Plani lhas em anexo . 

Lajeado novo - MA 20 de março de 2020 
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 

PR~PAL FLA~ Al{kRJACLIMA 
RAIMUNOINHO GOM ES BARROS ENGENHEIRO FISCAL 

CPF: 146.881.403-63 RNP 1113494417 

OBSERVAÇÕES 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holande"'''· Ouadra 35, Lote 8, Calhau, 5ao Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-3300 Fax:+ (98) 2106-3300 E-mai: falecooosco@creama.org.br 

Impresso em: 01/02/2023, às 13:39. 
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PROPONENTE. PREFEITURA MUNICIPAi. OE LAJEADO NOVO· MA DATA. 
08JETO: CONSTRUÇÃO OE POÇo ARTESIANO PROFUNDO COM RESERVATÔRIO. 
FONTE OE COMPOSIÇÃO OOS PREÇOS UNITAAIOS • DATA BASE : SINAPI AGOSTO· 2017 COM DESONERAÇÃO 
LOCAI.; POIIOAOO PASSAGEM BOA . 1.AJEAOO NOVO• MA 

LeJ1 social1 • 87,61% 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandes11s, Quadra 35, Lote 6, Calhau. São Luis/lllA 

Tet + 55 (98) 2106-8300 Fo: + '>5 (96) 2106-8300 E-ma,: falec:onosco@aeama.o,g.br 
Impresso em: 01/0212023, és 13:39. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro do 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

87 4336/2022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discr 'llinada(s): 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 6378DMA MA . RNP: 1103475711 
Titulo profissional: ENGENHEIRO OE SEGURANCA 00 TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20210483065 Tipo de ARl OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 14/12/2021 Baixada em: 19/07/2022 
Forma de registro: INICIAL Participação lécnlca: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 00 BREJÃO • MA 

Endereço do contratante: AVENIDA BAHIA 

CPF/CNPJ: 01.616.682/0001-24 

N": 171 
Complemento: 

Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 

Contrato: 

Valor do contrato: RS 55.980.62 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BAHIA 

Complemento: 

Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 

Coordenadas Geográf,cas: -5.129646, -47.385762 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65929000 

Ce,ebfado em: 30/11/2021 
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

N": 171 
Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65929000 

Data de Inicio: 30/11/2021 Conclusão efetiva: 30/12/2021 
Finalidade: Outro 

Proprietário: CAMARA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA CPF/CNPJ: 01.616.682/0001-24 

Atividade Técnica: 16 • Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES> OE EDIFICAÇÃO> #1.1.1.1 • OE ALVENARIA 49- Execução de obra 
1.00 unidade: 

_ Observações _________ _ 

CONTRATAÇÃO OE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS COMUM OE ENGENHARIA, INCLUINDO FORNECIMENTO 
OE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETO, PARA REALIZAÇÃO OE REFORMA DA FACHADA DA CÃMARA 
MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO· MA. CONFORME TOMADA OE PREÇOS N° 001/2021 • GPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00512021. 

___ Informações Complementares ___ _ 

• ·o atestado está registrado apenas para atividades técnicas constanles da ART, não sendo contempladas neste registro os Itens 4. 7 GRAMA TIPO 
BERMUDAS TIFTON. por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.' 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 lolha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsab,,tdade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 87433612022 
18/10/2022, 09:23 

y2yDz 

A Certidão de~ Técnico (CAT) â qual o atestado esta vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa Jurldica 
somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração ectregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Fica(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) servlço{s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profisslonal(ls) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y2y0z 

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento â Lei nº 8.666193, expedido p, la pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes. ~ de respor,sabílidade 
deste Conselho a verificação da atividade profiss,onal em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluç6es do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualque, alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

} 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
AY9111da dos HQlandes4,,, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Lu1s.lMA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax· • 5:, (98) 21~ E-ma~: faleconosoo@cream org.b< 

Impresso em: 01/02/2023, às 13:32 
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CÃMAMMUNIOPAI.DCIAOJIWIIOSCOOO~• MA 
~I OU16 6U,/00Dl•J◄ 

All'l- lAHlA. N • 171, ttltl'aO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem posS4 inkrCSSM que nos foram prcsudos com 
bom desempenho e nada tendo que desabone n conduca do prestador, os serviços descritos 
abai1<0 e com as scpinccs caractcristias: 

DADOS DA OORA/SERVICO 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 
CONTRA TO: N" 06/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N• OOS/2021 
Local de reallzaclo: AVENIDA BAHIA. N" 171, CLNTRO 
Penodo de reaUudo: 30/11/2021 à 30/12/2021 
Parcelas executadas: Foi executada a totalldad~ do contrato 

DADOS DA CONTRATANTE/PROPRIETAIUO 

Nome ou Razio SOdal CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 00 
8REJÃO• MA 

CNPJ 01.616.682/0001•24 
REPRESENTANTE LEGAL í RANOSCO ANTONIO OE ARAWO VALE 

BORGES 
CPF 403.290.003·72 

DADOS DA PESSOA JUfUDICA CONTRATADA 
Nome ou Rulo Social CONSTRUTORA TRIANGULAR llDA 
CPFOUCNPJ 0 7.424.217/0001•78 

DADOS DO RESPONSÁVEIS TECNICOS 
Nome ou Razio Social ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR . 
Tftulo Proflulonal ENGENHEIRO OVIL 
R1:«lstro Nacional Profissional (RNP) 110347S711 
CPF 402.S92.003-44 
ART OE EXECUCAO M A2021048306S 

DADOS 00 RESPONSÃVEL TECNICO DA FISCAUZAÇAO 
Nome ou Razio Social IVANILDO DA SILVA CLEMENTE 
Titulo Prorisslonal ENGENHEIRO OVll 
Rr■lstro Nacional Profissional (RNP) 1120440572 
AAT OE flSCALIZACÃO M A20220S49241 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REAUZAOOS 

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEOAUZADA NA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS COMUM 
OE ENGENHARIA, INCLUINDO FORNEC \11ENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E 
MÃO-OE-OBRA, PARA REAUZAÇÃO Oi REFORMA DA FACHADA DA CÃMARA 
MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA. LOCAL: MUNldPIO DE SÃO 
FRANOSCO DO BREJÃO - MA 

• SEGUE PLANILHAS EM ANEXO • 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA 10 de OUTUBRO de 2022 

: 

- - .. 
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CNPI, Ol 6lf 41.fJm>l-l• 

AVINt~ IAH'~ N • l71, (tNTIIO 

IDENTIFICAÇÃO 0 0 SIGNATARIO 

• .....!1.IAdaSllV'a ~ 
~n~lro CI~~ c:1t~~t:r 

--:ivA.,_,N,.,.l:,-,,L-,-00- ~-,,.~l LVA CLEMENTE 
CRE N• 1120440572MA 

F,111tnhciro Clril 

di::;r~ •· . 
/-.:..~STIWTÔTRIANGU R LT >\ 

CNPJ:07.424.217/0001-78 
ANTONIO MAOEIRA DA SllVAJUNIOR 

ENGENHEIRO CML 
RNP: 1103475711 

CPF n" 402.592.003-44 
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cAMAAA MUNICIPAL DE SÃO fAANCISCO DO 8AE.JÃO • MA 
CNPJ 01.&l5 U210001~4 

AVENIO...BAHIA. N • 171, CENTRO 
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LAUDO TitCNICO OE CONCLUSÃO DA OBRA 

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

CNPJ: 07,424.217/0001•78 

ART DE E>CECUtÃ(): MA20210483065 

0003 1..4 

RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUÇÃO: ANTONIO MADEIRA DA SlLVA JUNIOR, 

ENGENHEIRO OVIL, CONFEA: 1103475711. 

ART DE FISC.AUZAÇÃO: MA20220549241 

IIESPONSAVfl TECNICO PELA FISCAUZAÇÃO: IVANILDO DA SILVA CLEMENTE, 

ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1120440572. 

VALOR DA OBRA: R$ 55.980,62 

INICIO DA OBRA: 30/11/2021 

TERMINO DA OBRA: 30/12/2021 

Termo de recebimento definitivo da obra denominada CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

!SPECW.JZADA NA PRESTAÇÃO OI SERVIÇOS COMUM DE ENGENHAIIIA. INCLUINDO 

FORNECIMINT'O DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, PARA IIIAUIAÇÃO DE 

REFORMA DA FACHADA DA CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BRUÃO - MA. 

LOCAL: MUNfcf PIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA,, contemplados os respectivos Itens 

na planlllwl orçamentaria: 

• SERVIÇOS INIOAIS/OEMOUÇÕES E RETI OAS 

• COBERTURA 

• ALVENARIA E VEDAÇÃO 

• PINTURA E REVESTIMENTO 

• LIMPEZA 

Celebrados entre a CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO • MA,, Inscrito no 

CNPJ: OL616.A2/0001•24 e I empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, Inscrito no CNPJ: 

07A24.117/0001-71, com sede Rua 01, Nº 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO USIOA- MA, tendo 

como Responúvel TKnlco o Enpnhelro Civil ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR. Clll!A 

NACIONAL,.. 1103475711. 

Com lnldo dos serviços em 30 de novel"lbro de 2021 e t•rmlno dos serviços em 30 de 

dezembro de 2021. Atendendo à sollcltaçlo da e mpresa, vistoriamos• obn CONT1'ATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIAUZAl>A NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM Dl ENGEMWIIA, 
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000315 

INCLUINDO FOIINICIM(NTO DE MATEUAL EQIM'AMEHTOS E ~ PARA 

llfAUZAÇlo DE llfFOIIMA DA FACHADA DA CÃMAIIA MUNICIPAi. DE SÃO FIIANCISCO DO 

NEJÃO - MA. LOCAL: MUNldPIO DE SÃO FRANCISCO DO UE.IÃO - MA, contemplados OI 

respectfl,los Itens .ra planffha orçamenuna, acom panhado pelo responslvel t4cnlcl0 dos se,vtços, 

constatamos que que • obra foi executada sem alteraçlJes em relaçlo ao projeto Inicial, ·• 

planilha orçamentaria apresentado a mesma selldez e sesur•n~. nada hawndo que lmpep o 

seu recebimento definitivo. 

SÃO FRANC sco 00 BREJÃO-MA. 10 de outubro de 2022. 

tfddodaSltÍ3 ~ ~~,e Cl"'r-2 

~ ---4 
IVANll,001D1'Slf,VA CLF.MEl'l,TE 

C:RE'l\ .. 1120.ut!mMA 
f:aaenh«-iro Clvlt 
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• Certidão de Acervo Técnico• CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 21 B de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

87 4334/2022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão • Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica• ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 63780MA MA RNP: 1103475711 

Titulo profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO. ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20220489710 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO 

Tipo de ART: OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 10/01/2022 Baixada em: 15/03/2022 

Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE • MA 

Endereço do contratante: AVENIDA PRINCIPAL 
CPF/CNPJ: 01.598.547/0001-01 

N°: S/N 
Complemento: 

Cidade: RIBAMAR FIQUENE 

Contrato: 067/2021 

Valor do contrato: R$ 218.718.96 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRINCIPAL 

Complemento: 

Cidade: RIBAMAR FIQUENE 

Coordenadas Geográficas: -5.931204, -47.385815 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65938000 

Celebrado em: 23/12/2021 

Topo de contratantee: Pessoa Jurídica de Dlretto Público 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65938000 

Data de inicio: 23/12/2021 Conclusão efetiva: 23/03/2022 
Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE • MA CPF/CNPJ: 01.598.547/0001-01 

Atividade Técnica: 16 · Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1.1 .1.1 - DE ALVENARIA 49. Execução de obra 
1.00 unidade; 16 • Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES> DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO> # 1.1.2.1 • DE ALVENARIA 49. 
Execução de obra 1.00 unidade: 

__ Observações _______ __ _ 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES MARINHO, NO MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE 
- MA, confom,e projeto e padrões técnicos estabelecidos na Tomada de Preços Nº 005/2021, CONTRATO Nº 067/2021 E PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 057/2021. 

___ lnfonnações Complementares ___ _ 

• ·o atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 8.4 PLANTIO DE 
GRAMA EM PLACAS: 12.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, por se tratar de atividades fora da atribuição do 
profissional. · 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsab1,1dade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 874334/2022 
18/10/2022, 09:22 

z5Y4Z 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Fica{m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z5Y4Z 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das infomiações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n• 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandesas, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sao Luis/MA 

Tal:• 55 (98) 210&-8300 Fax: • :,s (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 
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'11Vll'l'UM MU!<IOPA\ OE IIJIIAMAJI tJQUOC • MA 
CliPJ.01 $~U 41/0:i0l-Ol 

AY. AAIN0"'1. !/li, Q lfrllO 

ATESTADO DE CAPAClDADE TÉCNICA 

Atestamos para os de"idos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com 
born desetnpcnl)o e nadá ttndo que desubonc a coodu1ll do prestador, os serviços descritos 
abaixo e corn as seguintes CllJ'llcterísticas: 

DADOS DA OBHIStRVICO 
TOMADA DE PRECOS N• 005/2021 
CONTRATO;N" 067/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N' 057/2021 
lotai de rnlitação: AV. PRINCIPAL, S/N, CENTRO 
Período de reiilimão; 23/12/2021 à 23/03/2022 
Parcelas execut.ldas: Foi e•ecutada a totalidade do contrato 

DADOS DA CONTIIATANTE/PROPRlfTAIIIO 
Nome ou Ra1ão Soc!il PREFEITURA MUNICIPAL RIIIAMAR FIQIJENE· 

MA 
CNPJ 01.598.547/0001-01 

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA 
Nome ou Razio Social CONSTRUTORA TRIANGULAA LTOA 
CPFOUCNPJ 07.424.217/0001-78 

DADOS DO RESPONSÁVEIS TtCH1COS 
Nome ou Razio Social ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
Titulo Profissional ENGENHEIRO CIVIL 
Relistro Nacional Profissional (RNP) 1103475711 
O'F 402.592.003-44 
ART OE EXECUCÃO MA20220489710 

DADOS DO VEl TECHICO 0A FISCALIZAÇÃO 
Nome ou Razio SOdal 1 RICARDO PETUBA OE MORAES 
Titulo Profisslonal ENGENHEIRO CML 
Registro Nadônal Prollsslonal (RNP) 1119658241 
ART OE FISCAUZAÇÃO MA20220Sl0367 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS IWW1AOOS 

• REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIClPAL MARIA DAS DORES MARINHO NO 
MUNJCJPIO OE RIBAMAR FIQUENE • MA 

• SEGUE PLANILHAS EM ANEXO • 

RIBAMAR flQUtNE • MA 10 de OUTU8RO de 2022 

·, 

.,;, 
~ 

IDENTIFICAÇÃO 00 SIGNATARIO 

000317 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8. Calhau, Sao Luís/MA 

Te!: + 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@croama.ory.br 

Impresso em: 01/02/2023, às 13:31. 
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l'ltlfUt\lAA MUNIC1PA, DE IIJIAAWl flQUINf • MA 
O,PJ:Oi,,593.547/0001-01 

Av. PfllliCJPA.l. S/11. cumo 

fu,d., ~lJ,ê d~Mi1retJ-S 
~ 1\i!'J&4 d#JIOl'Olf 

-✓.~e-l/ / f /~ 
~STRUT'C)R,i TRIANGUIAR lTJ)Á 
- CNPJ: 07.424.2-17/0001,78 

ANTONIO MADEIRA OA.SU.VAJUNIOR 
ENGENHEJRO OV1L 
RNP: 11034757U 

CPF n• 402.592..003""4 

000318 

n 

f 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sao Luis/MA 
Te!: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fal8<Xlnosco@creama.org.br 

Impresso em: 01/02/2023, às 13:31. 
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000319 

---,-~-DAUCOtAMüh.CIPAI._DAS_U_ 
--flQUl .. • MACNPllOt!!ll.W'llllllllM.I 
-COlfflATAOo\:COIISTIIUTOU-UWIUDACN,1:W.QUl1~•7' 

......... ~---
ITDI COOIGo DESCRIÇÃO 00S IERV1ÇOI FOflTE UNI) QUAlfTiDAl)I 

1 S8MÇOS PMI.IMAltU 

11 7Q09ol001 PI.ACA OE oeAA EM C>W'A OE N;;O SINAPI M2 s.oo 
GALVAt,IIZADO 

OE ALVENARIA OE 81.0CO FURADO, 
1.2 97'522 DE FORMA IMNUAI., SEM REAPftOI/EITAMENTO S4NN't 1113 14,73 

AF 12/2017 

13 97&47 
REloh,,,;"O OE TE.L>IA:i OE flBROClMEHTO, 
IIETÃLICA E CERÃM'ICA, OE FORMA IMN\.IAL, SJNAl't 1,12 261,98 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 
RtMOÇAO DE TIWdAOE MAOelRA PAAA 

1.◄ 97650 COIIERTVAA, OE FORl!A MANUAL, SEM Sltw>t M2 17U3 

REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 
RE"""""" OE TESOliAAS OE WIDEIAA. COM 

1,6 97854 VÃO MAIOR OU IGUAL A SM. OE FORlo!I. SIHAPI UH 2,00 
MECNIIZAD'-, COM R' APROVEITAMENTO. 
AF 12/2017 
LOCACAO CONVENCICffAL OE 08AA, 

u 99069 UTIUZN«lô GASAAITI" OE TÃIIUAS COAAIOAS SIIW'I M 7,11 
PONTIILETADAS A CAOA 2,00M-2 VTII.IZAÇÔES. 
AF 10l201& 

17 97633 
DEMOUÇAO OE REVESTIMENTO OEAAMICO, OE 
F°'™" IMNVAl.. SEM REAPRO\IEITAMEHTO. SIIW'I M2 14,08 
AF 12/2017 
RE......,.,_, OE QW>AS E~ DE ORYWALL. 

u 971138 OE FORMA MANUAL, SEM REAAAOIIEJTAMENTO. SINAPt 112 1&.31 
AF 12/2017 

2 MOVIMEJITAÇÃO DE TERRA 

2.1 ~1 
ESOAV....,...u loWIUAL OE VJ,JJ,. PAAA VIGA 
IW.CAAME (INCLUll'lOO ESCAV~ P"11A 
COl.00.,..1" OE FORMAS\. M 08/2017 

SlHAP1 1113 1,42 

22 95995 
REATERRO MANIJALA?II.O,,OOCOM S000ETE. SlNAPI M3 11,08 AI' 10/2017 

u 93365 
f.SCAV,.,;;NJ MANUAL OE VN.A COM 
PROFUNOtOAOE MENOR OU IGUAL A 1,30 lol. SlfW'I M3 0.97 
AF 02/2021 , INFR.UST'AUTIJRA 

AI. VENARIA OE EM&ASAMEl(fO COM 8U)C() 

3.1 1011118 
~ OE CER;.MICA, OE 1«19X290M E SINAPI M3 0,71 ARGAMASSA OE ASS~TAMEHTO COM 
PREPARO EM IIETONEIRA. AF _05/2fl20 

3.2 96530 
FABRICAÇÃO. MONTAGt!M E DESMONTAGEM oe 
FORMA PAAA VIGA l!Al.DRAJ,jf, EM MADEIRA 
SERRADll, E•25MM, 1.mLIZAÇÃO AF_08/2017 

SINAPI M2 4,611 

3.3 95545 
,.,._..,,..,oe BLOCO, iGABALOR,WE OU 
SAPATA UTlLJZAN00 w;,0 CA-50 OE a MM· S8'W'I KO 12,38 
MONTAGEJ,1. AF 08/2017 
ARMAÇAO DE Ili.OCO, \IIG,\ 8AUIIWE E 

3.4 96543 SAPATA VTIUZANOO AÇO CA-eo OE 5 MM· 
t.lONTAGEM AF oet201 

SJNI\PI KG M7 

CONCRETO FCK • 25Mf>A. TRAÇO 1:2,3'2,7 (EM 

15 94971 MASSA SECA OE CIMEI-I ro, MEIA Ml:DW BRITA 
SINAPI M3 0,31 1) • PREPARO ME.oANIC) COM BETONEIRA eoo L 

AF0512Q21 
ARMAÇAO OE BLOCO, \'>GA tw.0fWAE OU 

18 955,16 SAPATA UTUZANOO A~.J CA-60 OE 10 MM. 
MONTAGEM. M 08f201. 

SINAPI KG '5,36 

-

Conselho Regional de Engennaria e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandes. ,. Quadra 35, LOle 8, calhau. São Luis/MA 

l 

1 

1 
1 

Tal: + 55 (98) 2106-3300 FaK: + ~• (98) 2106-aJOO E-ma,t faieconosco@creama.orv.br 
lmpnisso em: 01/02/2023, és 13:31. 
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~. ~ OE lllOCO VIGA 1W..DAAME E 
KG 1U6 ~-_,,_"T ___ SAPATA UTt.lZANoo AÇO CA40 OE 5 MM· 5lNAPI 

MONTAGEM.AI' """"'17 
CONCRETO FCK • 2'..MPA. ~ 1 2.) 2,7 (EM ,. 84t71 MASSA SECA OE CU.Bffll/ AREJA Mt.Dw BRITA SINAPI 11113 o,ee 
1) • PMPAAO MECMICO COM 8ETONl!IRA eoo L 
AF Ol5/Z021 

' N'IIAUTRUTUIIA 
Fl,BRJCAÇAO OI! FUKW. PARA P11.ARES E 

◄,1 922113 ESTRUTURAS SIMII.A~ES. EM CHAPA OE 
lolAOEtRA ~N-~ RESINAI),\, E• 11 MM. 

SINAPI M2 37,C 

AF 0!lr2020 
~ OE PILAR OU VIGA OE UW. 
ESTRUTIJRA CONVEI-CIOtW. OE CONCRETO 

13.21 4.2 112m ARMADO EM UMA EOoflC,t,ÇAo ttRREA OU SIIW'I KG 
SOBRM)() UTllJZN«)O AÇO c;.,.-so OE e.o MM. 
t.lONTAGEM AF 1212016 
AA~ OE P1tAA OU VIGA OE UMA 
ESTR\ITURA COIM.NCIONAL OE CONCRETO 

◄ 3 112778 ARMADO EM UMA EO,ACAÇÃO l'ERREA OU SINA.PI KG 214,00 
S08AAOO UTILlZANOO AÇO CMO OE 10,0 MM • 
MONTAGal. AF 1212015 
IIIKMAÇAO OE PILAR OU 111GA OE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAI. OE CONCRETO 

◄.◄ 82TT5 ARMADO EM UMA EOlflCAÇÃO TÉRREA OU SlNAl'I KG 69,00 
SO!lRADO UTIUZANOO AÇO~ OE 5,0 MM • 
MONTAOEM,AF 12/2015 
CONCRETAGEM OE P•IAIES, FCK• 25 MPA. 

•..S 82711 
COM U$O OE BALDES ;M EOIF1CAÇÃO COM 
SEÇÃO MtOIA 0E PttAAES MENOR OU IGUAi. A SINAPI 1D 1,M 
0,25 M' -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
~NTO. AF 12'2015 
F OE FORMA PARA PIIAMS E 

,.e 9Z293 ESTRUruRA.S SIMILARES, EM OW'A OE 
SINAPt M2 3.l,85 

w.OEIRA COMPENSADA RESINAOA. E • 17 MM 
AF08/2020 
,..._o OE PILAR 0.J VIGA oe UMA 
ESTRuruAA CONVENC OW,I. OE CONCRETO 

4.7 eam ARMADO EM UMA EOlf CN;ÃO ttAAEAOU SINAP1 KD 92,00 
SOIIRAOO UTlUZNIOO AÇO CA-.so OE 1.0 MM • 
MONTAGEM, AI' 12/21115 
AAM~ -DE PILAR OU ll1GA OE UMA 
ESTRUTURA~ OE CONCRETO 

48 12775 ARMAD0 EM UMA EO;F cCAÇÃO ltRREA OU SIIW't KG 50,00 
SOBRADO UTIUZANOO AÇO CA-60 OE 6,0 MM· 
MONTAGEM. AF 12/20 • 

◄.9 92718 

CONCRETAGEM OE P11.1,1<"S, FCK • :Z:S MPA, 
COM USO OE IIALDES EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO ~DIA OE P~ MENOR OU IGUAi. A 
0,25 M' - INIÇAMEHTO. ADENSAMENTO E 

StNAP1 M3 w 
ACAIIAMEHTO. AF 1U.:016 
FABRICAÇÃO OE FORMA PARA PII.NIES E 

4.10 82263 EST'RU'T\JRAS SIMILAA!iS, EM CHAPA OE SINAPI M2 UI MADEIRA~ RE~ E• 17 MM. 
Af,..,,O,,, 

MI.MAÇÃO OE PUR OU VIGA DE UMA 
ES'TRUTVRA CONVENC~ OE CONCRETO 

4.fl 12ns ARMADO EM UMA EOff!CAÇÃO ttRREA OU 
S08RAOO UTLaAN00 AÇO CA..eo OE 5,0 MM. 

SINAPI KO 7,2◄ 

MONTAGEM. AF _ 12/201S 

CONCRETAGEM OE Pll.ARES, FCI< • 25 lll'A, 
COM USO OE IW.CES EM EDIFICAÇÃO COM 

◄,12 m1a SEÇÃO Ml!DCA OE PII.ARES MENOR OU IGUAL A SltW'1 w::, 0,2.9 
0.25 M' ·LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E 
ACABAME~AF12J2015 
FABRICl,r,;.w DE FORMA PARA f>U.ReS E 

'-13 82263 ESTRUTURAS SIMILAAES, EM Ctv\PA OE SlMP1 M2 , ,30 MACEIRA C0MPENSA0A RESINADA, E• 17 MM, 
AF 09/2020 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida do6 Holandeses Quadra 35, Lote 8. Calhau, São Lu,s/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-a300 Fax • 55 (98) 2106-8300 E-mat faJec:onosco@creama.org t,, 
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- f~DE PI.AR OU 1/klA Oli UMA -· - - - - ESTRutvRA CON\11:NCIONAI. DE CONCRETO 
""'1Zf77 AAMAD0 EM UMA EOl>ICAÇÃO T~RREA OU SIIW'l 1(0 12,39 

"""' 
S08AAOO VTIUZANOO AÇO CA$ oe e.o MM• 
MOHTAOIEM, AF 12/2015 
~OEPllAA OU \/IOAOEUMA 
ES'TRVlURACôNVENClONALOECONCRET'O 

KG a.a 4.15 fl2775 ARMADO EM IJWI EOI~ 1CAÇÃO ltRRfA OU Slf'W't 
SOllRAOO UTIUZANOO AÇO CM50 DE 5,0 MM • 
MOHl'AGEM. AF 1V201S 
CONCIIETAGEM OE P,U\RES. f"CI( • 2' lll'A. 
COM USO OE MLCES >M EOIFICAÇM) COM 

J,4.16 92118 SEÇÃO MtOIA OE PK>RES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M' • IANC"MfNTO. l<OENSl<MENT'O E 

Sll'W'I M3 0,23 

l<CAlll<MENTO. AF 1M0I' 
5 , NW>ESEOtvlSÓIIIIAI 

ALIIENAAII< OE VEDl<ÇAO OE BLOCOS 
CEIWMCOS FURADO'" NA HORIZOHT'AL OE 

5.1 47495 9X19Xl9CM ~PfSSVlA 8CM) DE PAREDES 
COM ÁREA 101< M NOR Q\A, eM' SEM VÃOS 

StNAPI M2 17,40 

E ~DE "5~El'fTMIENTOCOM 
PREPAAO EM IIETOl-rt lAA J,; _08/2014 

S.2 83180 \/'ERGA MOl.lW)A 1N LOCO EM CONCRETO Pf.AA 
SINAI'! u 15,10 

.IANELASCOMATe: l,S M OEVÃO. AF_()J/2016 

CONTRAVERGA MOlCl<OA 1N LOCO EM 
5.3 13196 CONCRETO PARA VÃ.w DE A lt 1,5 M OE 

COMPRIMEHro AF ~ 7016 
Slw.A Ili 14.40 

PAREDE COM 1UCAS ?e GESSO ACAATOW.OO 

H 96358 (ORYWALI.), PARA USO ll'fTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTl1U'T\/RA METÁLICA COM Sll,W,I U2 18,38 

GUWI SU>lES, SEM , ÃOS IJ' _08/2017 .J> 

5.5 scmn Mura com.....-e ~ p,t. -dl ORSE 1112 a.o:, 
--h•1d0m 

• RIVD~ OI PAREDE 

a. 1 l7'H 

CHAPISCOAPUCAOO EM AI.VENl<RIA (SEM 
PRESENÇA OE VÃOS) f ESTRUTURAS OE 
CONCRETO OE F~ COMCOU-ER OE SINAPI 1,12 :14.,C 
PEDREIRO. ARGl<Ul<SSI< TRAÇO 1.3 COM 
PREPARO EM IIETONE,AA ◄OOL. AF _oe/2014 

(COMPOSIÇÃO IW'R• ':ENTl<TIVA) 00 SERVIÇO 
OEaieoco,u,.ssAIJ•,,CA,AP\JCAI)() 

. 

~ TRAÇO 1:U . EM 8ETOHEIRA OE 
1.2 89173 ~ PARECES INT'ERMS, COM EXEcuç,l,o OE SINAI'! M2 1S.,a: 

Tl<USCA& EOiFICAÇAO HABITI\CIONAL 
UNIFAMIIJAR (CASI\S) ~ EOIFICAÇÃO POIILICA 
PAOAÃO AF_12/2014 

u 81414 E LIXAMEhTO OE MASSA lATEX EU 
SIW'I M2 1S..IO TETO UMA OEMÃ0 AF OS/2014 

7 PINTURAS 

7.1 11&415 APLICA..,,.v OE FUNOO SELAOOR ACRIUCO EM 
PAAEOES UMA OEMÃ• 1<F 05/2014 SINAPI M2 U 13,25 

~ t, PIHTURA COM TINTA 
7.2 18488 LÃTEX ACM.ICA EM I' 'IEOES, COAS OEMÃOS. $jNAPI U2 1413)5 

/,; 06f20" 

PINTURA COM TINTA A OUIOICA OE FUNOO E 
ACAIIAUENTO (ESI.W. TE SINT'tnco GRAFITE) 

7.3 100725 PIJLVERIZAOAS08RE ' UPERÃClES METÁI.ICAS SllW'I 1112 89.711 
(EXCETO PERR.) EXECVTAOO a, OIIRA (POR 
OEMÃO) AF_Ol/20ZO_P 

• PAvaEN'TAÇÕ,ES 

jJ-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holande,,. Quadra 35, L.ow 8. Calhau, Slo l.uis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-3JOO Fax:• ~, (98) 2106-3JOO E-rnai: fa1e00n0Soo@creama.org.br 
Impresso em: 01/02/2023, às 13:31. 



000322 Página 7/8 

~ COHnW>fSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:~ - (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECANICO COM -- _:;-
BETOHEJAA 400 L. APl lCAOO EM ÁREAS SINAPI M2 207,81 - - - MOllWlAS SOBRE IMPERMEMII.IZAÇÃO, 
ACAIWi!ENTO W.O REFORÇADO, ESPESSUAA 
lCM.AF_0?/2021 

R.E\leSTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

8.2 933811 PI.ACAS TIPO ESMAL TACA PADRÃO POPUlAA DE SINAPI M2 ,,.os 
OIMENSÕES 35)(35 CM APUCAD,I. EM AMBIENTES 
OE ÁREA MENOR QOE 5 M2. AF _06/201~ 

REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO COM 

8.3 87251 PI.ACAS TIPO ESMAI. TACA EXTRA OE S!NAPI M2 207,81 
OIMéNsOÉS 46)(~5 C.\I APUCAOA EM AM81ENTES 
OE ARfA WJOR QlJE 10 M2. AF _06120U ... ~ GRAM,\ SltW>I M2 1.100111 

1.6 10109,I PISO POOOTÁTII.. OIRECfONAL 00 AI.ERTA, SINAPI M SJ,O. 
ASSl;HTAOO S08RE ARGAMASSA. AF _0Sl2!)20 o 

t COIIEIUURA E FOAAO f 
1,1 9&116 

FORRO EII RE.GUAS OE PVC, FRISAOO, PARA 
AMIIIENTES COMERC!AIS, INClUSIVE SIIW'I M2 307,8' 
ESTRUTIJAAOE FlXACÃO.Af 0512017 P 

1.1 eem ACABAMENTOS PAAAFORRO(ROOA,FORRO EM 
PERFIL METÀUCO E Pl.ASTICO), Af _05/2017 SINAPI M 187,18 

1 cLI-WolENTO COM T i LHA CEKAMICA OE 

9.3 94195 ENCAIXE. Tll'O POR'T\JGUESA, COM ATE 2 
ÁGUAS, INCI.USO TRANSPORTE VERTICAL SIJoW>t M2 179.53 

Af 07/2011 

iEI.HAMENTO COM TCl.H/1 ONDUI.AOA OE 

$., 9'210 
F18ROCIMENTO E •6 '-<M. COM REC08RIMENTO 
LATERAL OE 11~ OE ONDA PARA TEU1AOO COM 
INCLiNAÇÃO MÁXIMA OE 10'. COM A lt 2 ÁGUAS, 

SINAPI M2 15,Ál 

INCLUSO IÇAMENTO ,-F _07f.l019 

(COMPOSl\iM? REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO OE TUOOS OE PVC, Sâ!IE R, 

1.5 01791 ÁGUA PUMAL.. 0N 1~ MM (INSTALADO EM 
Sll'W'1 M 11, 13,!J( 

CONOOTORES 1/ERTlCAlS), lNCI.USIVE 
COOEXÕES, CORTES E FIXAÇÕl;S, PARA 
mOIOS. Af 10/201~ 

10 ES0UADRIAS 
JANEI.ADE AlUMINIO Ot: CORRER COM 4 
FOlHAS PARA VIOROS. COM VlCROS, 8"TENTE, 

10.1 94573 ACAIWENTO COt.l AC~ A TO OU l!Rll.lWi'l'E E 
SIAAPI M2 12,00 FERRAGENS. EXCLUSIVE Al.ll.AR E 

CONT'AAMAACO. FORNECIMENTO E 
INST•Ur.Ãn. AF 1212011 
PORTA EM AÇO OE ABRIR TIPO VElEZIAAA SEM 

10.2 Maa1 GOARNIÇÃO, 87X210C.\f, FIXAÇÃO COM 
SINAPI IJN 1.0( PAAAfUSOS • FORNêCllAENTO E INSTALAÇÃO. 

AI' 12/20111 
11 INSTALAÇÕES~ 

QUAORO DE DISTRleUl\,AU OE ENERG!'-EM ,, 
CHAPA DE N;O GAL V,',NIZADO, OE EMBUTIR, 

11.1 101!75 COM IIARRAAIENTO Th,FÃSICO, PARA 12 SIIW'I IJN 1.00 
DlSJUNTORES 01N 100A • FORNECIIIE/o/TO E 
INST,\Uclõ,Af 10/2020 
CABO OE ()OIIRE Ff..EX,~L ISOLAOO,, MM', 

11.2 111128 ANTl-01AMA~$0 V ?ARA CIRCUITOS 
SINAPl M 660,00 TERMINAI$. FORNECll,ll:NTO E INSTALAÇÃO. 

Af 12/2015 

11.3 1119'2 
CAIXA RETANGUI.AA 4• X,. AI.TA (2,00 M 00 
PISO), F'VO, IHSTAI.AOA EM PAREDE· 
FORNECIMENTO E INSiALAC-10, Af 12/2015 

SINAPI IJN 5,00 

SVP0flTE PAIW'US"°° COM PLACA DE 1, 
1U 911411 

ENCAIXE•• X,. Al TO 17,00 M DO PISO) PARA 
SINAPI UII 5,00 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

1N5T1our.Jr>. AI' 12/2015 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.0<g.br 
Impresso em: 01/02/2023, às 13:31. 



11.tl 

11,7 

1U 

11.10 

11,11 

11.12 

11.13 

11.14 

11.15 

11.18 

11 

12.1 

91039 

101$48 

ELE1'RODUTO FLEXlvEL CORRUGAOO 
REFORÇAI)(), PVC, DN 25 MM (3/,4"), PARA 
CtRCurros TERMINA; s. INSTAI.ADO EM FORRO. 
FORNEC~NTO E INSTAI.AÇÃO. AF _ 12/2015 

CAlXA RETANGULAR 4•x2• ALT/\(2,00MOO 
PISO), PYC, INSTALADA EM PAREDE • 
FORNECIMENTO E lNST/\lA . AF 12/2015 

ISOW)OR, TIPO ROLDANA. PARA BAIXA TENSÃO 
• FORNECIMENTO E JNST/\lAÇÃO. /\F _111/2020 

HASTE DE ,t.TERRAMl:.NTO W PARA SP0A • 
9elNl5 FORNECIMENTO E IN'>T/\lA . AF 12/2017 

CONECTOR MET /\UCO TIPO PAA/\FUSO 
00011111M FENDIDO (SPUT BOI. D, PARA CA80S A TE 95 

"4M2 
COR~ OE CôtlRE NU 16 "4t,t', O 

'9e971 ENTERRADA, C0"4 JSOIADOA • FORNECIMENTO 
E INSTALA ÃO. AF 1212017 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEM/\, CORRENTE 

101893 NOMlw.L DE 10 ATé 50A. FORNECIMENTO E 
INST . /\F 10/2020 
DISJUNTOR MONOPOL.AA TIPO DIN, CORRENTE 

83659 NOMINAL DE SOA· FORNECIMENTO E 
INST ÃtJ. AF. 10M020 
DISJUNTOR MONOPOLAA TIPO DIN. CORRENTE 

113657 NOMINAL OE 32A • FORNECIMENTO E 
INST . AI' 1012020 

Oísjunlo,monopolatOR 2SA-Oilpotiti-,o Rllldual 507871 
· dolel9nclll, tipo M:., ~ -6SU1 s..,..,,. ou 1imllar 

T~A ),2P♦T20 
91883 A. INCLUINDO SUPOIITE E Pl.AC/1. 

FORNECIMENTOEINSTAl.A . AF 12/2015 
IERYIÇ08 FlfWS 

S10389 ~ de art,po $plit 12000 biu/1, ri 
rac.tivc 

000323 

StNAPI .. 150 

SIN/\PI UN 

SINAP1 20,00 

SINAPI UN 3,00 

UN 0,00 

M e,oo 

UH 1.00 

SINAPI UH 1,00 

Z.00 

ORSE 2,00 

ORSE 1,00 

SINAP1 OH 14,00 

ORSE un 14,00 

f~,d., ]iU'e ddt.Jr.::e5 
.._.""""h.a,..-.., 

~,,.e1~.-

Eng. CMm·~ de Morw 
,,., t-.1 /fl · 

..... ---~TIU~UIARLTIIIII ,:::;::::::-

CNPI: 07..&N.l17/o001•'111 --~RVACREA-MA n" 11196~1 

~ CML 

- UCIM"711 
CPF n• 40~ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2100-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 01/0212023. és 13:31. 
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• Certidão de Acervo Técnico• CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

850642/2021 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamer)tos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 6378DMA MA RNP: 1103475711 

Titulo profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: 00011034757115053210 Tipo de ART: ART Registrada em: 17/05/2012 Baixada em: 30/05/2018 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO 

Endereço do contratante: ESTRADA VICINAL E CALÇAMENTO EM BLOCRETES 

Complemento: 

CPF/CNPJ: 01.598.548/0001-48 

Nº: 
Bairro: ASSENT. SANTA LUZIA 

Cidade: LAJEADO NOVO UF: MA CEP: 65937000 

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 1.273.535,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridíca 

Ação institucional: Outros 

Complemento: 

Cidade: LAJEADO NOVO 

Endereço da obra/serviço: RUA ANITA VIANA,43 Nº: 
Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65937000 

Data de inicio: 02/05/2012 Conclusão efetiva: 02/09/2012 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL OE LAJEADO NOVO CPF/CNPJ: 01.598.548/0001-48 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO #A0509 • PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 • EXECUCAO 16000 M2; 1 • ATUACAO #A0514 • 
PONTE DE MADEIRA 53 • EXECUCAO 36.3 M; 1 • ATUACAO #A0618 • OBRA DE ARTE 53 • EXECUCAO 24 M: 1 • ATUACAO #A0699 • 
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 • EXECUCAO 12550 M3; 

_ Observações _________ _ 

RECUPERACAO OE ESTRADA VICINAL E IMPLANTACAO DE CALCAMENTO EM BLOCRETES E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO 
PROJETO OE ASSENTAMENTO SANTA LUZIA NO MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO-MA;VALOR 1 273.535,81:ORDEM DE SERVICO 09 DE 
MAIO DE 2012:PRAZO PARA EXECUCAO E DE 120 DIAS, CONFORME CONTRATO N°001/2012 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 85064212021 
26/07/2021, 12:08 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado esté vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsâvel técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a veríficação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

wAyy9 

Fica{m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao{s) profissional{ls) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/. com a chave: wAyy9 

)-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tal: + 55 (98) 2106-\lJO0 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleoonosco@creama.o,g.br 
Impresso em: 01/0212023, és 13:36. 



PREFEITURA DE 
LAJEADO NOVO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA 

CNPJ 01.598.548/0001-78 
RUA ANITA VIANA, 43, CENTRO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

000325 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com 
bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos 
abaixo e com as seguintes características: 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 

CONTRATO N° 001/2012 
Local de realização: RUA ANITA VIANA, 43, CENTRO 

Período de rea lização: 02/05/2012 à 02/09/2012 
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato 

DADOS DA CONTRATANTE/PROPRIETARIO 

Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-

MA 

CPF OU CNPJ 01. 598 .548/0001-48 

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA 

Nome ou Razão Social CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

CPF OU CNPJ 07.424.217 /0001-78 
DADOS DO RESPONSÁVEIS T~CNICOS 

Nome ou Razão Social ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Título Profissional Engenheiro Civil 

Registro Nacional Profissional (RNP) 1103475711 

Registro no CREA 1103475711 
DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO DA FISCALIZAÇÃO 

Nome ou Razão Social RAMIER DE SOUZA PEREIRA 

Título Profissional Engenheiro Civil 

Registro Nacional Profissional (RNP) 1503806146 

Registro no CREA 5315PA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

• Obra de recuperação de estrada vicinal e implantação e calçamento em blocretes e 
obras de infraestrutura. 

• Segue Planilhas em anexo . 

Lajeado Novo - MA 22 de JULHO de 2021 

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 

P~PAL 
RAIMUNDtNHOGOMES BARROS 

a>f: 146,8SlA03-63 

(~~ 
!NO"F18CA1. 

RUA ANITA VIANA, 4 3 , CENTRO, CNPJ Ol.598.548/ 000 1-78 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8. Galhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:• 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 
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~ PREFEITURA DE 
~ LAJE.ADO NOVO 

PIIEl'BTURA MUNICIPAi. OE IAIEADO NOVO - MA 
CNPJ 01-591.5'18/0001•78 

RUA ANITA \/!ANA, 43, CENTRO 

PLAlULHA ORÇAMMTÃRIA DB PRBQ08 

000 326 

Objeto· ot,feto: Rweupe,wç6o de &nda Vlclnal • lmpl~lo de C.lç,,mento em SlocrtlM • ObrN de ltlfra.&trutura no Projeto de 
· AaNt,tamento Sal!la l\lZ!a no munlclplo de L.ajffdo Novo - MA. 

0111a 3/2/2012 

0701 - SECRETARIA MUN. INfRA-ESTRUl\JRA, MEIO All8. E PROT. REC. NA TUARAIS 

DOTAÇÃO ORÇAIIIIENT4'u.t.: 26.782.003'.1.0U-Conatruçlo, ........ laçlo e Recupe,açlO de &lnld• Vlclnala. 

l!I.EJIEHTO DE DESPESA-' 4 4 90 11 00 - Obra • lnatalaç6" .. 
QU.AHT. 

VALOR VALOR TOTAL 
ITEM OUCRIÇÃO UNIO. UIITÃRIO (IU) (11$) 

1 SERVIÇOS INICIAl1I: RS 22.l,M,92 

r_, 1 Mobill%.açlo / desmoliZ:açlo ltm 600 R$7.ea RH .eoa.oo 

1.2 Placa Indicativa da Obra m' 6 RS 155,32 A$ 931,92 
1 1.3 de oora 1 reldól1o m• 30 RS 13500 RS4.080 00 

1.4 ~ local de otwas de eatrldu rurais 1cm 25 RS517,00 RS 12.925,00 

1 LNPl:ZA. MECA,-zAOA RS Z1 .180,0CI 

2.1 Li11Peza mecamz-.adé de irvorea de todos os diílmetra.s m' 48.000 RS 0,20 RS9.600,00 

, oe ..,.,........, e vege .. li"o ~ - m• 12.000 RJ 0,13 RS 1.560,00 2.l ~·-~-
u ~ mecanizada de jllzda m• 50.000 RS0.20 R$ 10.000.00 

3 SERVIÇOS DE TEMAPLENAGEM RS17U04,71 

3.1 Eacavaçlo. carga• ~ria de material 1• - 0MT <>-50m) m' 
3.2 Escavação. carga • tramnsporta de matal1al 1• - ceom~MT <•200m) m• 35.◄TT R$ 3,15 RS 111.752,55 

3.3 Escavaçlo. car;a • tramnsporta de mae.ial 2' ~ DMT 050m) m' 
3.4 ~. carga a tram-'9 de rnàrial 1• calegofla m' 
3.5 T~ de .......i acavado (50<0MT<>0200m) m'Km 
3.6 &pelhamento de malarial de t• -.,,;a m' 10.• n R$1-.50 RS 15.715,50 

f 
3.7 A o de l18rrot (115% do DtOaDt' nonnao m' 10.4TT RS 1,23 RS 12.886.71 
~a ConlWQ6o de valltal e saldai ,_,.ia cfaQUII (bigoda) m 50.000 RS0.20 R$ 10.000,00 

--:- ) C<lnfonnaçlode platafcrma pwa ......,.ode~ plVnállo m' 125.000 RS0.21 RS:1.6.250,00 

4 08RAS DE ARTES CORReHTD RS 21.991,27 
4.1 Corpo de bueiros ssrc • • o,eom, lndúSlw berço am ooncreto ciclópico m RS 325,00 
, .2 Corpo de buelm BSTC • • O,IIOm, lnclualw btrco em concreto clclóplco m 18 R$ 423,00 R$7.814,00 

4.3 Corpo de bueiros ssrc • • 1,00m. lnc:lualve barQO em ooncmo del6plco m 6 R$ 770,00 R$4.620,00 - 4.4 Co,po de Mkot SOTC • • 1,00m, lndlllMI berço em conc:noto cldóplco m RS 1.167,00 

( 4.5 ~ de boca de bueiros BSTC • • 0,60m em concreto sinplN. RS675,00 
4.8 Conf9cçlo de boca de bueiros BSTC • • o.eom em ooncnto olmples, RS940,00 
",.7 ~ de boca de buekos SSTC • • 1,00m em ooncteto tlmplet 2 R$948,64 RS 1.1197,27 
4.4 Ccnlecçlo de boca de buein>t BOTC • • 1,00m em oonaeto srnplell. 8 RS 1.310,00 R$ 7,e60.00 
o Coni.tçio de calD colltan am .i-.rla, nae dlmenaan 1,00m)d),50mx1,00m 

a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COII BLOKRETS • 2.000m R$ 717.380,011 
s., Al'lu~ e r•m• • nw11•rvv-. dA ateia mira oon ....... ..u do OOIC30 de .,.1. -· 2.<400 Rl ""70 RS 143_-,_, 
5.2 ~ . rsallçlode blokn,t-- m' 16.000 R.$ 22,111 RS35uao.oo 
S.3 Ra.Juntamento cem arvar- cimerm • ateia m' 18.000 RS 13,70 RS 219.200,IXI 

• 08ltAS DE MTU UPECIAII: R$1S ..... 
6.1 Reeupe,aç6o de pente de madeire, tabulewo • guarda corpo dlm. IO.tlOlc4,00m m • 10,50 RS 2.630,85 R$ 27.823,93 

~ - -
~IU'.A ~ PáGin• 1 - ---.. - ·- --Digitalizado com CamScanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Aventda dos Holandeses, Quadre 35, l.ot8 8, Calhau, São Lu1s/MA 

Tel: + 55 (98) 21~300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-maH: feleoonosoo@cream.orv br 

lrnpresoo em: 01Al2/2023, 6s 13:36. 
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OJC: 327 

a DE PREFEITURA PREFBTURA ~ PAI. OE lAJEAOO NOVO . MIi LAJEADO NOVO CNl'J0LS98.548/0001•78 
IWAAt«fAVIANll.4"3,CENTRO 

Obf-to: 

O.ta 

ITEM 

62 
~ 

3 
6 4 

~ 
7.2 
7.3 

7 .• 

PLANILHA OAÇAMBNTÃRlA D& PJUtÇO,t 

-- - --- --
~ : RKUl)tnlÇlo de l!elrada Vlcln•I. '""'''•nl•QIO .... C•lç•m•nto'"" tllottit(H. c,t,,.,.. M lllft• F•lrUlu,o n., P,~ ,,. 
AN~a S.nla lwla M munlclplo 1111 Lel<tftdo MOYo - MA, 

~12 . -
0701 - IH!Ci.l\TAIUA MUN, tN~RA>HlAUtUI\I\, Ml!IO AMB. I! PAOT. ,iec. llATUARAl1 

DOTAÇÃO OftÇAMl!MTAi.lA: 2:t,7U.0038.1.0>3 -CollOlltJÇl o, Ampll.çlo • Recupe,.çlo IM E•~ l/h:lnele, 

ELEMENTO OI! OllSPESA: • •. uo.111.00 - OhfN • lnetal--..6" 

OHCAIÇÃO UHIO. O\IAtn, 
V/,U;Jfl. •t~J(/f.AI. 

UHIT.v!IO (}U) IJl'S1 

R~ de pont. de madeka, lebulelro e OU-rei• co,po dlm, 6,00"'4,00m m !1,00 mzm,M P..S 1S 7~5 1'" 

~ de ponte de madeira, teblllelro e guarda como dlm. 9,30xA,oom m 9,30 RS2.tl30M F<.$ 2,IV.,',"t'\ 

Recupereçio de ponte de madeira, tablllelro I gu•rd• c:c,rpo dlm. 10,00114,00m m 10,$ RSU30M P.S71 .. 2l%! 

REVESTIMENTO PRIMARIO P.I 21 urs.v. 
Etaiveçlo e Cll,01 de m.-ill de llMISllmento . m• 12.500,00 RS3.2) P.S "J:mg, 
Transporte de material de ......,,,rnento DMT•10,00km m• 121J.000,00 P.S 1. 12 RS WJ.(r.1)/F, 

Espelhamento de maleriel de ntWlllmento m• 12.500,00 RS 1,52 P.S 1 i,W,!f. 

Compac::taçto de matelitl de reve1tlmento m• 12.500,00 R$1~ 2 RS 19,C/'l>.GG 

TOTAL GERAL DESTA Pl.ANILHA RSU7U35.l1 

Um Mdhl o Duzentos e ntent• e Tn!le MIi Quinhentos• Trinta e Clnc:c, Reall e Oitenta • Um CellQY01 

@. ,424.21 710001 ~ril 
CONSTRUTORA fRIAHGUI.AR 

LTO,t. 
Rua do Sol. 744 - A 

Centro-CEP 6S.922~nl 

;i:-n 111-

P~2 

Digitalizado com CamScanner 

Conselho Regíonal de Engenharía e Agronomia do Estado do Ma1anhão 
Avenoda cios --·· Quadra 35, lola 8, Calhau. São L .. s/MA 

• Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fex: + 55 (96) 211)6-8300 E-mail: faleoonosoO@creama.org.b< 
lmprtMO em: 01102/2023, às 13:36. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

833186/2020 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA. 
o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 6378DMA MA RNP: 1103475711 

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA 00 TRABALHO. ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20200347685 Tipo de ART: OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 21/07/2020 Baixada em: 04/08/2020 

Forma de registro: INICIAL Participaçao técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: IMPERCOM EX CONSULTORIA L TOA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS 

Endereço do contratante: RUA CINCO 

Complemento: RUA CINCO S/N CENTRO 

Cidade: OAVINÓPOLIS 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01.616.269/0001-60 

Nº: S/N 

UF: MA CEP: 65927000 

Contrato: 088/2020 Celebrado em: 25/04/2019 
Valor do contrato: RS 791.851,03 

Açao Institucional: Outros 
Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Endereço da obra/serviço: RUA CINCO 

Complemento: RUA CINCO S/N CENTRO 

Cidade: OAVINÓPOLIS 

Coonienadas GeográfJCas: -5.525083, -47.387194 

Data de Inicio: 25/04/2019 Conclusão efetiva: 20/07/2020 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL OE OAVINÓPOLIS 

Nº: S/N 
Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65927000 

CPF/CNPJ: 01.616.269/0001-60 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO OE PARALELEPIPEOOS 53 • EXECUCAO 8228.25 metro quadrado; 1 - ATUACAO 
#A0534 • SARJETAS 53 • EXECUCAO 2604.00 metro; 1 -ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2604.00 metro; 

_ Observações _________ _ 

Prestação de Serviços de Pavimentação de vias urbanas com blocos de concreto intertravados, Incluindo a fabrlcaçao, aplicaçao de blocos. melo fio 
e sarjetas. no município de Oavinópolis • MA. Conforme Tomada de Precos N• 002/2020 - CPL. Processo Administrativo N" 019.012.012.2019 e 
Contrato N" 088/2019. 

___ Informações Complementares _ _ _ _ 

CERTIFICAMOS. finalmente, _que se encontra vinculado à presente Certidão de Aoorvo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 lolha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das infonnações nele constantes, 

Certidão de Acervo Técnico nº 833186/2020 
19/08/2020, 09:52 

WABwO 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirâ prova da capacidade técnico-profissional da pessoa Jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por meio de declaraçao entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certif,camos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
)urldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194166 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA, 

Esta certldao perderá a validade, caso ocorra qualquer alteraçao 
postenor dos elementos cadastrais nela contidos. 

Flca(m) Excluldo{s). no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições nao 
competem ao(s) profissional(ls) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verifocada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: WABwO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
• Avenida dos Holandeses, Ouadta 35, Lote 8, Calhau , São Lu,s/MA 

Tet: • 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-ma• laleconosco@cteama org br 

l"1)<esso ame 01/02/2023. às 13:38. 



ESTADO 00 MARANHÃO 
PREfEn'URÃ MUNICIPAL DE OAVINÓPOUS 

CNPJ: 01.616.269/0001-iO 

ATESTADO OE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTAMOS para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional juntos às 
Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, empresas de economia mista e 
Entidades Privadas, que a empresa IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA, com sede Rua São Paulo, 
Nll 856, sala 2, Bairro Nova lmperatríz, Imperatriz• MA, CNPJ n• 23.246.740/0001-08, Registro no 
CREA n• 5402662-MA, CONCLUIU os serviços de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS: 
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE BLOCOS E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOUS • MA, 
conforme as características a seguir relacionadas: 

• Valor da Obra: R$ 79L8S1,03 (Setecentos e noventa e um mil oitocentos e 
dnq~bl e um reais e três centavos; 

• Proprietárío: Prefeitura Municipal de Davínópolis- MA, CNPJ: 0l.616.269/0001-{;(); 
• Endereço da Obra: Estrada que liga a Sede ao Povoado Juçara, Davinópolis- MA; 

• Descrição da Obra: Vias diversas do município de Davinópolis • MA; 
• Cl,Aantificações: Conforme planilha em anexo; 

• Período: 25/04/2019 a 20/07/2020; 
• RespOnsável Técnico: Eng9 Civil ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, RNP 

1103475711 registrado no CREAsob o ne 1103475711MA. 

• Responsável Técnico da Fiscalizaçlo: Eng9 Ovíl FLÁVIO ALVES CARVAU«) ~ 
registrado no CREA sob o no 1113494417, ART de fiscalização MA202003S101L 

• Referente i Tomada de Preços N· 002/2020 • CPL. Proas$0 Administratiw ,.-
019.012.012.2019 e Contrato N" 088/2019. 

__ k:..._ __ ~~ .... 

e as,entamento de placa de obra 

ento Topográfico m2 
pemoftçioparciat de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, .m 

m2 

m.ain rov.tniente de oorte 
. (e/trator 

6,00 

8228,25 

100.00 

-----+'-........ .,.;..;..ol;;.;,;&Ohp.;_J:.__ _______ -"--______ -J. __ ....i-____ ....,..--1 

:u 
do Material referente a Umpeza e rêàixarnento do grelde m' x 1cm 

limpeza • de Ida m2 
CMsub-leillo, alnfllendo~, 

jarnedeclmentoe nr 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: fateoonosco@creama.org.br 

8337,00 

Impresso em: 01/02/2023, às 13:38. 
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2.7 
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3.1 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFBTURA MUNICFAL DE OAVlNÓPOUS 

CHP .1: o 1.e 16.2$9/0001-60 

~ 
Escavaçlo e carga de material de 11 cateaorla utilizando trator de 
~nas cat. D-8, para 
base 
Transporte de matenal escav~ da j;azida de 1! categoria OMT: l ,50 
1cm 

Base estabilizada granulometricamente sem mistura (com 20 cm. de 
r,ltura) 

. ·-=Fundae6es 
Piso em~ ~~vado 25x25cm, espess.;,a 8cm, ~ntado sobre 
tolchaodeiilreia 

6cm 
Camada dren.nte com are,a media --

- -
· · .;;-de c:Ôtaeto molcwto no local, us,~ 15 MPa, ~ 0,25 m r 

11tura • 0,12 m . 
base, rejunte em arpmassa traço 1:3,5 (cimento e areia) 

_ - de s..ieta de concreto us,nado, moldada ln loco em tredlo 
N!tX>, 30 an base x 15 cm 
illtvra. N _06/2016 

.. 

OJC:3 30 

m• 1834,14 

·-
m•>ekm 2263,80 

m• 1834,14 

- - --
m2 8228,25 

m• 493,70 

-· -- -
m 260(,00 

m 2604,00 

1 

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta úcnic:a e comercial 
dentro dos padr6es de qualidade e desempenho e que a,mpriu com sua obngação, não hawndo 
~ ou objecão quanto à qualidade dos serviços Junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OAVINÓPOUS-MA até a presente data. 

Oavinópolis - MA, 22 de )uh> de 2020. 
Alllndosamente, 

Si~i•b<' ~OtAVESSIPAÚBA 
~H''~,~~(JtETÁRIO MUNIOPAL OE INFRAESTRUTURA 
~\)'$\,"~ 
;ttfES\\)V 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, lote 8, Calhau, sao Lu,s/MA 

Tet: • 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 21~ E-mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 01/02/2023, ás 13:38. 
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• Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 1 
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

837815/2020 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica -ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 6378OMA MA RNP: 1103475711 

Titulo profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20200366664 Tipo de ART: OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 05/10/2020 Baixada em: 14/12/2020 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO 00 BREJÃO 

Endereço do contratante: RUA Claudino Borges Leal 

Complemento: 

Cidade: SÃO FRANCISCO 00 BREJÃO 

Contrato: 216/2020 Celebrado em: 23/09/2020 

Bairro: centro 

UF: MA 

CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35 

Nº: 195 

CEP: 65929000 

Valor do contrato: R$ 1.355.517,20 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA Claudino Borges Leal Nº: 195 

Complemento: 

Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 

Coordenadas Geográficas: -5.12763, -4 7.388664 

Data de inicio: 23/09/2020 Conclusão efetiva: 23/03/2021 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO 00 BREJÃO 

Bairro: centro 

UF: MA CEP: 65929000 

CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35 

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1823.45 metro cúbico; 7 • EXECUÇÃO #A0604 -
TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 6078.15 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 5195.00 metro; 

__ Observações _________ _ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSA ASFÀLTICA NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA. CONFORME PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 102/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 025/2020 E CONTRATO 216/2020. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 837815/2020 
19/03/2021, 10:42 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento á Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n• 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderâ a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

15248 

Fica(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao{s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 15248 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Loto 8, Calhau, São LuIs/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 01/02/2023. és 13:37. 



ESTADO 00 MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA 

CNPJ: Ol.616.680/0001-35 
Rua Claudlno borges leal 195 - Centro 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom 
desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os servi ços descritos abaixo e 
com as seguintes características: 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO . CONTRATO N° 216/2020 PROCESSO ADM. N° 102/2020 
Local de realização: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSA ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO BREJÃO - MA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 102/2020, TOMADA DE 
PREÇO N° 025/2020 - CPL E CONTRATO N" 216/2020 
Período de realização: 23/09/2020 à 14/12/2020 
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato 

DADOS DO PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE 
Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO 

BREJÃO 
CPF OU CNPJ 01.616.680/0001-35 
ENDEREÇO RUA CLAUDINO BORGES LEAL N 195 CENTRO 

DADOS DA PESSOAJURIDICA CONTRATADA 
Nome ou Razão Social CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CPF OU CNPJ 07.424.217 /0001-78 

DADOS DO RESPONSÁVEL T~CNICO 
Nome ou Razão Social ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
Títu lo Profissional Engenheiro Civil 
ReRistro Nacional Profissional (RNP) 1103475711 
Regist ro no CREA 1103475711MA 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TtCNICOS DA FISCALIZAÇÃO 
Nome ou Razão Social ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 
Título Profissional En.,enheiro de Petróleo 
Registro Nacional Profissional (RNP) 1117152154 
Registro no CREA 1117152154MA 
Número da ART de Fiscaliza cão MA20200383096 

Nome ou Razão Social ALEX SIPAUBA COSTA 
Título Profissional Enl!enheiro Civi l 
Registro Nacional Profissional (RNP) 1102214221 
Regist ro no CR EA 1102214221MA 
Número da ART de Fiscalização MA20210404961 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS . Projeto executivo, Serviços Iniciais, Terraplenagem, Serviços de Pavimentação, Drenagem, 
Sinalização Vertical, Sinalização Horizontal, Limpeza. . Segue planilhas de serviços em anexo . 

São Francisco do Breião - MA 18 de MARÇO de 2021 
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 

CON , ti'l.t,N n,; -- ~~ -
• V ' ' • ,:,, -~ = W fNJCIPl<l l':>r: sAo IRA!.;~ h<.:O [)<) 8kt J \() 
~RW$ .... AOCIAAVoHTÔi 

( bnidrur dt- So.JJ~ tu)ZJ:lC\ 
fN()( NliElflO J(t; ~•ozt-%14114-~ S5P M \ 

JI.NP 1U? 1SlJ5--4 CJ>r 11"~1$ '~5'1.13-W 
(),-J<-ns<ima <k o.. .. ...,.... 

,~4 .:ç; -~r-
/ ;::, /!,/ u.•c;;.~~

1
COST.ti 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

_Te!: • 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106--8300 E-matl: fal&COOOSCO@aeama.019.br 
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CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 
CNPJ: 07.42-4.217/0001-78 

PROPONENTE: PREFEJTURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO • MA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO NUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO 00 BREJÃO • MA 
ENDEREÇO, RUA CLAUDINO BORGES, Nº 195 CEP: 65929-000, SÃO FRANCISCO 00 BREJÃO • MA 
REFERENCIA: SINAPI MA 2020,,)2 SICRO NOVO MA 2010/1 O SEM DESONER ... ÇÃO 
801 • 21,50% ENCARGOS SOCIAIS: 113,85% 
PROCESSO N•/~O: 102/2020 

rnu ~ÃO DOS SERVIÇOS UNO QIJ ....... 
COO.DO 
SERVIÇO 

PREÇO 

UNIT. SI u:.~fllDI PAEÇOTOTAL 
BOI 

3_2 ~~~~S:,ORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 

ERCIAI. 
BASCULANTE 
OA·AAUO 
UDO TIPO CM 

ANP M A LCAR• 

5.0 DRENAO 
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE 
CONCRETO, MOLDADA 1N LOCO EM TRECHO 

tm!d. 

m' 

m• 
mês 

m• 

m• 

m• 

m' 

5.1 RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM m 
BASE OA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 
22CMALTURA.AF 06/2016 

6.0 
CONFECÇ O DE PLACA MODULADA EM 

6.1 AÇO N• 18, GALVANIZAOO, COMPELJCULA m~ 
RETRORREFLETIVA TIPO 1 + Ili 

7,0 
SINALIZAÇ O HORIZONTAi. COM TINTA 

7.1 RETRO-REFlETIVA A 8ASE OE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFER'°'S DE VIDRO 

8 A AI. 
8.1 LIMPEZA FINAL D" OBRA m' 

6.078, 15 SICRO- DNIT 591,4374 

6.078, 15 SICRO·ONrT 5502135 

4.675,50 SICRO • DNrT 5502978 

15.585 00 SICAO- DNIT 4011209 

18,70 

7 1 
127.64 

ISJDG/0 NIT /01 /04 

5. 195,00 SINAPI 94267 

5,75 SICRO • DNIT 5213423 

779,25 COMPOSIÇÃO AUXILIAR 

15.585 00 co 

0,51 

26,96 

6,00 

360 

024 
020 

3.94334 
L S8251 
2.03615 

8976 

0,37 

26,35 

O 87 

0.61 

32,75 

7,29 

'37 

029 
O 24 

4.53-4 85 
2.164 89 
2.341 57 

109 05 

0,44 

254,09 

• 254 09 

32,01 

434 ,27 

3.707,67 

199.046,42 

34.084,39 

68.106 45 

1177.822 
4.519 65 
3.U0'-0 

84.801 69 
15.17587 

298.engg 
198,847 22 

32.8S4,9S 

4,751,48 

1 7 1 1 

26.0S8,12 

16.520 10 

i • . _ t TOTAL GERAl 1.355.St7, 

RS 1.355.517,20 

Já esla COl'\Siderado e induso lodo5 os custos dirst05 e Indireto$, encargos,, tribulos, transporte, seguros, oonlribulçõss e obrigações sociais, trabalhista.s e 
prevldenclaflas e outros nocessar1os ao comprimento lnteg,al do oote10. 

" /j@. . - i<F-i,,,.., 
_; N.(MHOIU ~ 

[fiOi_...,t{'-1() 

... UJ)'J.'UU-4 

RUA 01, CASA 48. BAIRRO ALICE VIEIRA. JOAO LISBOA• MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Galhau, São Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106~300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@c,eama.org.br 
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• Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 
CREA-MA 

1 
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

798705/2018 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 6378DMA MA RNP: 1103475711 

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20180164733 Tipo de ART: OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 28/03/2018 Baixada em: 06/04/2018 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA-ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

Endereço do contratante: AVENIDA DEP. LA ROQUE 

Complemento: 

Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO 

Contrato: 03712017 Celebrado em: 19/07/2017 

Bairro: CENTRO 

CPFICNPJ: 06.157.84610001-16 

Nº: 1229 

UF: MA CEP: 65923000 

Valor do contrato: R$ 584.590,75 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Agricultura familiar 

Endereço da obra/serviço: ESTRADA engenho e burítis 

Complemento: área rural do povoado engenho e buritis 

Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO 

Data de inicio: 19/07/2017 Conclusão efetiva: 23/03/2018 

Finalidade: Rural 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

Bairro: rural 

UF: MA 

Nº: s/n 

CEP: 65923000 

CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16 

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0514 - PONTE DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 • EXECUÇÃO #A0529 • BUEIROS 53 -
EXECUCAO 24.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENT O 53 - EXECUCAO 20.00 quilômetro; 

__ Observações ______ ___ _ 

recuperação de estradas vicinaís, ligando a sede do município de Amarante do maranhão ao povoado Engenho e burutis: Piçarramento; 20km com 
Sm de largura e 12cm de espessura do resvestimento primário Obra de artes; construção de BSTC. Obras de Artes Especiais;reforma de 7m de 
ponte de madeira. todos os serviços então conforme planilha orçamentária em anexo. 

___ lnfonnações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das infonnações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 798705/2018 
16/08/2018, 09:46 

4c8AZ 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autentícidade desta Certidão pode ser verHicada em: https:1/crea
ma.sitac.com.br/publica/, com a chave: 4c8AZ 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. Ê de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194166 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Galhau, São Luis/MA 

Tet + 55 (98) 2106-8300 Fax:• 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@c,eama.org.br 

Impresso em: 01/0212023, às 13:41 . 
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PfU!~EITIMA -ICIPAl. Dl! AIMAAHn DO • AIIANJilO 
Ct<PJ r,lf')00.161.-<-<l~ 
... ,.o.,, .... ~ 1229-Ceou• 

Mtm•do~ · fliA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

,\testamos para os dev.idos tins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho 
e nada. tendo que desabone a condu1a do prestador, os serviços descriros abai><O e com as seguintes 
característices: 

-0.ADOS -OA 08AA/SEft 
__ •·-· .CONTRATO N" 037j2017 CONVENIO N" 
Local de realização: 20,00km de E~'trada vlcinal, trecho Engenho e Suritl zona rural de Amarante-MA 
Período de realliaçio: 19/07/2017 à 23/03/2018 

Parcelas executadas: Fof executada a totafldade do contrato 

Nome ou Raüo Social 
C-PfOUCNPJ 

Nome ou Razão Social 
CPFOU CNPJ 

DADOS DA CONTRATANTE 

PREEITURA MUNICIPAL OE AMARANTE-MA 
06.157.846 0001- l.6 

OADOS 00 PROPRIETÁRIO 
PREEITURA MUNICIPAL OE AMARANTE •MA 
06.157,846/0001-16 

DADOS OA PESSOA JURU>f(:A CONTRATADA 
Nome ou R,não Social CONSTRUTORA TRIANGULAR LTOA-ME 
CPFOUCNPJ . 07.424.217/0001·78 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS rtCNICOS 
N<>me ou Razão Socfal ANTONIO MADEIRA DA Sll VA JUNIOR 
Título Profissional En enhefro Cívil 
R" istro Nacional Profissional RNP 'l103475711XXXX 
Registro no CREA 6378 O·MA 

• 
OESCRIÇÃO OOS SERVIÇOS REALIZADOS 

Pavimentação com piçarramento ·20km 
6STC-24M 

• Ponte de Madeira -1UN 

1-----------------..----.;...Am::.:::•::.r.:;.an:.;;t:=e:..:d:=o:..:M= aranhão-MA 08/08 2018 
IDENTIIFCAÇAO DO SIGNATÁRIO 

Olretor Espéeial do d~porumenro 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ma•anhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luis/MA 

Tet + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 01/0212023, às 13:41. 
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CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CNPJ:07.424.217 /0001-78 

PLANILHA ORÇAMENTÂRIA 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
A-.tda dos Holandeses, Ouad111 35, Lote 8, Calhau, sao LOJ!s/MA 

Tel. • 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106-8300 E-mail: fatecooosco@craama.o,g.br 

1 

li 

,, 

1 

.. 

~ 

lmpreuoem: 01/02/2023, às 13:41 . 

Página 3/4 



Certidão nº 798705/2018 
01/02/2023, 13:41 

Chave de Impressão: 4c8AZ 
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/0812018 e contém 3 folhas 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão nº 798705/2018, 
emitida em 16/08/2018 
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• Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Reso lução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 1 
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

732234/2015 
Nº anterior: WEB966262015 

Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discríminada(s): 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
Registro: 6378DMA MA RNP: 1103475711 

Titulo profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: 00011034757115062210 Tipo de ART: ART 

Forma de registro: INICIAL 

Registrada em: 15107/2013 Baixada em: 17/04/2015 

Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA-ME 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO 

Endereço do contratante: AV.CHICO BRITO, 902 

Complemento: 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPFICNPJ: 07.070.873/0001-10 

Nº: 

Cidade: ESTREITO UF: MA CEP: 65975000 

Contrato: Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 850.914,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: ~LIAS DIVERSAS 

Complemento: 

Cidade: ESTREITO 

Data de Inicio: 07/06/2012 Conclusão efetiva: 15/07/2013 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietârio: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO 

Bairro: SEDE 

UF: MA CEP: 65975000 

CPF/CNPJ: 07.070.873/0001-10 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 20562 M2; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 -
EXECUCAO 6854 M; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 6854 M; 

_ Observações _________ _ 

EXECUCAO DOS SERVICOS OE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS CONFORME PROCESSO 4124/2011 E CONVENIO 
050/2011-DEINT 

___ lnfonmações Complementares ___ _ 

Certidão de Acervo Técnico nº 732234/2015 
24/04/2015 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 74BwW 

74BwW 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8. Calhau, São Luis/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.0<g.br 
Impresso em: 01/02/2023, às 13:42. 



CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 
CNPJ: 07.424.217/0001•78 
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CONSTRUTORA TRIANGUlAR L TOA 
CNPJ: 07.424.217/0001 78 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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~ " TRIANGULAR 

lERRAPLfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
O ,., r'\ ·J Ll 4 

\) L' ,J -'-

CNPJ: 07.424.217/0001-78 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/ 07/ 2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 

01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legcil o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, sob as penas 

da Lei, nos termos do art. 3, da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, que se 

enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e que não se enquadra em quaisquer 

hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3 da referida lei, e que inexiste fato superveniente 

que implique no seu desenquadramento dessa situação. 

[ ] Microempresa - ME 

[ X ] Empresa de pequeno porte - EPP 

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresa e caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem 

prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



,& ______ ,.. 
~ 

TRIANGULAR 
TERRAPlfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CNPJ: 07.424.217 /0001-78 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador 

da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, sob as 

penas da Lei, que não possui no seu quadrode pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em 

exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer 

trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7o, da Constituição 

Federal e com a Lei Nº 9.854/99. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresae caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas na Lei n2 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 

à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

CPF n . . 

RG nº 0504044420131 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 

J-
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CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA d \.' ... : -

~ CNPJ: 07.424.217 /0001-78 
TRIANGULAR 

TEAAAPLENAGEM E CONSTRU(ÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO EXPRESSA E TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador 

da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, para os 

devidos fins, que concorda com todos ostermos descritos no edital e seus anexos, em especial 

aos critérios de credenciamento, j ulgamento das propostas de preços, 

habilitação/inabilitação e que temos pleno e total conhecimento do edital e anexos deste 

certame, não possuindo ainda, quaisquer restrições ao caráter competitivo desta licitação. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresae caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas na Lei n2 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 

à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIE!RA, JOAO LISBOA - MA, FONE: {98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



.. CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ~\\. 
~ 1' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
TEIIRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHOR, 

O 'l r- -. 4 7 \.) .._. v 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, CASA 

48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por intermédio 

de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da cédula de 

identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, sob as penalidades da lei 

que a empresa, está em pleno funcionamento no endereço citado acima, sendo o local e 

instalações adequados e compatíveis oara o exercício do ramo de atividade da mesma. 

DECLARO que assumo inteira responsabilidade por todas as informações 

dispostas nesta declaração, eximindo a PREFEITURA MUNICIPAL de BURITIRANA - MA de 

qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa. 

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 

à espécie". 

{Fotos das Instalações, Equipamentos, Estrutura de Armazenamento e Logística e demais 

informações que julgarnecessário ao perfeito fornecimento dos produtos ou prestação dos 

serviços) 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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.. CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ~\~ 
~ 44 CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
TERAAJ>lfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

À 

DECLARAÇÃO TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONCLUIO 

ENTRE LICITANTE E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHOR, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador 

da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, para fins 

dos dispostos do edital da licitação acima identificada: 

✓ Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes 

econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e 

procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como 

anseia pela efetiva prática de tais princípios; 

✓ Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas; 

✓ Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam 

erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados 

econômicos; 

✓ Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas 

depende de um e~forço dosagentes econômicos socialmente responsáveis 

para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas 

e organizações civis; 

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 

da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a: 

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que 

as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão 

vinculadas, ao at uarem em seu nome ou em seu benefício, para que 

possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de 

fornecedor de bens e serviços para a PREFEITURA MUNICIPAL de ~ 

BURITIRANA - MA. ~ 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VI[ RA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 

CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



.. CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ~~\\. 
~ ' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES 

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização 

que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou 

ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial 

ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário 

PREFEITURA MUNICIPAL de BURITIRANA - MA, nem mesmo para obter 

decisão favorável à os seus negócios; 

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que 

aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob 

qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou ant iético nos 

relacionamentos com funcionários da PREFEITURA MUNICIPAL de 

BURITIRANA - MA; 

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu 

benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas 

ou jurídicas, dent ro de sua cadeia produtiva,que tenham sido declaradas 

inidôneas pela Administração Pública; 

S. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante 

quanto a participar ou não da referida licitação; 

6. Apoiar e colaborar com a PREFEITURA MUNICIPAL de BURITIRANA - MA 

em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou 

dos princípios ét icos refletidos nesta declaração, sempre em estrito 

respeito à legislação vigente. 

E, declara que: 

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira 

independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá

la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a 

discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial 

ou de fato do píesente certame, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa antes da abertura oficial das propostas; 

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por 

infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, 

bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia 

produtiva, que constem de tais listas; 

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que 

detém plenos poderes einformações para firmá-lo. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: {98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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TRIANGULAR 
TERRAPlENAGEM E CONSTRUÇÕES 

previstas na Lei nQ 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 

à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIE!RA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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TERRAPLlNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS 

DA EMPERSA 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de sell representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, declara sob as penas da 

Lei, em observância a vedação prevista no art.20, inciso XII, da Lei nº 12.465, que os empresários, 

sócios, dirigentes e/ou responsáveis técnicos não são servidores públicos da administração 

pública de BURITIRANA- MA, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso 111, da Lei nº 

8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e 

firmar contrato com a administração pública. 

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 

empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n 

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

n . 
RG nº 0504044420131 

/l 
RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 

CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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TRIANGULAR 
TEIIAAPl.fNA6EM E CONSTIIIJÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217 /0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA sob as penas da 

lei, para fins de participação no TOMADA DE PREÇOS N° 006.2023 , que inexiste qualquer fato, 

seja suspensão ou idoneidade, que impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por 

administração pública em quaisquer de suas esferas(Federal, Estaduais ou Municipais). 

Outrossim, declara serem autênticos t odos os documentos apresentados. 

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer 

fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada 

por administração pública. 

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 

empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n 

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

JOAO LISBOA- MA, 11 DE JULHO DE 2023 

n 02.592. 

RG nº 0504044 1 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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TRIANGULAR 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE AUStNCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM SENTENÇA DEFINITIVA 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 

01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, 

por intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, 

portador da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, 

sob as penas da lei, que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s}, 

responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da 

denominação] não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em 

quaisquer esferas governamentais, relativamente a fra udes em licitações públicas, danos ao 

erário público e/ou formação de quadrilha. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação 

desta empresa e caracterizará o crirre de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo 

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 

n2 8.666/93 e al!erações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

JOAO LISBOA- MA, 11 DE JULHO DE 2023 

CPF n . . 
RG nº 0504044420131 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: {98} 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGU LAR23@HOTMAI l.COM 
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00035 4 

TRtANGULAR 
TERRAPlfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE AUSt NCIA DE IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS, INCISO IX COM 

54, INCISO 1, ALÍNEA "A" E INCISO li, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ Nº 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, CASA 

48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador 

da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, sob as 

penas da lei, que o(s) proprietário(s) e/ousócio(s) exerçam mandato eletivo capaz de ensejar 

os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso 1, alínea "a" e inciso li, 

alínea "a" , da Constituição Federal. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresa ecaracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 

à espécie". 

n 402.59 

RG nº 050404 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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TERIIAPl.fNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO COMPROVANDO QUE A EMPRESA LICITANTE RECEBEU OS DOCUMENTOS E 

QUE TOMOU TODAS AS INFORMAÇÕES E AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO 

DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N°07.424.217/0001-78, sediada em RUA0l, CASA 

48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador 

da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, DECLARA, sob as 

penas da Lei, que recebeu todos osdocumentos e que tomou todas as informações e as 

condições locais para o cumprimento das obrigações do objetodesta licitação, conforme 

determinado pelo art. 30, inciso Ili, da Lei nQ 8.666/93 e alterações posteriores. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresae caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas na Lei nQ 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 

à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

CPF nº 402.592.003-j, 

RG nº 0504044420131 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: {98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 

I 



TRIANGULAR 
TERRAPLENA6EM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CNPJ: 07.424.217 /0001-78 

000356 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE INSTALAÇÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, 

APARELHAMENTO E PESSOAL 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

Prezados Senhores, 

A CONSiRUTORA TRIANGULAR LTDA, por seus Responsáveis Técnicos infra-assinado o 

Engenheiro Civil Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, CREA - MA N° 1103475711, e o 

Engenheiro de Petróleo Sr Alexandre Marcus Madeira Santos, CREA - MA Nº 1117152154, 

DECLARA, sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos 

veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado (de profissionais de nível superior ou outro 

reconhecido pelo CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT por execução de obra ou 

serviço da natureza e de volume equivalente ao objeto que propõe executar) e suficiente para 

a realização do objeto da licitação. 

JOAO LISBOA- MA, 11 DE JULHO DE 2023 

CPF nº 402.592. 03-44 
RG nº 0504044420131 

CONFEA: 1103475711 

CPF nº 953.483.013-53 
RG nº 15493972000-3 

CONFEA: 1117152154 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIE RA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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TRIANGULAR 
TERRAPl.ENI\GEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

D ECLARAÇÃO 
INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PERTECENTES AOS QUADRO TECNICO E 

PERMANENTE DA EMPRESA 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

Declaramos, em atendimento da TOMADA DE PREÇOS N° 006.2023 , que os 
responsáveis técnicos abaixo pertencem ao quadro permanente da empresa: 

NOME TITULO REGISTRO NACIONAL 
PROFISSIONAL 

ANTONIO MADEIRA DA ENGENHEIRO CIVIL, 1103475711 
SILVA JUNIOR ENGENHEIRO DE 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

ALEXANDRE MARCUS ENGENHEIRO DE 1117152154 
MADEIRA SANTOS PETRÓLEO, 

MESTRADO EM 
ENGENHARIA DE 
PROCESSOS, 
ENGENHEIRO DE 
MINAS, ENGENHEIRO 
DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

JOSE ANTONIO ENGENHEIRO 1406089680 
GUIMARAES MOREIRA ELETRICISTA, 

ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

n . . 
RG nº 0504044420131 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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TRIANGULAR 
TERRAPlfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

À 

D ECLARAÇÃO 
INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

000358 

Declaramos, em atendimento da TOMADA DE PREÇOS N° 006.2023, que o responsáveis 

técnicos abaixo pertencem ao quadro permanente da empresa e será o responsável 

técnico indicado conforme o disposto no edital em epigrafe e de acordo com a 

Resolução nº 218, de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA-CONSELHO FEDERAL 
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA: 

NOME TITULO REGISTRO NACIONAL 
PROFISSIONAL 

ANTONIO MADEIRA DA ENGENHEIRO CIVIL, 1103475711 
SILVA JUNIOR ENGENHEIRO DE 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

Declaramos outrossim que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico 

de profissionais e é detentor da CAT - Certidão de Acervo Técnico exigido como qualidade 

técnica para executar a obra, objeto deste certame. 

JOAO LISBOA- MA, 11 DE JULHO DE 2023 

n . 
RG nº 0504044420131 

CONFEA 1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIE RA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIAi'JGULAR23@HOTMAIL.COM 
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TERRAPl.ENAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CNPJ: 07.424.217 /0001-78 

DECLARAÇÃO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

O (' r. •) !':'.", C} J \_,' ,J \ ,/ \ 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ Nº 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, declara, sob as penas da 

Lei. 

• QUE COMPROMETE-SE A CONFECCIONAR E INSTALAR PLACAS INDICATIVAS DA 

OBRA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 

006.2023. 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

n 02.592. 
RG nº 050404442 131 
CONFEA: 1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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TRIANGULAR 
TERRAPUNAGEM E CONSTRUÇÕf.5 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS NORMAS, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

000 36 0 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUAOl, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, declara, sob as penas da 

Lei. 

• QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DAS NORMAS, PROJETOS, E ESPECIFICAÇÕES 

TECNICAS RELATIVAS AS OBRAS DESTA LICITAÇÃO, BEM COMO, DAS 

CONDIÇÕES LOCAIS QUE POSSAM INFLUIR NA EXECUÇÃO DA MESMA. 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RG nº 05040444201 
CONFEA: 1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
4' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
TERRAPUNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE INEXISTt NCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULA~ LTDA, CNPJ Nº 07.424.217 /0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, declara, sob as penas da 

Lei, nos termos do parágrafo 22 do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, 

nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE PREÇOS N° 

006.2023 , e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial. A 

presente declaração é feita sob as penas da Lei. 

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 

empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n 

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

nº 402.59 

RG nº 0504044420131 
CONFEA: 1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEiRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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TRIANGULAR 
TERRAPlfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

000362 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ N° 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, 

CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, portador da 

cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, declara, sob as penas da 

Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, 

nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 

006.2023 , e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial. E 

conforme exigências legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação. A presente 

declaração é feita sob as penas da Lei. 

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 

empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n 

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

RG nº 0504044420131 
CONFEA: 1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 

CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 
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TRIANGULAR 
TERRAPLENAGEM E CONSTJU!(ÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 
DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

Prezados Senhores, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, por seu Responsáveis Técnicos infra-assinado o Engenheiro Civil 
Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, CREA- MA Nº 1103475711, e o Engenheiro de Petróleo o Sr 
Alexandre Marcus Madeira Santos, CREA - MA Nº 1117152154, Declara que não realizou a visita 

técnica no município de BURITIRANA - MA, para conhecimento de tudo o que se relaciona ao objeto 
da TOMADA DE PREÇOS N° 006.2023 , e para tanto que a qual se responsabiliza a todo conhecimento 
das peculiaridades do local onde se realizará a execução dos serviços objeto desta licitação, tendo 
tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos 
serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do 
terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas. 

JOAO LISBOA- MA, 11 DE JULHO DE 2023 

nº 402 
RG nº 050 

CONFEA: 1103475711 

CPF n• 953.483.013-53 

RG nº 15493972000-3 
CONFEA:1117152154 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIE.IRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



:::, ~\_ CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
4' CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

DATA DO CERTAME: 12/07/2023 

PREZADOS SENHORES, 

000364 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR, inscrita no CNPJ nº: 07.424.217/0001-78 com sede na RUA 01, 
CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA, ESTADO DO MARANHÃO, CEP: 65922-

000, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ANTONIO MADEIRA DA SILVA 
JUNIOR, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 05040444420131 e do CPF/MF 
nº 402.592.003-44, para fins do disposto no edital de TOMADA DE PREÇOS N° 006.2023 , da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA, declara, sob as penas da Lei, em especial o artigo 
299 do Código Penal Brasilei ro, que: 

a) a presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa e que o 

conteúdo da proposta não foi, no t odo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente TOMADA 

DE PREÇOS, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a presente proposta não foi informada, discutida ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PREÇOS, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

c) não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PREÇOS quanto a participar ou não 
desta licitação; 

d) o conteúdo da presente proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

TOMADA DE PREÇOS antes da adjudicação do objeto desta licitação; 

e) o conteúdo da presente proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discu~ido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BURITIRANA - MA antes da abertura oficial das propostas. 

f) o representante abaixo assinado declara ainda que está plenamente ciente do teor e da 

extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

CPF nº 402 
RG nº 0504044420131 

CONFEA:1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-00S3 ; E-MAIL: 

CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



.. CONSTRUTORA TRIANG.ULAR LTDA Ü O() 3 G 5 ~\~ 
~ i4l CNPJ: 07.424.217/0001-78 

TRIANGULAR 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ Nº 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, CASA 

48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por intermédio 

de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, Engenheiro Civil, CONFEA 

1103475711, portador da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 402.592.003-44, 

abaixo assinado, propõe a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA, os preços infra 

discriminados para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAM POS DE FUTEBOL NO, MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA, 

Objeto do TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2023 : 

A) O preço total da proposta é de R$ 1.104.632,03 {UM MILHÃO CENTO E QUATRO MIL 

SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) 

CAMPO 01: R$ 558.080,99 (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL OITENTA REAIS E 

NOVENTA E NOVE CENTAVOS) 

CAMPO 02: R$ 546.551,04 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA 

E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) 

B) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (SESSENTA) dias, 

contados a partir da data de sua abertura; 

C) O prazo para execução dos serviços será de até 90 (NOVENTA) DIAS de acordo com o 

cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo ela obra, ou a contar do 

recebimento da Ordem de Serviço; 

D) Condições de pagamento: M ediante a apresentação da Fatura, Nota fiscal, e atestados 

pelo setor responsável, acompanhados das certidões negativas de débitos junto ao 

INSS, CNQT, FGTS e certidões de regularidade com a Receita Federal. 

E) Dados Bancários 

Banco do Brasil 
Agencia: 0554-1 
Conta Corrente: 42.893-0 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 
CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda 

nacional (Reais - R$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, 
trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidente:; sobre o objeto da licitação. 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VI EiRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 

CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



TRIANG ULAR 
TERftAPLfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CNPJ: 07.424.217 /0001-78 

000366 

JOAO LISBOA - MA, 11 DE JULHO DE 2023 

CPF nº 
RG nº 05040444201 1 

CONFEA: 1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEI RA, JOAO LISBOA - MA, FONE: (98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



PLANILHA ORÇ AMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUyAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MU ..,.., DE BURITIRANA - MA DATA . ~07/2023 ~ VERSÃO 

• BOI: 22,00% 
ORSE 2023/01 

DESCRIÇAO: CONSTRUÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL N O MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA SBC 2023/0 1 - São Lui s 
L , 8. Hora: 112,90% 

islCRO NOVO 2023/01 

~~!!'~~ 
LOCAL: MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA L.S. Mia: 70,87% SINAPI 2023/01 SEM DESONERAÇÃO 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
Comp0slções PROPRIA 

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

ITEM COOIGO DESCRIÇÃO FONTE UNI) OOANTIOADE 
PREçOUNITÃRIO R$ PREÇO 

1 SfMBDI 1 C:OlilBDI TOTALR$ 

1 SERVIÇOS INICIAIS 2.313,66 

1.1 COMPOS\CAO PLACA DE 08RA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PROPRIO M2 6,00 316,08 385,61 2.313,66 

2 TERRAPLENAGEM 257.318,40 

2.1 1016008 E5Caveçêo e carga de material de jazkta com trator de 127 kW e carregadeira de 314 m, SICRONOVO m' 5.158,00 3,72 1,53 23.365,74 

2 .2 S91'374 TranSl)Orte com caminhão basculante de 10 m> • rooovllil em revestimento primério SICRONOVO 1km 21.1-47,,45 0,98 1,19 25.16S,46 

2 .3 100574 ESPALHAMENTO DE MATERJALCOM TRATOR OE ESTEIRAS. AF _11/2019 SINAPI M3 5.168,00 1.25 1,52 7,855,36 

2.4 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proeto, normal SICRONOVO m' 5.168,00 4,74 5,78 29.871,04 

2.5 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÂO CARLOS OU CURrTl!lANA, EM PLACAS. AF _OS/2022 SINAPI M2 6.-"60,00 21,71 28,48 171.060,80 

3 ALAMBRADO 185,080,44 

31 102476 
CONCRETO FCK • 25MPA, TRAÇO 1 :2,2 2 ,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO)· SJN.API MJ 4 ,73 58a,28 717.70 3 394 72 
0 r.;p"'q0 t--=: ... l.~J :O (."'1',' P-~ .... ('~E;l={A 400 L AF 0'5'2021 

32 103326 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) 

SINAPI 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _ 12/2021 

M2 130,40 84,04 102,52 13.368,60 

3.3 87894 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. 

SINAPI M2 260,80 6,10 7,44 1.940,3S 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _ 10/2022 

MASSA UNJCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2'8, PREPARO MECANICO COM 
3.4 87547 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM SINAPI M2 260,80 21,64 28.40 8885,12 

EXECUCÃO DE TAUSCAS. AF 08/2014 
ALAMBRADO PARA QUADRA POUESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES 

3 .5 102363 COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¼7), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 SINAPI M2 717,30 182,26 222,35 159.491,65 

BWG E MAU-.A OUADRADA 5X5CM IHCETO MURETA\, AF 03/2021 

4 BANCO OE RESERVAS 41.191,71 

4.1 COMPOSICAO 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA 

PROPRIO M3 2,68 2 .291,30 2.795,38 7,-491 ,61 
EDIACAÇÔES HABITACIONAL MUL TlFAMIUAR (PREDIO) fCK• 25MPA . AF _01/2017 

4 .2 103328 
ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CE""""'-OS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

SINAPI M2 79,12 83,46 101,82 8.055,99 
,...., E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 -

4,3 878S. 
CHAPlSCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE V.I.OS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

SINAPI M2 158,24 6,07 7,40 1.170,97 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF _ 1 0/2022 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECANICO COM 

4 .4 87547 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE IOMM, COM SINAPI M2 158,24 21,64 26,40 4.177,53 

EXECU<:ÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 

ESTRUTURA METAUCA EM TESOURAS OU TRLICAS, VAO LIVRE DE 12M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO 
4.5 COMPOSICAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METAUCOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E PROPRIO M2 40.80 146,17 178,32 7.275,45 

CONCRETO, AS TELHAS DE C08ERTURA E PINTURA DE ACABAMEl'ITO 

4.e 9-4213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/Al.UMÍNIO E • 0,5 MM. COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 SINA.PI M2 40.80 82,94 101,18 4.128,14 

4.7 94228 
CAI.HA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

SINAPI 
VERTICAL.AF 07'2019 

M 17,00 78,87 96,22 1.635,74 

4.8 090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m SBC M 17 ,00 121,07 147,70 2 S10,00 

•-• 98682 
PISO CIMENTADO. TRAÇO 1 :3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 

SINAPI M2 17,M 41,51 50,64 903,41 
MECÃNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 

4.10 603226 Ba11co de concreto em alvenaria d e tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pà,tado com tinta ecr1Iica, 2 demãos ORSE m 17,00 185,59 228,41 3,848,97 

s DRENAGEM 39.129,11 

S.1 102690 
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAO CORRUGADO PERFURADO, DN 10011/M, 
ENCHIMENTO COM BR!TA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOIDTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF _07/2021 

SINAPI M 4,4.8,75 60,32 73,59 33.023,51 

s2 2003844 LaWo de areia comercial • npalhamento m-,ctnico SIORONOVO m' 17,95 97,26 118,65 2.129.7e 

5.3 90694 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA • 

SINAPI M 40,00 42.Slt 52,35 2.094,00 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 

04TA-. 
04/2023 
0112023 

(),IJ2()23 

02/2023 

PESO('llol 

0,41 

0 ,41 

46,11 

4,19 

4,51 

1,41 

5,35 

30,65 

33,16 

0 ,6 1 

2 ,40 

0,35 

1,23 

28,58 

7,38 

1,34 

1,44 

0 ,21 

0 ,75 

1,30 

0 ,74 

0 ,29 

0 ,45 

0,16 

0 ,69 

7,01 

5 ,92 

0 ,38 

0,38 

o 
C.) 
o 
C0 
G) 

-l 



5.4 99253 

6 PINTURA 

6 .1 68497 

6 .2 100736 

6 .3 88489 

7 SERV1ÇOS DIVERSOS 

7.1 111418 

7.2 502431 

CAJXA ENTERRADA Hlut<i,ULICA RETANGULAR EM AL 1/ENARJA COM TIJOLOS CERAMCOS MACIÇOS, OIMENSOES 
INTERNAS: O 6XO 6XO 6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020 

( l 
API.JCAÇÃO E UXAMENTO OE MASSA lATEX EM PAREDES, OUAS DEMÃOS. AF _06l2014 

PINTURA COM TINTA ACRlUCA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFIC1ES METÁLICAS 
lll'XCETO PERFIL\ EXECUTADO EM OBRA tPOR DEMÃO'. AF 01/2020 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA lATEXACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

PORTAO FERRO 2FL.3,0X2,85m TB.ACO 60..40x1 ,9mm 8.CHATA b.'1'4• 

Tra..,e pera futebol de cempo 

A 
CPF 
CONFR 

ARLTDA 
8· 

SINAPI 

SINAP1 

SINAPI 

SINAPI 

SBC 

ORSE 

UN 3.00 514,17 627.28 1.881,84 0 ,34 

( 19.171,56 3,44 

M2 79,12 14,68 17.90 1.416.24 0 ,25 

M2 717.30 13,48 16.44 11.792,41 2,11 

M2 419,04 11,67 14,23 5.962.93 1 ,07 

13.669,09 2,49 

M2 6,30 699.00 852,78 s.Jn.s1 0 ,96 

pa, 2,00 3.482,21 4.248.29 8.496,5,6 1,52 

VAlOR 801 TOTAL: 100.424,90 

VAI..OR ORÇAMEPfTO: 4117.656,09 

VALOR TOTAL: 558.080,99 

~uinhentos e Cinquenta e Oito Mil Oitenta reais e Noventa e Nove centavos 



RE LATÓ RIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA • MA DATA : 12/071'2023 ~ 'ttíi:!-1? 4 BOI : 22,00% ., • 70: 
DESCRIÇÃO, CONSTRUÇÃO OE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA l'Olffll - - .... - - ..... -

-...........: LOCAL : MUNtCt PIO DE BURITIRANA - MA °""" ~23,'01 ,,,12003 

9 
TRIANGULAR SBC 20Z3tO t • São \,:u t• (J l r..'023 
l1:~ CC.OH$fllU(ÕE5 CLIENTE: PREFEITURA MUNJC IPAL oe BURITIRANA - MA SICAO 202M)1 ""2023 

E M PRESA: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA S fNAP1 2023-'0t SEM OE90NERAÇÃO ........ Com- PFtOt"RIA 

1.1 . COMPOSICAO- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M21 

.... -.. """"' .... -- NIÇOUlnÃM> flll'M. 

882S2 CARPINTEIRO OE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 24,20 2<,2() 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 19,18 3a,36 

9-4952 CONCRETO MAGRO PARA LASTTRO, TRAÇO 1,<,S,<,e>(CIMENTO/AAElA MEOW8RITA 1) SINAPI M3 0,0 1000000 3S2~ 3,52 

PREPARO MECANICO 

<813 PLACA OE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CML) EM CHAPA GALVANIZAOA N 22, ADESIVADA DE SINAPI M2 1,00000000 250,00 250,00 

2,0X1,12SM 
TOTALN.loOk!M; 311,0& 

VALOR: 316.08 

2.1. 4016008. Eacavaçlo e carga de material de Jazida com trator de 127 kW e carrogadclra de 3,4 m• (m' I 

un.JZAÇÃO CUITOOPIMCIOIW,. ÇUIJOtaÃIIIC) ; - - ...,., - - - ,, 

E9511 !carregadeira de pnaa com capacidade de 3,40 m' • 195 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 410,4038 169,5641 410,4038 

E9540 lrratorsobre esteiras com IAmlna • 127 'r(IIY 2,00000000 0,8600 0,1<00 254,3124 68,4111 <62,17<2 

TOTAL EQOIPAMENTOS; 872,5780 

r{'" - ' 
UNI) 

,, - ~- CIIIGO~ 

P9824 jSetYente h 1,00000000 12,7300 12,7300 

TOTAL MÃO OE OBRA; 12,7300 

Custo Horllrio d.a Execuç.lo: 885,3030 

Produção da Equrpa: 20,82()00 

Custo UniUrlo d~ Exiecuç.lo: 3,6300 

Custo do FlC (0,026'3), 0,0968 

Custo Direto Total: 3,7268 

VALOR, 3,72 

2.2. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m• - rodovia em revestimento primário (tkm) 

UTIUlAÇÃO i --•i ,., 
EOtJa'ANIN'f08 - 1 

,_ 
I CUIJO~ ' ,, ...,., - - :-~ 

E9579 1c,mQ'llloN~nteçom çi,p,ci,dfde de 10mll- 188kW 1.00000000 1,0000 l 0,0000 295,as22T l-<,3813 295,8522 

TO'TAL EQUtPA.MfNTOS: 295,HZ2 

Custo Hor.lrio da Exec:uçlo: 29S,8522 

PtodUÇIO da Equipo, 311 ,25000 

Custo UniUrio da Execuç.lo: 0,9500 

Custo do FIC (O.C,26131: 0,0253 

Custo Direto Total: 0,97S3 

VALOR: 0,98 

2.3. 100574 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF _ 11/2019 (M3) ____ ,,, 
fONTI! - - -lllll'Alille>F -51\53 TRATOR OE ESTEIRAS, POTÊNClA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTR.lZ SINAPl CHI 0,00576t U 70,6S 0,40 

ELEVADA E l.ÃMINA 3,18 M3 • CHI OIURNO. AF _06/2014 

58S1 TRATOR OE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAl 16,7 T, COM RODA MOTRJZ S!NAPI CHP 0,00288372 239,S2 0,69 
ELEVADA E l..A>.1JNA 3,18 MJ- CH? OIURNO.AF _06/2014 

lOTAL EqulpM,tn1o Cu1to Horário: , ... 
••Ollfll--...o 1 , ... fON1E - e~ --~ ..,, ... 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS CotAPLEMENT_ARES SINAPI H 0,00865116 18.64 0,16 

TOTAL Mio de Obr.a com Enurgo. Com~,..; 0,1& 

VALOR: 1,2! 

2.4. 5502978 • Compac1açlo de aterros a 100% do Proc1or normal (m') 

,, t uruw;Ao --EQIJPAMEN10I - GUlfO~ _,,, - ,, i - -E9S71 CamlnMo tanque com cep1ddade de 10.000 1 - 188 kW 1,00000000 0,9000 0 ,1000 J.14 ,6'46 80,9924 318,2793 

E9~18 Grade de 24 <iscos rebocável de O• 60 cm (241 1,00000000 0,5200 0,4300 4,911!18 3,425-4 4,2020 

E9S24 Motont\felldofa - 93 kW Va5of de Opon.ri:tade Segu,os e Mão de Obra Custo CU$lO 1,00000000 0,2900 0,7100 212,m3 110,9131 157,8398 

E9685 Rolo compactador pi! de carneiro vi>rat6rio aulopropeido por pnevs de 11,6 r - 82 kW 1,00000000 1,0000 0 ,0000 193,7500 77,0037 193,7500 

E9S77 Trator ag-lcola sobre pneus - n kW 1,00000000 O,S2()0 0 ,<800 136,0893 41 ,90« 90,8805 

TOTAL. EQlllPAMENTOS; 764,9516 

IIÃODE- UNII ~ ~- CUSTO~'@ 

P9824 Se<vent, h 1,00000000 12,7300 12,7300 



TOTAL MÃO DE OBRA: 12,7300 

Custo Honirio da E.Jl4'CUÇl0: - - _ 1nis16 

Produç.lO d.- Equipe: U 0 Y8&x o 
Custo UnitArio da EMcuçlO: 4,6200 

Custo do FtC j0,02"l): 0,1229 

Cus to 01,.to Total: 4,7429 

VALOR: 4,74 

2.5. 103946 . PLANTIO OE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF _05/2022 (M2I - :~. ""'ª - -- -..- -00003322 IGRAMA ESMEAALDA ou SAO CARLOS 00 CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI M2 1,00415696 18,00 18,07 

TOTALMaterUII~ 11,.07 ------ FONT1' - -- _ .... _ 
ft)TAL 

8&441 IJAROINEIRO COM ENCARGOS COM?LEMENTARES SINAP1 H 0,03926261 18,42 0,72 

88316 1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPlEMENTARES SINAPI H 0,15705046 18,64 2,9\? 

TOTAL Mio ff Obr• çom Enc•root CõmplemlrlliirH: , ... 
VALOR: 21,71 

3.1. 102.476 . CONCRETO FCK ■ 25MPA, TRAÇO 1:2,2:Ú (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO! · PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA <400 L. AF_0S/2021 (M3) 

~Cilllll:I ..... JONT1! - ..,__ -~ ft)TAI. 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAPACIOAOE OE MISTURA 260 L. l,tOTOR SINAPI CHI 0,69020000 0,43 0,29 

ELÉTRICO TRIFASICO POTÉ.NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE -400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI CHP 0,73200000 1,81 1,32 

LC'· 
lliTRICO TRIFÁSICO POrt':NCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR; · CHP DIURNO. AF 10/201-4 

TOTAL Eq!,lfp,amtnto Custo Horárto: 1~1 

- ,o,m, UNI) .,._. -~ :P™-
00000370 AREIA MEDIA · POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,72770000 70,00 50,93 

00001379 CIMENTO PORTl.AND COMPOSTO CP 11--32 SINAPI KG 381,68320000 0,84 320,61 

00004734 SEIXO ROLADO PARA APLJCACAO EM CONCRETO (POSTO PEOREIRMORNECEOOR, SEM SINAPI M3 0,58900000 246,79 145,35 

FRETE) 
TOTALM-"• ~ : $16,at ____ .,.... ..,..,. - : ~ -.- -88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,42220000 19,61 27,88 

COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2.24830000 18,&I 41,90 

TOTAL MAode Obra com Enca,voa Camplamenl:aru: 19,71 

VALOR: 58'1,28 

3.2.. 103326 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CMI E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF _12/2021 (M2) - ..,.,. ..., - -+-• -00037594 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZ.ADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, SINAPI UN 12,60706957 3,47 43,74 

19 X 19 X 39 CM (NBA 15270) 

00037395 PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00921l990 41,52 0,38 

00034548 TElA DE ACO SOi.DADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FfO D • ' 1 .20 A 1,70' MM, SINAPI M 0,38933597 7,65 2,97 

- MALHA 15X 15 MM,(C X L) '50X 17,5• CM 

.---1 
ro·r AL M.tcerW; 47.ot 

l ---:: M6o•Olf•----O 1 ... FON1' ..., - -88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91772050 23,80 21,84 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0 ,45886025 18,&I 8.55 

TOTA.L Mio d. Obf• C:Offl Cncarga,a Com~tH: ,.~, - f'ONTf ..., -~ --- -.... 
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMlDA) PARA SINAPI M3 0,01279246 513,18 6.56 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÃNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF _0812019 

TOTAL SeMço: .... 
VALOR: 84,04 

3.3. 87894. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOSI E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_I0/2.022 IM21 

M11o•-----.. c • 1 .. -!f UNII ~ -11!1"- ft)TAI. 

88309 IPEOREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SJNAPI H 0,14008557 23,80 3.33 

8a316 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP1 H o,046n868 18,64 0,87 

TOTAL M.Jo HObra com Eftcar;oa COfflpletMrl(•rH: .... - FOl<T< - - - +- --87313 'ARGAMASSA TRAÇO 1'3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA SINAP1 M3 0,00371819 513,56 1,90 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MEcANICO COM BETONEIRA 400 L. AF _ Of,,, 2019 

TOTAL S.rvlço: 1,IO 

VALOR: 6,10 

3.4. 87547 • MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2.:8, PREPARO MECANICO COM BETONE.IRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 (M2I 

MIO-OW.~ ...... 
; i, 1 l'OOIJl 1 - 1 ..-- 1 -~ 1 ; ..._ 

88309 1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPI.EMENTARES 
1 

SINAP1 
1 

H 
1 

0,35000000I 23,801 8,33 



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 18,64 2.38 

TOTAL lo&lo 6-i Obr• oom Eftellrgoa Com~ ,.•: 10.71 

- FONY• - - --r-
_.._ 

8n92 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME OE ClMENTO, CAL E AREJA M~OIA l.MIOA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO OE ALVENARIA OE VEDAÇÃO, PREPARO MECÃNICO 

SINAPI M3 0,02130000 513,18 10,93 

COM BETONEIRA400LAf _08/2019 n r, n ,::-- l '1 
TOTAL s.ntço: U V V \!9,t> 1 

VALOR: 21,U 

3.5.102363 . ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUB O S DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 Y,?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, F IO 12 BWG E MALHA QUADRADA SXSCM (EXCETO MURETA). AF _03/2021 (M2) - ~ .... ~ --- ,... ... 
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, O• 2,76 MM (0,00 KGIM) OU 14 BWG. O"" 211 MM (0,02e SINAPI KG 0,07796497 20,0ol 1,56 

KG/M) 

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2.50 MM SINAPI KG 0,002-4-4"57 28,21 0,06 

00007158 TELA OE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGUL.AR, FIO 2,77 I.IM (12 BWG), SINAPI M2 0,99787532 46,88 46,78 

MALHA5X5CM, H •2 M 

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1. H4". E • --3,25• MM, PESO SINAPI M 0,851158,40 49,M 42,25 

•3,14• KGIM (NBR5580) 

00007696 TU80 ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, ON 2•, E,,. •3,55• MM. PESO º5,10" SINAPt M 0,59720975 83.16 49,68 

KG/M (NBR 5580) 
TOTAL MM•rwll: 1-40.31 

i--... --. - ·,:, 
"''"" - - --- 10T.U. 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95612253 23,62 22,58 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMF>t.EMENTARES SINAPI H 0,9561225'3 18,6' 17,82 

TOTAL M.lodeObf• com ~rQOI con--~•ru.: ..... - ;{ FOIITt - .-n ... -- _.._ 

G 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1'4,5:4,5 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,00440203 353,75 1,55 

MÊOIA/ BRITA 1) • PREPARO MECÃNtcO COM BETONEIRA 400 l. AF _05/2021 

TOTAi.. Serviço: ,.., 
VALOR: 1&2,26 

4.1 . COMPOSICAO. (COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) EXECUÇAO DE ESTRUTURAS D E CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇOES HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

IPREDIO) FCK=25MPA . AF _0112017 (M3) M- ,_:. - ~ ...,..., ... 
00001527 CONCRETO USINAOO BOt.lBEAVEL. CLASSE OE RESISTENCIA C25, COM BRITA O l; 1, SLUMP,.. SINAPI M3 1,08775347 534,66 581,57 

100 +/. 20 MM, INCLUI SERVICO OE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

TOTALMater\11: N 1,S7 - K FONTE. - - ... ~ -... 
965'3 ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 oe 5 MM ~ SINAPI KG 0,22682076 17,62 3,99 

MONTAGEM. AF _06/2017 

96546 ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10 MM · SINAPI KG 0,98617722 13,75 13,55 

MONTAGEM. AF _06/2017 

965« AAMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO OE 6,3 MM • SINAPI KG 0,15778835 18,51 2,60 
MONTAGEM. AF _06/20t7 

9594< ARMAÇAO OE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 0,50295038 19,84 9,97 

UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM , MONTAGEM. AF _ 1 1/2020 

95945 ARMAÇAO OE ESCADA, OE UMA ESTRUTIJRA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 0,61 1◄2987 16,63 10,16 

UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 8,0 MM · MONTAGEM. AF _ 1 t/2020 

92769 ARMAÇAO OE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO JTIUZANDO SINAPI KG 8,35292105 13.67 114,18 

LC 
AÇO CA--50 OE 8,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2022. 

ARMAÇÃO OE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCK>NAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO SINAPI KG 10,63099043 13,09 139, 15 

AÇO CA-50 OE 8,0 MM · MONTAGEM. AF _06/2022 

92768 ARMAÇAO OE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO SINAPI KG 0.81852709 14. 11 11,$4 

AÇO CA--60 DE 5,0 MM - MONTAGEfol. AF _06/2022 

92762 AAMAÇÃO OE PILAR ou VIGA OE ESTRUTIJRA CONVENCIONAL OE CONCR~ ro ARMADO SINAPI KG 16,262U404 12,17 197,91 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 10,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

9276-3 AAMAÇAO DE PILAR OU vtGA DE ESTRl/TURA CONVENCIONAL OE CONCRE , O ARMADO SINAPI KG 10.384-44612 10,30 106,95 

UTIUZANDO AÇO CA-SO OE 12,5 MM . MONTAGEtA. AF _06/2022 

9276" AAMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE ESTRUTIJRA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 3,79678229 10,02 38,0ol 
UTILIZANDOAÇOCA-500E 16,0 MM · MONTAGEM. AF _06/2022 

92765 ARMAÇAO OE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 0,42405620 1 t,51 4,88 
UTtlllANOO AÇO CA-50 OE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

92766 ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRt TO ARMADO SINAPI KG 0,80866532 11,41 9,22 

UTILIZANDO AÇO CA-SO OE 25.0 MIA - MONTAGEM. AF _06/2022 

92760 AAMAçAO OE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRL TO ARMADO SINA.PI KG 5,749-41319 14,10 81,06 

UTILIZANDO AÇO CA-60 OE 6,3 MM · MONTAGEM. AF _06/2022 

92761 ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRlc TO ARMADO SINAPI KG 0,08875594 13,50 1,19 

UTILIZANDO AÇO CA-SO OE a.o MM · MONTAGEM. AF _06/2022 

92759 AR.MAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRI:.. TO ARMADO SINAPI KG 7,031« 357 14,53 102,16 

UTILIZANDO AÇO CA-llO OE 5,0 MM · MONTAGEM. AF _06/2022 

96533 FABRICA.,.,._,, MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA PARA VIGA BALORAME, EM SINAPI M2 0,325438'8 123,35 40,14 

MADElRA SERRADA. E• 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF _0612017 

92874 LANÇAMENTO COM uso OE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO OE c c:,c RETO EM SINAPI M3 0,9861TT22 31,74 31,30 
ESTRUTURAS. AF _ 12/2015 

92509 MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA OE LAJE MACIÇA COM AAEA M~OO\ MENOR OU SINAPI M2 0,46350329 63.25 29,31 

IGUAL A 20 M', PÊ-OIREITO SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA kf.SINAOA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF _ 12/2015 



92521 MONTAGEt.1 E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM AREA Ml:.DIA MENOR OU SINAPI M2 1,58774532 32,84 52,14 

IGUAL A 20 M', PÊ-OIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 OJ037 UTIUZAÇÕES. AF _ 12/2015 2 
92414 MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA DE PllARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMlLARES COM ÁREA MtDIA OAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M1
, Pt -OIREITO 

SIMPLE.S, EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA , 2 UTILIZAÇÕES. AF _ 12/2015 

SINAPI M2 0.32838886 153,66 127,29 

92428 t.wNTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA OE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÂREA MÊC>tA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 w, Pe-01Rerro 
SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 8 LITIUZAÇÔES. AF 121201> 

SINAPI M2 2,70212558 67,75 183,06 

92"451 MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA OE VlGA, ESCORAMENTO COM GARFO OE 
MADEIRA, P~-OIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UrlUZAÇÔES. 

SINAPI M2 0,56212101 208,77 117,35 

AF_0912020 

92-463 MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA DE VlGA.. ESCORAMENTO COM GARFO OE 
MACEIRA, PIÊ-OfREITO SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA RESINADA. 8 UTILIZAÇÕES. 

SINAPI M2 1,84051"40 132.16 2•3.n 

AF_0912020 

9594t MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA OE SINAPI M2 0,20709721 187,70 38,87 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFtcAOA, 8 UTILIZAÇôES. AF _ 0112017 

TOTAL s.ntço; 1.709,73 

VALOR: 2.291,30 

4.2.103328 . ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF _ 1212021 (M21 - POIIT'I - - -..- -... 
00007271 BLOCO Cl:.AAMK:,0 f TUOLO VAZ.ADO PARA ALVENARIA OE V'EOACAO, 8 FUROS NA SINAPI UN 28,3100000C 0,85 24,06 

HORIZONTAL, OE 9 X 19 X 19 CM (LXAX C) 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE• 27 MM (ACA.O DIRETA) SINA?t CENTO 0,00500000 41 ,52 0,20 

00034557 TELA OE ACO SOLDADA GALVANIZAONZINCADA PARA ALVENARIA, FIO O • • 1,20 A 1 ,70• MM, SINAPI M 0,"42000000 2,95 1,23 

MALHA 15X 15 MM, (C XL)"SOX 7.5' CM 
TOTAL Material: ,.~. 

--· ---- , . .,,. -TE - .-m -"'li"- -~309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 23.80 38,31 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SlNAPI H 0,80500000 18,64 15,00 

TOTAL Mto de Obf• com Enu.rvot; Com~tff! 1.UI - f0NTI ,_ - ., -~ -87292 ARGAMASSA TRAÇO ne (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIOA) PARA SINA.PI M3 0,0091000C 513, 18 4,66 
EMBOÇOIMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO OE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA,400 L AF _0&t'2019 

TOTALS.MÇo= .... 
VALOR: '3,4' 

~ 

4.3. 87894 . CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L AF _ 1012022 (M2) 

IIID•Ollifa-....... C■-11 1 • ~ J FONTE ,_ - -.- _ ... 
88309 1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPlEMENT ARES SINAPI H 0,1394000C 23,80 3,31 

88316 1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 18.&4 0,16 

TOTAL Mto de OIH• com Enc.erg04 Com~,.,: .,., 

- -te - ~ --.. -... 
87313 l;""GAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UI.IIOA) PARA SINAPI M3 0,0037000C 513,56 1,90 

CHA.P1SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECA NICO COM BETONEIRA 400 l. AF _0&12019 

T01ALS.rvtço: , ... 
VALOR: 6,07 

4.4. 875-47 • MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_0612014 (M21 ------- '°'"' - ...... MIGO ...... .. 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 23,80 8,33 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 18,64 2,38 

TOTAL Mio de Obni com Enc.uvo• Comph,Mntarff: 10,71 - ..,,,,e - --- --- 1ICITM. 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8 (EIA VOI.UME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBDÇOII.IA.SSA ÚNICA/ASSENTAMENTO OE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÃNICO 

SINAPI IA3 0,02130000 513,18 10,93 

COM BETONEIRA,400 L AF _08120 19 

TOTAL Serviço: 10,a) 

VALOR: 211u 

4.5. COMPOSICAD . ESTRUTURA METAUCA EM TESOURAS OU TRUCAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, 
AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO (M21 -- fON'JE - - ---·, 'Nll'AI. 

88278 MONTADOR DE ESTRVTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 20.20 1"4,1-4 

88315 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 19,18 13,43 

10966 PERFIL "U" AÇO LAMINADO. "U" 152X15,6 SltlAPI KG 10,00000000 11,86 1t8,60 

TOTAL HIO OIICIM': 146,17 

VALOR.: 14',17 

4.6, 94213 • TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E ~ 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_0712019 (M2) --- FONTE ,_ 



93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM IAOTO FR • 10 , MOTOR SINAPI CHI 0,001l0000 18,85 0,02 

TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DtURNO. AF_03'2016 

~ r r, , , ... r 
93281 GUINCHO EUETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE -400 KG, COM MOTO FRt.:JO, MOTOR SINAPI CHP 0,00090000 19.7 (h) lh) ~ .QI. 1 

TRIFÁSICO OE 1,25 CV· CHP DIURNO. AF _0312016 

TOTAL EqulpaJMl'ICo Custo Hot6rfo: .,., - ~u - -~ ---- t 1DDli: 
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 114 " X 30 CM PARA SINAPI CJ 4,15000000 2,61 10,83 

AXACAO DE TELHA METAUCA, INCLUI PORCA E ARRUELAS OE VEOACAO 

oooon4J TELHA TRAPEZOIDAL BA ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 SINA.PI M2 1,16600000 58,47 68,17 

MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 930 MM 

TOTAL MateNI: ?t,00 

--•GIM- ·' :J 
....,. 

·~ - - _ ....... -88316 SERVENTE COM ÉNCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 18,64 1.80 

88323 TElHADISTA COM ENCARGOS COMPLEME.NT ARES SINAPI H 0,09100000 23,22 2,11 

TOTAL Mio dtl Obr• com Encargos CompMmef'Uru; 3,11 

VALOR: 82,94 

4 .7. 94228 • CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N ÚMERO 24, DESENVOLVIMENT O DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF _07/2019 IM) --- ....,. -- ~ -~ ..,..,. 
93282 GUINCHO EUETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FR~IO, MOTOR SINA.PI CHI 0,01830000 18,85 0,34 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV· CHI D IURNO. AF _0312016 

93281 GUINCHO ELETRICO OE COI.UNA, CAPACIDADE ~00 KG, COM MOTO FRflO, MOTOR SINAPI CHP 0 ,01320000 19,75 0,26 
TRIFASICO DE 1.25 CV. CHP DIURNO. AF _0l/2016 

TOTAL EqulPMMmo Custo HOf,ito: .... 
., i' l l'ONff - ~ -~· ---..UIJ040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 46,15 48,45 

00005061 PREGO DEACO POUDOCOM CABECA 18X 27 (2 1l2X 10) SINAPI KG 0,01300000 22,55 0,29 

00005104 REBITE DE AI.UMlNIO VAZADO DE REPUXO, 3.2 X 8 MM (1 KG • 1025 UNIDADES) SINA.PI KG 0,00240000 68,94 0,16 

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIUAETANO (PU) PAl<A JUNTAS SINAPI 310ML 0,08100000 39, 18 3,17 
DIVERSAS 

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO.CHUMBO 50150 SINAPI KG 0,09000000 142,07 12,86 

tOTAI..Matoff\11'. "'·" 
IIID .. 0..__,_ ;~ fONTr ..., ~ --- ""™'-

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 18,64 6,91 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPUEMENTARES SINAPI H 0,27700000 23,22 6,43 

TOTAL MJodeObtaeom Encargoscompi.m.nt.re1: 1:1-,M 

VALOR: 78,&7 

4.8. 090685 • PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0 ,20m (M) - t, ,l fONT1! ..., - __ .., 
'IOTN. 

I000100 'AREIA GROSSA LAVADA SBC M3 0,0493 70,91 3,50 

1000050 1 CIMENTO PORTLAND CP Ili 32RS NBR 11578 (~lo) SBC KG 13,5708 0,90 12,21 

TOTAL Matttl.lt 11,71 _ ..... ~, ,, ! fOIIT( - ....,.. --- 'IOTN.. 

.2.\_,050 IPEDAEIRO $BC H 3,-4705 15,35 53,27 

1099900 !SERVENTE SBC H 4,0790 12,77 52,09 

TOTAL Mio de Obn1: 105,36 

VALOR: 121,07 

4.9, 98682 • PISO CIMENTADO, TRAÇO 1: 3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF _09/2020 IM2) - ' ""''e ,,._ - -,_., 'IOTAL 

00003671 tNT A PLASTICA DE OllATACAO PARA PISOS. COR CINZA. 17 X 3 M M (ALTURA X SINAPI M 1,66997755 1,32 2,20 
ESPESSURA) 

TOT Al MMfflal: ,,,. 
MloNOlrll .......... C ,. 1 ' 

! room,:· ... ~ ... ~ --'· :, 

M309 'PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP1 H 0,33148490 23,80 7,M 

88316 ' SERVENTE COM ENCARGOS COMPUEMENTARES SINAPI H 0,16624018 18,64 3,09 

TOTAL Mlode OtH• com ~rvc,s Compt,en,e,u,.a: 10.,17 - .. -·· UNm - ""IÇO~ JOl'AL 

87298 I ARGAIAASSA TRAÇO 1 :l (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
CONTRAPJSO, PREPARO MEcAN1CO COM BETONEIRA 400 L AF _08/2019 

Út,,IDA) PARA SJNAPI M3 0,04290390 660,71 28,34 

TOTAL s.ntço: ..... 
VALOR: -41,51 

4.10. $03226 - Banco de concreto em ah,enaria de tljok)a, assento em concreto annado, sem encosto, pintado com tinta acrilica1 2 demlo1 tm) - ""''" UNI) COIPaNnl -- -$00140 A,;o CA • 50 0 6.3 a 12,5mm, lncuiYe corte, dobraijem, moréagem e ç<J6oeaeao de \:ITagens nas ORSE kg 1,60000000 14,10 22,56 
formas, pa111 aiperes.1n.Jl\.rn e ft.lldações • R1 

SOOl 51 IWenarla bloco c«ãmJ,co vedaçlo, 9x19x24cm, e-9tm, com argamassa t5 - 1 :2:8 (Olm ·nI01caVa1eia), ORSE m2 1,00000000 42,76 42,76 
j....ta•1çm • Rev.09 



S00077 Aterro de caixão de eciific-açlo, com fornec. de areia, adensada com igua ORSE m3 0,05000000 169,23 r, ,...\ 1")
8
':11 n 

S03310 Chapisco em parede com ergamasaa traço 11 - 1::3 (cimento f areia)- Re'fflado 08/2015 ORSE m2 2,00000000 6,35 '--' ,...., L J,7! ·1 
S0001l6 Concreto limple1 usinado fcta15mpa, bombeado, lançado e adensado em gupereMTWa ORSE m3 0,02000000 ,488,41 9,77 

S00115 Forma plana para es1rututas, em compe,-ado tesihado de 12mm. 02 USO&, wdJsive ftSCO/Jmt!llCO • Rev ORSE m2 0,20000000 135,55 27,11 

02_0</2022 

S02295 Pintura pani exteriores, sobre parede&, com ixamento, aplicaçAo de 01 demlo de aelado, aalhco, 02 ORSE m2 0,90000000 40,37 38,33 

demlo. de maua aor!Mca • 02 demlot de tinll aallca cofWendonal - Re-v 03 

S01908 Reboco ou emboç,o e)Clemo, d6 patede, com a rg&m.eM8 '0'6Ç.O tS - 1 :2:8 (cimento , cal f areia), ORSE m2 0,80000000 32,37 25,90 

e~a2,0cm 
TOTAL Serviço: 115,H 

VALOR: 1Hi69 

5.1.102690 . DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇAO (0 ,.0 X 0 ,.0 M}, COM TIJBO DE PEAD C ORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIM ENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTêXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF _07/2021 (M} - ""'111 - - ... ..,._ .,. ... 
00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO OE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLI ESTER, SINAPI M2 2,3061 t 190 10,44 24,07 

RESITENCIA A TRACAO • 14 KN/M 

00003670 JUNCAO SIMPLES. PVC, '5 GRAUS, 0N 100 .X 100 LIM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SJNAPI UN 0,1073&150 23,63 2,53 

PREDIAL 

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 119 A 38 MMI POSTO PEORElRAIFORNECEOOR, SEM FRETh SINAPI M3 O,t67SUS4 75,47 12,56 

00038052 TUBO DRENO, CORRUGAOO, ESPIRAL.ADO, FLEXJVEL, PERFURADO, EM POLlt TILENO OE SINAPI M 1,00566532 11 ,32 11,38 

AI.TA DENSIDADE (PEAD), OH 100 MM, <•7 PARA DRENAGEM • EM ROi.O (l'.ORMA DNIT 
09312006 • E.M) 

TOTAL Matfflal: ..... __ .... __ 
'i •} fCJOITE - - -llf'-, -88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10758513 23,80 2,58 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SlNAPI H 0,32275540 18,64 8,0 1 -
_J_ ... TOTAL M.lode Obta COffl Ellt.lf9M CompllfMnt.arH: u, - •' 

fOll11i - ~ _......, 
-Ili. 

90106 ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VAI.A COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MED<A MONTAl'ITE E SINAPI M3 0,16042517 6,94 1,11 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,2tl M3), LARGURA OE 0,8 M A 
1,5 M. EM SOLO DE IA CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO l'IÍIIEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF _02/2021 

TOTAL S.MÇO: 1,11 

VALOR: 10,32 

5.2. 2003844 - ustro de areia comercial - eapalhamento mec:ãnlco (m') 

UTILIZAÇÃO : -- CUll'OtaAIIIO EOUIPAIIENJ08 QUANT ;,;: """° 1 - - . .,, 
E952• 1 Motonlvel3dora • 93 kW Vtl« de Opoftl.ndade Seguros e MIO de ôbf'1I Custo Custo 1,00000000 1,0000 1 0 ,0000 m ,1293 110,9131 2n.n93 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 272,7293 

MÃO DE 01111A 
:,, 

1 - - ~~ : ~·~-{·_, 
.. ' 

P9824 jseivenie 1 h 1,00000000 12,7300 12,7300 

TOTAL MÃO DE 06RA: 12,7300 

C...IO Honlrio da E.<ocuçlO: 285,4593 

Produç.lO da Equipe: 530,72000 

Custo Unitârio da Execuçlo: 0,5400 

~ - , 

Cu5to do FJC {0100817): 0,0048 

·, ,,. . . ~ ' VNJlll•MO -INTAIIIO 
" ,1 

M0081 )Areia grossa 
1 

m• 1,00000000 94,0979 94,0979 

TOTAL MATERIAIS: k ,0979 ~~,., - COClJIIQ ...... -~ ----M0081 IAreia groliSil (Caminhlo bascuhlnte com ca~ddllde de 10 m'. 188 k.W) 1 591-4647 1,50000000 1,7600 2,6250 

TRANSPORTE. TEMPO FIXO; 2,6250 

LN '"·' .. •l! i;l< ~•-•mrre IJfjQ -- --ÃM) 
DIIT 1 ,. -1 - Olff UI • 

M0081 1 Areia grossa (Camimlo balJCl,liame çom çapaddade de 1 O m' • 138 l<W) 1km 1,50000000 0,001 1,2200 
0,001 0,9800 

º·ººI 
0,7900 0,0000 

MOto1ENTO OE TRANSPORTE: 0,0000 

Custo Oireto Total: 91.21m 

VALOR: 97,26 

5.3 . 90694 • T UBO DE PVC PARA REDE COLETORA OE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA . FOR.NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_011202I (M} - ' d l'OOITl! - - -lllljtÃIIC> 'lll'IM. 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE SINA.PI UN 0,01002a.<8 22,64 0,22 
·400• GR (USO EM P'VC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 

00036365 TUBO COlETOR OE ESGOTO PVC, JEI, 0 1'1 100 MM (l'IBR 7362) SINAPI M 1,01249158 39,48 39,97 

TOTALIUl•ttat. 40,11 

UIONOW.~ ...... C - ;.: ,. 
FONTE - e...-. -lllll'- torai. 

88248 ASSEl'ITADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07~1010 18,91 1,37 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07261010 18,64 1,35 

TOTAL Mio de Otlra COffl EnclfVOI Compl.ment1ru; u, 

VALOR: 42111 



6.4. 99263 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLO S CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF 12/2020 (UN) --- ,owre - ,,. .-- -~ -5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEJRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA ÚO. 83 SlNAPI CHI 0,011aoooc 56,39 

02(131) HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP 0,2{, M3, PESO 
OPERACfONAL MIN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAx. 4,37 M • Ct-tl DIURNO. 
AF _06/2014 

5678 RETROESCAVADE1RA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA Lia, 8a SINAPI CHP 0,00870000 143,01 1,24 
HP, CAÇ/W,BA CARREG, CAP. MIN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 Ml, PESO 
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAx. 4,37 M - CHP OlURNO, 
AF _06f2014 

TOTAL Eqlill~ Cuteo Horârto: , ... - fONTE - - -~ -00002692 OE$MOlOANTE PROTETOR PARA FOR.W\$ OE MADEIRA, OE BASE OLEOSA EMULSIONADA SINAPI 
EM AGUA 

L 0,00540000 7,85 0,04 

00004491 PONTALETE º7,5 X 7,5• CM EM PINUS, MISTA OU EQUNALENTE OA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,1 18'0000 11,46 \,.35 

00005069 PREGO OE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2112 X 11) SINAPI KG 0,01250000 23,38 0,29 

00004517 SARRAFO ·2.s X 7,s· CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO • 8RUTA SINAPI M 0,14080000 4,01 0,56 

00006 193 TA.BUA NA.O APARELHADA º2,S X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGEUM OU f.CUIVALE.NTE SINAP1 
DA REGIAO • 8RUTA 

M 0,4-4160000 22,04 9,73 

00007258 TIJOLO CERAMICO MAGICO COMUM '5 X 1 O X 20- CM (L X A X Ci SINAPI UN 131,81830000 0 ,73 96,22 

TOTAL. Mat•l'NII: 10l,1i 

MloNOM~ ..... 0 ·- ,. -·· .... - l'IIIÇOpr.A!íí>;; ; -AI. 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09«0000 23,80 121 ,2,4 

8&316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 4,00210000 11,64 74,61 

TOTAL Mio MOIMacam EIICl.rgot; COm~are1; 115,1! - ,.. 
"""" - "~ .._,~ IIIJAL 

r 21 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME OE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA ,400 L. AF _08/2019 

SINAPI M3 0,11560000 550,!2 63,67 

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1A (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA u••IDA) 
CHAP1SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA '400 L. AF _ 08/2019 

PARA SINAPI M3 0,01480000 455,34 6,73 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA SECA OE CtMENTOI AREIA Ml:DIA/ BRITA 
1)· PREPARO MECÃNICOCOM 8ETONEIRA 800 LAF_05/2021 

SINAP1 Ml 0,07440000 438 ,21 32,60 

97735 PEÇA RETANGULAR PRE•MOLOAOA, VOLUME OE CONCRETO OE 30 A 100 LITROS, TAXA OE 
AÇO APROX,MAOA OE 30KG/M>. AF _01/2018 

SINAP1 M3 0,044&0000 2243,50 100,50 

101616 PREPARO oe FUNDO OE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERT ll 00 SOLO 
NATURAL). AF _08/2020 

SJNAPI M2 0,81000000 5,43 4,39 

TOTAi., Serviço; 207,lt 

VALOR: 51,4,,17 

6.1. 88497 • APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF _06/2014 (M2) - ;S 
l'ON1l! .... ~ _..,,_ -00003767 1 UXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,10000000 0,94 0,09 

00043626 1 MASSA CORRIDA PAAA SUPERFICIES OE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,5S502000 2,80 '4,35 

TOTAI..Mm f1al: , ... ..... _ 
' °"' ' '!, fOIITI - - .,..,,.... -•"'• 

83310 jPINTOR COM ENCARGOS COMPUEMENTARES SINA~ H 0,31200000 26,03 8,12 

88316 'SERVENTE COM ENCARGOS COlaPLEMEm:ARES SINAP1 H 0,11400000 18,64 2,12 

e TOTAL Mio de OClr,1 Cffl'I Etle.l,oot ComJIMfMf'Urn: ..... 
VALOR: 14,88 

6.2. 100736 • PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF _01/2020 (M2) - ' ;1 1 

FONJE 1 - ~ 1 ... ~ -00043649 1 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO 
1 

SINAPI 
1 

L 0,039600001 4t,76 1,65 

TOTAI..M.i..W; ,,., 
..,.-. ... -..e, ■• .. 7 ,.,.,.. 

1 - -=--=-- 1 ........ nlfAL l 
88310 IPlNTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 
SINAPl 

1 
H 0,454400001 26,0l 11.83 

TOTAL Mio de 0on com Enc1tg01 Cotn~u ; 11,ll 

VALOR: 13,48 

6.3. 88489 • APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PARED ES, DUAS DEMÃOS. AF _0612014 (M2) - .. , fOIITI - - ...,-r-, i~(11111'M. 
00007356 'TINTA lATEX ACHILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,24235139 29,62 7,17 

TOfALMateNI: 7,17 

-----..=•• 1 
lj f Ofr'TI - ..... _ ...... -88310 'PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP1 H 0,137141 15 26,03 3,56 

8a318 ! SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05060288 18,64 0,94 

TOTAL Mio de Obra Cffl'I Enur;ot Com.pement,,at H : .... 
VALOR: 11,67 

7.1 . 111418- PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO &Óx40x1,9nvn e .CHATA 1x1/4" (M2) - + 
1 ""''" 1 - ~ ,;, 

1 ---r- -l055816 l"Of!TAO 2 FOLHAS EM TUBOGALVANl2AD0 2" TElA MALHA 2" FIO 10 

1 
SBC 

1 
M2 1,0000, '485,00 ,485,00 



TOTAL M•.W: ...... ··- " .. 1 i 
..,.,. - , .-,a ,_~ :, -

1099662 !AJUDANTE DE SERRALHEIRO SBC H S,2720 11,43 n :~ i 50~ 
1099230 /SERRALHEIRO SBC H 4,6870 18,10 - 8-4,63 

76 
TOTAL Mto de ObH: 14.5,01 

VALOR: 699,00 

7.2. S02431 - Trave pua futebol de campo (par) - ,i 
1 

_,. 1 - ...-:r 1 ,...,... ,,~J!ll:IJM. 
100244 1rrave1 pi Mebol campo d tubo 4- cocuo1 s 

1 
ORSE 

1 
pa, 1,000000001 3,482.21 3.482,21 

TOTAI..Mal•ltal: 1.412,21 

VALOR: 3.482,21 



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVI s 
OBRA: o:.;uNSTRUyAV ut CAM.-u DE FUI t BVI. NO M UI 'º Ot:. BURI I IRANA - MA DATA~: ,'U0712(Y23 l'ONTE ~ DATA-. 

f-

~ 
ORSE 2023/01 (),412023 

DESCRIÇAO: CONSTRUÇAO OE CAMPO DE FUTEBOi. NO MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA BOI : 22,00% 
2023101 • Slo Luls 0112023 SBC -~ LS. Ho..•: 112,90% 

ISICRO NOVO 2023'01 04/2023 
T'RIANGUI AR I.OC#,1.: MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA LS. aMs: 70.87% SINAPI 2023/01 SEM DESONERAÇÃO =3 
'li.~ I UINIUW(~ 

CLIENTE: PREFEITURA M UNICIPAi. DE BURITIRANA - MA ComPosiQões PROPRIA 

EMPRESA: CONSTRUTORATRIANGULAR LTOA 

c<iaeo ~o FONTE 'N'O - - PMÇOUMTAMI NEÇO'IOTN.. 

10:IIMe PV.NT10 DE GRAMA ESMERALDA OU O CARLOS OU CUffrTIBANA. EM PlACAS loF _05/2022 SINAPI SeNIQo M2 9.480,00 2&,48 171,080,80 

1023e3 ALAMBRADO PAAA 0UAORA POUESPORTIVA. ESTR\ITURAOO POR TUBOS DE NX) GN.VN«Z>DO, (MONTNITT'S COM ow.1ETRO SINAPI s.,. M2 717,30 222,35 1st 491.ee 2S.5t st.23 1 
2'. TRAVESSAS E ESCORASCOMOCÃMOl«) 1 Y.1), COM TEIADEARMII: GN.VANIZ.<00, flO 12 8WG E MAI.HA0UAORAOA !iJ\$CM 
(EXCETO MURETA). loF ·:-°3/2021 

102&90 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M). COM TUBO OE PEA0 CORRUGAOO PERF\IRADO, 0N 100 MM, ENCHll,ENTO COM SINAPI s.,. M 441,75 73,59 33 023,51 5,112 85,15 8 
MITA. EM/01.I/IOO COM MANTA GEOrtJcn.. lNCllJSIIIE CONEXOES loF _070!J21 

5502G78 Compaetaçlo 01 a tenoa • 100% do Proctor normal SICAONOVO s.,. m' 5108.00 5,78 29.871,04 5.35 70.50 B 

5914374 T- CGffl c:onw>hlo booa4al110do 10 m' . ,_em,__ p,1rnério SICRONOVO Tranapone - 21.147,45 1,19 25 185,47 4,51 7$.01 8 

4010008 &c8vaçlo • carga de matnl de iazldl com trato, CM 127 kW • canegadllra de 3,"4 m' SICRONC1VO s.,. m' 5.158,00 4,53 23 385,74 4,19 79.20 8 

103321! ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CE'IÃMICOS fUAAOOS NA VERTICAL OE 19X19x.39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA SINAPI SeNIQo M2 130 40 102,52 13 368,81 2 40 81 59 c 
o ,, 3SE!'IZT t ,r~H') ('f'\' 1 PPFPf qo n • 8~T0'6'"'fl'A f,F 1 ''2ô11 

1007311 PINTURA COM TIHTA ACRIUCA OE ACABAMENTO APUCAOA A ROLO OU PINCEL S08RE SUPERÁC1ES METÁUCAS (EXCETO PERFIL) SINAPI S.MÇO M2 717,30 18,4' 1 1 .792,◄1 2,11 83,70 e 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF _011202C 

875'7 MASSA ÚNICA, PAAA RECEBNENTO OE PINTURA. EM ARG>J,,!.t,SSA TRAÇO 1 :2.1, PREPARO MECMICO COM BETONEIRA 400L, - s.,. M2 419CM 2'!.40 11 082.f!G 1.98 as.ee c 
N'\.ICAOA !AANVALMEHn: EM FACES INTERNAS OE PAREDES ESPESSURA OE 10MM. COM EXECUÇÃO OE TAUSCAS Af _08/2014 

$02431 Trave pera futebol de campo ORSE - per 2 00 4 2'8,29 84118.5a 1,52 87.21 e 
103321 ALIIE>IARIADE VEDAÇÃO DE BLOCOS CEAAMICosFURAOOSNAHOR!ZOHTAL OE 9X19XI9 CM(ESPESSllRA 9CM) E~ - - M2 79,12 101,82 8 05&,00 1, .. au5 e 

DE ASSENTMENTOCOMPREPAROEM BETONEIRA. Af _12/2021 

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR OE ESTEIRAS loF _11/2019 s.NAPI - MJ 5108.00 1.52 7 855,36 ,,,, 11008 c 

85852 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO OE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO COIWENCIONAL, PAAA EDIFICAÇÕES SINAPI - MJ 2,88 2 795,38 7 4-91,62 1,34 91,40 c 
HABITACIONAL MUL TlFAAIILIAR (PREOIO) FCK•25MPA . AF _01/2017 

COMPOSICAO ESTRUTURAMETALICA EM TESOURAS OU TRUCAS, Vl>D UIIRE OE 12M FORNECl,IENTOE MONTAGEM, NAO SENDO Nio~ M2 •o.ao 178,32 7.275,48 1.30 92,71 c 
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METAUCOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS 
DE COBERTURA E PINTURA OE ACABAMENTO - APUCN;k> MANUAL DE PINTURA COM TIHTA lÁTEX ACRlUCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS loF _08/2014 - - M2 419.04 14,23 5962,94 1,07 93,77 e 

111418 PORTAO FERRO 2fL3,0l<2,85m TB.ACO 80l<40><1 ,llmm B.CHATA M/4" &BC s.,. M2 1,30 1152,78 5372,51 0,98 1M 74 c 

94213 TELHAMENTO COM TilJolA OE AÇOIALUMlt«> E• 0,5 W4 COM Att 2 NJAJAS, INCLUSO IÇAMEHTO. loF _07/2019 SINAPI s.,. M2 40,80 101.18 C 128,14 0,1, 95,48 e 

S0322& Banco de concr.to em •~llltia de li<>IOI, .ssemo •m conc:relO 1rmaoo, ...,, enoo&to, pwado com ~ ecrllça, 2 demAot ORSE - m 17.00 229,41 3.848,117 o.ea 11817 c 

102, 10 CONCRETO FCK • '1!MPA. TRAÇO 1 :2.2'2,5 (EM MASSA SECA OE CMl'TO{ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROl.AOO) • PREPARO MECÃNICO SINAPI SeMço M3 4,73 717,70 3.394.n M1 118.78 c 
COM BETONEIRA 400 L. loF _05/2021 - PINGADEIRA CONCRETO PAAA TOPO DE MUROS 0.20m sec - M 17,00 147,70 2 510,IIO 0,45 97.23 c 

C0MPOSICAO PI..ACA OE 08l'IA EM CHAP1' OE AÇO GN.VN«Z>DO NIOOllciol M2 1,00 385.81 2 313,66 0.41 97,14 c C, 

C-
2003844 lM,tro de arail cometdlll • ~ fflilClnlco SICAONO\IO s.,. m' 17,115 118,65 2129,77 0,36 91,02 c 

( ---:1 - TVBO DE PVC PAAA REDE COLETORA OE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 0N 100 MM, JUNTA ELÁSTICA • FORNECIMENTO E SINAPI - M 40.00 52.35 2,094,00 0,38 9&,40 c Cú 
ASSENTAMENTO. Af _0112021 ,....J 

878$4 CHAP1SCOAPUCADO EMALIIENARIA (SEM PRESENÇA OE VAl::Js) E ESlRUTURA$ OE CONCRETO OE FN::W>DA. COM COLHER DE - - M2 290,80 7, .. 1 IM0,JS 0,35 91,74 c 
-.1 PEDRElRO. ARG>MASSA TRAÇO l:J COM PREPARO EM BETONEIRA400L. M _ 10/2022 

99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM T\JOLOS CEAAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES MERNAS· - - UN 3,00 $27,21 1.881,14 o;w 99.08 c 
o.exo.exo.e M PAAA REDE DE DRENAGEM. N - 120!J20 



M228 CALHA EM CHAPA OE N;O G>L.VAHZ>DO NÚMERO 24, OESENVOI.IIIMENTO OE SO CM, INCLUSO 'l'RANSPOffTE VERTICAL 
1# _07'2019 

88497 N'tJCN;k; E l.DCAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS AF _08'2014 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA OE VÃOS) E ESTRllTURAS OE CONCRETO DE FAC 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400I.. AF _ 10/2022 

, COMCOU.ERDE 

eee82 PISO c.NENTADO, TRAÇO 1 3(Q.ENTO EAREIA), ACAIWENTO RÚSTICO, ESPESSURA3,0CM.PREPARO.,_.CÃNICO DA 
ARGAMA$&f.AF_09/202fJ 

-
SINAPI 

SINAP1 

-
SeMç,o M 17,00 

SeMç,o M2 8,12 

SeMÇO M2 158.24 

6eMçD M2 17,14 

115.22 1.635,74 0.29 99.37 c 

17.80 1,418.25 0,25 99,53 c 

7,40 1.170,88 0,21 99,84 c 

50,$4 803,42 0,18 100,00 c 

Subtotal até 100,00% 558080,99 

Outros: 0 ,00 

Valor totAI do ~•m•nto: 558080,99 



ORÇAMENTO - C URVA ABC DE INSUM 
OBRA.: C0NSTRU<,,A0 DE <.;AMrv OE FU 1 t BUL NO MUNI I' DE BURITIRANA - MA DATA : 7/2023 _!2!ffl! ·~ DATA..!!IE:,_ • • ORSE ~ 3/01 Oo</2023 
DESCRIÇAO: CONSTRUÇAO DE CAM?O DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA 

BOI : 22,00% 
SBC 2023/01 · S&o Lul• 01/2023 

L.S . Hon,; 112,90% 
SICRONOVO 2023101 _, 

Tl;'~~f! LOCAL: MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA L.8. M6s; 70.87% =1 SEM OESONEl'IAÇk) SINAPI 02/2023 

CUl!'NTE: PRE.FErTURA M UNICIPAL OE BURITIRANA - MA Com~ PROPRIA 

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIANGUIAR L TOA 

~ llll!ICIIOAo - .,_ - -- 1 NIIQOtimAM> 1 
Nl!ÇOTOTM. 

1 " 1 ~\J.t.) ' 00003322 G-ESMERAI..OA OU SAO ~OS OU CURITIBANA. EM PI.ACAS. &EM PU\HTIO - Material M2 848817 11,00 111783,60 25.51 20.112 A 

00007696 TUBO ACO GALVANIZAOO COM COSTURA. CLASSE MEDIA. DN 2", E• '3,65" MM, PESO ' 5,10' KGhd(NBR 5560) SINAPt Mat&fflll M •21.38 83,18 35123,96 7,78 27.31 A 

00007158 TELA OE AfWIIE G>J..VANIZ>JJA OUADRAl'l<lut.AR / LOSANGut.AR, FIO 2,n MM (12 BWG), MAUiA 5 X 5 CM, H • 2 M SINAPI - M2 715.71 ,a,aa 33 555.58 , 7.33 33.32 A 

000071198 ru&0 AC0 G>J..Vl>HfZ>DO COM COSTURA. CLASSE MEllCA_ 0N 1 1"'· E• •3,25• ..... PESO •J 1•· KG.ta (N8R 5580) SINAPI Mot- M 110,5' "·" 3030700 1.12 31.75 A 

00008111 SERVENTE OE OBRAS SINAPI MêodeOb<'I H 2.223,17 12 IM 28,781,51 8.21 43.110 A 

E9579 Camintilo basculante çom cepeddade de 10 ml - 1 ea kW (PRODUTIVO) SICRONOVO Equlpomento c.- CHP 87.IM 295.85 2C 101.27 •.39 , 1,50 A -00008110 SERRALHEIRO (HORISTA) - MlodeOln H 8$4 13 17.112 123el.8<! 2.70 ,9,n A 

00004021 GEOTEXTll. NAO TECIDO AGUI.HAOO OE FIU\MENTOS CONTINUOS 1~ POUESTER, RES!TENCIA A TRACAO • 1' K- SJNAPI Mate<iol M2 1 03'.17 10µ 10804,02 2.Je S1,66 B 

00004750 PEDRflRO (HO'l1$TA) Sl~AP► M'\Qd., Obf11 H 537.33 17 81 9 57311 20'l ~3 37 8 

E9571 Ct,mlnhiO Ianque c:.m - de 10.000 1. 188 kW (PROl)VT1VO) SICRONCVO Equlpomento ~ CHP 27,85 34•8' 9530.39 208 5.508 8 -E95'0 Trn,, 9Qbfe ll!rSteQs 00m tamNi - 127 kW (?R00UT1VO) SICRONOVO e--e.o CHP 38.39 254.31 9253.5' 2.02 56,7• 8 
Ho<áno 

E9511 Cerrtg.cielra de pneu, com c,ipacidade de 3.•o m•. 195 kW (PROOUTIVO) SICRONOVO Equipamento Custo CHP 21,15 '10.•0 8,112,07 1.90 51,29 8 
Horano 

00037370 Al.lMENTACAO - HORISTA(COLETADOCAIXA ENCARGOSCOMPI.EMENTARES) - El1<0!gOI H • 2:38,08 ,.ee 787910 1.12 5970 8 ~-
00004783 PINTOR (HORISTAj - MAodoOln H .,. 71 11,80 7 795.87 1,70 61,10 8 

1002« Travea p/tutebol campo e/tubo , .. ood.4015 ORSE Material par 2.00 3.'82.21 8.964.•2 1,52 82.35 8 

COMPOSICAO ESTRUTURA METAUCA EM TESOURAS OU TRUCAS, VAO LIVRE OE 12M FORNECJMEHTO E MONTAGEM. NAO SENDO NiloOAdal M2 •o.eo 1'8.17 5963,7• 1,30 63,•2 8 
CONSIOERAOOS OS FECHAMENTOS METALICOS. l>S COLUNAS OS SERIIICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO. AS TatlAS 
OE COIIERT\JRA E PMURA DE ACNJN/EHTO 

eeaas Roloc,cmp;,dado, ~ do--~1>0f """'8 do 11,8 t . 82 kW(PROOU fl\/0) SICRONC\10 Equfpomento e.- CHP 30.73 193.75 5.953.03 1,30 54,49 
Hcdrio 

0003751M BLOCO CERAMICOITIJOLO VAZAOOPARAALVENAR!A DEVEDACAO, FUROS NA VERTICAL. 19X 19X39CM (NBR 15270) SINAPI 
,,._ 

UN 1.8'3,96 3.,, 570.,5.5 1,25 85.51 8 

00004711 PEDRJ, BRfTADA N 2 (19 A 31 MM) POSTO PEORElRAIFORNECEOOR. SEM FRETE SIPW'I - M3 75.32 75.47 588'.'3 1.2• ee.53 8 

00001379 CIMENTO PORTlANO COMPOSTO CP~ - - KG e 111.11 0,8' 5 133.83 1,12 67 • .tS 8 

00031052 TU80 DRENO, CORRUOAOO, ESPIRALADO, Fl.fXNEL, PERFURADO, EM POLIETILENO OE AI.TA DENSIDADE (PEAD), 0N 100 MM, (• 1 SINAPI Maioria! M , 51.29 11,32 5 108.63 1,12 88,38 8 
PARA DRENAGEM · EM ROLO (NORMA ONIT 093/200e • E.M) 

00037372 EXAMES · HORISTA (COLETADO CAIXA· ENCARGOS COMPLEMfNTARES) SINAPt Enco._ H • .238.08 1.,. 4.829,13 1,08 ae;n 8 
Compiemanawee 

0000782• TRATOR OE ESTEIRAS. POTENCIA DE 150 HP. PESO OPERACIONAL OE 15.7 T. COM ROOAMOT'R!ZELEVAOA E LAMNA COM SINAPI ~- UN 0.00 1.290,000,00 3.208,32 0 ,71 89,81 8 
CONTATO OE 3 ,18M3 o 

000«503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI MAodeObr1 H 25'.99 12,77 3.255.87 0,71 70,40 8 
(. 

1055811 PORTA02 FOLHAS EM TUBOG>J..VANIZAOOT TELAMl\l.WITAO 10 SBC - M2 8.30 '85,00 305.5.50 0,87 70.IM 8 e-
0000735e TINTA LA TEX ACRUCA PREMAJM. COR BRNICO FOSCO SINAPI - l 101.5.5 21182 3008.08 oee 71.'8 8 (.. ) 
000072'3 TELHA TRAPEZOtOAL EMACO ZINCADO. SEM PINTURA.ALTURA OE APROJWADAMENTE 40 ..... ESPESSURA OE 0.50 ,... E SINAP! - M2 '7,57 ~.•1 2.781,58 0,11 71,98 8 ·---.! LARGURA VT1.. OE 980 MM 

000'3'91 EPI. FAMILIA SERVENTE · HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES. COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 2.174.78 1,25 2718,48 0,59 12,, 1 8 w 
C<>mplemonla,M 



00037371 TRANSl'ORTE-HORJSTA (CO(.ETADOCADCA ENCARGOS COMPI.EMENTARES) - ~ H 4.236 oe o.se 2456,92 0,54 72,91 8 

() 
Com~ .. 

E9524 MoloolYeiodo<o - 93 kW Volo< de Oportunidade Seguroo e Wo de OOra Custo CUOI<) (PRODUTIVO) SICRONOVO Equipam.mo Custo CHP "- ~ U4 272,73 2.439,34 0,53 73,34 8 -0524 - - 93 kWV.,,, de ~Seguroo e Mio de Oln C.-~ (M'ROOU11\10) SICROIICNO ~~ CH 2U1 110,91 2.419,57 O~ 73.78 8 -E95TT TntlOr ogrlcolo oobre _,. . TT kW (PROOUTlVO) SICRONOVO Equlpemento Custo CHP 15,98 138,09 2.174,32 0.48 74,17 B 
Hortrto 

00001109 CAL HIDRA TACA CK-1 PARA ARGAMASSAS SINAI'! - KG 1.909,71 '·º' 1..989.41 0.43 74.52 B 

0000m1 BLOCO CE.RMICO / TIJOLO VAZ>DO PARA AI.VEHARIA OE IIEOACAO, 8 FUR08 NA HORIZOHTN.. OE 9 X 19 X 19 CM (1. XA X C) - - UN 2239.111 0,85 UI03.90 0,42 74,17 8 

COMPOSICAO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GAI.VANIZADC NlloOftdol M2 MO 318,08 1.896,48 0.41 75.21 B 

00043489 EPI • FAMILIA PEDRflRO - HORJSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COl.ETADO CAOO\j SINAI'! ~ H 1.481,45 1,17 1 733,30 0,38 7'.52 B 
~ 

MD081 Ar•a<-.o SICRONOVO Matortol rn' 17,115 IM,10 1.889,oe 0,37 75.82 B 

0003838~ TUBO COLETOR DE ESGOTOPVC,JEI, 0N IOOMM (N8R 7382) SINAI'! Matortol M 40.50 39,41 1 598,93 0.35 78.10 B 

00001527 CONCRETO USINADO IIOMIIEAVEL. ClASSE DE RESISTENCIAC2S, COM BRITAOE 1, SUIMP • 100 •1-20-, INCLUI SERIIICO DE - - MJ 292 5341111 15S8,ll3 0.34 78.38 8 
llOMBEAMENTO (N8R ffll) 

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTML COMUM SINAPI Malorlal L 250,70 8,20 1.554,35 0,34 7U8 B 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZJOMORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) SINAI'! MaI0<1ol M3 20,80 70.00 , ,se,33 0,32 7U2 B 

00043487 FERRAMEHTAS -F~ SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPl.EMEHTARES • COl.ETADO CAOO\j SINAI'! ~ H 2.174.78 O~ 1.283~12 0.28 n .1s 8 

Com-

00043485 FERRAMENTAS - FAMIUA PEDREIRO • HORIST A (ENCARGOS COMPLEMENTARES ·COLETADO CAIXA) SINAPI Enc:orgoo H 1.481,-45 0,84 1.244,42 0.27 77,38 B 
Comp6enw,tlrM 

00043&49 TINTA ESMAI. TE BASE AGUA PRaAIUM ACETINADO SINAPI - L 21.,1 , ,.re 1 11111.20 0.29 77,SQ 8 

00003870 JUNCAO SIMPLES, PVC, 4S GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M41erlol UN 48.19 23.43 1. 138,70 0.25 77.79 B 

00031eee OPERADOR OE BETONEIRA ESTACIONARIA/ MISTURAOOR SINAPI Mão de OU. H 74,9' 15.07 1129.13 0.25 7800 B 

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG 0•2.78MM(0.048 KG/M)OU 14 BWG D• 2.11 MM(0,028KG.M) SINAPI - KG SS,92 20,04 1120.n 0.24 78.20 B 

~ PEOREIRO SBC MlodeOOro H 59.00 15 35 905,62 0,20 78,38 B - SERVENTE SBC Mão de Obra H 69,34 12,77 8115.51 0,19 78.52 B 

00040783 CALHA OUAORADA OE CHAPA OE ACO GAI.Vl>HZ.>DA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI Ma-I M 17,45 4115 823,78 O 18 781111 B 

00004237 OPERADOR OE TRATOR - EXClUSII/E AGROPECUARIA SINAPI MlodeOOro H 4S.25 18.90 764,57 O 17 7880 8 

00004734 SEIXO ROLAIDO PARA APUCACAO EM CONCRETO (POSTO PEOREIRA/FORNECEOOR, SEM FRETE) SINAPI ... , .... 1 M3 2.79 2,8,n 887,55 0,15 78.82 B 

000434ee FER'<AMENTAS- FAAIUAPINTOR- HORJSTA (ENCAROOSCOMPlEMENTARES • COLETADO CAOO\j SINAPI enc.,voo H 408,38 1.48 sae.oe 0,15 79,05 B e.,.,_, ___ 

00043490 EPI - FAAIUA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS CôMPt.EMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Enc:orgoo H 408,38 1,88 888,08 0,15 79,17 B 
Com~nMH1llrM 

1'9824 - SICRONOI/O MlodeOOro h 51,5111 12.73 IIII0,117 º·" 79.29 B 

EIISTT T..-,g<1colo ooln pneus - TT kW(»,APROOUTIIIO) SICRONOI/O EqulpamenlD Cuolo CHI 14,7S 41,90 &18,01 0,14 79,40 B 
Hortrto 

1099230 SERRALHEIRO SBC Mllode ()oro H 29,53 ta,10 534,46 0,12 79,50 8 

E9S40 T..-ootn-oom--127kW~) SICROIICNO ~~ CH 5.92 N,42 523,73 O.li 79~ B -'°5111S s..-..ntodeolns ORSE WodeOOro h 39,S2 12,&1 41.8,40 0,11 79,88 B 

00001213 CARPINTEIRO OE FORMAS (HORISTA) SINAPI MaodeOOro H 27,05 17,62 492,S7 0,11 79,77 8 o 
00000034 ACO CA,,50, 10,o-, VER<lAOWl - - KG 51.31 8.29 478,89 º·'º 7U5 B ( J 

00011029 HASTc RETAPARA GANCttODE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA 1/4 • X 30 CMPARAFIXACAO DE TEUiA METAI.JCA. INCLUI SINAPI - · CJ 169,32 2.81 4'1.93 0,10 79,93 8 
( ) 

PORCA E ARR\JEJ.AS OE IIEDACAO w 
00001358 CHAPM'AINEL OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MIADEIRITE RESINIAOD ROSA) PARA FORMA OE CONCRETO. DE 2200, 1100 SINAPI Material M2 1:n 81,00 440,25 0,10 80,01 c 00 

-,E•I7MM o 00000032 ACO CA,,50, 8,3 -, VERGAI.MAO - - KG 42.33 uo 414.& 0,09 eo.oe c 

00034548 TELA DE AC0 SOLDADA GAI.VAN1ZADAIZJNCADA PARA ALVENARIA. FIO D • "1.20A 1,70- MM. MALHA ,sx 1s-.1c X L) ·so X 17,s· SINAPI - M so.n 7,85 388,39 o.oe 80,15 c 
CM 

I09911112 AJUDANTE OE SERRALHEIRO SBC Mao6e0bra H 33.21 11,43 379,83 0,08 80:n c 



10475-0S Poa,,,...(1,.-) ORSE M&odeObra h 22 .• sa 18 ,61 374,75 0.08 60.211 c 

00004491 PONTALETE º7.5 X 7.5º CM EM PHJS MISTA OU EQUIVALENTE DA RfGJA() 0 8Rl/TA o SINAPI - M 
'J:·13 

11.45 368,29 0,08 60,3(5 c 

0004~ MASSA CORRl()A PAAA SUPERFIClES DE N,IIIIENTES INTERNOS SINAPI -· KG ,03 2,60 344,. 9 0,08 80,42 c 

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 18,0 M\I, VERGAI.HAO SINAPI ........ KG 42,19 a.os 339,60 0,07 60.45 c 

OOOOOOl3 N:,0 CA-50, 1,0 MM, VERGAI.HAO SINAPI - KG 33,71 9.118 332.3(5 0,07 80,5' c 

00007258 TIJOLO CERAMICO MAc«:O e~ '5 X 1 O X 20' CM (1. X A X C) SINAPI MAl&rial UN 395,45 0,73 288,S., o.os 60.59 c 

OOOl1 Açoc.50 8,3a 12.5mm ORSE - kg 27,20 1045 284.51 o.os 80,84 c 

I02957 Bk>oo certmlco, dti vedeçto, 8fuf011 hoftzontail, dlm 91( 19 x 24 om ORSE MaltNII un 340,00 0,82 278,60 o.os 110,89 c 

00000378 AAMAllOA (HORJSTA) SINAPt MioeleObra H 14,17 17,82 252,45 o.os 60.74 c 

E9571 Caminhão Ianque com copaadade ele 10 000 I • 188 lcW (IMPROOUllVO) SICftONOVO Eqúpamonlo cusoo CHI 3,07 60,99 245,85 0,05 110,78 c 
H<rillo 

I04783S -{llorilla) ORSE MioeleObra h 14,5' 18,81 241,42 0.05 11082 c 

00043059 ACO ~ - 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU e.o MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI Mat..-..t KG 27,32 1,79 240,18 0,05 110,87 c 

0001"88 SOLDA EM BARRA OE ESTAN~HUMBO 5MO SINAPI 

_, 
KG I,Sl 142,97 218,74 0,05 110,81 e 

IOOOOSO CIMENTO PORTv.NO CP■ 32RS NBR 11578 (~) S8C - KG 230,70 O,IIO 207,el 0,05 80,94 c 

0003(5531 RETROESCAVAOEIRA S08RE ROOAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA UOUIOA 88 HP, PESO OPERACIONAL MJNIMO SINAPI Equlpamenlo UN 0.00 482012,18 204,78 0,04 10,98 c 
OE 81174 KG. CN'ICOADE DA CARREGAOElRA OE 1 00 M3 E DA RETROESCAVAOEIRA-DE 0.29 M3. PR0RJNOIOADE OE 
ESCAVN;N:J MAXMA OE 4,37 M 

00001345 CHAPA/PAINEL OE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MAOEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA OE CONCRETO. OE 2200 x SINAP1 Material M2 1,71 103,30 178,81 0,04 81,01 c 
1100J.M,,E••1rJJM 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (li.Se 19MM)POSTO PEOREIRAIFORNECEOOR, SEMFRETE SINAP1 MMtMI M3 2.05 75.07 15',14 0,03 8104 e 

00004517 SARRAFO º2 5 X 7,5º CM EM PINUS, MISTA OU EOUIVAJ..ENTE DA REGIAO . BRUTA SINAPI Material M 37,59 4,01 150,73 0,03 81,07 e 

000128oll 1 LLWo.OOR (HOi<,STAj ~.NA.Pi ,.':ár;i~(., .... H 852 1' ,6C. 1~,00 ~o; o>I.C• '-

100834 Concreto usinldo bom beavel ~1 fcJi:•15mpa ORSE Mat.riAI m3 0,34 400,65 13(5,22 0,03 81,12 c 

101379$ ~ponlond-q,5-32 ORSE - kg 11111.08 0,80 135,29 0,03 &1, \4 e 

000158 Almoço (Po'11apaçto do empregado~ ORSE Enctirgos un 8,5() 1-4.00 1111,01 0,03 81,18 c 
Complementares 

00000387 AREIA GROSSA· POSTO JAZIOMORNECEDOR (RETlRAOO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) S1NAP1 
.... _ 

M3 t,52 70.111 107,IMI 0,02 81 ,18 c 

00043488 EPI FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA · HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES . COLETADO CAIXA) SINAPI Enca,goo H 129,89 0.82 105 34 0,02 81,20 e 

~ 

1015811 M9deire mista HmKfs (barrote) e ,e ecm -0,00315 mllm (angellm, louro) ORSE Material m 10,43 U9 103,13 0,02 81,22 c 

IOOJeeS AtalalN --~(-najaz,da, Nm..._,.) 0RSE - m3 1.02 100.00 102,00 0,02 81,24 c 

00034557 TE1AOE N:,0 SOLDADA GfoLVANIZ>DNZJNCAOA PAAAALVENARIA, F10 O• º1,20 A 1,70º M\I, MALHA 15X 15 MM, (C X 1,) º5() X 7,5' CM SINAP1 

_, 
M 33,23 2,95 98,03 0,02 81,2$ e 

00004234 OPl:AAOOR OE ESCAVAOE.IV, - MioeleOànl H 4,s2 21,oe 115,23 0,02 81,17 c 

1011oes Caf hidratada d',-,i para lfOlf'l"laNH ORSE Ma1al1al <g 92.20 1,00 92,20 0,02 81.211 c 

00043132 ARAMERECOZIOO 168WG, O• 1,85MM (0,016KGIM)OU 188WG, D• 1,25 MM (0,0I KGIM) SINAPI 

_, 
KG •.se 20.04 81,69 0,02 81,31 e 

100830 Com~ r..-.do 12mm ~Medeirlou timlaf ORSE - m2 1,89 43,60 811,97 0,02 81,32 c 

000081113 TABUA NAO APARELJ-WlA '2,5 X 20' CM, EM MACARANOUBA, ANGEUM OU EOUIVAI..ENTE DA REGIAO · BRVTA SINAPI Malarial M 3,88 22,04 60,67 0,02 81,34 c 

E9518 ~ ele 24 --ele O• 80cm (241 (PROOUTlVO) SICftONOVO Equipomonlo ~ CHP 15,1111 4,92 78,S9 0,02 at,35 c 
Ho«lllo 

Kl1213S Ca,i,lnlolroele-(hotllla) ORSE MioeleOànl h 4,85 18,61 n,31 0,02 81,3(5 e 

00008117 CARPINTEIRO AUXLIAR (HORIST A) S1NAP1 Mloele Obra H 5,e3 13,211 74,89 0,02 81 ,38 e 

00040275 LOCACAO OE VIGA SANOUICHE METAI.ICA VAZ>DA PARA TRAVAMENTO OE PILARES, ALTURA OE •5• CM, LARGURA OE '6' CM E SINAPI Eqúpamento MES 3,72 20.00 74,37 0,02 81,39 e 
EXTENSA() OE 2 M o 

101602 -- ORSE - 1 11,02 e.12 74,03 0,02 81,40 c 
<....1 

1073588 Tinta '9te:r: acrWce premium, cor br11nco foeco ORSE Material 1 2.75 25,70 70,78 0.02 81,42 c n 
00037395 P1NO OE N;;OCOM FURO, HASTE• 271,N r,,.,:;AO DIRETA) SINAPI - CENTO 1,80 '1,s2 88,81 0,01 81,43 e ( ...) 
100387S Arefa gr01S& • polto jazidatromec:edor (retirado na jazlda.aem tranaporta) ORSE MatMhll m3 0,62 101,30 82,•o 0,01 81,44 c 00 
M0492 e.à- ORSE Enca,p .., 0.38 ~- 185.00 62,00 0,01 61,45 e 1--4 



l)00100 AREIA GROSSA LAVN>A S8C - M3 G.84 70.11 5843 0.01 81.'4 e 

000,3493 EPI • FAMILIA CAAPINTBRO OE FORMAS · HORtSTA (ENCARGOS COMPI.EMEHTARES • COlETADO C.&.IXAj-,._ SINAPI e,__ H 
COmpk,mentarN 

(")•·78 
1,34 55,119 0,01 81.47 e 

00008189 TASUA NAO AFARELHADA '2,5 X 30" CM, EM MACAAANOUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE 0A REGIAO . BRUTA SINAP1 Mateóal M 1.89 ~.17 54,52 O.OI 81,48 e 

00000142 sa.AHTE ElAS'T1CO MONOCa.F0NENTE A BASE OE POI.UIETANQ (PU) PARA JI..M"AS OIIIERSAS - - 31CM. 1,31 39 18 53.95 º·º' 11,49 e 

!04509S Sarrafo "'2,5,: 10- cm em !MUI, milla ou eqlMWIII dl rlgiao - bruta ORSE Material m 9.25 5.81 53,71 0,01 81,50 e 

E9518 Grade dt 24 discos re~vol de O• eo çm (2•i (IMPRODUTNO) SICRO NOVO Equlpemento C...to CHI 14,75 3,43 50,52 0,01 81.51 e 
Horério 

00011002 ELETROOO REVESTIDO AWS • E.e0I 3, IXAMETRO IGUAL A 2.50 MM SINAI'! - KG 1,75 28.21 49,49 0,01 81,52 e 

110781 Rol~• ca"clo manhl,.,... com-•-~com......_) ORSE ~ .. a.so 500 42,51 001 81.53 e 
Complemeràroo 

00037373 SEGURO • HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAP1 Encargot H 4.238,08 º·º' 42,38 O.OI 81,53 c 
c:ompa.J'Mlltar" 

00040331 ASSENTADOR OE_,_ - Miodeotn H 2.95 14.28 42 .11 0.01 81,5A c 

00004230 OPERAOQR DE MAQUINAS E T'RA TORES O!\IERSOS CTERRAPLANAGEM) SINAP1 Miodeotn H 2.n 15,43 41 ,119 º·º' a,.ss c 

00010535 BETONEIRA CAFACIDAOE NOMINAL 400 L, CAFACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 SINAI'! Equipamento UN 0,01 8.100,00 40,118 0,01 81.58 e 
CV. SEM CARREGADCR 

00003e71 JUNTA PLAS'llCA OE OILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (Al TURA X ESPESSURA) SINAPI Meteria! M 29,79 ,~ 39,33 º·º' 8 1,58 c 

I00378S Annadot{llotliu} ORSE Miodeotn h 2.24 ,e.e, 37.18 O.OI 8 1,57 e 

ooo,Q287 LOCACAO DE BARRA OE ANCORAGEM DE 0,80 A 1.20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 518", INCLUINDO PORCA E FLANGE SINAI'! ~menlo MES 7.<3 5,00 37,14 0,01 81,SS e 

00043058 ACO CA 50, 20 O MM OU 25 O MM VERGALHAO SJNA.P1 Mat&tlal KG 3,71 9,28 305 0,01 81,58 c 

ooom11 ESPACADOR I OISTA.-.CIAOOR C.~CULAR COM ENTRAOA LATERAL. EM PlASTICO, PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5' MM, COSRIMENTO - MalOnal UN 145.0$ 0.22 31.91 O.OI 81.59 c 
20 MM 

0000011• IUUOANTE OE ARMADCR (HORISTA) SINAPI Miodootn H 2,38 1253 29,71 o.o, 81.59 c 

102378 Vale transporte ORSE Encargos un 8,80 4,50 29,118 O.OI 81,60 e 
Complementares 

00010749 Loc,.a./J OE ESCORA IIETAUCA TELESCOPICA, COM Al TURA REGULAVEL OE ' 1.80' A '3.20' M COM CAF~ OE C/4RGA OE SINAPI Equopomen>o MES 3.23 918 29.82 O.OI 81,60 c 
NO MINIMO 1000 KGF (101(11). l'<CI.USO TIWE E FORCADO 

101332 Uqu,,lo-- ORSE 

_, 
' 3,08 8,10 24 79 0,01 81,61 c 

00040271 LOCACAO DE AFRUMADOR METAUCO DE PILAR, COM Al TURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE ' 1,50' A ' 2 ,80' M SINAP1 Equlpamen10 MES 1,85 13,00 2, ,11 0,01 81.81 c 

100941 Faroe.mento com mangas cutta ORSE Encargos un 0.13 179 32 22,48 0.00 81,82 c 
COmpemenlalN 

0000?705 ENERGIA ELETRICA A TE 2000 KWH IHOUSTRIAl, SEM DEMANDA SINAPI e....- KWH 27,58 o.n 21.22 0,00 81,82 c 

00005088 PREGO DE ACO POUDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI Material KG 0,92 22,94 21,18 0,00 81,62 c 

000434S9 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEJRO DE FORMAS • HORJSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) SJNAP1 Encargos H 41,78 0,49 20,47 0,00 81,03 e 
Complemeràroo 

1081938 Tabuo neo -- ·2,S, 20'cm,em~ubo.~ou~clorogioo-- ORSE -· m 1,04 19.50 20.29 0,00 81,03 e 

00040270 VIGA OE ESCORAMAENTO H20, OE MAOEJRA PESO DE 5,00 A 5.20 KG.'-l, COM EXTREMD-'DES PlASTJCAS SINAPI Ma-1 M 0,IS 125,53 19,30 0,00 8 1,8' e 

!00370$ A,-.;..- • l)C)Olo)a<idal!.,.,_ ~-nojollde, Mm transporto) ORSE Mal_, m3 0,18 100,00 18,3" 0,00 81,64 c 

00040304 PREGO OE NOO POI..IOO COM CASECA CU'lA 17 X 27 (2 112 X 11) SINAPI - KG 0,53 28,31 14,87 0,00 81,84 c 

... S35S SeNico CM bOmbeemento de concn10 com consumo mlnrnO de 40 m3 ORSE Materiol m3 0,34 • 2.92 14,59 0,00 81,64 c 

143132$ Aramo ,eco_ 18 bwg, o• 1,85 mm (O 016 lqjhn) ou 18 bwg, d• 1.25 mm (0,0t lqjhn) ORSE Materlel kg 0,54 23,80 12,95 0,00 IU,65 c 

103787S UXi em fofhe pera perede ou mecfejr■, numero 120, c:or "'9f'fflelh• ORSE Mllteríal un 15,30 0,81 12,39 0,00 81,65 c o 
143I30S Arame ga- 12 bwg, d• 2,le mm (0,048 kgm,) ou 14 t,,,o, d• 2, 11 mm (0,112$ ~) ORSE - kg 0,51 23,80 12,14 000 81,85 c (. .) 

110517 --(ctw,clrup) ORSE e,__ q 0,03 300.00 10,02 0,00 81,0S e 
,-::, ~- c..0 

00020078 PASTA lU8RIFICANTE PARA TU80S E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, ACO. SINAPJ Mlterlal UN 0,40 22,64 9,o.! 0,00 81,65 c 00 
POUETLENO E OUTROS) ('\,) 

00004253 OPERADOR OE GUINCHO OU GUNCHEIRO SINAPI Miodootn H 0,64 13.8'1 e.a, 0,00 81,88 c 

00001214 CARPINTEIRO OE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI Miodootn H 0,50 18,17 8.52 0,00 81,88 c 



00003787 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI Material UN 7,91 0,94 7,44 0,00 81,66 c 
f05069S Pregodeaco polido 00m cabece ,1 x 27 {2 1/2 x 11) ORSE Material kg 0,3' 20,CM 6,81 0,00 81,66 c 
110599 Protelo, solar tpg 30 com 120ml ORSE Encargos un 0,15 36,75 5,52 0,00 81.66 c 

Complementares 

00005061 PREGO DE ACOPOUDOCOMCABECA 18X27 (2 112X 10) SINAPI Malerlal KG 0,22 22,55 • • 98 0,00 81,66 c 
110362 Seguro de vida e addênte em grupo ORSE Encargos un 

Complem&nt-res 
0,38 12,5( •. 71 0,00 81,66 c 

112893S Bota de &eguranca com biquei-a de aeo e cotarwlho aoolchoado ORSE Encergos par 0,07 60,00 3,98 0,00 81,66 c 
Complernentares 

139315S Especador / distlnei&do, tipo garra dupla, em plasâco, oobritnento ""20" mm, para fem.gemJ de lajes e fundo de .,;gas ORSE Material un 10,8a 0,35 3,81 0,00 81,66 c 
000051CM REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3.2 X 8 MM (1KG • 1025 UNIDADES) SINAPI Material KG 0,CM 8a,9( 2,81 0,00 81,66 c 
139017S Espacador I dlstandedor circular com entrada lateral, em pfastioo, P8lll veJgalhao "4,2 e 12,S• mm, c:obrimento 20 mm ORSE Material un 10,88 0,22 2,39 0,00 81,66 c 
112892S Luva~ de couro, cano curto (punho ~7• cm) ORSE Encargos par 0,19 11,25 2,16 0,00 81,66 c 

Complementa1es 

00002692 DESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI Material 0,25 7,85 2,00 0,00 8-1 ,67 c 
110596 Protetor aurlcuJar ORSE Encargos un 0,38 .,90 1,M 0,00 81,67 c 

Complementsres 

111251 Pincel de seda 2" ORSE Encargos un 0,07 26,90 1,76 0,00 81,67 c 
Complementares 

00013896 VIBRADOR DE IM:RS~O. DIAMETRO DA PONTEIRA DE ·45• MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) SINAPI Equipamento UN 000 3"498,64 1,75 0,00 81 ,8? c 
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 114 X 11) SINAPI Material KG 0,07 23,38 1,69 0,00 81,8? e 
105066S Prego de aco polldoeom cabeca 17 x 21 (2 x 11) ORSE Material kg 0,09 19,66 1,67 0,00 81,67 c 
I02711S Can1nh0 de meo de aco capacidade 50 a 60 1, pneu com esmera ORSE Encargos un 

Complementares 
0,01 209,50 1,66 0,00 81,6 7 c 

000202•1 PREGO DE ACOPOUDO COMCABECA 15X 15 (1 11• X 13) SINAPI Material KG 0.06 25,40 1,52 0,00 81 ,67 c 
00CM3(6( FERRAMENTAS - FAMIUA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Ci'JXA) SINAPI Encargos H 

Complomentere, 
129,69 0,0 1 1,30 0,00 81,67 c 

00036397 BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 22-0/38(111, POTENCIA SINAPI Equipamento UN 
•cv, EXCLUSO CARREGADOR 0,00 24.813,55 1,30 0,00 81,67 c 

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI Material KG O,CM 23,38 0,88 0,00 a1,e1 c 
110583 Tmcha3" ORSE Encargog un 

Complementares 
0,07 11,98 0,76 0,00 81 ,67 c 

1112•1 Sena mérmore ORSE Encargos un 
Complementares 

0,00 327,80 0.1• 0,00 81,67 c 

112895S Capacete de seguranca aba frontal com auspensao de polietileno, sem juguJar (daMe b) ORSE Enca,gos un 
Complomentares 

0,05 12,50 0,63 0,00 81,67 c 

111250 ROio lã de c:ameiro 20cm ORSE Encargos un 
Complementares 

0,03 17,50 0,59 0,00 81,67 c 

102692S Oesmoldante protetor para formas de madeira, do base oleosaemulsionada em agua ORSE Material 0,07 7,59 0,52 0,00 81,67 c o 00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE • 1600• W, PARA DISCO OE DIAMETRO DE 1 O" (250 MM) ~NAPI Eq~mento UN 0,00 1.80.,7• 0.(3 0 ,00 81 ,67 c 
( ~ _1; 

tO'i &51 ÔC:u1os branco proteção ORSE Ençargos pr 0,07 6,35 o.•2 0,00 81,87 c (-) 
Complementares C,,) 

111252 E&eada de aluminio de ab!Y com 7 degraus ORSE Encargos un 0,00 269,00 0,39 0,00 81,67 c co 
Complementares w 

0003&187 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE •oo KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV SINAPI Equipamento UN 0,00 5.036,03 0,30 0,00 61,67 c 
11078a Pé quadrada ORSE Encergos un 

Complementares 
0,01 36,90 0,29 0,00 81,87 c 



lf2194S ~ pono - .,,. p,c com tono de_,, com....., (-ou a,ul) ORSE ~ un 0,02 18.25 0,27 o.ou 11.ti7 c 

o ~-
<:,0,00 1112◄9 Serra drcular eletrica port.olíl ORSE Ene1i:1rgoe un 518,00 0.2◄ 0,00 81 ,67 c 

ComplemenlArH 

IOolne T--1(1' ORSE ~ un 0,01 18.58 0.22 0,00 11,87 c 
~ 

11),1174 Oesempeoadeira de aço IIM, cabo madeira, ret.10, AdN ou slmftar ORSE Encargos un 0,02 10,ao 0,20 0,00 81,87 c 
Complementares 

110282 Rogue de olumlnio e/ 2,00n, (poro ped<olro) ORSE Enc:argco un o.ou co.ao O 18 0,00 &1.67 c 
Complemonla,w 

111285 Mal'Wo de boff9che com cabo ORSE Enc:argco UI\ 0,01 20,00 0,18 0,00 &1,87 c 
Complementar• 

1112◄5 ~ de m- l2JC22 ORSE Encargos un 0,02 11,28 0 ,18 o.ou 81,67 c 
ComplomontarN 

11),17Z2 ~depodfwu ORSE Encargos un º·º' ,a,eo 0 ,17 o.ou 81.67 c 
Complementa, .. 

111248 Escala m6trtce de bambu ORSE Enc:argos Un 0,02 10.22 0,18 o.ou 81,67 c 
Complemenla,81 

11),1729 Marreco 1 1<g com - ORSE Encargos un 0,00 31,SO 0 .12 000 81,87 c 
Complemenlare, 

1 112◄8 Ful'8d8'rt • Peratusadeira eletric1 Bolch ou Similar proflMlonel ORSE Encargos un 0,00 2◄8,00 0,11 o.ou 81,67 c 
Complementares 

11),1725 Esp61Ulo ORSE ~ un 001 18 S0 0 .11 o.ou 81,67 c ~-
110789 Ntvel de ~h• de madffl ORSE Encargos un 0,00 18,so 0,07 o.ou 81,67 c 

Complementares 

1112'3 MaflltoNmunha ORSE Enc:argco un o.ou 27 SO 0,08 o.ou 81,67 c 
~ 

11126◄ Marreta de 112 kG oom cabo ORSE Encargos un 0 ,00 13,52 0,08 0,00 81 ,67 c 
Complementarn 

110790 Prumodefac. ORSE E1lcargos un 0,00 22,98 0,05 0,00 81,67 c ~-
0000◄222 GASOLINA COMUM SINAP1 Mot- L 0.01 4 ,98 0,0◄ 0,00 81,87 c 

1112◄◄ Martoto com unne .. 
ORSE Encargos un o.ou 31,90 0,0◄ 0,00 81,67 c 

compi.menra, .. 

00013◄58 COMPACTAOOA OE sot.OS OE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS0UNA ◄~OE◄ HP (◄ CV) SINAPI Equpomonlo UN 0.00 1◄ 125,98 002 0,00 81,67 c 

110579 Chave de ftnclt cheta 30 an ORSE Encargoa UI\ 0,00 22,111 002 0,00 81,87 c 
Complomonlaí91 

11~ Tc.qUOl4 ORSE Encargos un 0,00 38,90 0,02 0,00 8 1,87 c 
Complementares 

110578 Fonnaog<'Onde ORSE ~ un 0,00 15,15 0.01 0.00 11.rn c 
~,... 

110577 Serroto 40cm ORSE Ençe,rgos un 0,00 29,90 o.o, 0,00 81,87 c o 
Compiomenlarn ( ) 

110585 ,.,.,..,._,. ORSE Enc:argco UI\ o.ou 21,83 o.o, o.ou 81,87 c 0 
Com...,__ 

C.ú 
E9511 Canega<Mirt de pneus com cepecldaM de 3,40 mi ~ tts kW (IMPRODUTIVO) SICRO NOVO Eq"""'rM"'° CUito CHI 0,00 189,58 0,00 0 ,00 81,67 c 00 

Hortrio 
l+,,lo 

E9579 Can.Ho bucutant.com ~de IOm' - 188 tMI ~) SICRONOVO Equipamento c.- CHI o.ou 84,38 0 ,00 0,00 81,67 c -E988S Rolo oompedOdo< p6 de COlnNO - •~ pot pneus de 11,8 l • 112 tMI (M'ROOUTII/O) SICROHC/110 Equlpomonlo~ CHI 0,00 n .oo 0 ,00 o.ou 81,87 c -



Subtot,I atil 81,67% 

Outros: 

Valor total do Orçamento: 

455.781,05 

102 .. 299,94 

558.080,99 

o 
ü 
o 
w 
co 
c.;1 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

• 
OBRA: CONSTRUÇÃO OE CAMPO DE FUTE[ J O MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA DATA : 12/07/2023 J L .S. Hora: 112,90% 

BOI : 22,00% L.S. Mk: 70,87% DESCRIÇÃ O : CONSTRUÇÃO OE CAMPO DE F'lJTEBOL NO MUN ICIPIO DE BURITIRANA - MA 
~ ~ FOlffll . ~ - .... 

LOCAL: MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA ORSE ~23101 04/2023 
TAIANG UL~ 

S BC ,2023/01 • $Ao Lu)s 0 1/2023 J't~t.t:HAt1f:'.M'(c.ot6l'.1tUÇ' CLIENTE: PREFEITURA MUN ICIPAL OE BURITIRANA - MA 
StCRO 202'1/01 ~23 

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA StNAPI 2023/01 SEM DESONERAÇÃO 02/2023 

Composiçõe PROPRIA 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS Total parcela 

100,00% 100,00' .... 1 SERVIÇOS INICIAIS 2.313,66 
2.313,66 2.313,66 

50,00% 50,00% 100,00' .,., 2 TERRAPLENAGEM 257.318,40 
128.659°,20 128.659,20 257.318,40 

3 ALAMBRADO 185.080,44 
50,00% 50,00% 100,00' .... 

92.540,22 92.540,22 185.080,44 

4 BANCO DE RESERVAS 41 .198,71 
100,00% 100,00'%' 

41.198,71 41,198,71 

100.00% 100,00'%' 5 DRENAGEM 39.129,11 
39.129, 11 39.129,11 

6 PINTURA 19.171,58 
100.00% 100,00' %' 

19. 171,58 19.171,58 

7 SERVIÇOS DIVERSOS 13.869,09 
100,00% 100,00' %' 

13.869,09 13.869,09 

558.080,99 
170.101,97 221 .199,42 166.779,60 

558.080,99 
170.101 ,97 391.301,39 558.080,99 

a 



C OMPOS IÇÃO DO BOI 

• OBRA: CONSTRUÇÃO OE CAMPO DE FUTESOL NO MUN.!CIPIO OE IIURITI- • MA DATA : 12/01/2023 LS. Hon: fl2,'10K 

BOI ; 22,001', UI, _ : 70,8"' 
DESCRICÃO: CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEOOL NO MUNICIPIO OE 8URITIRANA • MA - - -: .. ,, -LOCAL: MUNICIPIO OE BUAITIRANA • MA ORSE 202:.001 -TRIANGULAR S8C 202Jl01 • No Lu&I ....... 

Pf,._:l'U:HAiCM:Mra"IMf~ CUl!NTI!: PR.Efl!ITLIRA MUNICIPliJ.. OE BURfTl~A • MA 
alCRD 20D01 ,,.,..,.. 

EMPAESA: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA ....... IDUiOI SEM OEa0HEftAÇÃ0 -- -
coo DESCRIÇÃO % O,~C387 
S+G 1==- J o.~, 

L '·" 7,77 

DHpeaaa lndlt.taa 

AC Administração central ◄,01 

DF Despesas financeiras 1,11 

R RIIICOO 0,50 

TOTAL 6,IZ 

1 lmpollOI 

COFINS 3,00 

ISS 3,00 

PtS 0,65 

C) TOTAL 1,U 

BOI= 22,00% 

(1 +AC+S+R+G)*(1 +DF)*(1 +L)/(1-I)-1 



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

• OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBO L NO MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA DATA : 12/07/2023 LS. Hor11: 112.-

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBO L NO MUNICIPIO DE 8URITIRANA - MA 
BOI : 22,00% -LOCAL~ MUNICIPIO DE BURrTlRANA • MA 

TRIANGULAR 
fflf•-.,u·rMOH,!I f «l!'i.URuÇÔB 

coo 

A 

A1 

A2 

A3 

A4 

AS 

AS 

A7 

AS 

A9 

B 

81 

82 

83 

~ 

~ 66 

B7 

B8 

B9 

810 

e 
C1 

C2 

C3 

C4 

cs 

D 

01 

02 

CLlet-,TE: PREF-EITURA M lJN1ClPAL OE BURITIRANA - MA 

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

DESCRIÇÃO 

GRUPO A 

INSS 

SESI 

SENAI 

INCRA 

SEBRAE 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS 

SECONCI 

GRUPOS 

Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

Auxmo - Enfermidade 

13º Salário 

Licença PaternldadE 

Faltas JustifK:adas 

Dias de Chuvas 

Auxilio Acidente de Trabalho 

Férias Gozadas 

Salário Maternidade 

GRUPOC 

Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Férias Indenizadas 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

Indenização Adicional 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sob<e Grupo B 

Reincidência de Grupo A sob<e Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

Horista = 112,90% 
Mensalista = 70,87% 

A+B+C+ D 

ORse 
S80 

SIC>'0 
SINAPt 

c:o.r.-.... 

HORA% 

20,00 

1,50 

1,00 

0,20 

0,60 

2,50 

3,00 

8,00 

1,00 

TOTAL 37,80 

17,87 

3,95 

0,85 

10,64 

0,07 

0,72 

1.48 

0,10 

9,13 

0,03 

TOTAL 45,04 

4,49 

0,11 

4,54 

3,11 

0,38 

TOTAL 12,63 

17,03 

0,40 

TOTAL 17,43 

L .S ,~ C\ 10,B~ - L~ -i,. ~ ....... \ 

2023'01 ..,..., 
2023/0t & ato U,(t 0112023 

'20ZW1 ....,,,., 
2023/01 SEM DE:SONE:AAÇÃO ..,.. .. 

PROPRlA 

MES % 

20,00 

1,50 

1,00 

0,20 

0,60 

2,50 

3,00 

8,00 

1,00 

37,80 

0,00 

0,00 

0,66 

8,33 

0,06 

0,56 

0,00 

0,08 

7,02 

0,02 

16,73 

3,46 

0,08 

3,49 

2,39 

0,29 

9,71 

6,32 

0,31 

6,63 

r, 
1 8 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇAO OE C AMPO OE FUTEBOL N O MUV O DE B URITIRANA - MA DATA .,]0112023 - VERSÃO 

~ 
ORSE 2023/01 

DESCR IÇAO: CONSTRUÇAO OE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA BOI: 22,00% 
sac 2023/01 - São Luis -~ LS. Hora: 112,90% SICRONOVO 2023/0•1 

TRIANGULAR LOCAL: MUNICIPIO DE B URITIRANA • MA L.S. Mta: 70,87% SINAPI 2023I01 SEM DESONERAÇÃO 'UMUll•Utt,1,Gu, 1 euüUi.,çO(i 

CLIENT E: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA • MA Compo:síçõ.es PROPRIA 

E M PRESA: CONSTR U T ORA TRIANGULAR L TOA 

ITEM CÓDIOO DESÇRIÇÃO FONTE UNI) QUANTIDADE 
PREÇO UIIITÀRtD 111 PIIEÇO 

1 SEIIBIX 1 COIIBOI TOTALR$ 

1 SERVIÇOS INICIAIS 2,_313,66 

1.1 COMPOSICAO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GAI.VANIZADO PROPRIO M2 6,00 316,08 385,61 2.313,66 

2 TERRAPLENAGEM 245.788,45 

2,1 4016008 E-sc:avaçloe c.arga de material de jazidaçom trator de 127 kW e carr1gadeira de 3,4 m1 SJCRONOVO m' 5.158,00 3,72 4,53 23,365,74 

2.2 5914374 Transport& com caminhão basculante de 10 m'. rodovia em r~mento primério SICRONOVO IXm 11.458,•2 0,98 1,19 13.835,51 

2,3 100574 ESPAI.HAMENTO DE MA TERJAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF _ 1 1/2019 SINAPI M3 5.168,00 1,25 1,52 7.855,36 

2 ,4 5502978 Compactaçêo de atooos a 100% do Proctor normal SICRONOVO m' 5.168,00 4,74 5.78 29,871,04 

2.5 103948 PLANTIO DE GRAMA ESMERAI.DA OU SÃO CARLOS OU CURmBANA. EM PLACAS, AF _05/2022 SINAPI M2 6 .'60,00 21,71 26,48 1n,oso,ao 

3 ALAMBRADO 185.080,441 

3 1 102,1e CONCRETO FCK • 25MPA, TRAÇO 12 2'2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIAI SEIXO ROLADO) . 
PREPARO ~.~cAN1co CO~/ BETONEtRA 400 L o,_~ 05'2021 Sl'<API M3 4,73 58828 717.70 3 394.72 

3.2 103326 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMJCOS FURADOS NA VERTICAL DE t9X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) 

SINAPI M2 130.40 64.04 102.52 13.368,6-0 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _12/2021 

3,3 87894 CHAPISCO APLICADO EM AI.VENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
SINAPI M2 260,80 6,10 7,44 1,940,35 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3COM PREPARO EM BETONEIRA •00L. AF _10/2022 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICD COM 
3.4 87547 BETONElRA 400L, APLICADA MANUAi.MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM SINAPI 

EXECUCÃD DE TAi.iSCAS, AF 06/2014 
M2 260,80 21,64 26,40 6.885,12 

3.5 102363 
ALAMBRADO PARA QUADRA POUESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GAI.VANIZADO, (MONTANTES 
COM DIAIAETRO 7, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GAi. VANIZADO, FIO 12 SiNAPI M2 717,30 182.26 222,35 159.491,65 
BWG E MALHA OUADRADA 5XSCM ' EXCETO MURETAl. AF 03/2021 

4 BANCO DE RESERVAS 41.198,71 

4 .1 COMPOSICAO 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATNA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA 

PROPRIO M3 2,88 2.291,30 2.795,38 7.491,61 EDIFICAÇÕES HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) FCK•25MPA . AF _01/2017 

4,2 103328 
ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS C""-"MICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X 19X19 CM (ESPESSURA 9 

SINAPI M2 79,12 83.46 101,82 8.055,99 
CM\ E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 

4.3 87894 CHAPISCO APLICADO EM AI.VENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. 
SINAPI M2 158,24 8.07 7,40 1,170,97 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF _10/2022 

MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2'8, PREPARO MECANICO COM 
u 87547 BETONElRA 400L APLICADA MANUAi.MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM SINAPI 

EXECUCÃO DE TAi.iSCAS. AF 06/2014 
M2 158,24 21,64 26,40 4.1n.53 

ESTRUTURA METAUCA EM TESOURAS OU TRUCAS, VAO LNRE DE 12M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO 
4 ,5 COMPOSICAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METAI.ICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E PROPRIO M2 40,80 148,17 178,32 7 275,45 

CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO 

4.6 94213 TELHAMEHTO COM TELHA DE AÇOIALUMfNIO E• 0,5 MM. COM ATé 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 SINAPI M2 40,80 82,94 101.18 4.128 ,14 

4.7 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
SINAPI M 17,00 78,87 96.22 1.635,74 VERTICAi.. AF 07/2019 

4.8 090'385 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m SBC M 17,00 121,07 147,70 2 510,90 

4 .9 98682 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3.0 CM, PREPARO 
SINAPI M2 17,84 41,51 50,64 903,41 MECÃNICO OA ARGAMASSA. AF 09/2020 

4.10 S03226 Banco de concreto ém atvenaria de tijolos, assento em OOflCfeto annado, sem enco&o, ~tado com tinta acrflica. 2 demãos ORSE m 17,00 185,59 226,41 3.648,97 

5 DRENAGEM 39.129,11 

5.1 102690 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0.40 X 0.40 M), COM ruao DE PEAD CORRUGAOO PERFURADO, DN 100 MM. 
SINAPI M «8,75 60,32 73,59 33,023,51 ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. INCLUSIVE CONEXÕES, AF _07/2021 

5.2 2003844 Lastro de areia comercial - espalhamento meeêr.c0 SJCRONOVO m' 17,95 97,26 118,65 2.129.78 

5.3 90694 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO OE PAREDE MACIÇA. DN 100 MM, JUNTA ElASTICA -

SINAPI M 40,00 42,91 52,35 2,094,00 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 

DATA-...:,_ 
0412023 

0112023 

0412023 

02/2023 

PESO(~) 

0,42 

0,42 

44,97 

4.28 

2,49 

1,44 

5,47 

31,30 

33,86 

062 

2,45 

0,36 

1,26 

29,18 

7,54 

1,37 

1,47 

0 ,21 

0,76 

1,33 

0,76 

0,30 

0.46 

0,17 

0,70 

7,16 

6,04 

0,39 

0,38 

o 
C.) 
C) 
w 
co 
(D 



5.4 99253 CAIXA ENTERRADA HIORAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CE"""'ICOS MACIÇOS. OIMEN:><.>ES 
INTERNAS: O exo 6XO 6 M PAAA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020 SINAPI UN 3 ,00 514,17 527,28 1.881.84 0,34 

6 PINTURA [l ( l U .171 ,58 3,51 

6.1 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO OE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _00/2014 SINAPI M2 7• .12 14,68 17,QO 1.416,2◄ 0,26 
6.2 100736 PINTURA COM TINTA ACRILICA OE ACABAMENTO APLICADA A ROLO 00 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METAUCAS 

ll'XCETO PERFIL) EXECUTADO EM 08RA (POR DEMÃO). AF 01/2020 SINAPI M2 717,30 13,48 16,◄4 11.792,41 2,16 
6.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TlNT A LÁ T1EX ACRfUCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _08/2014 SINAPI M2 ◄1.,04 11,67 1◄,23 S.962,93 1,09 

7 SERVIÇOS OIVcRSOS 
13.869,01 2,5<4 

7.1 H14 18 PORTAO FERRO 2FL3,0x2,8Sm TBACO 60x40x1 ,9mm B.CHATA h1/4" SBC M2 6,30 699,00 852,78 S.372,S1 0,98 
72 502431 Trave para tuta~ de eampo ORSE ""' 2 ,00 3,482,21 4 .24S,2Q 8.496,58 1,55 

VALOR BDITOTAL: 98.390,20 

VALOR ORÇAMENTO; 448.160,84 

VALOR TOTAi,.: 546.651,0◄ 

Quinhentos e Quarenta e Seis Mil Qu!nhentos e Cinquenta e Um reais e Quatro centavos 

a 



RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES OE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICIPIO OE BIJRITIRANA • MA DATA : 1=12023 L S. Hol':'a: 112.9"" 

~ 801 : 22.oo,r, L ,L M .. : 70.87'6 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICIPIO OE BURrTIRANA • MA 

'°"" - .,.. .--~ LOCAL: MUNICIPIO OE BURrTIRANA • MA 0ASE tc2:>,,, u \~, TRIANGULAR ª"" 202.M)I • S.OLU!f 
1:1""""-......-lliilllf(~fMIC.OG CU&_NT~: PREFEITIJAA MUNICIPAL OE BURITIRANA • MA -GlCAO .. .,..,1 

91 
6-MPR6-SA: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTOA S-IN.API 2023/01 SCM OESONt:RAÇÃO 02/2023 - -

1 .1. COMPOSICAO - PLACA OE OBRA EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO (Ml) -- ...... - - ~-- -11252 CARP!HTEJRO DE FORMA COM ENCARGOS COMl't.EMEHTARES SINAPI H 1,00000000 24.20 24.20 

"31$ SER\IENTE COM ENCARGOS COUl't.EMEHTAAES SíNAPt H 2,00000000 19,18 36,36 

149$2 CONCRETO MAGRO PNIA LASTTRO, TRAÇO 1,4,$,4.>(C:,••EHTOIAREIA MEDIAIBR,TA t) SINAPI Ml D,01000000 352,211 3,52 

PREPARO MECI\N,CO 

4'1\l PlACA DE OllAA CPNIA CONSTRUÇN> CML) EM CHAPA GN..VAH!ZADA N 22, l>/X.<>"{AOA OE SltW't M2 1,00000000 250,00 260,00 

2,0X1,125M 

10U.L NàoOlc:W. ,UI.OI 

VALOR: 311,08 

2.1. 4016004 - Escavaçlo e c.a,va de maJerlal de Julda com trator de 127 kWe carregado,ra de 3,4 m• (m') 

UT1UZIIÇAo CUl1C, 0,11 CID .. L -~ - PIIOO - - -E9St1 IC.,egodoO> do.,_ oom ~ do 3 ,olO m' - 19$ kW 1,00000000 1,0000 0,0000 4t0,4C36 189,le41 , 10,,roe 

E9540 ITratot IObfe ....., .. COffl 16nwwi • 127 kW 200000000 ooeoo 0,1400 254,3124 M,4171 462,17'2 

TOTAL fQUIPAMEJfTOI'· t7Z,ITIO ~- - c:aaao 8MAa>- -IIDMIIO 1 

PN24 ,- h 1.00000000 12,7300 12.7300 

TOTAL MÃO OE OBRA: 12,7300 

1 

CuslO_ .. _ : 
885,)030 

P ,muçlo .. Eq-: 243,62000 

Culito Unidrio da Eucuçlo: H300 

CuslO cio FIC I0,02"3): 0,0966 

CuslOO.-Totol: 3,ne6 

VALOR: 3,72 

2.2 . 5114374 - Tranoporte com camlnhlo bucullnte de 10 m• - rodovia em reveollmento prlmirlo (tkm) -- - U'l1LUÇÃO -- ,. -~ PIIOO 1 - - 1 -E9579 lc1rimNobaSC\Mnte com cap,ddade dt 10 rnt- I MkW 1.00000000 1.- 1 ··- -.~221 14,31l l 2",8522 

TOTAL (CllJIPAMDfTOlc :ZU ,1122 

Cutto ~ lo M Eicecuçlo: 295.8522 

Pn,duçlo .. Equ.,o: 311,2$000 

C:U.IOUnil>no .. ~ : º·""" 
Cuno cio FIC 40.02"3): 002S3 

Cu.to Direto T OUII: 0,8753 

VALOR: 0,90 

2.3. 100574 • ESPALHAMENTO OE MATERIAL COM TRATOR OE ESTEIRAS. AF. 1112019 (M3) --- _.. - - ---i- -5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 H?,·PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM ROOA "0TRIZ SINAPI CHI 0.00,,7$7U 70,15 0 ,40 
El.EVAOA E LAMINA 3,18 MJ - CHI DIURNO AF _06/2014 

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTl:NCIA 150 HP PESO OPEAACIONAl 16 7 T COM R00A MOTRIZ SINAP1 CHP o,002N3n 239.52 0,69 
ElEVADAE I.ÃMINA 3,181.0 -CHP OIURNO AF_06/2014 

TOTAL ('~CIMID HorMo: , ... 
------- _ .. - e- -~ -8a316 SERVENTE COM ENCARGOS COMP\.EMENTARES SINAP1 H 0.OOIISl16 11,64 0,16 

TOTAllillo N O..OIIB!C...,.. C ' 
.... t ,11 

VALOR: 1,25 

2.4. 5502978 • Compactaçlo de aterroo• 100% do Proc1or nol'ITIII (m') --- UT1UZIIÇAo a.roora ca 1 11 -~ -. PIIOO - - -E9571 C.mmlo lanquo com•-cio 10 ooo 1- 1aa kW 1.00000000 09000 0,1000 3«,64"6 80,9924 318,2793 

E'518 Grade dt 24 dllOOt: rebOCt~ dt O• 00 çm (241 1.00000000 0,5200 0,4'100 4,f18& l.42$4 4,2020 

U52• Mob, ..clcn • t3 Wt/ v• dl Opon.ndlde S.C,.oa • MAo da Obrl Custo Cu&to 1,00000000 0,2900 0,7100 2n,1293 110.9131 157 83Slr8 

E9885 Ralo-ptdo _____ po,_do 11 f;t - 82kW 1,00000000 1,0000 0,0000 193,7500 77,0037 193,7500 

E9577 Trator 1g11colai tobre PfMU1 • 77 kW 1,00000000 05200 o 4'100 138.0893 41,9044 90,8805 

TOTAL !EelUIM.'ICENTOI 714,UIO 

IIAO•- UNIO - ~- CUSIO~ 

Pte24 - h 1,00000000 12.1300 12,7300 



TOTAL MÃO OE OBRA:: 12,7300 

Custo Horirio d.a Exec\lÇIO: 777,M16 

ProduçAo d.Ili Equlpe: 163,20000 

Cuslo Unitário da ExecuçAo: 4,&200 

Cut.to do FlC (0,02663}: n :1c.~ j 

Custo OlrMO Total: - ..... .. )'.2Z 92 
VALOR: 4,74 

2.5. 103946 - PLANTIO OE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF _06/2022 IM2) - ' l'OOTE - ~ _ _._ _.._ 
,,, 

00003322 IGRAMA ESMERALDA ou SAO CARLOS ou CURITIBANA. EM PLACAS, SEM PlANTIO SINAPI M2 1,00415896 18,00 18,07 

TOTAL MaterlM:: 11.,07 

IMo-NOIIIJI .......... CDfl-,IIJIIRIIN• FONT1! - - --- -88441 1 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES S1NAPI H 0,03926261 1M2 0,72 

88316 1 SERVENTE COM ENCARGOS COPt.lP1.EMENTARE$ S1NAPI H o, 157050,16 16,64 2,92 

TOTAL Mio de Obra com Encllfll06 Compl,tmtrQ,..: , ... 
VALOR: 21,71 

3.1. 102476 . CONCRETO FCK K 26MPA, TRAÇO 1 :2,2:2,5 iEM MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) · PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L AF _05/2021 (M3) --- l'OOTI UIIIJ cdlNIDll'I - ,,.-- --8&831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE OE MISTURA 2t10 L, MOTOR SINAPI CHI 0,69020000 0,<3 0,29 
ELeTR1CO TRIFASICO POTeNCIA OE 2 CV, SEM CARREGADOR · CH1 DIURNO. AF_10/201< 

88&30 BeTONEIAA CAPACIDADE NOMINAL OE 4.00 L, CAPACIOAOE 0ç MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI CHP 0,73200000 1,8 1 1,32 

lC' 
EleTRICO TRIFASICO POTeNCIA OE 2 CV. SEM CARREGADOR • CHP DIURNO. AF_10/201 < 

TOT ~ Eq1,1ipa1Mt1110 C1.1Ua HoráM: 1,11 ..... -"'. ,. 
,ü, 

,, 
FONT1! UIIIJ - - +- -. 

00000370 AREIA MEDIA · POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANS!'ORTE) SINAPI M3 0,72770000 70,00 50,93 

00001379 CIMENTO PORTLANO COMPOSTO CP l l-32 SINAPI KG 381,68320000 0.M 320,61 

0000<73< SEIXO ROLADO PARA APllCACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM SIN.API 1.13 0,58900000 2"6.79 145,35 
FRETE) 

TOTAL.Matflial: 111.11 -·- ,. • • 
_,_ 

- ~ -"""""° -8&377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURAOOR COM ENCARGOS S1NAPI H 1,<2220000 19.61 27,88 
COMPLEMENTARES 

88316 SEA.VE.NTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2.2"630000 18.6< ◄1,90 

TOTAL Mio d• Obra com EnC&rgOI Com~rH: 11,TI 

VALOR: $86,28 

3.2. 103326 - ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CMj E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF _ 12/2021 {M2) - FOHTf UNI> - -- _.._ 

00037!594 BLOCO CERAMICO / TIJOI.O VAZADO PAAA ALVENARIA OE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, S1NAPI UN 12,60706957 3.47 •u• 
19 X 19 X 39 CM (NBR 15270) 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE• 27 MM (ACAO DIRETA) S1NAPI CENTO 0,00926990 <1,52 0,38 

0003<5<8 TELA OE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PAAA ALVENARIA, FIO D • '1 ,20 A 1,70" MM, SINAPI M 0,38933597 7,6!5 2,97 

MALHA 15X 15 MM, (C XL) ·so x 17,5" CM 

J TOTA1. Mttel'lal: ., ... 
--~--....... º~·· ... ram - ....... NIÇO-- -68309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H o,s1n2050 23,&0 21,84 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,◄5886025 18,6< 8,55 

TOTAL Mio d• Obra com EncllrQOI ComPNffllff• ,.•: 30,l t - ., },{ + l'OOTI UIIIJ ~ ~.-, .,., .. 
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MÊDIA vMIDA) PAAA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO OE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO 
SINAPI M3 0,01279246 513,IS 6,56 

COM BETONEIRA 400L AF _08/2019 

TOTAl S.MÇa: .... 
VALOR: M,O◄ 

3.3. 87894 • CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA iSEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L AF _ 1012022 (M2) -·----- FOOTE - - -»lll!RAIID -88309 !PEDREIRO COM ENCARGOS COMPlEMENT~ES S1NAPI H 0,1-4008557 23,80 3,33 

88316 !SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES S1NAPI H 0.0◄672868 18,6< 0,17 

TOTAi. Mio cle Obta com Encarao- Com.ptamentar•1: •.20 - fONT1! - - ___, __ •· 
fOTM. 

87313 !ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0.00371819 513,56 1,00 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA <OO L, AF _0812019 

TOTAL.h~ '·'° 
VALOR: 6,10 

3.4. 87547 • MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400l, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _06/2014 (M21 -·-- 1 l'OOT& 1 - 1 ,_,. 1 ........ 1 -88309 1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPlEMENT ARES 

1 
SINAPI 

1 
H 

1 
0,350000001 23,801 a.33 



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 18,64 2,38 

TOTAL NlodeObfacom Enc:arp Comp,lemenlarN : 10,71 - >OIITli - C4iRIDRa 
,...., ,)-

e,m ARGAMASSA TRAÇO 1;2;8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICIVASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÃNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF _08/2019 

SINAPI M3 0,02130000 513,18 
r ~93 9 o JÚ - . 3 

TOTALS.noiço; 10,H 

VALOR; 21,$4 

3.6. 102363 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORT IVA, ESTRUTURADO POR TUB O S DE A CO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIA M ETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÃM ETRO 1 Y,?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF _ 0312021 IM2) -- ., ,ooon - - -tliÍlffÁNO· -00043130 ARAME: GALVANIZADO 12 BWG, O• 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, O• 2.11 MM (0 ,026 SINAPI 
KG/M) 

KG 0,07796497 20,04 l,S6 

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS • E6013, OIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAl'l KG 0,00244557 2a,21 0,00 

000071$8 TEIA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR I LOSANGULAR. FIO 2,77 MM ( 12 BWG), 
MALHA5 X 5 CM, H •2 M 

SINAl'l M2 0,Q-.Q787532 ~ .S6 46,78 

00007698 TUBO ACO GALVAN.IZAOO COM cosruRA, CLASSE MEOtA, ON 1.1W. E .. · 3,2~· MM, PESO SINAPt 
"3,14' KG/M (NBR 5580) 

M 0,851158-40 49,64 42.25 

00007696 TUBO ACO GALVAMZA.DO COM COSTURA. CLASSE MEDIA. ON 2"', E .. "3,65" MM PESO º5.10" SINAPI M 0,59720975 83,16 49,66 
KG/M (NBR 5S60) 

TOTALMatff1al: t -40,lt 

.... a...-....... c...-. - ,. 
fONTE .... _,. -- 'iOTAI. 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPI.EMENTARES SINAP1 H 0,9561225-3 23,62 22,S6 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.95612253 18.64 17,82 

TOTAL Mio d■ Obr.1 com E~,oos Com$1Nfl"1«Urn: ..... - ,ooore - ~ ...,_,._ 
'f!IIW. o CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO l '4.5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MSDIAI BRITA li· PREPARO MECÃNICD COM BETONEIRA400 L. AF_0512021 
SINAPI M3 0,00440203 353,75 1,55 

TOTAL~o: , .. , 
VALOR: 1&2,26 

4.1. COMPOSICAO • (COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS D E CONCRET O ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAL M ULTIFAMIL IAR 
(PREDIO) FCK•25MPA . AF _01/2017 (M3) - >>, ·;'.t<'.F i .>' >OIITli - ...... ....... .,; .,_ 

00001527 CONCRETO USINADO BDMBEAVEL. CLASSE OE RESISTENCIA C25. COM BRITA O E 1. SLUMP = SINAPI M3 1,08TT5642 534,66 581 ,57 
100 • I• 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR •953) 

TOTAL M..,.,,I: Sl1,57 - '·.'·:···· ,OOOTI! - .,_.. ...... ,, .. :-·. 
,_ 

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-EO DE 5 MM • SINAPI KG 0.22602137 17,62 3.99 MONTAGEM. AF _06/2017 

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 8ALDRAME OU SAPATA UTIU2ANDO AÇO CA-50 DE 10 MM • 
MONTAGEM. AF _06IZ017 

SINAPI KG 0,98617990 13.75 13,55 

96544 ARMAÇAfJ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILl2ANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM - SINAPI 
MONTAGEM. AF _0612017 

KG 0,15778878 16,51 2,60 

9594-4 ARMAÇAD DE ESCADA. DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRE" O ARMADO 
UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM · MONTAGEM. AF _11/2020 

S!NAPI KG 0,50295174 19,8-4 9,97 

95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAI. DE CONCRETO ARMADO 
UTIUZANDO AÇO CA-50 DE e.o MM - MONTAGEM. AF_1112020 

SINAPI KG 0.6 1143153 16,63 10,16 

~ 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA·50 DE 6.3 MM· MONTAGEM AF _06/2022 

SINA?t KG 8,35294375 13,87 114,18 

92770 ARMAÇAO DE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AR~1ADO UTILIZANDO SINAPI 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MDNTAGEM. AF 00/2022 

KG 10,63101932 13,09 139,16 

92768 ARMAÇAD DE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO SINA?l 
AÇOCA-EODE 5,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

KG 0,81852931 14,\1 11,~ 

92762 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAI. OE CONCRETO ARMADO 
UTIUZANOOAÇOCA-500E 10,0 MM · MONTAGEM. AF_06'2022 

SINAl'l KG 16,26128'86 12,17 197,89 

92763 ARMAÇAO DE PlLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCREl O ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM • MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 10,38447434 10,30 106,96 

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AR•1ADO 
UTILIZANDOAÇOCA-50DE 16,0 MM· MONTAGEM. AF _06/2022 

SINAPI KG 3,79679251 10.02 38,04 

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILl2ANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 

SINAPI KG 0,42A05735 11,51 4,88 

92766 ARMAÇÃO DE PllAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARJ.w>O 
UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 2M MM • MONTAGEM. AF _ 06/2022 

SlNA?I KG 0,80866751 11,41 9,22 

92760 ARMAÇAfJ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRé TO ARMADO 
UTIIJZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM . MONTAGEM. AF _06/2022 

SINAPI KG 5,74942881 1',10 31,06 

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRCTO ARMADO 
UTIU2ANDOAÇO CA-50 DE 8.0MM • MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 0,08675619 13.50 1.19 

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 OE 5,0 MM · MONTAGEM. AF _(J6120'12 

SINAPI KG 7,03146268 14,53 102.16 

96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
MADEIRA SERRADA, E•25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 

PARA VIGA BALDRAME. EM SINAPI M2 0,32543936 123,35 40,14 

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF _12/2015 

SINAPI M3 0,98617990 31 ,7-4 31,30 

92509 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM AREA MÉDIA MENOR OU SINAPI 1.12 o.~350455 63.25 29.31 
IGUAL A 20 M' , PS-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA ,<CSINADA, 2 
UTIUZAÇôES. AF_12/2015 



t:m1 MONTAGEM E DESMONTAGEM OE F°"""' OE LAJE MACIÇA COM~- MENOR OU SINAP1 M2 1,58774913 32.1' ~2,14 

IGUAL A 20 li', PE-OIREJTO SIMPI.ES, EM CIW'A OE MAOEIRA COMPENSADA RESINADA, 1 
1/TlUZAÇôeS AF_12/2011 

12414 MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA OE PIINIES RETANGUI.AAES E ~TRUTURAS - M2 0,82831111 1$3,16 121,211 

SIMILARES COM AREA t.ltOIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,2' M' PE-OtREITO Ü 1•1 ~ SIMPI.ES, EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSAOA RESINAOA, 2 UTIUZAÇôeS. AF 12/2015 \.J l '- 94 
t242'1 MONTAGfJ,I E DESMONTAGEM OE FOftMA OE f'tlAAES RETANGUI.ARES E tSTRUTVRAS SINAPI M2 2,70213292 17,75 113,0& 

SIMILARES COM AREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,2' M' PÉ-DIREITO 
SIMPLES. EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 1 U'TIUZAÇÔES l>J, 12/2015 

02451 MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA OE VIGA. ESCORAMENTO cor, GARFO OE SINAPt M2 0.56212254 208,77 117.3$ 

MADEIRA. PE-OIREJTO SIMPLES, EM CIW'A OE MADEIRA RESIMADI,, 2 UrlU2AÇôeS 
AF _09/2020 

t24U MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE SINAPl M2 1,$441504 1 132,11 243,72 
MADEIRA. PÉ-OIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 1 U tlllZAÇÕES 
Af_09f2Q20 

95841 MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FUt<MA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, H CHAPA OE SINAP1 M2 0,207ot777 187,70 38,87 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1 UTILIZAÇÕES. Af _0112017 

TOTAi. a.MQG,: 1.l'Ol,7) 

VALOR: 2.211,30 

4.2. 103'21- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CEAAMICOS FURADOS NA HORIZOl'ITAL DE 9X19X1t CM (ESPESSURA t CM) E ARGAMASSA DE ASSEl'ITAMEl'ITO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF _ 12/2021 (M2) - ,_,. - - ---- -oooon11 81.0CO CERAMICO I TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA OE VEOACKJ, 1 FUROS NA SINAP1 UN 21,31000000 0,15 24,0& 
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19CM(L XAX C) 

00037395 PINO OE ACO COM FURO, HASTE• V MM ll'CAO DIRETA) S.NAPI CENTO 0,00500000 41,52 0,20 

00034557 lB.A DE AC0 SOU>ADA G>L.V~ PARA ALVENARIA. FIO O• •120 A 1,10• MM SINAPI M 0,42000000 2,95 1,23 
MALHA 15X 15 MM, (C X L) '50X 7,5• CM 

f 01At......,.. ..... --•r - ~ - ~ MIOD,!IIWID , :-. 
--;8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPI.EMENT ARES SINAPI H 1,51000000 23,IO 3'-31 

N318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H o.ao- 11.64 15,00 

TOTA1.Mi0N00,1 COM~CCWII..........,..: "'" - l'ONtl: - ..... ...... -17292 ARGAMASSA TRAÇO 1 2:1 (EM VOLUME DE ClMENTO, CAL E ARCIA MÉDIA VMIDA) PARA ~NA?I M3 0,00910000 513,11 4,M 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARlA DE VEDAÇÃO, PREPAk-.> MECNIICO 
COM BETONEIRA 400 L AF _08ll.01t 

fOlAA.hMCO, .... 
VALOR: 13,Af 

4.3. 87894 • CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRU TURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L M _ 10l2022 (M2) 

IIID•Olifa-- ,, ,.,..,.. 
UNI) - ...,......, IIOTAL 

11309 IPEDREJRO COMENCARGOSCOI/PI.EMENTARES SINAPt H 0,ll!MOOOO 23.90 331 

N316 !SERVENTE COM EHCARGOS COMP\.EMENTARES SINAPI H 0,04650000 11,14 0,16 

TOTAL MM drl 0111■ COM f:ncarw,oa Co,ni,.__..,_; .. ,, - -TI - --- ---- ' 
. -17313 r RGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOlUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA S(NAPt M3 0,00370000 513,51 1,90 

CHAPISCO CONIIENCIONAl. PREPARO MEc>.Nlco COM BETONEIRA 400 L Af _06'2019 

("' 
TOTAL hf'VtQO: , ... 

VALOlt: •PT 

4.4. 87547 • MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECAl'IICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO OE TALISCAS, M oe/2014 (M2) 

1 _,ar _,. - .-. ._~ .... 
11309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPI.EMENTARES SINAPt H 0,35000000 23,IO 1,33 

11316 SERVEHTE COM ENCARGOS COMP\.EMENTARES SINAP1 H O 12800000 11,M 2,31 

TOTAL Molo ck Obr■ com Cnurgoe Compl,i!merurH : 10,7t 

i- - - ~ ........ -'72t2 ARGAMASSA TRAÇO 1 ~ 1 (EM VOLUME OE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ur•(OA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA OE VEDAÇÃO, PREPARO ••ecANJCO 

SINAPI M3 0,02130000 ~t3,1tl 10,83 

COM BETONEIRA 400 L AF _08/2019 

TOTAL a.Moo: 10,tl 

VA&.OR: 2, ... 

4.5. COMPOSICAO • ESTRUTURA METAUCA EM TESOURAS OU TRUCAS, YAO LIVRE OE 12M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METAUCOS, 

AS COLUNAS. OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TEL.HAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO (M2) -- 'º'"' - - -- --11271 MONTADOfl DE ESTRUTURA METALJCA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPt H 0,70000000 20,20 , .. ,, 
11315 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SfNAP1 H 0,70000000 19,18 13.43 

1otll PERFIL V Af;O LAMINADO. ·u• 152X10,5 SINAP1 KG 10,00000000 11,11 111.10 

TOTAL Nto OflcMt , .... 17 

VALOR: 14e.17 

4.6. 94213 • TELHAMENTO COM TELHA OE AÇO/ALUMÍNIO E• 0,5 MM, COM ATÊ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _ 0712019 (M2) - JOtrlf. 



13212 GUN:HO El.EfFUCO OE COUJN"-. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Fk 10, MOTOR SINAPI CHI 0,00130000 1u• 0,02 

TRlFAslco DE 1.25 CV - CHI OURNO. Af _Ol/2018 

93281 GUl/'ICHO aETRICO OE COUJNA. CAPACIIWlE "'° KG COM MOTO FRc,O, MOTOR SINAI'! CHP O 00090000 .... ,. 0,01 
TRIFAslco OE 1,25 CV -CHP DIURNO. AF_Ol/2011 

f\ ~ n \} 
TOlAL~CWloMotMo~ V~~ '-' - 95 - .: _,.. - ..... ........ - ..... 

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO OE FERRO GM.VAHAZADO, COM ROSCA t /4 • X JO CM PAAA Sl>W't CJ 4, 1$000000 211 t 0,13 

AXACAO OE TUWI IIETAUCA, INCt.1.1 PORCA E ARRUElAS OE IIEOIICl,O 

oooono TELHA TRAPEZ.OK>Al. EM ACO ZlNCADO, SEM PINTURA. AI. TUM OE APAOÃ!MADAMENTe 40 SIHAPI M2 1,l eeoooCIO 51,47 N ,17 

MM, ESPESSURA OE 0-'0 MM E I.NIGIJRA un. OE toO MM 

l OTALMMrllllt n.oo 

------·, •. • L 
..,,.,. - ..... ,__ -~--H316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES $1,w>t H 0,09700000 ti, .. 1 IO 

1&323 TEUiAOISTA COM ENCARGOS eot.FI.EMEHTARES SINAPI H 0.09100000 2),22 Z,11 

TOTM. .... MOlwaCOM ~ C~ ,..,: ~., 

VALOR: 12,M 

4.7. M22S -CALHA EM CHAPA OE AÇO GAlVANIZAOOllÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO OE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF _07/2019 (M) -e-- ..,,.,. - - ~.--- -93282 GUf'ICHO EI..ETFUCO OE COLUNA, CAPACIDADE "'° KG COM MOTO FRt K> MOTOR SINAl'I CHI 0,01830000 11,80 0.)4 
TRJFASICO OE 1.2SCV ·CHI OURNO. Af _03/2018 

93281 GUINCHO El.EfRJCO OE COUJNA, CAPACIIWlE 400 KG, COM MOTO FRtJO, MOTOR - CHP 0,01320000 11,15 0,26 
TR1fAslco OE 1 .2S CV· CHP DIURHO Af _03/2018 

TOlAL~QalottoriM ~ .... -.... _,.. - ..... ... .... , .... 
1Ôoô4om CAlW. 0\JAllRAOII OE CHAPA OE N:.OGl>LVNIJZ>DA NUM 2• , CORTE ,O CM SINAPI M 1,00000000 .. ,15 ..... 

00005001 PREGO DE ACO POUDO COM CABECA 18 X 27 (2 112 X 1 O) SJNAPI KG 0,0 1300000 22,55 0.29 

000051 .. REBITE OE ALUMINIO VN>DO OE REPOXO. ), X 8 MM C1KG • 1112> UHIDADES) S,IW'I KG 0,002,0000 A ,9' 0,16 

000001•2 SELANTE ELASTtCO MONOCOMPONENTE A BASE DE POUURJ;TANO (PU) PARA JUNTAS SINAP1 310ML 0,01100000 :W,18 ) ,17 
ONERSM 

00013)88 SOlOA EM BARRIi OE ESTANHO-cHUMEI0 50/00 SINAPt KG 0,09000000 142,97 12,86 

JOTAL~ ..... 
--Ola- l 

_,.. - - -\MMO ... 
8$316 SERVENTE COM ENCARGOS COIAPI.EMENTARES SINAPI H 0.)7100000 11.8' 1,111 

8832) TBW.DISTA COM ENCARGOS COMPI.EMENTARES SINAP1 H o.:m 00000 2)'2 6,43 

TOTAI..M-·Obf•Olffl'----~- 1>.U 

VALOR: 18,87 

U . -5. PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO OE MUROS 0,20m (M) - 1 - - - -- -I000100 'AREIA GROSSA LAVADA SBC IA3 0, .. 93 70,91 ),50 

IOOOO>O 1 CIIAENTO POR TI.ANO CP H1 )2RS NBR 1 1578 (q,.;lo) SBC KG 13.57Ge 0,90 12,21 

TOTAi.~: 11,71 

-r _,. - - -- . -- . .oso 
'PEDREIRO 

sec H 3,4705 1&,35 5).27 

1099900 !SERVENTE SBC H 4 ,0710 12.n 52 09 

TOTALMiodeOlwll: 1ot,X 

VALOR: 121,M 

4.1. 88682 · PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÃNICO OA ARGAMASSA. AF_ot/2020 (M21 .... ~ 
_,. - - ---- -00003671 l~NTA PiASTlCA OE 0 41.ATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA ~ SINAPI M 1,6&99n55 1,)2 2,0 

ESPESSUAA) 

TOTAL~. ,... ____ .,... 
'ON1l! - -- ......... -M30i IPEDAEIRO COM ENCARGOS COMl'laENTAAEll - H 0,33148490 "·'° 7,M 

8$316 1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPI.EMENTARES SINAPI H 0,1112,018 11 ... ) ,09 

TOIAl.1111,t .. Obtll OOM ~ C OM ..... ,-: 10,17 - IONTI - - -- -872lll IARGN.IASSA TRAÇO 1) CEM VOWME OE CIMENTO E AREIA IÉ0IA l>'•OII) PN<A S.NAl'I M3 0,0.290390 M0,71 28,3' 
CONTRAPtSO, PREPARO MECJ\NtcO COM BETONEIRA •OO L Af _08/2019 

TOTALa.M;o! .. .,. 
VALOR: , 1.11 

4.10. S03221 • Banco de concreto em atvenaria de tljolo11 111ento em concreto armado, ~cm encosto, pintado com tinta acrtllca, 2 demlo1 (mJ - FOlfTI - ~ --.. -Sll0140 At;o CA • 50 0 e,3 • 12,$n'lm, nciJM cone, dobr•Qem, mon111oem e cotocaeao do tet"raQM'II nas ORSE kg 1,60000000 1',10 22,56 
formN. pera superelU'IJCU'M • ~ . R1 

Sll0151 ~ bloco ce,tmioo Yedtç-.lo, 9x'191c24cm. e-tem, com ...-;amassa 15 • 1:2;8 (cim"fltolcall11el1), ORSE m2 1,00000000 42,76 42,76 
junto•1crn • ReY 09 



sooon -·-·----·----lgla ORSE m3 º·- 1ff,23 1,46 

$03310 ct'l&IP'tOO em parede com a,gtmuu traço 11 • 1:3 (dmento J • •) • Revisedo 0&'2015 ORSE m2 2,00000000 8,35 12,70 - eonc,-.,~Ullnadofcb15mpa,bombMdo. lllnQldO • ....OOem_,.,.,ewwa ORSE m3 0.02000000 .. aa.,1 8,V 

[ 1,"\ 1 . 
800115 F«ma plilna para NnU•. am comperwedo rftinado de 12mm. 02 ..-., ~ ac, - · 114" ORSE m2 o;ooooooo '"-~ - '71',11 

396 
02_04/2022 

$02295 Pi"llln per-. eldMOIN, aotire l)flfedn, oom kamenlO, apliuçlo de 01 demlo de se51'1 -r •crlico, 02 ORSE m2 0,80000000 40.37 38,33 

demlot de muu 1crlliiea • 02 dtmlol de llnta ICfllc.- oorweodonll • Rev 03 

S011108 Reboco ou f!ffibo9o externo, de parede, oom •gatnNU •• t5 • 1.2 e (c:ímenlo çii1 I areia), ORSE m2 o,aooooooo 32,37 25,80 

eape..-12,0cm 

TOTAL- tH,H 

VAL~: 1H,lt 

5.1. 102UO . DRENO ESPINHA OE PEIXE (SEÇAO (0,"1 X 0,"1 M), COM TUBO OE PEAO CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOT~XTIL., INCLUSIVE CONEXÕES. AF _ 0712021 (M) - ""'"' - - -- -000041721 GEOTeXTI. NA.O TECIDO AGUUW)O OE FILAMENTOS CONTINUOS 100"'Mi POUESTER, SINAPI M2 2,30&11180 10 ..... 2, .01 

RESrTE.NCIA A TAACAO • 14 KN/M 

OCIOOJ670 "1HCJl,t) SMPLES, PVC. 45 GRAUS, OH 100 X IDO MM SéfGE NORMAL PARA ESGOTO - UH 0,1073$460 23,&3 2,53 

PREDW. 

00004711 PEDRA BRITADA N. 2 ( 19 A 38 MM) POSTO PEOREJRAIFORNECEOOR, SEM FRETE SlNAPI M3 0,187M<M 75.• 7 12.66 

0003111X>2 1VBO DRENO. CORRUGADO. ESPIRALADO, ~ . PERFURADO, EM POL e Tll.EHO OE SINAPI ·~ 1,00~ 32 11,32 11 ,38 

AI.TA OENSIOAOE (PEAO). ON 100 MIA, (41 PAAA DRENAGEM • EM ROLO (NORMA DNIT 
093/2008 - E M) 

TOTALMlitfflM: ..... 

----- - -u - ...... --- ---81308 PEOREIRO COM ENCARGOS COMPI.EMENTARES SINAPI H 0,10758513 23,IO 2,56 

88315 SERVENTE COM ENCARGOS COMPI.EMENTARES - H 0,32275õ40 ..... 901 

TOTAL MIOffObtll COM ( l'IC4l'OOI COmpfilrMnl•rN: 1,47 

I - _,. - e..-- -- -80105 ESCAVN;NJ MECANIZAOA DE VAI.A COM j>R(M'UND!OAOE ATÉ 1,5 M (!AÉDIA MONTANTE E SINAPI M3 0,18042517 u• 1,11 
JUSANTE/UMA COMPOSlÇÃO POR TRECHO). RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE o .a M A 
1,5 M, EM SOU) OE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO tMI. DE INT ~FEIIDICIA 

f>F - 02/2021 

TOf AL 1entCO 1,11 

VALOfl: 10,32 

5.2. 2003844 • Laobo de areia comercial. 11p11lhllmento meclnlco (m') -- - UTUAÇAo --•- 11 -~ ..... , - ,- 9" 
E9524 ' MotOJWfildora • 93 kW Valof de Oponunldade SegLr-oa t M.llo de Otwa CUltO ~ 1,00000000 1.0000 1 00000 71'2,7293 110.9131 2n.7293 

TOTAL t OUIPAMENTOI: 272,72tS 

MÃODI- 1 -._ - aMAao- -~ 
1'882< 1- 1 " 1,00000000 12,7300 12,7300 

TOTAL MÃO Dt: 08M: 1Z)'300 

Cuat.o Hcririo da Exec:uÇIO: 285,4593 

P,oduçlo"' Equipo: 530,72000 

Custo Unitário d■ Execuçlo: o.~oo 

~-
C...lo do AC to,GOU7): 0.0044 

1 - ~ YM.OII....- CIMOINTAIIIO 

M0081 l"'•ur- 1 ,.. 1,00000000 9< ot78 kot78 

TOTAL MATERWI: 14,0979 ~.,....,. - - ..... --- ---M0081 1--(Commlo-com~do IOm' • l llkW) 1 58146<7 1,50000000 1,7500 2,8250 

TMNSPOIITE: • TDI.PO RM>: 2.8250 

UI • , -•nw•Offl u,-o - .---OIOT 1 • - 1 • - 1 • -· ,--(~---do10m'-181kW) .. 1,50000000 0,00, t,2200 0.001 0,9800 
0,00, 0.7900 0,0000 

110#0ITO Dt: lttAfiSl'OltTL 0,0000 

Cuato Direto TOYI; e1.2en 

VN..Oll: 17,21 

5.3. 9061M • TUBO OE PVC PARA REDE COLETORA OE ESGOTO OE PAREDE MACIÇA, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA · FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. Af _ 01/2021 IM) 

i- "°""' - - --':- -... 
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PAAA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMIIAIAGEM DE !MNAPI UN O 010028,4.8 22.11< 0.22 

'<ao- GIi (USO EM PIie, ACO, P0UETUH0 E OUTROS) 

00036365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, 0N 100 MM (NBR 73112) SINAPI M 1,01249158 38.<8 39,117 

TOTAL MMWlal: ..... 

----- - - - --- -ee2.a ASSENTADOR DE TUBOS COM E'4CARGOS COMPI.EMEHTARES SINAPI H 0,07251010 tl,11 1,37 

ees1s SERVENTE COM ENCARGOS COMPI.EMENTARES SlNAPI H o.orauo,o 11.e< 1,35 

TOTALMI0 .. 0..COlll[J'IIU!l'ICIII~· z.n 

VAl.011: 42,11 



5.4. H253 . CAIXA EHTERRAOA HIORAUUCA RETAHGUlAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICO S MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: O,lll0,6XO,I M PARA RE0E OE DRENAGEM. 

AF _1212020 (UNI _______ t_ -· - ·-- ~- -5471 RETROESCAVADEIRA SOBRE ROOAS COM CARREGAOEJRA. TRAÇAO <X4, o>OTt.NCIA LIO. S8 SINA.PI CHI 0,0 1780000 54,39 1,00 

HP, CAÇAM8A CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAM8A RETRO CAP. 0.26 M3, PESO 

OJC, 3~ OPERACIONAi. MIN U 7' KO. PROF\JNOIOAOE ESCAVAÇÃO MÂX. 4,37 M • C>il OIVRNO 
'-E_ONlfJU 7 

5471 RETROESCAVAOEJRA SC8RE ROOAS COM CARREGAOEIRA. TMÇI\IJ <X•. POTt NCIA UQ li - CHI' 000970000 143.0 1 1.24 

HP, CAÇNIBA CAAREG. CAP MIM 1 M3, CAÇIWIIA RETRO CAP 0,20 Ml . PESO 
oPERACIONAL MIN. 8874 KO, PROFUNO<DAOE ESCAVAÇÃO MA/( 4,37 M • CHP DiURMO. 
AF_0N2014 

TOTAL fqlalpament0 Cu.no Hor6rlo: .... - JONJI - - ~-- -00002682 OESMOU>ANTE PROTETOR PAAA FORMAS oe MADEIRA, oe BASE OI.EOSA EMULSIONADA SINAPI L 0,005'0000 7,15 º·°' 
EM AGUA 

00004411 PONTALETE ' 7,5 X 7,5' CM EM PINUS. MISTAOU EOUIIIAI..EHTE DAREGIAO • BRIJfA - M 0,11k0000 11,46 1,35 

oooosoe• PREGO OE ACO P0UOO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11) - KG 001- 2),le 0,29 

OOOCMi17 SNl!W'O '2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EOIJIVAI.ENTE 0A REGIAO- BRU7A S,NAPI M 0,14080000 4,01 0,58 

00oot1IO TABUA NIA0 APAIWJll,DA '°2,5 X 20' CM, EM MACARAN0U8A. ANGEIJM OU EQUl\/AI.ENTE SINAPI M 0,44160000 22,04 9,73 

0A REGIAO • BRUTA 

00007258 TIJOlO CEAAl,I ICO MACICO COMUM •5 X 10 X 20" CM (l X A X C) SINAPI UN 13I,IIIIOOOO 0,73 90,22 

TOTALM.ttt tlill: ,oa,11 ....... _ ...... '°"" - ~---- ---~ :r~. -
11309 PEOREJAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000 23.80 121,2• 

11318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H ·- 11,64 74,61 

TOTAL Mlo .. OIW•eom El'ICfl,vot Comp6amaflhre..: 10 ,U 

1-'"'_o :•íj.~:. ,_' _,.. - --- ......... -.r. '421 ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (EM VOI.UME OE CIMENTO E AREIA MEDiA ÚMIOAl. PREPARO SINAPI M3 0, 11660000 550,82 63,17 
MECÃl<ICOCOM 8ETONEIRA <CO L '-E _ON2fl10 

&7311 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA l.MIDA) PAAA SINAPI M3 0,01480000 455,3' 6,73 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L AF _08/2010 

94970 CONCRETO FCK • 20MPA, TRAÇO 1 :2,7 3 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/' AREIA •'ÊDIAI BRITA SINAPI MJ 0,07440000 '31,21 32,60 
1) • PREPARO MEcANICO COM BETONEIRA 600 L. AF _0512021 

9TT35 PEÇA RETAHGUINI PRE~ VOLUME OE CONCRETO OE 30 A 100 LITROS, TAXA DE SINAPI M3 0,04-480000 2.2'3,50 100.50 

AÇO APROXIMADA OE 30KG/M', AF_01/20I8 

101111 PREPARO OE FUNDO OE VMA COM LARGURA MEHOft QUE 1,5 M c.-ce,no 00 SOLO SIHAPI l,Q 0,11000000 5,'3 ◄,39 

NATURAL) AF _0N2020 

TOTAL~ ,.,,. 
VALOR: 514,17 

1.1. 118497 . APLICAÇÃO E U XAMENTO OE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUA S DEMÃ OS. A F _06/201◄ (M2) - ..... - - ....... -000037$7 'LIXA EM FOL.HA PAAA PAREOE OU MADEIRA. NUMERO 120, COR VERMELHA SINAP1 UN 0,10000000 o, .. 0,09 - IMASSA COflRIOA PAAA SUPERl'ICIES OE AMBIENTES HTERNOS SINAPI KO 1 55502000 2,00 4,35 

TOTAi.......,.._ .... 
..... ca. ......... ...... - ~ ,-go ...... ,.-

118310 l ? INTOR COM ENCARGOS COM PLEMENTARES Sl-1 H 0,31200000 21,03 1,12 

11311 1 SERVENTE COM ENCARGOS COIIPI.EMEHTARES SINAPI H 0,11400000 18,14 2,12 

C' 
TOTAL MMN OW.eo111hurgo,I C.- -= lt,M 

VALOR: 14,11 

U . 100731 . PINTURA COM TINTA ACRIUCA OE ACABAMENTO APLICADA A ROLO O U PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOI, 
AF _0112020 (M2I - .• '\-:' 1 - 1 - ---- l .... -- -00043149 ITINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINAOO 

1 
SINAPt 

1 
l 0,039600001 41 ,76 1,6$ 

TOTALIIIMIINlt 1, .. 

i-- ' 1 ....... 1 - - ....... 1 ....... . -11310 IPM'OR COM ENCARGOS COMl'L.EMENTARES 
1 - 1 

H 0 454«IOOOI 21,03 11,13 

TOTAL MAo .. Olw• CDMhcarp~ 11,1,1 

VALOR: 13;41 

U . 86411 · APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX A CRÍLICA EM PAREr>ES, DUAS DEMÃOS. AF _06/20U (M2I - JONfl - ...... .... -- ª ·~ 
00007354 ITINTA LATEX ACRUCA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0.2, 235130 20,02 7, 17 

TOTAi,.__... 1,11 ------- JONII - --- __.__,_ :1-.. 
11310 IPM'OR COM ENCARGOS ~ TARES SIHAPI H 0,1311411~ 21,03 3,51 

11311 !SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H O.OS0611211 11,6' o ... 

TOTALllio• OW.COM~ Cl .. 1111 ....... : .... 
VALOR: 11,tl 

7.1. 111418 - PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60•40x1,9mm B .CHATA 1x1/◄• (M~I - 1 ,0 Inr 
1 - 1 ·..- 1 NIOO..,_ 1 -KJ5~15 IPORTAO 2 FOl.tl/\S EM TUBO GALVANIZAOO 2" TE1A MALHA 2" FIO 10 

1 
sec 

1 
l,Q 

r 1,00001 w.001 485.00 



TOTAL Matenll: ...... 

-·""'" '.1 _.,& - ,,, -· --.. . ,, .,!ll'W-
1099662 'AJUDANTE OE SERRALHEIRO SBC H 5.2720 11.43 80.26 

!09923() 1 SERAAl.HEIRO SBC H 
1 

4,6870 18,10 8',33 

TOTALMloHObta:! n ~\ (i•':' 
VALOR; '-' "-' ~.o1 

7.2. 502431 • Trave para futebol do campo (par) -ORSE 

VALOR; 3..482,21 



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇ s 
OBRA: CONSTRUÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNI , DE BURITIRANA - MA DATA . ,J,12023 PONrl! VE.....,.- ~T•-· A BOI : 22,00% O RSE 2023/01 0412023 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇAO OE CAMPO OE FUTEBOL NO MU"!ICIPIO DE BURITIRANA - MA 

SBC 2023/01 • São Luis 0112023 -~ L .S . Hora: 112,90% 
~ICRONOVO 2023/01 04/2023 TRIANGULAR LOCAL: MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA 

L.S. M6a: 70,87% SINAPI 2023.01 SEM DE;SONEAAÇÃO 0212023 
lt ...... ,U~f~Ot~ 

CLIENTE: PREFEIT URA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA C0"1PoSições PROPAJA 

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

CÕCIIIIO o - T1l'O - CIIWl'l1IMDIE Plll90""1Ãllló PIIEÇOTOI'- ,. 
103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU O CARLOS OU CURITIBANA. EM PLACAS. AF _05"2022 SINAP1 Serviço M2 8-'60,00 26,48 171.060,60 31,30 31,30 
102363 ALAMBRADO PARA OUAOAA POUESPORTIVA. ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO SINAP1 Serviço M2 717,30 222,35 15H91,66 29,18 60,48 B 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

(EXCETO MURETA), AF _03/2021 

102690 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGAOO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM SINAPI SeMÇO M 
BRITA, ENVOlVIOO COM MANTAGEOT5XTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 

448,75 73,59 33.023,51 6,04 66,52 B 

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal SICRONOVO SoNlçc m' 5.168,00 5,78 29.871,04 5,47 71,99 8 

4016008 Escavação e carga de material de _klz,da com trator de 127 kW e carregadeltl!I de 3,4 m> SICRONOVO SoMÇO m' 5.158,00 4.53 23,365.74 4.28 76,26 B 

S!H.4374 Transporte com caminhAo basculante de 1 O m1 • rodolAa em revntimento pnm,no SlCRONOVO Transporte 1km 11,458,42 1,19 13.635,52 2,49 78,76 B 

103326 ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 
DE ASS(NT,"•~/.;'N'TO COM PREPA~O E''I BITO"Jct~ Aç _ 12/2021 

SINAP1 Serviço M2 130,40 102,52 13..368,81 2,45 81 ,20 c 

100736 PINTURA COM TINTA ACRIUCA OE ACABAMENTO APLICADA A ROLO ou PINCEL S06RE SUPERFlCIES METAI.ICAS (EXCETO PERFIL) SINAPI So!víço M2 
EXECl/TADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF _01/2020 717,30 16.« 11,792,41 2,16 83,36 c 

87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400L. 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _06/2014 

SINAPI SeMÇ<> M2 419,04 26,40 11.062,66 2,02 as.Ja c 

S02431 Trave para Mebol de campo ORSE Serviço par 2,00 4.248,29 a.496,56 1.55 66,94 c 
103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA SINAP1 ServiÇ(l M2 79,12 101.82 8.056,00 1,4 7 88,41 c DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF _12/2021 

100574 ESPALHAMENTO DE MATiéRIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF _1112019 SINAPI S.MÇ<> M3 5.168,00 1,52 7.855,36 1,44 89,85 c 
95952 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. PARA EDIFICAÇÕES SINAPI SeMÇO M3 

HABITACIONAL MUL TlFl>MIUAR (PREDIO) FCK•25MPA. AF _01/2017 2,68 2.795,38 7,491 ,62 1,37 91.22 c 

COMPOSICAO ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRUCAS, VAO LNRE DE 12M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO 
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO. AS TELHAS 
OE OOBERTUAA E PINTURA DE ACABAA+EI\ TO 

NãoOffdal M2 40,60 178,32 7.275,46 1,33 92,55 c 

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURACOMTINTALÃTEXACRILICA EM PAREDES, DUAS OEMÃOS.Af _06/2014 SINAPI SeMÇO M2 419,04 14.23 5.962,94 1,og 93,84 c 
11 1◄18 PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4* SBC SeMÇ<> M2 6,30 852,78 5,372,51 0,98 94,63 c 
94213 'TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E• 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÃGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 SINAP1 Serviço M2 40,80 101,18 4.128,14 0,76 95,38 c 

S03228 Banco de concteto em a~narie de tijolos. aMento em çonçreto a.rm&do, sem ençoato, pintado com tinta acrlllca, 2 demão& ORSE SeMÇ<> m 17,00 226,41 3.848,97 0,70 96,09 c 
102476 CONCRETO FCK • 25MPA, TRAÇO 1 :2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) • PREPARO MECÃNICO SINAPI SêMÇO M3 

COM BETONEJRA 400 L AF _05/2021 4,73 717.70 3.394,72 0,62 96,71 c 
090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO OE MUROS 0,20m SBC SeMÇO M 17,00 147,70 2.510,90 0 ,46 97,17 c 

COMPOSICAO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nao Oficial M2 6,00 385,61 2.313,66 0,42 97,59 c o 
20038« Lastro c:kt areia comerdal • êSpalhemento mectnlco SICRO NOVO SêMço m• 17,95 118,65 2.129,77 0,39 97,98 c u 

o 90694 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 0N 100 MM, JUNTA Ei.ASTlCA - FORNECIMENTO E SINAPI SêMço M 40,00 52,35 2.094,00 0,38 118.36 c C.,..)_ ASSENTAMENTO. AF _01/2021 

CD'-87894 CHAPISCO APLCAOO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS OE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE SINAPI SeMÇO M2 260,60 7,« 1,940,35 0,36 98,72 c PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400!.. AF _ 10/2022 
(0-••u•, 

'°' .. 11" .... 
99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÃMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: SINAP1 Serviço UN 3,00 627,28 1.881,84 0,34 99,06 c 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF _ 12/2020 



!M228 ~ EM CHAPA OE AÇO GN..VNlfZNXJ NUMERO 24. OESEMIOlllMHTO OE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
/4F_07f11J19 

88497 APLICAÇÃO E LIXAAENTO OE MASSA l.ATEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. /4F _0e1201• 

8789< CHAPISCO APLICADO EM AL IIEHARl,t, (Sal PRESENÇA OE V1cs/ E ESTRUTURAS OE CONCRETO OE FAC>WlA. COM COUER OE 
PEORERO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3COM PREPARO EM BETONEIRA•OOL Af _ 10/2022 

Sle882 P1SO CIMEHTADO. nlAÇ0 1:3 (QMEHTO E AREI-'). ACABAMENTO ROsnco. ESPESSUIV< 3.0 CM. PREPAROMECÃNICO DA 
ARGAMASSA. AF_CN2020 

- Sonlço 

SINAP1 Servlç<> - Sonlço 

- Sonlço 

M c,17,00 
M2 79,12 

M2 1se.2• 

M2 17.14 

98,22 1.1135,7• 0.30 

17,90 u1e.25 0,2e 

7.40 1.170.118 0,21 

50,&& 903,42 0 ,17 

SubtoUI 1bi 100,00°/4 

Outros: 

Valor tobl do o,ç,,...nto: 

99.:ie 

119.62 

99.83 

100.00 

e 

e 

e 

e 

546.551 .04 

O.DO 

546.SS\,04 

o 
C J 
o 
~ 
o 
o 



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSur,r-y 
OBRA: CONSTRUt,,AO DE CAMPO OE FUTEBOL NO MUr-.. DE BURITIRANA - MA DATA : 12/07/2023 -- QATAIEF. 

~ BOI: 22.00% ORSE 2023/01 0412023 OESCRIÇAO: CONSTRUÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA 
SBC 2023.'01 • Slio Luls 0112023 -~ L.5. Hora: 112,90% 

SICRONOVO 2023/01 04/2023 
~~~~ 

LOCAL: MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA 
L.S. M6s: 70,87% SINAPI 2023,l'.>1 SEM DESONERAÇÃO 02/2023 

CLIENTE: PREFEITURA M UN ICIPAL DE BURITIRANA - MA Composições PROPRIA 

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

~ ~ 1 l'Offl't 1 nob 1 - 1 QIMlfflDADI! 
1 Pla!ÇOUNll'ÃRIO 1 PREÇO 10Tlll, 1 

,. 1-~ ~ 1. CI. 1 00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI Material M2 6.486.67 18,00 118.763,60 26,05 21.36 A 
00007698 TIJBO ACO GALVANIZADO COM COSTIJRA, CLASSE MEDIA. DN 2", E• "3,65" MM, PESO "5.10" KG/M (NBR 5580) SINAPI Matériaf M 428,38 83,16 35.623,116 7,95 27,88 A 

00007158 TELA OE AA>Mr. GALVANIZADA QUADRANGULAR ILOSANGULAR, FI02,TT MM (12 ~WG), MALHA 5X SCM, H • 2 M SINAPI Matet1a1 M2 715,78 48,88 33.555,58 7,49 34,02 A 

00007698 TIJBO ACO GALVANIZADO COM COSTIJRA, CLASSE MEDIA. DN 1.114", E• '3,25" MM, PESO "3, 14' KG/M (NBR 5560) SINAPI Materiel M 610.54 49,64 30.307,00 6,76 39,57 A 

00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI Mão de Obra H 2.223,17 12,94 28.761,59 6,42 « ,83 A 
00006110 SERRALHEIRO (HORJSTA) SINAPI MllodeOl>fo H 69-4,13 17,82 12.368,66 2,76 47,09 A 

E9579 Caminhlo basculante com capacidade de 10 ~ . 188 kW (PROOUTIVO) SICRO NOVO Equípemento Custo CHP 
Horério 

36,81 295,85 10.891,56 2,43 49,08 A 

00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO OE FILAMENTOS CONTINUOS 100'14 POUESTER, RESITENCIA A TRACAO • 14 KN,M SINAPI Materieil M2 1.034,87 10,« 10.804,02 2,41 51,06 B 

00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI Mão de Obra H 537,33 17 82 9.573,11 2 1' 52 81 B 
E9571 Caminhão ta.nque oom capacidade de 10.000 1 - 188 kW (PRODUTIVO) SICRONOVO Equipamento Cu'!itO CHP 

Horário 
27,65 344.64 9.530,39 2.13 54.56 B 

E9540 Tretl)f sobre esteiras com lãmina-127 kW {PRODUTIVO) SICRONOVO Eq~mento Custo CHP 
Horário 

36,39 254,31 9253,54 2.08 56.25 B 

E9511 Carregadeira de pneus com capaca:t~de de 3,40 m, - 195 kW (PRODUTIVO) SICRO NOVO Equipamento Custo CHP 21,15 410,40 8.662,07 1.94 57,64 B 
Horário 

00037370 ALIMENTACAO • HORJSTA (COLETADO CAJXA . ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 
Complemenlsres 

4238,08 1,86 7.879,10 1,76 59,28 B 

00004783 PINTOR (HORIST A) SINAPI Mio de Obra H 414,71 18,80 7.795,87 1,74 60,71 e 
100244 Traves pi futebol cempo e/ tubo ,4• cod.4015 ORSE Material por 2,00 3.482,21 6.964,42 1,55 81,98 B 

COMPOSICAO ESTRUTURA METAUCA EM TESOURAS OU TRUCAS, VAO LNRE DE 12M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO Nlo Olldal M2 40,80 146,17 5.963,74 1,33 83,07 e 
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS MET AUCOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS 
DE COBERTURA E PINTURA OE ACABAMENTO 

E9885 Rok> c:impactadof p6 de eamffO vibratório autopropelido por pneus de 11 ,6 t - 82 kW (PROOtJTIVO) SICRONOVO Equipamento Custo CHP 30,73 1g,J.75 5.953,03 1,33 84,16 B 
Ho!irio 

00037594 BLOCO CERAMICOIT!JOLOVAZADO PARA ALVENARIA OE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19X 39 CM(NBR 15270) SINAPI Material UN 1.643,96 3,47 5.704,55 1,27 6520 B 

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREJRM'ORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI Material M3 75,32 75,47 5.664,43 127 66.24 B 
00001379 Cfl,ENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SlNAPI Material KG 8.111,71 0,84 5.133,83 1,15 67,18 B 

00038052 TIJBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRA!.AOO, FLEXIIIEL, PERFURADO, EM POLIETILENO OE ALTA DENSIDADE (PEAD), 0N 100 MM, (4") SINAPI Material M 
PARA DRENAGEM · EM ROLO (NORMA DNrT 09312006 • E.M) 

451,29 11,32 5.108,63 1,14 68,12 B 

00037312 EXAMES · HORJSTA (COLETADO CAJXA • ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Ence,gos H 
Complementares 

4.236,08 1,14 4.829,13 1,08 69,00 6 

00007624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA OE 150 HP, PESO OPERACIONAL OE 16,7 T, COM RCOA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 
CONTATO OE 3,18M3 

SINAPI Equipamento UN 0,00 1.290.000,00 3268.32 0.73 69,60 6 

00044503 JARDINBRO (HORISTA) SINAPI Màode Obra H 254,99 12,77 3255,67 0,73 70.2J) B o 
1055816 PORT AO 2 FOLHAS EM TUBO GALVANIZADO T TELA MALHA 2º FIO 1 O SBC Meteria! M2 6.30 485,00 3.055,50 0,68 70,75 B o 

00007356 TINTA LA TEX ACRIUCA PREMiUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI Materiel L 101,55 29,62 3.008,06 0.67 71 ,30 B o 
00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, AL TIJRA OE APROXJMAOAMENT-e 40 MM, ESPESSURA OE 0,50 MM E SINAPI Material M2 47,57 5M7 2.781,58 0,62 71,81 B ►,~ 

LARGURA UTIL OE 960 MM o 00043491 EP1 - FAMILIA SERVENT-e • HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 2.174,78 1,25 2.718,48 0,61 n,31 B !-----Complementares 



00037371 TRANSPORTE · HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H ~36,08 0,58 2.456,92 0,55 72,76 B 

(t Comple~nta.res 

E9524 MoU>nl,,eladon, • 93 kW Valo, de Oportunidade Seguros e Mão de 0"'11 C<JSlo Custo (PRODUTIVO) SICRO NOVO Equipamento Custo CHP 8,!14 272,73 2.439,34 0,54 73,21 B 
Horédo 

E9524 MotoniYeladora . 93 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo (IMPRODUTIVO) SICRO NOVO Equipamento Custo CHI 
Horédo 

2U1 110,91 2.419,57 0,54 73,65 B 

E95TT Trator agrkola sobre pneus · n kW {PRODUTIVO) SICRONOVO Equlpemot1IO Custo CHP 
Hora.rio 

15,98 136,09 2.174,32 0,49 74,05 B 

00001106 CAL HIDRA TACA CHS PARA ARGAMASSAS SINAPI Material KG 1.969,71 1,01 1.989,41 o,« 74,41 B 
00007271 BLOCO CERAMICO/ TUOLO VAZ>OO PARA ALVENARIA DE VEOACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) SINAPI Meteria! UN 2.239,89 0,85 1.903,90 0,42 74,78 B 

COMPOSICAO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nêo Oficial M2 8,00 316,08 1,896,48 0,-12 75,11 B 

00043489 EP1 - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES • Cot.ET ADO CAJXA) SINAPI Encargos H 
Complemflntares 

1.481,45 1,17 1.733,29 0,39 75,42 B 

M0081 Areia grossa SICRO NOVO Meterlol rri' 17,95 ~ .10 1.689,06 0,38 75,73 B 

00036365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI,' DN 100 MM (NBR 7362) SINAPI Material M 40,50 39,48 1.598,93 0,36 76,03 B 
00001527 CONCRETO USINAOO BOMBEAVEL, CLASSE OE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP • 100 •1· 20 MM, INCLUI SERVICO DE SINAPI Mat~I M3 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) 2.~ 534,66 1.S58,63 0,35 76,3! B 

00004221 OLEO OiESEL COMBUSTTVEL COMUM SINAPI MateAe,I L 250,70 6,20 1.554,35 0,35 78,59 B 
00000370 AREIA MEDIA• POSTO JA21DAIFORNECEOOR (RETIRADO NA JA2IDA. SEM TRANSPORTE) SINAPI Materlol M3 20,80 70,00 1,456,33 0,32 76,86 B 
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE · HORJSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES · COLETADO CAJXA) SINAPI Encargos H 

Complementares 
2.174,78 0,59 1.283,12 0,29 77,10 B 

00043465 FERRAMENTAS· FM~LIA PEDREIRO . HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES. COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 
Co,iptementeres 

1.481,45 0,84 1.24',.(2 0,28 TT,32 

0004J649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO SINAPI Material L 28.41 41,76 1.186,20 o.ie n,54 B 
00003870 JUNCAO SIMPI.ES, PVC, 45 GRAUS, 0N 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN -48,19 23,63 1.138,70 0,25 77,75 B 
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/ MISTURADOR SINAPI Mãodé Obra H 74,94 15,07 1.129,13 02 5 77,96 B 
00043130 ARAJ•E GALVANIZADO 12 BWG, D • 2,761,'M (0,048 KGJM) OU 14 BWG, O• 2, 11 MM (0,026 KG~ SINAPI Material KG 55,92 20,04 1.120,72 025 78,16 B 
1099050 PEDREIRO SBC Mão de Obra H 59,00 15,35 905,82 0,20 78,33 B 
1099900 SERVENTE SBC MãodeObnl H 69.3' 12,TT 885,51 0,20 78,.(9 B 

00040783 CALHA QUADRADA OE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI Material M 17,85 48,15 823,78 0,18 78,64 B 
00004237 OPERADOR OE TRATOR • EXCLUSIVE AGROPECUARIA SINAPI Mão de Obra H 45,25 16 ,90 764,57 0,17 78,78 B 
00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRAIFORNEC,EOCR, SEM FRETE) SINAPI Material M3 2,79 246,79 6 87.55 0,15 18,90 B 

00043466 FERRAMENTAS · FAMILIA PINTOR · HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES. COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 
Complementares 

408,38 1,88 688,08 0,15 79,03 

00043490 EP1 • FAMILIA PINTOR • HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES · COLETADO CAJXA) SINAPI Ellcargos H 
Complementares 

408,38 1,88 688,08 0,15 7G,16 B 

P9824 Servente SICRO NOVO Mao de Obra h 51,91 12,73 660,87 0,15 79,28 B 

E9577 Trator agr1cOla sobre pneu:s • 77 kW (IMPRODUTIVO) SICRONOVO Equipamento Custo CHI 
Horédo 

14,75 ,41,90 6 18,01 0,1-4 79,39 B 

l099230 SERRALHEIRO SBC Mão de Obra H 29.S3 18,10 534,48 0,12 79,-49 B 
E95◄0 Trator sobre esteiras oom llmina • 127 kW (MPROOUTIVO) SICRONOVO Equipamento Custo CHI 5,92 88,42 523,73 0,12 79,58 B 

Hoollio o 106111$ Servente de obras ORSE Mao de Obra h 39,52 12,61 498,40 0,11 79,67 B u 00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HOOIST A) SINAPI MaodeOtn H 27,85 17,82 492,57 0,11 79,76 B o 
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGAJLHAO SINAPI Material KG 51,31 9,29 476,65 0,11 79,85 B .~ 
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GAL VANIZAOO, COM ROSCA 114 • X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI SINAPI Mater1ar CJ 169,32 2,61 4411,93 0,10 79,93 B o PORCA E ARRUELAS OE VEOACAO 

00001358 CHAPAIPAJNEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MAOEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA OE CONCRETO, DE 2200 , 1100 SINAPI 
r,JM, E• 17 MM 

Matelial M2 7;12 61,00 «025 0,10 80,01 c tv 
00000032 ACO CA-50, 6,3 M'.4, VERGAJLHAO SINAPI Material KG 42,33 9,80 414,88 0,09 80,09 c 
00034548 TELA DEACOSOLDAOAGALVANIZAONZJNCAOAPARAALVENARIA, FIO O• "1 ,20 A 1,70- M'd, MALHA 15 X 15 MM, (C XL) "SOX 17,5• SINAPI Materlol M CM 50,n 7,65 386,39 0,09 80,16 c 
1099662 AJUDANTE OE SERRALHEIRO SBC Mao de Obra H 3321 11,.C3 379,63 0,08 80,23 c 



1)4750$ Pedrwo(horilla) ORSE MiodeOtn h 22.58 16,61 37, ,75 o.oe ao.30 e 

0000«91 PONTAI.ETE "7,5 X 7,s• CM EMPINUS. MISTA OU EQ\JIVALENTE OAREGIAO . 8RUTA o SINAPI Materlol M (>,13 11,"6 :Jea,26 o.oe 80,37 e - IMSSA CORRIDA PAAA SUPERFICIES OE AMBEHTES INTERNOS - - KG 123.03 2.80 3"-4• o.oe 80,'3 e 

00043055 ACO CA-50, 12,S MM OU ,e.o MM, VERGALHAO SINAP1 Mahtrlol KG -42,19 8,05 339,110 o,oe ao,49 e 

00000033 ACO C>rSO, 8,0 ~ VERGALHAO SINAPI - KG 33,71 9,86 332,34 0,07 10,56 e 

00007258 TIJOI.Ocaw.lCOw.clCOCOloU.1'5X10X7fTCM(I.XAXC) - ...,_ 
UN 395,"6 0,73 288,58 o.oe 80.SO e 

I00081 Aço ca~ el,3 1 l2,5 mm ORSE Mateftal kg 27.20 10,,s 284,51 0,06 80,66 e 

1112657 Bloco00flMco,de~.8ruro,,,__,cb.9x19x24cm ORSE - un 340,00 0,82 27180 o.oe ao,71 e 

00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI MOodeOtn H 1-4,17 17,82 252,48 o,oe ao,75 e 

E9571 Clllnlnhlo Ianque com ca~ de 10 000 1-158 kW (IMPR00VTI\IO) SICRONOVO EQU/pomenlO C.- CHI 3,07 ao,99 2, a,85 o,oe ao.ao c -1)4783$ """'°' (horilla) ORSE MlodeOtn h 1-4,5' 18,61 241-42 0,05 ao,84 c 

00043059 ACO CA.eo, 4,2 MM, OU S,O MM, OU 8,0 MM. OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAP1 Material KG 27,32 8,79 240,16 0,05 ao,89 e 

00013358 SOln,.EM8ARRAOEEST~50/50 - - KG 1,53 142,97 218,74 005 80.93 c 

/000050 CIMENTO PORTLANO CP IM 32RS NBR 11578 (qullo) sec Material KG 230,70 0,90 207,83 0,05 ao,97 c 

00034531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIAA. TRJ,,CN) 4 X 4 , POTEHQ.t. UOVKlA 88 HP. PESO OPERACIONAL .. N/MO SINAPI Eq"Íl'O.- UN 0,00 482 012,18 204,78 0,05 81 ,00 c 
0Eell74 KG. CAP~ DA CARREGADEIRA OE 1.00M3E 0A RETROESCAVAOEllA MINIMAOE 0,26 M3, PROF\JNllllAOE OE 
ESCAV~MAXM.t.OE4,37M 

00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COl,FENSAOA PLASTIFICADA (MADEJRITE PLASTIFICADO) PAAA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x SINAPt - M2 1,71 103,30 178,81 0,04 81,04 c 
1100 MM. e• ·1r MM 

00004n1 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 o 18 MM) POSTO PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM FRETE - - M3 2 ,05 75,07 154,14 0,03 81,06 c 

00004517 SARRAFO "2 S X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE OAREGIAO- BRUTA SINAP1 Material M 37,59 -4,01 150,73 0.03 81,09 c 

000128ô9 TtJ-v,..,;OR V ~iST AI o...ª- Pt M.OdeObi• H 8 .52 1 60 15000 003 81.12 c 

I00834 Cona-eto utinaclo bombetvel ~b1 fCka 1 Smpa ORSE Mateliel m3 0 ,34 ,oo,65 138,22 0,03 81,14 c 

/013795 Clmenlo po<1land compoom cp ~ ORSE Mat8f1ol kg 1&G,oe O,ao 135,26 003 81,17 c 

IC/0158 Almoço~ do omp,egador) ORSE Enca,- un 8 .50 14,00 11901 0,03 11.19 c 
Compleme-ntarN 

00000347 AREIA GROSSA - POSTO JAZIOAIFORNECEOOR (RETIIADO NA Jl,ZDA, SEM TRANSPORTE) - - M3 1,52 7091 107,116 002 81.21 c 

00043488 EP1 • FAMILIA 0PERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPl.EMENTARES • COLETADO CAIXA,) SINAP1 Enca,gos H 129,69 0,82 108 34 0,02 81,23 c 
Compternent1rn 

101589 -. .--o-i-1ex&cm - 0,00315mlhn (~ . louro) ORSE - m 10,'3 9,89 103,13 002 81,25 c 

/00388S Areia fina • PQltO jlz:ida.1'om.cedor (retir1tdo na Jaula, Mm transpott•) ORSE -1 m,3 1,02 100,00 102,00 0,02 81.27 c 

00034557 TELA OE ACO SOLOAOA GALVANl2AOAIZJNCAOA PAAA ALVENARIA, flQ O• ·1,20 A 1,70- MM, MALH.t.15 X 15 MM. (C X L) · so X 7,s· CM SINAP1 - M 33,23 2,95 te.03 0,02 81.28 c 

00004234 OPERADOR DE ESCAVAúE/RA SINAP1 MlooeOtn H • • 52 21.oe 95,23 0,02 81,30 e 

/01106S Cal f'lldtatad,1 clM para •rg-am...-s ORSE - 1 IIQ 92.20 1,00 92,20 0,02 81,32 e 

00043132 AAAAE RECOZIDO 188WG, D• 1.65-(0,016KGA,1)0U 188WG, D• 1,25-(0.01 KGA,I) SINAP1 - KG •.se 20,()4 91,91 0,02 11,34 c 

/OOe30 Compenwcjo rtslnado 12mm .. Madeirl ou twnllar ORSE Materie1 m2 1,99 43,ao 80,97 0,02 81,35 c 

00008193 TABUA NAO APAREUiAOA '2,5 X 7fT CM, EM MACARANllUBA. ANGELJM OU EOO!\IALENTE 0A REGIAO • BRUTA SINAP1 - M 3,86 22.04 ao,87 0 ,02 11,37 c 

E9518 Grode de 24 diKol ,_ de D• 80 cm (241 (l'ROOUTIVQ) SICRQ~ Equipamento c ..... CHP 15,98 4 ,92 78,59 0,02 81,38 c 
Horario 

l012135 ~de-0-) QRSE MlodeOtn h . ,65 18,11 n,3I 0,02 81,39 c 

00008117 CARPINTEIRO AUXUAR (HORISTAj SINAPt Mlodeatn H S,63 13,26 74,&Q 0.02 81,41 e o 
00040275 LOCACAO DE VlGA SANDUICHE METAUCA VPZN»-. PARA TRAVAMENTO OE PILARES, ALTURA DE · e· CM, LARGURA DE ·e· CM E SINAPI EquipemenlO MES 3,72 20,00 74,37 0,02 11,,2 e ,., ' ...__, 

EXTENSAO OE 2 M o 1011102 -- ORSE - 1 11.02 e.n 74,03 0,02 11-44 c 

1 25,70 70,78 0,02 81,4S c ~~ 
/07358S Tlnt• latex ac:fllic:1 premlum, 00f branco foeoo ORSE Materlol 2,75 o 

OOOJr.!95 P1NO OE ACO COM FURO, HASTE• 27 MM (N:.N) OIRETA) SINAPI - carro 1.80 41.52 91,81 0.01 81 ,"6 c w 
/00387S Arolo - - poolO jazida/lomlcodo e-- na jlmM,llm _, ORSIE - m3 0,62 101,30 82-40 0 ,01 11,47 c 

110492 c-- ORSE Encargoo un 0,38 165,00 82,00 0 ,01 81,48 c ~-



IOOOIOO AR.EIA GROSSA 1.AVMJA SBC Molorlol M3 O,M 70,91 59,43 0,01 81,49 c 
00043483 E.PI· FAMUA CARl'WTEIRO DE FORMAS . HORISTA (ENCARGO$ COMl'l.DENTAAES • COlETADO CAIXAjJ - Enc:orgoo H ~1,75 1,34 55.119 001 81.50 c 

Complemernofn 

OOOOSISII TAIIUI\ NAO APARELHADA '2.5 X 30" CM. EM MACAAMOUBA.~ OU EOUIVAl.fNTE DA REGIAO. BRUTA - - M 1,110 32.17 5',52 0,01 81.51 c 

00000142 SEI.ANTE EJ.ASTICO MONOCOMPONENTE A BASE OE POUURETANO (PV) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAP\ Matertel 310ML 1,35 39,18 53.95 0,01 81.52 c 

104509S -"2,51 1o·anompna..-oooqulyolo,Oedetogloo - bMI ORSE - m 9,25 5,51 53.n 0,01 81,53 c 
E9515 ~ de 24 - ,.-de o • eo cm (2• ; (IMPRODUTIVO) SICRONOVO Equil)&me,,lo CUOIO CHI 14,75 3,43 50,52 0,01 81,5' c -00011002 ELETRODO REVESTTOO AWS. Ee013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAP1 Maten811 KG 1,75 28,21 ◄lil,40 o.o, 81,55 c 

110791 Roloiçao. co,. do ,,,..,,,. ( café com - • doll - com ,.,.,_;go) ORSE Encargoo .., 8.50 5.00 •2.51 0,01 81.58 c ~ -
00037373 SEGURO· HORJSTA (COlETADO CAIXA. ENCARGOS ~NTARES) SINAP1 Encargoo H • 239,08 0,01 • 2,39 0,01 81,57 c 

~v.a.ta.N 

000<0331 ASSENTADOR DE MANILHAS SINAP\ Mlode Obro H 2,95 14,28 , 2,11 0,01 81,58 c 
0000,230 OPERADOR DE MAOUINAS E TRATORES OIIIERSOS (IV!RAPV,NAGEM) SINAPI Mlode Obro H 2,n 15,'3 , 1,99 O.OI 81,58 c 
00010535 BETONEIRA CAPACIOAOE NOMINAL •oo L, CAPACIOADE OE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 SINAPI Equlpemento UN 0,01 a.100,00 ,o,99 0.01 81,59 c 

CV SéM CARREGADOR 

00003971 JUNTA PlASTlCA DE OI.ATACAO PARAPISOS, COR CINZA. 17 X 3MM (ALTURA X ESPESSUAAj SINAPI - M 29,70 1.32 39.33 0,01 81,80 c 
I00378S Atmodor(horilta) ORSE Mlodeotn h 2.24 16.01 37,19 O.OI 81,61 c 

000402l7 LOCACIIO DE BARRA DE ANCOOAOEM DE 0,80 A 1.20 M DE EXTENSA.O. COM ROSCA DE 518", INCLUINOO PORCA E FLANGE SINAPI EquipomenlO MES 7,43 5,00 37, 14 0,01 81,81 c 

00043059 ACO CA-50. 20.0 ...., OU 25 O ,,._._ veRGALHAO Sl"IA.O\ -· KG 3.n 9,28 305 001 8182 c 

00039017 ESPACAOORI OISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PI.ASTICO PARA VERGALHAO •4,2 A 12,5• 1,M, COBRIMENTO SINAP1 Matenal UN 1'5,05 0.22 J1,t1 o.o, 81.62 c 
20MM 

0000811' AJUOANTE DE ARMADOR (HORISTI,) SINAPI Mlodeotn H 2.38 12.53 29.n O.OI 51,53 c 

102375 Va1• tnnsporte ORSE Encargos un 5,eo ,.so 29,SS 0,01 81,53 c 
Complementar• 

000101,9 LOCACAO DE ESCORA METAUCA TELESCOPICA, COM ALTIJRA REGULAveL OE ·1 ,80· A ·3,20" M, COM CAPACIDAOE DE CARGA DE SINAP1 Eq!Jtl)8memo MES 3.23 9,18 211,82 0,01 81,64 c 
NO MINIMO 1000 KGF (10 l<N), INCLUSO TRIPE E FORCADO 

IOIJ.32 ~-- ORSE - 1 306 8,10 2,_79 O.OI 81,64 c 

00040271 LOCACAO OE APRUMI\DOR METAI.ICO OE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGUI.AVEIS, EXTENSAO OE "1 ,50' A •2,80• M SINAPI Equipamento MES 1,55 13,00 24,11 0,01 51,65 c 

IOOIMI F~ com mangas curta ORSE e.-,_ ... 0,13 170,32 22.'8 0 ,01 81,e5 c 
Complementar" 

00002705 ENEAGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INllUSTRtAL. SéM D6IANOA - ~ KWH 77.58 o.n 21.22 000 a1.ee c 

00005098 PREGO OE ACO POUOO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SiNAPI Motonal KG 0.92 22 ... 21 ,15 0,00 a1.sa c 

000'3<$9 FERR.AMENTNJ . FAMUA CARPtNTEJRO DE FORMAS . HORISTA (EHCARGOS Coo.FLEMENTAAES . COlETADO CADCf,) - -- H ,.,,n o.,9 20 , 1 0.00 81.ea c 
ComplomenlorN 

I06I93S Tlll>uo neo -- "2,5x20'cm, ommacet0ndubo .....,.,..oqu1Yelef11ode,wgiao•bruta ORSE - m t.(M 19,50 20.29 o.oo 11.57 c 

000,0270 VIGA OE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA. PESO OE 5,00 A 5.20 KG/M, COM EXTREMIDADES PlASTlCAS SiNAPI 

_, 
M 0.15 125,53 19,30 D,00 81,67 c 

I00370S ----~<,-.. ~---) ORSE - m3 0,18 100.00 18,39 000 51,!!8 c 

000<0304 PREGO OE ACOPOUOOCOM CABECA DUPLA 17 X,7 (.! li< X 11) SlNAPI Mo18rfol KG 0,53 25,31 1',57 0,00 51,ea c 

l«S35S SerAoo de bambNffllnlo dl concnlD com 00NUfflO mhrno CM 40 rn3 ORSE - m3 0,3,1 42_92 14,511 0,00 11.ea c 

143132S Anime recozido 19 bwg, d• 1,IS5 mm (0,011S kg1m) ou 18 bwg, d• 1.25mm (0,01 kgfrn) ORSE Material l<g 0,5' 23,80 12,95 0,00 8I,!IIJ c o 
.- ' IOl767S U.. «n tolt\a P1N8 per .. ou maden. nurnet0 120, oot wnnell'III ORSE - ... 15,30 0 ,51 1<,38 0,00 81,98 c ·-· 

M3I 30S Anlmogolvanizodo 1, bwg, d• 2,76 mm (0.049 kglm) °" 1' bwg,d • 2,11 mm (D,029 kglm) ORSE Material kg 0,51 23.80 12,14 0,00 51.69 c n 
110517 e.a---(c!Mdwp) ORSE e,,...gos c:I 0.03 300,00 10,02 o.oo 51,69 c ~~ 

Col•~-- o 
00020075 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOESCOM JUNTAEI.ASTICA. EMBALAGEM DE •,ao- GR (USO EMP\/C,ACO, SINAPI 

_ ... 
UN º·'º 22,84 9,06 o.oo 5 1,69 c ~ 

POLEff.EH0 E OUTROS) 

0000.253 OPERADOR OE GUINCHO OU GUINCHEIRO SINAPI -deObnl H D,M 13,116 a.e, 0,00 81.69 c 

0000121• CARPINTEIRO DE ESOUAORIAS Of()RISTI,) SINAPI -dootn H 0.50 16,117 8,52 0,00 81,69 c 



000031117 LIXA EM FOLW. PAAA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR 11ERME1.HA - -· UN 7,91 O,IM 7,44 0,00 81,70 c 

1050S9S Prtig0de • co polklooom cebeea 17 • 27 (2 112. x 11) ORSE Motolllil kg 0,34 20,04 6,81 0,00 81.70 c 

1105911 Pr-- lpo 30 com 120ml ORSE -- un 0,15 36,75 5,52 0,00 81,70 c 
Complementar .. 

00005061 PREGO OE ACO POUOO COM CABECA 18 X 27 (2 112 X 1 O) SINAPI - KG 0.22 = 4 ,116 0,00 81,70 c 

110382 5-l>de-•--- ORSE Encergoo un 0,36 12,54 4,71 0,00 81 ,70 c 
ComP'effl•nt.arn 

1128935 Bolode-onc.com blquelndeecoe c:olafW,o- ORSE ~ per 0,07 110,00 3,96 0,00 81,70 e 
Com~lilJN 

139315S EO?Oeador I-nclador lloo gem, duplo, em plnlico, cot>rimlnlO '20" mm, pe,a '--de,.... o fundo de viga ORSE - un 10,811 0.35 3.81 0,00 81,70 e 

00005104 REIIITTc OE AlUMINIO Vl>ZAOO OE REPUXO, 3,2 X 8 - (1 KG • 1025 UNIDADES) SINAPI Matertal KG 0,04 88,9,4 2JSI 0,00 81 ,70 c 

139017S Eepeeedor / d!ttlnciador drcutar com enlrada ltlerat. em pl:9dco, PI'• vergtl'lao •42, • 12.5· mm, oobtmenlo 20 mm ORSE - un ,o.se 0,22 2.39 0,00 81,70 e 

l1ffl2S Luva raspe de Q9Uf'O. cano eurto (ponho •r cm) ORSE Enctrgoe par 0,19 11.25 2,18 0,00 81 ,70 e 
~ ... 

00002992 DESMOt.OANTE PROTETOR PAAA FORtMs OE MACERA, DE BASE OLEOSA EMIA.SIONAllA EM AGUA SINAPI -· 0,25 7,85 2,00 0,00 81,70 c 

110596 ?roteror aoricula, ORSE ~ un 0,38 4,90 1,114 0,00 81.70 c 
~ ... 

111251 Pincel de M<II 2" ORSE Encal1J00 un 0.07 26.90 1.76 0,00 81,70 e 
~ 

09013690 VIB~ OE l'.!ERSAO, DIAMITRO DA PONTEIRA DE ' 45' ..... COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO OE 2 HP (2 CV) S'NAPI Equipamento UN 0,00 3 .(93,64 1,75 0,00 81,70 c 

00005073 PREGO OE ACO POUOO COM CABECA 17 X 24 12 114 X 11) SINAPI - KG 0,07 23,36 1,69 0,00 81,70 c 

moees Prego de aco polido com cabeca 17 1t 21 (2 x 11) ORSE Malorfal kg 0,09 19,86 1,87 0,00 81,70 c 

1027115 C.rrinho CM mao d4I aco cal)8ddade 50 • eo 1. PMU eom camara ORSE ~ un o.o, 209,50 1,86 0,00 81,70 c 
Complomofflar .. 

00020247 PREGO DE ACO POUOOCOMCABECA 15X 15(11/4 X 13) SINAPI - KG 006 2540 1.52 O.DO 81 .71 c 

00043464 FERRAMENTAS - FAMJUA 0PERADOR ESCAVAOElRA • HORISTA (ENCARGOS COMPI.EMEHTARES - COLETADO CN)I.J// SINAPI Encergoo H 129,89 0,01 1,30 O.DO 81,71 c 
Complem•ntare5 

00036397 BETONEIRA. CAPACIOAOE NOMINAL 600 L. CAPACJOAOE OE MISTVRA 360L. MOTOR El.ETRICO TRJFASJCO 220/380V, POTENCIA - ~ UN 0,00 z• 813.SS 1,30 0,00 81 ,71 c 
• CV EXCWSO CARREGADOR 

00005069 PREGO DE ACO POUOO COM CABECA 17 X 27 (2 112 X 11) SINAPI Melerlol KG 0,04 23,36 0,68 0,00 81,71 e 
11~ Tr1nclla 3" ORSE e,-goe 0,07 11,116 0.78 0,00 81 ,71 c 

Complemonlares 

111247 Serra mhnor• ORSE ~ un 0,00 327,80 o.,. O.DO 81,71 c 
Complel, .... 

1128DSS C.PltC«e d• nouranca ebll frontal com 1Uspen-uo de poffelileno, sem Jugul•r (classe b) ORSE Encorgoo 0,05 12,50 0,1!3 O.DO 81 ,71 c ~-
111250 Rolo li de camolro 20cm ORSE Enea.rgos un 0,03 17,50 0,59 0,00 81 ,71 c 

Complementares 

me92S ~-.... -de-.de---- ORSE Me- 0,07 7,59 0,52 0,00 81,71 c 

00014818 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE ' 1600" W, PAAA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 t.t,I) SINAPI EqulpamonlD UN 0,00 1 SO<l,74 0,43 0,00 11,71 c 

I01S51 o.:.--- ORSE e-rgoo .. 0,07 6,35 0,42 0,00 81,71 c 
Complementares o 

,... ~ 
111252 &aldo de ai.,,,_ de...,, com 7 degrous ORSE ~ un 0.00 269.00 0,39 0,00 81.71 c 

.__. ~- (-:J 

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COI.UNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV - E~ UN 0,00 5036,03 0,30 o.oo 11,71 c ~:::::,. 
o 

110788 P•- ORSE E- un 0,0 1 36,90 0.29 0,00 81 ,71 c (... '1 
Complementares 



f1281MS Cape pert Chuva em pYC com forro de P0ffel1er. com çapuz (amarele ou •zul) ORSE Encargo, un ~ 0,02 19,25 0,27 0,00 81,71 e 

o Compiemenlarn 

111249 s.m,--pof11,11 ORSE Encargol un o.oo 518,00 0,24 0.00 81,71 e 
Complemems,rn 

10<n8 T-.-1c- 0RSE Enca,goo .., 0,01 18.58 0.22 0.00 81,71 e 
Comple..-. 

!04174 Oesempen~ de ac,o IN, cabo madtira, ref:1,3, MM ou sun11a, ORSE E.na11goo un 0,02 10.ao 0,20 0,00 81,71 e 
~ 

110282 Regua de alumlnio cl 2.00m (para pedr*o) ORSE Encarooe un 0,00 40,80 0,18 0.00 81.71 e 
Complementa,n 

111265 ..,_ de borracha com cabo 0RSE Enca,goo ... 0.1)1 20.00 0,11 0.00 11,71 e 
Compiem«ltafn 

111245 ~•de-12x22 ORSE Ence,voo un 0,02 11,25 0,18 0,00 81,71 e 
~ 

104722 Colher de pedreiro ORSE E.nca,voo un 0,01 18,ao 0,17 0,00 81,71 e 
eomp1.....-.. 

111248 - .. -de_ 0RSE Encargol Un 0,02 10.22 0,19 0 ,00 11 ,71 e 
ComplemenUtret 

I04n9 Maneta 1 tr.g com cabo 0RSE e,__ un 0,00 31,50 0,12 0 .00 11.1, e 
ComplemonlatM 

1112•8 Furadeira • Par1fusadeir1 Mtriea Bosch ou Similar proftuk>nal ORSE E.ncargoo un 0,00 248,00 0,11 0,00 81 .11 e 
Complemenlo,N 

10,ns Espirula ORSE Enca-"O(:NJ un o.o, 11,50 0,11 0,00 81.11 e 
ComplementarN 

110789 NlvoldebolMlde- ORSE Encargol un 0,00 19,50 0,07 0.00 11,71 e 
COmplementa1" 

111243 -oemunt,a ORSE Encargol un o.oo 27 50 ooe o.oo 81,71 e ~-
111264 MarretEI de 1/2 kg eom cabo ORSE Encargos un 0.00 13,52 o.oe o.oo 81,71 e ~-
110790 Prumodefaee ORSE Encargoo un 0,00 22,99 o.os 0,00 81 ,71 e 

ComplementarN 

00004222 GASOUN-. COMUM - - l 0.01 4.19 0.1),1 0.00 11.71 e 

1112« Merte6o com unh, ORSE Encargoo "" 0,00 37,90 º·°' 0,00 81,71 e 
Complementa, .. 

000134511 COMPACTAOOR DE SOi.OS DE ~SAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOUNA 4 nMPOS DE 4 HP (4 CV) - ~ UN 0.00 14 125.19 0.02 0.00 91,71 e 

11057Q Chave de fende chata 30 cm ORSE Enc.trgoe; un 0,00 22,89 0,02 0,00 81.71 e 
Complomentotoo 

110599 Toniuesa ORSE enca._ un 0.00 39,90 0,02 o.oo 81,71 e 
Complementarn 

110578 FonMO grande ORSE e-._ un 0.00 15,15 001 0,00 11.71 e 
~ 

110577 -'°""' ORSE Encargol .., 0.00 29,90 O.OI 0 ,00 81,71 e 
ComplemNDIN o 

110585 AICOde.erra ORSE Encargos un 0,00 21,93 O.OI o.oo 81,71 e o 
Coml)lomenlaroo o 

E9511 ~ de pneus com - de 3,40 m' • 195 kW (MPROOUTIIIO) SICRONOVO ~eu. CHI 0 ,00 1118,58 0,00 0,00 11 ,71 e ►~ 
-rlo o 

eg57g Comlnhlo - eom ~ode de 10 m•. 183 kW (IMPROOUTIIIO) SlC!lONOVO Eq...,,...1o e.- CHI 0,00 94.39 0,00 0,00 81,71 e 
O) -E9e95 Rolo compoclOClor i-de canwo-oulopropoldo pcw pneus de 11,8 t- 92 kW (U'ROOUTIIIO) SICRONOVO Equlpomoflkl C:U. CHI 0,00 n,oo 0,00 0.00 1 1,71 e 

Horério 



Subtotal ati 11,71% 

Oucto.: 

Valor-, do Orçamento: 

911979,70 



CRO"f GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEB'-- ,IÇfo MUNICIPIO OE BUR!TIRANA • MA DATA : 12/0712023 L .S. Hor•: 112,90% 

~ 
BOI : 22,00% L .S. Mk: 70,87" 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO OE FUTEBOL NO M UNICIPIO OE BURITIRANA. MA 
fONM YUISIO ... 

LOCAL: MUNICIPIO OE BURITIRANA • MA OASE 2023101 04.12023 

TRIANGU~ sec 2023/01 • 560 Lui. 01/2023 
T1MAJ!t,(N.AG(M ( CQU.,~ttc; CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITIRANA • MA 

SICRO 20'13,'01 04/2023 

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTOA SINAPI 2023/01 SEM DESONERAÇÃO 02/2023 

~ PROPRIA 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60DIAS 90 DIAS TotAtl parcela 

1 SERVIÇOS INICIAIS 
100,00!I. 100,00'%' 

2.313,66 
2.313,66 2.313,66 

2 TERRAPLENAGEM 
50,00!I. 50,00!I. 100,00' %' 

245.788,45 
245.788,45 122.894,23 122 894,22 

50.00!I. 5C,OO!I. 100,00-%' 
3 ALAMBRADO 185.080,44 

92 540,22 92 540,22 185.080,44 

BANCO DE RESERVAS 
100,00'!fo 100,00'Y.' 

4 41 .198,71 
41,198,71 41.198,71 

DRENAGEM 
100.00!I. 100,00-% 

5 39.129,11 
39129,11 39.129, 11 

10000'. 1 º·º"' ,.. 
6 PINTURA 19.171,58 

19 171,58 19.171,58 

100,00!I. 100,00-% 
7 SERVIÇOS DIVERSOS 13.869,09 

13 889,09 13.869,09 

164.337,00 215 434.44 166ne,60 
546 551,04 548.551,04 

184 337,00 379,771 ,44 546.551 ,04 

00 
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OBRA: 

DE8CRIÇÃ O: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

EMPRESA: 

1 

1==-
0.afMNI lndlrwtaa 

Admn$118ÇAO central 

ee.i,. ... financetrat 

Riscos 

lmpollot 

COFINS 

ISS 

PIS 

BOI =22,00% 

COMPOSIÇÃO DO BOI 
CONSfflUÇÃO DE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICIPIO OE BURITIRANA • MA 

CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE; FUTE;i>OL NO MUNIClPIO OE 8URITIRANA • MA 

MUNICIPIO DE BURmRANA • MA 

DATA : 12/0712023 

BOI : 22.00% -S8C 
PREFEITURA MUNtCIPAL OE BURJTlilA.NA - MA 

SICRO 

_.. -· to23JQI-SMLW 

20:,:WI 

L.S. Ho,.: 11~ ~ 
L.11. _ , 70,Bl"K -.,. ...... 

DA CONSTRUTOAA TRIANGULAR l T s....,., aon,io, SEM Dl!SCNEAAÇÃO 

01/2023 ..,..., 
..,..,., -

OESCRIÇÃO % 

,J º·~1 '·" 1,n 

OJG4 0Q 

4,01 

1,11 

0,50 

TOTAL U2 

3,00 

3,00 

0,65 

TOTAL 

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)•(1 +L)/(1-I)-1 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRI.JÇAO OE CM4PO OE FUTI:UOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA • MA DATA: 12107/2023 L.&. Ho,.: 11'1,PO" 

DESCRIÇAO: 
801 : 22.00% L.S . Mti: 70,57" 

CONSTRUÇÃO DE CAMPO OE FUTl:.OOL NO MUNICIPIO OE BURITIRANA • MA 1-,"'•w"""l::.•==.;...--..,.,,==,..------..,..'.::_,_::--t 
LOCAL: MUNICIPtO De 8URrTIRANA. - MA CASE MZWOt 0,4..'2023 

se0 20EM>l • ... '-'M Ot,2023 
CUENTI!: PREFEITURA MUNICIPAL DE B\JRITIRANA • MA acR> -202'3'01 04/2023 

EMPRESA; CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA SINAPt 2023fet SEM OII80NEA.AÇAO 02/2023 

DESCRIÇÃO HOIIA'M, MES% 

GRUPO A 

INSS 20,00 20.00 

SESI 1,50 1.50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0.20 

SEBRAE 0,60 0.60 

Saláno Educaçlo 2 .50 2,50 

Seguro Corm AcKlentes de Trebalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 1.00 1.00 

TOTAL 37,80 37,80 

GRUPOS 

Repouso Semanal Rem.11e<ado 17.87 0,00 

F-• 3,95 0.00 

Awdlío • Enfermidade 0,85 0,66 

13' Salérlo 10,84 8.33 

licença PatemldadE 0,07 0.06 

F atlas Juslllicadas 0 ,72 0.56 

Oias de ClluvH 1,48 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

Férias Gou<l8S 9,13 7.02 

Saléôo Matemodade 0,03 0.02 

TOTAL 46,04 16,73 

GRUPOC 

AVISOPrtVlOlndenaado 

Aviso PrtVlO Trebathado 0.11 0,08 

Férias Indenizadas 4,54 3,49 

Depósito Ro5dsão Sem Justa Causa 3.11 2,39 

0.38 029 

TOTAL 12,83 9,71 

GRUPO D 

Relnddênaa de Grupo A IObl-. Grupo 8 17,03 6.32 

Re.nádêncll de Grupo A IObl-. AVISO Pr6VIO Trabalhado e Remc:id6ocia do F TS sobre Aviso Pr6vio lndeo1..00 

Horista = 112,90% 
Mensalista = 70,87% 

A+B+C+D 

TOTAL 

0,40 0,31 

17,43 1,63 



PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITIRANA 
Estado do Maranhão 

PAR,ACER TÉCNICO TP 006-2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº TP 006.2023 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE 
FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA/MA. 
PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA EMPRESA CONSTRUTORA 
TRIANGULAR L TDA. 

Planilha orçamentária apresentada encontra-se com a quantidade do item 2.1 diferente da 
planilha base que consta no edital (os dois campos apresentam a mesma divergência) e o 
seu valor total não ultrapassa o valor infonnado pela Prefeitura Municipal de Buritirana. 
Todos os preços da planilha orçamentária foram demostrados na composição unitária de 
custos. 
Cronograma físico financeiro encontra-se com o seu preenchimento em acordo com o 
cronograma da planilha base, sendo o prazo para a execução de noventa dias. 
Foi apresentado o quadro de composição para Encargos Sociais, consta na proposta de 
preço o quadro de composição do BOI. 

~u •1mo =CMl 
CIIEA N' lal61l4 

Hercules Siqueira de Lima 
Engenheiro Civil 

CREA MA 112067612-6 

Buritirana, 12 de julho de 2023. 

B Av. Senador La Rocque, S/N - Centro - CEP 65935-aG0 BURITIRANA- MA 
prefeitura@buritirana.ma.gov.br ~ (99) 0000-0000 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL 

Or'\ i\ "11) U l ':.!: 1:.. 

OBJETO: Contatação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de 
campos de futebol no município de Buritirana (MA). 

Aos doze dias do mês de julho de 2023 às 08:00 hs (oito horas), na sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Senador La Rocque s/n Centro, Prefeitura de Buritirana -
MA, presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação: Murilo Santos Nogueira -
Presidente, Eurivam Alves dos Santos - Membro e Paulo Bezerra Neto - Membro, foi instalada a 
sessão de abertura e julgamento da licitação em epígrafe. A Comissão atestou o comparecimento da 
seguinte empresa: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA., representada pelo Sr. Alexandre 
Marcus Madeira Santos, portador da cédula de identidade de nº 15493972000-3 SSP-MA. Foram 
recebidos os documentos relativos ao credenciamento da participante, verificando-se a regularidade 
de representação da mesma. Passou-se à abertura do envelope referente a documentação de 
habilitação no certame, o qual foi rubricado pelos membros da CPL e licitante juntamente com os 
documentos apresentados. Analisados os documentos de habilitação, a CPL declara a licitante 
habilitada. A licitante renuncia expressamente à interposição de quaisquer recursos em face da 
decisão proferida na fase de habilitação. Aberto o envelope correspondente a proposta de preços e, 
analisada a mesma com o auxílio do setor de engenharia (parecer técnico anexo), é declarada 
vencedora do certame a empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR L TDA., com o preço total 
proposto de R$ 1.104.632,03 (um milhão, cento e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e três 
centavos). A licitante renuncia expressamente à interposição de quaisquer recursos em face da 
decisão proferida na fase de julgamento da proposta de preços. Não havendo qualquer contestação e 
nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu, Murilo Santos Nogueira, lavrei e assino a presente 
ata com os membros e licitantes. 

~s~~• 
Murilo Santos Nogueira 

nd#~ (') Ífb Offp ,./&t~ 
1Eurivam Alves dos Santos 

Presidente da CPL 

Paulo Bezerra 
MembroCPL 

MembroCPL 

nJL{? 

~~.LJ ~ ~ ~-~- /,-+-A 
U ORA T~GíféAir~kô 

Alexandre Marcus Madeira Santos 
RG: 15493972000-3 SSP-MA 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
PARECER - PGM 

OJC 1~13 

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA, no exercicio de suas atribuições legais, vem proceder à 

análise e emissão de Parecer Jurídico. 

Trata-se de parecer final proferido com fulcro no que 

disciplina o art. 38, VI, da Lei nº 8.666/93, pertinente ao procedimento licitatório 

Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL. 

Compulsando os autos depreende-se que o certame sub 

examinem fora devidamente deflagrado pela autoridade superior competente, bem 

como a solicitação de realização de despesa restou acompanhada de projeto 

básico da obra. 

Uma vez atestada pelo setor competente a existência de 

dotação orçamentária compatível com as despesas pretendidas, observada a 

LDO, LOA e PPA, a autoridade competente autorizou a deflagração do certame. 

Assim é que, devidamente autuado o feito e elaborado o 

instrumento convocatório, o qual fora analisado e aprovado previamente por este 

órgão, iniciou-se a fase externa do certame, por meio de publicação do aviso 

contendo o resumo do edital no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do 

Maranhão, Diário Oficial do Município, Jornal "O Progresso", de grande circulação, 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITffiANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 

0J04.14 

Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas do TCE e site 

oficial do município, tudo se fazendo nos exatos limites do que preconiza a Lei nº 

10.520/02 e Lei nº 8.666/93. 

Na data designada para a realização da sessão de 

abertura e julgamento do certame, a CPL observou todas as exigências do 

instrumento convocatório pertinentes ao procedimento e critérios de julgamento, 

sagrando-se vencedora a empresa que cumpriu fielmente as normas editalicias, 

apresentando proposta de valores compatíveis com o projeto básico da obra. 

Dessarte, opinamos pela legalidade do procedimento 

licitatório Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL. 

Este é o Parecer. 

Remeta-se a autoridade superior para as providências que 

julgar cabíveis. 

Buritirana (MA), 12 de julho de 2023 

v~~~u~ 
Anderson Leoncio de Almeida Santos 

Assessor Jurídico 
OAB-MA 17. 798 

2 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

GABINETE DO PREFEITO 

ADJUDICAÇÃO 

MODALIDADE. ................. . Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL 

OJ()t.J5 L - i.. '-

OBJETO ........... ........... ......... Contatação de empresa especializada para a execução de serviços 
de construção de campos de futebol no município de Buritirana (MA) 
AMPARO LEGAL .... ........ .. Lei nº 8.666/93 
PRAZO DE EXECUÇÃO ...... A execução do objeto será de acordo com o cronograma físico-
financeiro do projeto básico/executivo da obra. 
VALOR TOTAL ......... ......... R$ 1.104.632,03 (um milhão, cento e quatro mil, seiscentos e 
trinta e dois reais e três centavos) 

Em decorrência do processo de licitação acima individuado, com escora na Lei nº 8.666/93, 
adjudico o objeto a empresa: 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA. 

Buritirana (MA), 13 de julho de 2023 

Prefeito Municipal 
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GABINETE DO PREFEITO 

HOMOLOGAÇÃO 

MODALIDADE. .................. Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL 

000416 

OBJETO ... ............... ............. Contatação de empresa especializada para a execução de serviços 
de construção de campos de futebol no município de Buritirana (MA) 
AMP ARO LEGAL .............. Lei nº 8.666/93 
PRAZO DE EXECUÇÃO ...... A execução do objeto será de acordo com o cronograma fisico-
financeiro do projeto básico/executivo da obra. 
VALOR TOTAL .................. R$ 1.104.632,03 (um milhão, cento e quatro mil, seiscentos e 
trinta e dois reais e três centavos) 

Em decorrência do processo de licitação acima individuado, com escora na Lei nº 8.666/93, 
homologo o objeto a empresa: 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA. 

Buritirana (MA), 13 de julho de 2023 

DOS SANTOS SOUSA 
Prefeito Municipal 
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CONTRATO Nº 13.07.02/2023 
CONTRA TO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA., NA 
FORMA ABAIXO. 

Aos treze dias do mês de julho do ano de 2023, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA - MA, CNPJ/MF nº 0l.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. 
Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, 
brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 015719532000-2 
SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 07.424.217/0001-78, com sede na 
R 01 48 Casa 48 Alice Vieira, João Lisboa (MA), neste ato representada pelo Sr. Antônio 
Madeira da Silva Júnior, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade de nº 
1632284 SSP-MA e do CPF nº 402.592.003-44, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADO, tendo em vista o que consta na Tomada de Preços nº 006/2023 - CPL e 
proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o 
presente Contrato, regido pela Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
Constitui objeto deste contrato a execução de serviços de construção de campos de futebol no 
município de Buritirana (MA), em conformidade com a Tomada de Preços nº 006/2023 -
CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os 
fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório 
realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

PARA GRAFO ÚNICO - O objeto deste Contrato será executado em regime de empreitada 
por preço global. 

CLÁUSULASEGUNDA-DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA 
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o 
empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são 
confiados, obrigando-se ainda a: 
a) Executar os Serviços sob o regime de empreitada por preço global, obedecendo fielmente o 
Projeto Básico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da Tomada de Preços nº 
006/2023 - CPL, que passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente 
de transcrição; 
b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, 
pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação 
tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes 
do objeto do contrato; , 
c) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos 
termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
d) Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação 
previstas na licitação; 
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e) Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, 
relativamente aos serviços contratados; 
f) Registrar a obra no CREA; 
g) Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em 
especial o Código de Obras e de Postura deste Município; 
h) Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, 
A visos, Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 
i) Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a 
dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 
j) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 
1) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
m) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a 
transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 
técnicos ou quaisquer outros. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete 
a: 

I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as 
formalidades previstas neste contrato; 
II) Designar o servidor Antônio Carlos Silva Sales para, na qualidade de fiscal, acompanhar a 
execução do objeto; 
III) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na 
execução do objeto. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES 
As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro 
apresentado pela licitante. 

SUBCLÁUSULAPRIMEIRA 
A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo 
com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa; 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
A primeira medição só será realizada com a apresentação da copia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que 
comprove que a obra foi matriculada no INSS. 

SUBCLÁUSULATERCEIRA 
As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolh.imento junto ao 
INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 

SUBCLÁUSULA QUARTA 
A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem corno do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 
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CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
Pela execução dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o preço global de R$ 
1.104.632,03 (um milhão, cento e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e três centavos) e 
que será pago diretamente pela Secretaria Municipal de Finanças ou por outro setor específico 
da Prefeitura Municipal de Buritirana (MA), em conformidade com as medições dos serviços 
executados, com base nos preços unitários da Proposta da CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULAPRIMEIRA 
O pagamento dos serviços de que trata este contrato será efetuado em Reais, após aferição dos 
respectivos serviços pela Fiscalização designada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Meio Ambiente Trânsito e Transporte. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
O prazo para pagamento dos serviços contratados será de até 30 (Trinta) dias contados a partir 
da apresentação da fatura à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO 
RECEBIMENTO FINAL 
O prazo para execução das obras e serviços ora contratados será de acordo com o cronograma 
físico-financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser emitida pela 
CONTRATANTE e aceita pela CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULAPRIMEIRA 
O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato será lavrado até 30 (Trinta) 
dias após a conclusão das obras e serviços, uma vez que tenham sido realizadas todas as 
medições e apropriações referentes a acréscimos e/ou supressões autorizadas pela 
CONTRATANTE, habilitando a CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
Quando por parte da CONTRATANTE ocorrer motivos relevantes que impeçam 
temporariamente a execução deste CONTRA TO, o seu prazo de execução será interrompido 
com as partes firmando documento neste sentido. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos seguintes recursos: 

27.811.0720.1-007 - Construção/ Ampliação/Reforma de Campos de Futebol 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e 
condições previstas na Lei nº 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida 
prévia defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
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c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1 % 
(um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por 
cento) do respectivo valor; 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 
10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação 
das demais sanções estabelecidas; 

PARÁGRAFO QUARTO 
A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 

PARÁGRAFO QUINTO 
Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de 1 O ( dez) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da 
execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa; 

PARÁ GRAFO SEXTO 
O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais 
cominações legais; 

PARÁGRAFO StTIMO 
O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia 
de Recolhimento Oficial. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93. 
I) Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos. 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu 
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos 
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados. 
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e) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á 
Administração. 
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro 
do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil. 
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique 
a execução do contrato. 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e 
detenninadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e 
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato. 
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo cm caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação. 
1) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação. 
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de 
serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos 
projetos. 
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do 
contrato. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEffiA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque - MA, comarca da qual o município de 
Buritirana - MA é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste 
contrato. 
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E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

Buritirana (MA), 13 de julho de 2023 

~~ 
Prefeito Municipal 

TESTEMUNHAS: 

CPF: --------

CPF: --------
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SECRETARIA MU:\ICIPAL DE 
AD:\11:\!ISTRA('t\O, FAZE:\D.\ E GESTJ\O 

ORÇA,IE:\1·1·ARIA 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

RESULTADO -Tomada de Preços nº 006/2023 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURITIRANA (MA) MODALIDADE Tomada de 

Preços nº 006/2023 - CPL. OBJETO: Contatação de 

empresa especializada para a execução de serviços de 

construção de campos de futebol no município de 

Buritirana (MA) RESULTADO O Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações do Município de Buritirana (MA) 

toma público que a empresa construtora triangular ltda. fora 

declarada vencedora do certame em epigrafe, com o preço 

total proposto de R$ 1.104.632,03 (um milhão, cento e 

quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e três centavos). 

Buritirana (MA), 13 de julho de 2023 MURILO SANTOS 

NOGUEIRA - PRESIDENTE CPL 

Publicado por: Suely Marinho dos Santos Pereira 

Código identificador: fzcngzzmpxb20230713160714 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DO CONTRA TO · Tomada de Preços nº 

006/2023 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURITIRANA EXTRA TO DO CONTRA TO 

CONTRATANTE: PREFEITURA M UNICIPAL DE 

BURITIRANA CONTRATADO: construtora triangular 

ltda. OBJETO: Contatação de empresa especializada para a 

execução de serviços de construção de campos de futebol 

no municipio de Buritirana (MA). VALOR TOTAL R$ 

1.104.632,03 (um milhão, cento e quatro mil, seiscentos e 

trinta e dois reais e três centavos) REGêNCIA: Lei nº 

8.666/93 Dotação Orçamentária: 27 .811.0720.1-007 -

Construção/ Ampliação/Refonna de Campos de Futebol 

4.4.90.51 - Obras e instalações Buritirana (MA), 13 de 

julho de 2023. TONISLEY DOS SANTOS SOUSA -

PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado por: Suely Marinho dos Saolos Pereira 

Código idenlificador: $j8tC.rVsKb4 

GABINETE DO PREFEITO 

oao.~23 
EDITAL 

EDITAL 008.2023 · DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 

PRELI.MINAR DA PROVA OBJTIV A E ABERTURA 

DE PRAZO PARA RECURSOS 

EDlTAL 008.2023 · DNULGAÇÃO DE RESULTADO 

PRELIMINAR DA PROVA OBJTIVA E ABERTURA DE 

PRAZO PARA RECURSOS A COMISSÃO ESPECIAL 

PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS 

DO CONSELHO TUTELAR DE BURITTRANA -MA, 

reunidos em sessão deliberativa extraordinária, no uso de 

suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Federal nº 

8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Edital 

O l /2023, Resolução Regulamentadora de nº 003/2023 do 

CMDCA, Resolução Conanda n" 231/2022 e na Lei 

Municipal nº 100/2005 e demais legislação vigente, faz 

publicar o resultado preliminar da prova objetiva e abre 

prazo de recursos contra resultado preliminar, confom1c o 

que se segue: Resultado preliminar da prova objetiva do 

Processo de Escolha de Conselheiro Tutelar de Buritirana -

MA, conforme anexo I. Abre prazo para interposição de 

recursos relativos ao resultado preliminar nos dias 

I 5/07/2023 a I 8/07/2023. Os candidatos devem procurar a 

sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente -CMDCA, situada no Órgão Gestor: Secretaria 

Municipal de Assistência Social, na rua Ney Braga, s/n, 

Centro - Buritirana-MA (frente aos Correios), das 08h às 

12h e de 14h às 17h, para propositura de possíveis recursos 

relativos às questões da prova de conhecimentos 

especificos. Publique-se Buritirana-MA, I 1 de julho 

de 2023. JOSIENE SOUSA DO NASCIMENTO 

Presidente da Comissão ANEXO - I RESULTADO DA 

PROVA OBJETV A DO PROCESSO DE ESCOLHA DE 

CONSELHEIRO TUTELAR DE BURlTIRANA · MA 

Cargo: Conselheiro Tutelar 1D Nome Acertos Peso Pontos 

Situação I DELMÁRlA BORGES DE MORAIS 

MADEIRA 39 2,5 97,5 Classificado 2 MOISES ENEAS 

DE ARAUJO GAMA 36 2,5 90 Classificado 3 RAFAEL 

CHAVES CA VALCANTE 36 2,5 90 Classificado 4 

CLEANIA REIS PEREIRA DO NASCIMENTO 35 2,5 

87,5 Classificado 5 SUZANE LIM A PEREIRA 35 2,5 87,5 

Classificado 6 ELIENE LEAL DOS SANTOS MADEIRA 

32 2,5 80 Classificado 7 FRANCISCO RODRIGUES 

MENESES 30 2,5 75 Classificado 8 BIANCA DE 

MARCÍLES SÁ CONCEIÇÃO 29 2,5 72,5 Classifi cado 9 

DORALICE MORAIS DOS SANTOS 25 2,5 62,5 

Assínado Eletronicamente Com Certificado Padrão ICP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provísória Nº 2.200-2, de 2001, garantíndo autenticidade, validade jurídica e integridade. Página 2/6 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seção 3 

subsidiariamente as disposições da Lei nv 8.666/93 e suas alteratões posteriores, e demais 
normas pertlnentes à espécie, e as exigências esobelecidas neste Edital. 

A Ses.são Públíca será realizada através do site licitanet.com.br e conduzida pelo 
PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal 
de Açailãndia, com sede à Av. Santa luzia, s/n", Parque das Nações, Cep 6S.930-000, 
Açailãndia-MA. Ocorrendo decretação de fenado ou outro fato superveniente que impeça 
a realizaç.ão desta licltação na data acima mencionada, o evento será automaticamente 
transferido para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 
comunicação. Comissão Central de llcítaç3o, 

Açailàndia,MA, 13 de julho de 2023. 
KARIA JANYS LIMA NASCIMENTO 

Secretária 

PREFEITURA MUNICI PAL DE BACABEIRA 

RETIFICAÇÃO 

Na Resenha do Contraio nt 066/2023 No Diário Oficial da União • Seção 3, 15,sn 
1677-7069, n~ 114, Página 225, Segunda-Feira, 19 de Junho de 2023. 

Onde Se Lt: RS 306.500,00 (trezentos e seis mil e quinhentos reais). 
LEIA-SE: R$ 586.500,00 (quinhentos e oitenta e seis md e qulnhentos rea,s). 

RETIFICAÇÃO 

Na HOMOLOGAÇÃO no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO· Seçilo 3, ISSN 1677-7069, 
N• 114, Página 225, Segunda-Feira, 19 DE JUNHO DE 2023. 

ONDE SE Lt: R$ 306.500,00 {trezentos e seis m,I e quinhentos reais). 
LEIA-SE; R$ 586.500,00 (quinhentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS 

EXTRATO OE CONTRATO 

RESENHA DO CONTRATO Nt 358/2023 -SEDES. Referente Pregão Elet rônico N'l0/2023. 
PARTES: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego e a empresa 
VENTO NORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n• 02.962.910/0001-80. OBJETO: O objeto do 
present e Termo de Contrato é a futura e e"Yernual contratação de empresa para 
fornecimento de uniformes, fardamentos e lençois, visando atender a grande demanda das 
secretarias do município de Balsas-MA. VIGtNCIA; O presente contrato lniciar•se-.\ na data 
de sua assinatura e terá vlgência até 31 de Dezembro de 2023. PREÇO: O valor do pres_ente 
Termo de Contrato é de R$ 32 000,00 (tnnta e dois mil r.alsl. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
08.244.0062.2-032.3.3.90.30.00.00. 08.244.0062.2-025.3.3.90.30.00.00. 08.244 .0062.2-
029.3.3.90.30.00.00. 08.244.0062.Z-026.3.3.90.30.00.00. 08. 243.0062.2-017.3. 3.90.30.00.00. 
08.244.0061.2-021.3.3.90.30.00.00. 00 FORO: Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 
13 de julho de 2023. ASSINATURAS: Mariana lima de Oli"Yeira Borgneth (Contratante) e 
Verõnlca Pereira Uma (Contratado}. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N• 61/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 1.743/2023 • Barra do Corda/MA. 
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe 

de apoio, torna-se público, para conhecimento dos uueres.sados, que reaf1zará licitaç!lo, na 
modalldade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por 
item, nos termos da Lei nsi 10.S20/2002, subsidiariamente, iJ lei nV 8.666/93. Objeto: 
contrataç.'!lio de pessoa (s) juridica (sJ para aquisição de bens permanentes afim de 
promover ações a serem desenvolvidas com os pais atendidos e acompanhados pe los 
serviços dos CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, em sorteio que será 
realizado no m@s aludido aos pais, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Fundo Municipal de Assistência social. 

A dotação orçamentária seni: 08.244.1005.2021.0000• Elemento de Despesa: 
3.3.90.32. Projeto Atividade: 2021. Fonre de recursos: Recursas Ordtnános. A dotação 
orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000· Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Projeto 
Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinàrios. Valo, Global: S7.342,27 (cinquenta 
e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e sete (eais). 

Início da disputa ocorrerá dia 28 de julho de 2023 às l Oh:00 min. 
Os interessados poder3o adqu1r1r o Edital e seus anexos, junto à Comissão 

Permanente de Udtaç3o - CPl, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda 
• MA, no horário de 08h00minh as 12h00mlnh ou no s1t10 do Tribunal de Contas do Estado 
· TCE ~ MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da Bll pelo site 
www.bll.org.br, Informações pelo e-mail cp1bdc2021@gmail.com 

Barra do Corda-MA, 13 de julho de 20B. 
MIKAEIA OLIVEIRA CABRAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS 

EXTRATO OE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' 004/2023. PROC. ADM. 017/2023. CONTRATO N• 
11.2023.017.2023. 'PARTES: O Fundo Municipal do Saúde, Inscrita no CNPJ/MF sob n• 
18.230.952/0001-67 com sede na rua lcatu, s/n, Centro • Bom Jesus das Selvas/MA CEP 
65.395-000, neste ato representada por JEAN CARLOS SILVA CPF N' 821.031.193-04, 
doravante denominado (a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa MT PECAS SERVICOS 
E LOCACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 28.661.87l/OOOJ-7S, localizado à TV SAO 
JOAO, N• 29, CENTRO, BOM JESUS DAS SELVAS/MA CEP 65.395-000, doravante 
denomlnada CONTRATADA, firmam o presente mstrurnento contratual. Base Legal: Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. O presente contrato tem pOf obje10 contratação de 
empresa especiallzada no fornecimento de óleo lubrificante e filtros, pilra a tender as 
demandas dos veículos oficiais da frota municipal do Município de Bom Jesus das 
Servas/MA, O periodo de execução e vigência do presente Contrato será a té 31 de 
dezembro do e>cercíclo do respectivo crédito orçamentário. O valor global de R$ 38.SSS,60 
(trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). Poder :02 
PODER EXECUTIVO Ôrgão :30 FMS • FUNOO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade :Ol 
SECRETARIA OE SAÚDE Dotaç3o :10.122.0020.2034.0000 3.3.90.30.00 AÇÃO: Manutenção e 
Funcionamento da Secretária Municipal de Saúde Poder :02 PODER EXECUTIVO órs~o :30 
FMS • FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE Unidade ;02 FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE • FMS 
Dot aç.ão :10.301.0091.2050.0000 3.3.90.30.00 AÇÃO: Manutenção das Atividades B.lsoca de 
Saúde • PAB FIXO Poder :02 PODER EXECUTIVO Ôrgão :30 FMS - FUNDO MUNICIPAl DE 
SAÚDE Unidade :02 FUNDO MUNICIPAl DE SAÚDE · FMS Dotação ; ] 0 302.0091.2053.0000 
3.3.90.30.00 AÇÃO: Manutenção do Hospital Público Mynicipal {MAC) 

EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP W 004/2023. PROC ADM. 017/2023. CONTRATO N• 
10.2023.017.2023. 'PARTES: O Fundo Mun1cip.::il de fd\.Jc.ação, mscnta no CNPJ/MF sob o" 
18.230.952/00014 67 com sede na Rua Caxias, n• 222, Centro • Bom Jesus das Selvas/MA 
65.39S-000, neste ato representada por ELIANE LOPES COELHO CAVALCANTE RG NO 
10817893-S SSP/MA, CPF N• 714.883.743-34, doravante denominadol a) CONTRATANTE e, 
do outro lado, .a empren MT PECAS SERVICOS E LOCACOES LlOA, lnscma no CNPJ sob o 
número 28.661.871/000l-7S, localizado à TV SAO JOAO, N• 29, CENTRO, BOM JESUS DAS 
SELVAS/MA CEP 65.39S-0001 doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente 
Ins trumento contratual. Base legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. O presente 
cont rato tem por objeto comrataç.'!lio de empresa especiJlizada no fornecimento de óleo 
lubrificante e filtros, para atender as demandas dos veículos oficiais da frota municipal do 
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Município de Som Jesus das Selvas/MA. O período de execuç:io e vigência do presente 
Contrato ser.i até 31 de dezembro do exerd cio do respectivo crédito orçamentário. O valor 
global de RS 73.943,40 (setenta e três mil e novecentos e quarenta e três reais e quarenta 
centavos). Poder: 02 PODER EXECUTIVO Ôrgão: OS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade: 03 
FUNDES Dotação: 12.361.0121.2028.0000 3.3.90.30.00 AÇÃO: Manutenção do FUNDES-
30¾ • FUNDAMENTAL Poder :02 PODER EXECUTIVO Órgão :OS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Unidade :03 FUNDES Dotação: !2.365.0121.2030.0000 3.3.90.30.00 AÇÃO: Manutenção do 
FUNDEB-30% • INFANTIL 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

1• (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO 
PREGÃO ElETRÔNICO NI 7/2022 
1• (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N• 1601-03/2023. PARTES: O Fundo 
Municipal de Saúde, insCTita no CNPJ/MF sob no ll.886.594/0001-04 com sede na rua 
lcatú, s/n, Centro • Bom Jesus das Selvas/MA CEP. 65.395-000, neste ato representado (a) 
por Jean Carlos Silva, CPF N' 821.031.193-04, doravante denominado {a) CONTRATANTE, e 
de outro lado, M.OE J. BEZERRA OL.IVEIRA, situada na Avenida Juscelino Kubitschek, n9 

2025 - Centro, Som Jesus das Selvas/MA, inscrita no CNPJ sob o n' 31.783.836/0001-33, a 
seguir denominada CONTRATADA, tl!:m entre si, ajustado o pre.sente termo aditivo. Base 
legal: Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores. O presente termo tem por objeto 
aditamento ao contrato nv 1601·03/2023, cujo objeto é a contrataçlo de empresa para 
fornecimento de marmitex/quentinha, de forma parcelada, para atender as demandas do 
Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus das Setvas/MA. O varor do presente acréscimo é 
de R$ 6.S50,00 (seis mil, quinhentos e cinque nta reais), correspondente a 24,95" do valor 
a nteriormente celebrado, Poder: 02 Poder E,cecurivo órgão: 30 FMS - Fundo Municipal de 
Saúde Unidade: 02 Fundo Municipal de Saúde Dotação: 10.122.0020.2038.0000 
3.3.90.30.00 Ação: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

PREFEITURA MU NICIPAL DE BURITIRANA 

EXTRATO DO CONTRATO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE SURITIRANA, CONTRATADO: construtora 
triangular ltda. OBJETO: Contataç:lo de empresa especializada para a ex:ecução de serviços 
de construção de campos de futebol no município de Suritirana (MA). VALOR TOTAL RS 
1.104.632,03 (um milhão, cento e quatro mil, seisc·entos e trinta e dois reais e três 
centavos) REG(NCIA: lei 8.666/93 Dotação Orçamentária: 27.811.0720.1-007 
Construção/Ampflação/Reforma de Campos de f utebol 4.4.90.51 - Obras e instalações. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE 

AVISOS DE llCITAÇÃO 
PREGÃO ElETRÔNICO N• J0/2023 • SRP 

A Prefeitura Munlcipal de Cachoeira Grande/MA, através da Secretária 
Municipal de Educação por força do Decreto OOS/2021, torna público para conhecimento 
dos imeressados, que fará realizar, sob a égtde da lei nt 10.520/ 02, do decreto n9 
10.024/19, do decreto n• 7.746/12, do decreto n' 8.S38/1S, aplicando-se, 
subsidiariamente, a lei nt 8.666/93, decreto municipal 009/2021, licitação na modaltdade 
Pregão na sua forma Eletrônica, do típo menor preço por item. 

Ob]eto: Registro de preço.s para futura e eventual contratação de Empresa para 
fornecimento de material didático e pedagógico para o Município de C.achoelra 
Grande/MA. 

A realiz.ação da sessão será no dia 27 de julho de 2023 • às 09h00 no endereço 
ele trônico: www.portaldecompraspublrcas.com.br. 

O Edital compreto para consulta e retirada em: 
www.portaldecompraspubticas.com.b, e 
https;//www.cachoeiragrande.ma.gov.br/transparencia. Maiores Informações e-mail 
cplcgma@hotma il,com. 

Cachoeira Grande-MA, 13 de Julho de 2023. 
HUGO BISPO DE JESUS NETO 

Secretário 

PREGÃO ELETRÔNICO N• 11/2023 • SRP 

A Prefe itura Municipal de Cachoeira Grande/MA, atrav~s da Secretaria 
Municipal de Adm e Planejamento por força do Decreto 005/2021, torna pUblico para 
conhec.imento do.s interessados, que fará realizar, sob a égide da lei nv 10.520/02, do 
decreto n• 10.024/19, do decreto n• 7.746/12, do decreto n' 8.538/15, aplicando-se, 
subsidiarlamente, a le i nv 8.666/93, decreto municipal 009/2021, licitGção na modalidade 
Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por item. 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de Empresa para 
fornecimento de mat. espor11"Yo para o Município de Cachoeira Grande/MA. 

A realização da sessão ser-á no dia 27 de Julho de 2023 - às 14h00 no endereço 
eletrônlco: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

O Edital completo para 
www.ponaldecompraspublicas.com.br 

consulta retirada 

https://www.cachoeiragrande.ma,gov.br/transparenda. Maiores Informações 
cplcgma@hotmail.com. 

Cachoeira Grande-MA, 13 de julho de 2023. 
DAVI LEITE MARQUES 

Secretário 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI 

EXTRATO DE TERMO AOITIVO 

Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Contrato n• 232/2020. PA N•. 112/2020 • SECAF. 
PARTES: Município de CaJari e a Empresa Mackensle Construções Ltda, CNPJ nv 
69.376.762/0001·93. OBJETO: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos preços do 
Contrato nv 232/2020 para const rução de uma praça de eventos, visando atender as 
necessidades do Munlclplo de C.jarl - MA. VALOR: O valor total do reajuste é de R$ 
479.702,83 {quat rocentos e setenta e nove mil setecentos e doís reais e oitenta e três 
centavos), alterando o valor contratado de RS 1.427.790,83 (um m ilhão quatrocentos e 
vinte e sete mil, setecentos e noventa reais e oitenta e três centavos) para R$ 1.907.493,66 
(um milhão novecentos e sete mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e seis 
centavos). Data da Assinatura: 03/05/2023. Base Legal: Lei N• 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Assinaturas: P/Contratante: Jimena Coelho de Souza/Secret-ária Municipal de 
Administração e Firianças. P/Contratada: Ana Paula Silva Matos/Representaç:lo Legal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 12/2023 • SRP 

A Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu. torna público aos 
interessados que fará realizar Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico . SRP do Tipo 
Menor Preço por item. BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei n9 8.666/93 e suas alterações e 

Decreto n• 10.024/2019. OBJETO DE LICITAÇÃO: seleção de propostas mais vantajosa para 

registro de preços objetivando futura e eventuiJI contratação de pes.soa jurídica para 
prestação de serviços de confecção e artigos de- malharia em atendimento as necessídades 
das Secretarias Municipais do município de Conceição do Lago Açu/MA. 




