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AUTUAÇÃO 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro) AUTUO o presente 
feito, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇ. E CAMPO DE FUTEBOL NO 
MUNICÍPIO DE BURITIRANA (MA), tomband o sob o nº 12.006/2024. 

autos Costa 
ário Municipal de Educação 
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Proc. Adm: 12.006/2024 

Buritirana (MA), 28 de fevereiro de 2024 

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste encaminhar o Estudo 

Técnico Preliminar em anexo, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para a 

execução de serviços de construção de campo de futebol no povoado Saramandaia. 

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a 

LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00) 

Sem mais para o momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais 

considerações e apreço. 

EXMO. SR. 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA 

PREFEITO MUNICIPAL 

NESTA 



INTRODUÇÃO 

~P'::\ , •,, J 
~ 

ESTADO DO MARANHÃO (1 íl Ü Q Q 3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e 

apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo 

especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no 

mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que 

regem a Administração Pública. 

I - INFORMAÇÕES GERAIS 

Processo Administrativo oº 12.006/2024 

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: 

a) Ferdnan Santos Costa 

Secretário Municipal de Educação 

b) Hércules Siqueira de Lima 

Engenheiro Civil 

CREA nº 112067612-6 

II - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

O objeto cuja contratação é pretendida destina-se à construção de um campo 

de futebol no povoado Saramandaia. Assim, o objetivo da contratação é permitir aos 

praticantes do esporte, naquele povoado, o acesso a instalações e espaço adequados à prática 

esportiva. 

Com base nos fundamentos da Lei nº 14.133/2021, este estudo visa fornecer 

elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE 

FUTEBOL, NO POVOADO SARAMANDAIA. 
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A pretensa contratação tem por finalidade influenciar vários aspectos 

positivos, dentre eles, o auxílio ao desenvolvimento de habilidades, aptidões físicas e sociais, 

assim ampliando as expectativas de vida e oferecendo novas oportunidades. 

O objeto deverá ser executado em conformidade com a metodologia e 

especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 

A principal proposta do projeto é para jovens de baixa renda que irá trazer 

mudanças em suas vidas, fazendo superar obstáculos, desenvolver cidadania, obter novas 

habilidades motoras e psíquicas. 

É notório que a desigualdade social é algo presente e comum na sociedade 

brasileira, e isso afeta diretamente os jovens, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística), colocados por Castro e Aquino (2008) no ano de 2006, a população na faixa 

etária de 15 a 19 anos era de 51, 1 milhões, correspondendo a 27,4 % da população total. O 

número de jovens que abandonaram o ensino médio são altíssimos, cerca de 61 ,6%, o que 

indica que a trajetória escolar é irregular e com marcas de fracasso. 

Se encontra ainda uma questão muito delicada, a violência e criminalidade, 

sem estudo e com dificuldade para entrar no mercado de trabalho, esses jovens muitas vezes 

entram nesse meio, e dificilmente saem ilesos. 

Mediante todos esses números e a desigualdade social cada vez mais presente 

na sociedade, será realizado o projeto voltado para o futebol com objetivo de reduzir essas 

estatísticas (VIANNA; LOVISOLO, 2009). 

Segundo Oliva e Kauchakje (2009) os jovens são considerados prioridade na 

rede proteção social do estado e o esporte é um meio muito importante para as propostas de 

intervenção. 

A sociedade atual se encontra em uma grande crise, ocasionada em grande 

parte pela má distribuição dos recursos entre as classes sociais. Dessa forma, grande parte da 
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sociedade passa a não ter acesso às condições básicas de se viver, como: segurança, educação, 

saúde e lazer. 

A mesma sociedade que apresenta esses problemas sociais busca solucioná

los com diversas iniciativas públicas e privadas, algumas delas por meio de projetos sociais. E 

muitos desses projetos têm o esporte como veículo de intervenção junto à sociedade, visto que 

se apresenta como uma das melhores fo1mas de interação com o público assistido, pois possui 

uma grande relevância perante a comunidade. 

Relatório fotográfico 

Deverá ser elaborado relatório fotográfico atualizado com legendas e 

assinatura do responsável técnico. As fotografias devem permitir a visualização do atual estado 

do local onde será realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos 

preliminares, destacar pontos de início e fim das intervenções. Colocar coordenadas nas Fotos e 

retirar as fotos em um único sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui. 

Deverão ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que 

subsidiaram a elaboração do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos 

topográficos, batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que 

sejam relevantes para concepção do projeto. Atentar para as recomendações estabelecidas nas 

normas pertinentes, inciso XXV, § 6º da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificação 

do responsável técnico e assinatura. 

Mapa ou croqui com a localização da obra. 

Deverá ser apresentado mapa, croqui ou planta de situação com a indicação dos 

principais pontos de referência de forma que possa ser possível compreender onde se localiza a 

área de intervenção em relação à área urbana. Devem constar no documento as coordenadas 

geográficas do local (graus, minutos e segundos). 

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. É 

indicado seguir um único sentido. 
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Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras 

O objeto cuja contratação é pretendida encontra-se em consonância com o 

Planejamento Anual de Compras do órgão solicitante, mormente considerando sua 

essencialidade ao incentivo da prática esportiva. 

Dos requisitos da potencial contratação 

Considerando a natureza da contratação, é de suma importância esclarecer seus 

requisitos necessários. Assim, em primeiro lugar, há de se ressaltar que a execução do objeto 

deverá observar o PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO. 

Será exigido ainda que o objeto obedeça aos padrões mínimos de qualidade 

estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos órgãos competentes tais 

como o INMETRO e Código de Postura Municipal, sem prejuízo do que dispõe a Lei nº 

8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

O contrato firmado deverá ter a sua vigência estabelecida em consonância com 

o cronograma físico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei nº 

14.133/21. 

III - PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES 

No afã de alcançar a solução suficiente à contratação, promovemos o 

levantamento dos serviços necessários à consecução do objeto, a saber: 

• Escopo dos serviços (a descrição da solução necessária como um todo). 

• Procedimento para execução dos serviços. 

• Equipamentos necessários. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

Preparação do canteiro de obra com a instalação da placa em chapa de aço 

galvanizado identificando os dados da obra, como valor total, prazo inicial e final, empresa, 

dentre outas informações necessárias. Ainda realizar a locação com levantamento topográfico da 

área de 6.460,00. 

Canteiro de Obra 

Executar almoxarifado em madeira compensada, incluindo prateleiras, 

iluminação provisória trifásica para equipamentos que precisem de energia elétrica. 

Movimentação de terra 

Haverá escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m 

para a execução da fundação da estrutura do alambrado e instalação da drenagem do tipo 

"espinha de peixe", juntamente com a canaleta que dará destino final a captação da drenagem do 

campo. 

Alambrado 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 

galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro de 2" .com tela de arame galvanizado, fio 12 

BWG e malha quadrada 5 x 5cm, sua fundação será quadrada do tipo bloco de concreto à 0,20 m 

de largura, 0,2 m de comprimento e 0,70 m de profundidade. 

A estrutura do Alambrado será em tubos de aço galvanizado e malha quadrada 

5 x 5 cm. Os tubos estruturados galvanizado do Alambrado estar alocado a cada 2 metros de 

distância, com altura variável conforme em planta. Verificar detalhamento do Alambrado no 

projeto arquitetônico. 
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O sistema de drenagem no formato de espinha de peixe, o gramado vai ser executado 

de acordo com as etapas apresentadas a seguir: 

O subleito será executado na cota de centro do campo, com declividades de l 

% em duas águas para cada lateral do campo, partindo do eixo central do campo 

longitudinalmente. 

Drenagem superficial 

Será executada de acordo com o Projeto Executivo de drenagem. Adotamos o 

tubo pvc corrugado flexível perfurado - DN 100, espaçados um do outro, captando todo o 

excesso de água e conduzindo para os coletores longitudinais diâmetros de 100 mm, que será 

escoado de wna canaleta atrás do campo. 

Abertura e limpeza de valetas 

As Valetas dos ramais internos foram dimensionadas em 40 x 40 cm, 

acompanhado o caimento de 1 % do subleito, para serem escavadas manualmente. 
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Colocação de manta geotêxtil 

Será colocada a manta geotextil em todas as faces das valetas, após a conclusão 

do enchimento das valetas com brita, as valetas devem ser fechadas com a manta. 

Colocação de brita 2 

Será colocado um colchão de 1 O cm de brita 2, com granulometria uniforme, 

no fundo da vala devidamente regularizado acompanhando os níveis da topografia garantindo 

a inclinação de 1 %, e após a colocação do tubo corrugado perfurado o mesmo será 

totalmente envolvido com brita 2, deixando toda a vala devidamente preenchida e adensada 

para que não ocorra nenhuma deformação futura. 
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Colocação de tubo corrugado e perfurado para coleta e condução da água drenada. 

Os ramais da espinha-de-peixe serão colocados tubos pvc corrugado flexível 

perfurado de diâmetro nominal de 100 mm. 

1 . A escavação deve ser feita de acordo com a marcação topográfica 

respeitando a declividade, nesse caso, 1 %. Uma declividade de 1 % significa: a cada 1 metro 

escavado na horizontal, declina-se 1 centímetro na vertical; 

2. Colocação da manta sintética geotêxtil nas valas. A função da manta 

geotêxtil é auxiliar na filtragem e evitar o entupimento do dreno; 

3. Camada de brita, de 1 O cm para introduzir o tubo de dreno, depois 

completar a valeta com a brita até que fique com 1 O cm acima do tubo; 

4. Camada de areia grossa mais terra vegetal (cerca de 10cm). Essa permite a 

permeabilidade do solo, que a água penetre no solo em direção ao dreno; 

5. Colocar CAP para tubulação nas entradas dos drenos. 
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Será colocado terra vegetal do tipo granel com altura de 4 cm. O plantio do 

gramado será em placas com área a cobrir de 6.460,00m2 de grama. 

Feito o levantamento das alternativas cabíveis e pertinentes ao objeto, na 

oportunidade, chegou-se à conclusão de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua 

oferta no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente 

procedimento licitatório, do qual será extraída a proposta mais vantajosa. 

IV - DETALHAMENT0 DA SOLUÇÃO ESC0LIDDA 

1 - Descrição da solução 

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e 

quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no 

mercado é ampla, indica-se a título de solução (contratação do objeto) a realização de 

procedimento licitatório, observadas as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais 

normas pertinentes. 

2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratação 

Por seu turno, orienta-se a adoção de contratação por menor preço global 

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restará 

garantida a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 

No tocante a execução contratual, deverá ser observado o regime de execução 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL posto que a obra será executada por preço certo e 

total. (art. 6º, XXIX da Lei nº 14.133/21) 

3 - Contratações correlatas e/ou interdependentes 

Não existem contratações correlatas ou interdependentes do objeto sub 

examinem. 
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4- Resultados pretendidos 

onoo12 

O resultado pretendido com a contratação é a preservação do interesse público 

na execução de construção do campo de futebol no povoado Saramandaia a fim de 

propiciar aos munícipes daquele local o acesso a instalações adequadas à prática esportiva. 

5 - Providências a serem adotadas 

No que tange às providências a serem adotadas urge esclarecer que o contrato 

deverá ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatório a partir da data de 

sua assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado 

acaso não concluído o objeto no período firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei 

nº 14.133/21. 

6 - Possíveis impactos ambientais 

A Constituição da República assim estabelece em seu art. 225, in verbis: 

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" 

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das 

contratações levadas a efeito pela administração encontram-se as normas e orientações 

pertinentes à sustentabilidade, é de suma importância estabelecer que o objeto observe 

rigorosamente em sua execução, conforme o caso, as disposições do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - lbama, Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do 

Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 

e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos 

Urbanos - NBR 9050/2004, conforme o caso. 

O objeto cuja contratação é pretendida não enseja qualquer impacto ambiental 

no município posto que, uma vez exigida a observância às normas de regência, especialmente o 
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Código de Postura Municipal, resguardada está a integridade do meio ambiente municipal. 

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU 

especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, 

acessibilidade das obras públicas. Tais disposições deverão ser observadas no momento da 

elaboração do Projeto Básico/Executivo. 

Por seu turno, cabe observar a adequação das exigências sub examinem ao 

mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcançar a finalidade precípua do 

certame, que é a obtenção de proposta vantajosa apta à execução do objeto. 

vide: 

Nesse sentido é o entendimento do recente acórdão nº 1.666/2019, do E. TCU, 

"avalie a conveniência e a oportunidade de rever as exigências contidas 110 item 7.2.1 do 

edital do Pregão 712019, quando da ocorrência de outras licitações promovidas pelo órgão 

para aquisição de objeto similar, tendo em vista o número excessivo de desclassificações 

ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigências que o mercado 

está preparado para atender, sem prejuízo de fome11tar a sustentabilidade ambiental e 

buscar garantir a qualidade dos produtos licitados." 

Tal justificativa guarda consonância com o Parecer nº 00001/2021 

CNS/CGU/ AGU. 

V -REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Deverá apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar 

a sequência das atividades constantes na planilha orçamentária ao longo do tempo, bem como os 

respectivos desembolsos planejados, com informações e assinatura do responsável técnico. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM E SEM DESONERAÇÃO 

A planilha de orçamento deverá ser composta pelas colunas: item, código de 

referência SINAPI/SICRO, discriminação dos serviços, unidade, quantitativos, preços unitários 
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sem BDI. No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabeçalho 

deve conter as informações do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e serviço), mês 

/ ano da planilha de referência SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde será 

executada a obra. 

O valor do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), acompanhado de sua 

composição, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendações emanadas no 

Acórdão 2622/2013 - Plenário/Tribunal de Contas da União-TCU). 

Para a formação de custo de referência da Administração Local, utilizar como 

referência o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 

(Administração Local), bem como para a formação de custo de referência de mobilização e 

desmobilização, utilizar como referência o Manual de Custos de Infraestrutura de 

Transportes Volume 9 (mobilização e desmobilização) 

Para cálculo dos valores referentes à Administração Local deve se levar em 

consideração as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de 

transportes, toma-se possível definir uma estrutura organizacional de referência para bem 

administrá-la, compostas pormão de obra, veículos, equipamentos e despesas diversas. 

Quando da elaboração da planilha orçamentária tiver como referência o SICRO 

III/DNIT e/ou índice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil -

SINAPI, opcionalmente, estapoderá ser montada utilizando-se da forma sintética, isto é, o preço 

unitário já engloba o custo coma mão de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de 

obra por administração direta, donde a planilha deverá ser montada, obrigatoriamente, utilizando 

a forma analítica, ou seja, o preço unitário desmembrado por custo referente a mão-de-obra, 

material e equipamento. 

Ainda sobre a Administração Local, o seu critério de medição, deve obedecer as 

normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, 

abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, 

evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de 

prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal e art. 92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021. 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Deverá apresentar o memorial de cálculo de quantitativos físicos, contendo a 

demonstração dos cálculos que foram realizados para se chegar às referidas quantidades da 

planilha de orçamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma 

otimização do orçamento. Todos os itens da planilha orçamentária devem ser englobados. 

Destacar unidades das dimensões consideradas nos cálculos. 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

Deverá apresentar a composição do BDI de acordo com as orientações dos 

órgãos de controle (Acórdão Nº 2622/2013 TCU Plenário), com BOI diferenciado para insumos 

e serviços. Em função das mudanças na legislação, referente à desoneração (CPRB) de 4,5%, 

conforme Lei 13.161/2015, o Convenente deverá apresentar dois orçamentos para análise. 

Conforme orientação do TCU na análise dos custos deverá ser escolhida a 

planilha de orçamento com preço mais vantajoso para a administração pública. 

O cálculo do BDI deve observar as orientações contidas no Acórdão Nº 

2622/2013-P, conforme fórmula a seguir: 

BOI = {l+AC+S+R+G)(l +OF}{l+ L) - l 
( 1-I) 

Onde: AC = taxa de administração central; 

S = taxa de seguros; 

R = taxa de riscos; 

G = taxa de garantias; 

DF = taxa de despesas financeiras; 

L = taxa de lucro/remuneração; 

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS). 

ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) 

Deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional 

autor dos projetos (ART de Projeto), do responsável pela elaboração do orçamento (ART de 

14 
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Orçamento) e do profissional indicado para fiscalização da execução das obras do convênio 

(ART de Fiscalização). Destaca-se que nas ART's deve ficar clara a vinculação ao projeto em 

questão compatibilizando os quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma única 

ART se as atribuições acima mencionadas forem referentes ao mesmo profissional 

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando 

de contratação de obra comum cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser 

objetivamente definidos neste ETP e, por consequência, no PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO, 

TR e instrwnento convocatório; 

Considerando tratar-se de serviços cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, 

deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administração a fim de 

permitir a seleção da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observância aos 

princípios da eficiência e economicidade, dentre outros; 

Considerando, por fim, que a contratação do objeto não gera impacto ambiental 

ao município; 

CONCLUI-SE 

pela necessidade de deflagração do competente processo licitatório a fim de que sejam 

promovidos todos os atos legais voltados à contratação do objeto pretendido, observada 

rigorosamente a legislação de vigência, em especial a Lei nº 14.133/2021. 

Tomadas as providências acima indicadas, resguardado estará o interesse 

público da contratação. 

Ferdnan Santos Costa 
Secretário Municipal de Educação 

w I s· H. d L" ercu es 1que1ra e 1ma 
Engenheiro Civil 

CREA nº 112067612-6 
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APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito 
no referido documento. 
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1 CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 

características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas 

para a construção de gramado e alambrado do campo de futebol em Buritirana -

MA. 

1.1 NORMAS: 

Todos os materiais e suas aplicações e instalações, obedecem ao 

prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

aplicáveis, ou outras, especificas para cada caso. 

2 ESTUDOS PRELIMINARES 

2.1 OBJETO 

Estabelecer critérios de concepção, compatibilização, dimensionamento, 

padronização e execução dos projetos para execução do gramado e alambrado 

do município de Buritirana - MA. 

2.2 METODOLOGIA 

No dia 01 de junho de 2023 foi vistoriada a área e levantada as 

necessidades para a execução do campo de futebol. Visando estabelecer um 

gramado com drenagem e proteção da área do campo com alambrado 

estruturado. 

2.3 LOCAL A SER IMPLANTADO 

Município de Buritirana - MA. 

Htta"5 u dtllno 
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2.4 ABREVIATURAS 

ABNT-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

NBR - NORMA BRASILEIRA 

RN - REFERÊNCIA 

V.F - Vista Frontal 

3 CAMPO DE FUTEBOL 

3.1 Serviços Preliminares. 

Preparação do canteiro de obra com a instalação da placa em chapa de 

aço galvanizado identificando os dados da obra, como valor total , prazo inicial e 

final , empresa, dentre outas informações necessárias. Ainda realizar a locação 

com levantamento topográfico da área de 6.460,00. 

3.2 Canteiro de Obra. 

Executar almoxarifado em madeira compensada, incluindo prateleiras, 

iluminação provisória trifásica para equipamentos que precisem de energia 

elétrica. 

3.3 Movimentação de terra. 

Haverá escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m para a execução da fundação da estrutura do alambrado e instalação 

da drenagem do tipo "espinha de peixe", juntamente com a canaleta que dará 

destino final a captação da drenagem do campo. 

3.4 Alambrado. 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 

galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro de 2".com tela de arame 

galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5 x 5cm, sua fundação será 

quadrada do tipo bloco de concreto à 0,20 m de largura, 0,2 m de comprimento e 

O, 70 m de profundidade. 

A estrutura do Alambrado será em tubos de aço galvanizado e malha 

quadrada 5 x 5 cm. Os tubos estruturados galvanizado do Alambrado estar 

alocado a cada 2 metros de distância, com altura variável conforme em planta. 

Verificar detalhamento do Alambrado no projeto arquitetônico. 

CONSULTORIA & PROJETOS 
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3.5 Sistema de Drenagem. 

O sistema de drenagem no formato de espinha de peixe, o gramado vai 

ser executado de acordo com as etapas apresentadas a seguir: 

3.5.1 Preparo do subleito 

O subleito será executado na cota de centro do campo, com 

declividades de 1 % em duas águas para cada lateral do campo, partindo do 

eixo central do campo longitudinalmente. 

Hetwles u « Lino 
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3.5.2 Drenagem superficial 

Será executada de acordo com o Projeto Executivo de drenagem. 

Adotamos o tubo pvc corrugado flexível perfurado - DN 100, espaçados um do 

outro, captando todo o excesso de água e conduzindo para os coletores 

longitudinais diâmetros de 100 mm, que será escoado de uma canaleta atrás 

do campo. 

3.5.3 Abertura e limpeza de valetas 

As Valetas dos ramais internos foram dimensionadas em 40 x 40 cm, 

acompanhado o caimento de 1 % do subleito, para serem escavadas 

manualmente. 

3.5.4 Colocação de manta geotextil 

Será colocada a manta geotextil em todas as faces das valetas, após a 

conclusão do enchimento das valetas com brita, as valetas devem ser fechadas 

com a manta. 

3.5.5 Colocação de brita 2 

Será colocado um colchão de 1 O cm de brita 2, com granulometria 

uniforme, no fundo da vala devidamente regularizado acompanhando os níveis 

da topografia garantindo a inclinação de 1 %, e após a colocação do tubo 

~c:~ ª e 
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corrugado perfurado o mesmo será totalmente envolvido com brita 2, deixando 

toda a vala devidamente preenchida e adensada para que não ocorra nenhuma 

deformação futura. 

3.5.6 Colocação de tubo corrugado e perfurado para coleta e 

condução da água drenada. 

Os ramais da espinha-de-peixe serão colocados tubos pvc corrugado 

flexível perfurado de diâmetro nominal de 100 mm. 

1. A escavação deve ser feita de acordo com a marcação topográfica 

respeitando a declividade, nesse caso, 1 %. Uma declividade de 1 % significa: a 

cada 1 metro escavado na horizontal, declina-se 1 centímetro na vertical ; 

2. Colocação da manta sintética geotêxtil nas valas. A função da manta 

geotêxtil é auxiliar na filtragem e evitar o entupimento do dreno; 

3. Camada de brita, de 1 O cm para introduzir o tubo de dreno, depois 

completar a valeta com a brita até que fique com 10 cm acima do tubo; 

Hrro.4es u dt lma 
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4. Camada de areia grossa mais terra vegetal (cerca de 10cm). Essa 

permite a permeabilidade do solo, que a água penetre no solo em direção ao 

dreno; 

5- Colocar CAP para tubulação nas entradas dos drenes. 

3.6 Gramado. 

Será colocado terra vegetal do tipo granel com altura de 4 cm. O plantio 

do gramado será em placas com área a cobrir de 6.460,00m2 de grama. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito desse projeto foi demonstrar as etapas de execução da 

construção do gramado desde os serviços preliminares até o plantio da grama 

e da construção do alambrado. 

Por fim, cumpre lembrar que a busca pela execução da obra de forma 

correta irá trazer a maior vida útil e sem a necessidade de reparos repentinos. 

É, no entanto, nossa obrigação contribuir com essa nobre missão. 

HtmJlrs u ~llno 
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Item 

1 
1.1 
1.2 
2 

2.1 

2.2 

2.3 
2.4 
2.5 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.6 

4.9 

4.10 

5 
5.1 

5.2 

53 

5.4 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

Código Banco 

1036!~ 
SINAPI 
Próprio 

4016008 SICR03 

5914374 SICR03 

100574 SINAPI 
5502978 SICR03 

103946 SINAPI 

96536 SINAPI 

96543 SINAPI 

96545 SINAPI 

102476 SINAPI 

103328 SINAPI 

87894 SINAPI 

87547 SINAPI 

102363 SINAPI 

COMP. 29 Própno 

103328 SINAPI 

87894 SINAPI 

87547 SINAPI 

COMP. 28 Própno 

94213 SINAPI 

94226 SINAPI 

090685 SBC 

98682 SINAPI 

3226 ÕRSE 

102690 SINAPI 

2003844 SICR03 

90694 SINAPI 

99253 SINAPI 
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CONSTRUÇÃO DE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICfPIO OE BURITIRANA • MA 

Orçamento Sintético 

Descrição 

SERVIÇOS INICIAIS 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
ADMINISTRAÇÃO LOCAI. DE OBRA 
TERRAPLENAGEM 

Escavação• carga de material de jazida com trator de 127 kW • canegadelra de 3,4 m• 

Transpate com caminhão basculante de 10 m1 • rodovia em revestimento prYnár1o 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF _1112019 

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURmBANA. EM 
PLACAS. AF 05/2022 
ALAMBRADO 
FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E•25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 
ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM · MONTAGEM. ":E..06/2017 
ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 
8 MM - MONTAGEM AF 06/2017 
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.2:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA Ml:DIAI SEIXO ROLADO)· PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AL()S/2021 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA AF 1212021 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF _!_ 0/2022 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1 ·2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF _ 06/2014 
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS OE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO 1 Y.), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E 
MALHA QUADRADA SXSCM (EXCETO MURETA) AF _ 0312021 
BANCO DE RESERVAS 

(COMPOSIÇÁO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRlJT\JRAS OE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MUL TIFAMILIAR 
(PRÉDIO), FCK • 25 MPA. AF _ 0112017 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
OE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. ~2021 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS OE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAyO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_I0/2022 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1 :2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF _06/2014 
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF _ 0712019 . 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _0712019 

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0.20m 

PISO CIMENTADO. TRAÇO 1 :3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 3, 0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF _ 0912020 
Banco de conaeto em atveruw1a de ti.fo'os, assento em conaeto armado, sem encosto, 
pintado com tin1a acrlllca, 2 dem.llos 
DRENAGEM 

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO 
COM MANTA GEO~L. INCLUSIVE CONEXÕES AF _0712021 
Lastro de areia c:omerc&al - espalhamento mecAntCO 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA. DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF _0112021 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

Bancos 

SINAP1 - 1112023 
SICR03 • 0712023 

Und 

1 

m• 
m6s 

m• 

lkm 

m• 
m• 
m• 

m' 

kg 

kg 

m• 

m• 

m• 

m• 

m• 

m• 

m' 

m' 

m' 

m' 

m• 

M 

M 
m• 

m 

M 

m• 

M 

UN 

_ ~~~os MACIÇOS, DtMENSÕES INTERNAS 0,6X0.6X0,6 M PARA REDE DE 

88497 SINAPI 

100736 SINAPI 

68469 SINAPI 

~"t~ 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF 06/2014 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DE".'ÃO). AF _01/2020 
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

ESTACIONAMENTO 1 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA 
DE EMPREENDIMENTOS AF _0612016 
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m• 

m• 

m• 

m 

Quant. 

6.00 
4,00 

2178.99 

8916.42 

2178,99 
2178.99 
7283.30 

177.56 

83,34 

811.17 

16.86 

242,62 

485.24 

485,24 

732.60 

2,68 

79.12 

158.24 

158,24 

40.80 

40,80 

17,00 

17.00 
17,84 

17,00 

448,75 

17,95 

40,00 

3,00 

79,12 

B .D.I. 

22,00"1, 

Valor Unlt 

30998 
4948,12 

3,78 

0,88 

138 

4.53 
21.79 

ao.ao 

17.23 

14.66 

617,12 

86,23 

633 

22.68 

167.88 

2.322,87 

86,23 

6,33 

22.68 

118,85 

71 ,30 

76,14 

139,61 
42,75 

189,19 

61,73 

94,52 
38,45 

528.85 

15,97 

732,60 14,07 

643,48 12,44 

Valor Uni! com 
BDI 

378,17 
6 036.70 

4.58 

1.07 

1.68 
5.52 

26.58 

98.57 

21.02 

17.88 

752.88 

105,20 

7,72 

27.66 

204.81 

2,00 

2.833.90 

105.20 

7,72 

27.66 

144,99 

86,98 

95,33 

170,56 

52,15 

230,61 

75,31 

115,31 

Encargos Sociais 

Nlo Desonerado: 
embutido nos 
preços unltirlo 
dos Insumos de 
mio de obra, de 
acordo com as 

Total 

26.415,82 

2.269.02 
24.146.80 

228.267,56 

9.979,77 

9.540,56 

3 660.70 
12.026.02 

193.058.51 

239.186,S4 

17.502,08 

1 751,80 

14.503,71 

12.69355 

25.523.62 

3 746,05 

13.421.73 

150 043.80 

40.365,41 

7.594,85 

8.323,42 

1.221,61 

4.376,91 

5,915,59 

3.546,76 

1.620,61 

2.899,52 
930,35 

3.923,77 

39.878,74 
33.795,36 

2.069.8 1 
46,90 1.876 00 

645,19 1.935 57 

23.874,25 
19,48 1.541,25 

17, 16 12 571,41 

15,17 9.761 ,59 

67,31 25 271,53 
156.164,30] 
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CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICf PIO OE BURITIRANA. MA 

Orçamento Sintético 
Item Código Banco Descrição 

7.2 92394 SINAPI EXECUÇÃO OE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVAOO, COM BLOCO SEXTAVAOO 
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM AF 1012022 

7.3 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELSRICA, AÉREA, TRIFÁSICA. COM CAIXA DE EMBUTIR, 
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

_ CONCRETOJ. AF_ 071202Q._PS 
7.4 69018 SBC POSTE CONCRETO ARMAOO DE SECAO DUPLO T 9,00m 150DAN TIPO D (PARA 

ENTRADA OE ENERGIA) 
7.5 172860 SBC ILUMINACAQ-POSTE ACO RETO ENGASTAOO H-S,OM 
7.6 101657 SINAPI 'CUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W • 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2020 
7.7 93008 SINAPI ELETROCUTO RÍGIOO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 112j, PARA REDE 

ENTERRADA OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
_ INSTALAÇÃO. AF_ 1212021 

7.8 93013 SINAPI LUVA PARA ELETROD\JTO, PVC, ROSCÁVEL, 0N 50 MM (1 112j, PARA REDE 
ENTERRADA OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA· FORNECIMENTO E 

_ INSTALAÇÃO. AF_!212021 
7.9 6386 ORSE ·caixa de passagem cpl-060 (40x40x60cm) 

7.10 101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAOO, 10 MM' , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO AF _0712020 

7.11 96985 SINAPI Fornecimento de haste cobreada copperwetd pi atemwnento 518" x 3,oom, oom c:onectcr 

7.12 102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÔXI, E • 10 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL AF_!)5/2021 

8 SERVIÇOS DIVERSOS 
8.1 111418 SBC PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TBACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4-
8,2 2431 ORSE Trave para Mebol de campo 

Bancos 

SINAPI -1112023 
SICR03 • 07/2023 

Und 

m• 

un 

un 

un 

un 

m 

un 

m 
un 

m 

-m 

,-

m• 
par 

TOTAL GERAL 

Quant. 

1023,00 

1,00 

1,00 

7,00 

28,00 

86,80 

17,00 

7,00 
183,60 

7,00 

211,83 

6,3Ó 

2,00 

B.D.I. 

22,00% 

Valor Unlt 

70,61 

1.767,77 

1151,5 

1473,55 
511 ,13 

17,77 

14,91 

303,2 

9,22 

88,45 

6,07 

868,42 
3.648,86 

onon,':: 7 
En cargos Sociais 

Nlo Desonerado: 
embuUdo nos 
preços unlt:irto 
dos Insumos de 
mio de obra, de 
acordo com as 

Valor Unit com Total 
BDI 

86,14 88.121 ,22 

2.156,67 2.156,67 

1 404,83 1.404 83 

1 797,73 12.5841 1 

623,57 17.459,96 

21,67 1.880,95 

18,19 309 23 

369,90 2.589,30 

11,24 2.063,66 

107,90 755,30 

7.40 1.567,5-4 

15.577,86 
1.059,47 6.674,66 
4.451,60 8.903,20 

R$ 769,518,28 



Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA • MA SINAPI · 11/2023 

SICRO3 • 07/2023 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

11 PLACA INDICATIVA DA OBRA 

2 m X 3 m X 

2.0 TERRAPLENAGEM 

2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERJAL DE JAZIDA 

ÁREA 

7.263,30 m' X 0,3 

2.2 TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA 

ÁREA ALTURA 

7.263,30 m ' X 0,3 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

und 

m 

m X 

2.3 ESPALHAMENTO DE MA TERJAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF _ 11/2019 

2.178,99 m' 

2.4 Compactaçao de aterros a 100% do Proctor normal 

2.178,99 m' 

2.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS 

3.0 

3.1 

7.263,30 m' 

ALAMBRADO 

DMT DENSIDADE 

2,48 X 1,65 

6,00 m• 

2.178,99 m' 

8.916,42 tkm 

2.178,99 m' 

2.178,99 m' 

7.263,30 m' 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 

PILARETE 

0,7 m 

VIGA BALDRAME MURETA 

346,6 m 

X 

X 

2 lados 

0.4 m 

X 139 unidades X 0,2 m = 

3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM· MONTAGEM. AF _06/2017 

PILARETE 

5 un x 0,26 m X 139 un x 0,154 kWm 

VIGA 

1386 un x 0,26 m X 1 un X 0,154 kWm 

3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDIRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM · MONTAGEM AF _06/2017 

PILARETE 

4 un x 1,2 m X 139 un x 0,395 kWm 
VIGA 

4 un x 346,6 m X 1 un x 0,395 kWm 

38,92 m' 

138,64 m' 

TOTAL 177,56 m' 

27,83 kg 

55,51 kg 

83,34 kg 

263,54 kg 

547,63 kg 

811,17 kg 

3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO)· PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF _05/2021 

VIGA BALDIRAME 

largura 

0,2 m X 

PILARETE 

largura 

0,09 m X 

comprimento 

347 m X 

comprimento 

0,2 m X 

altura 

0,2 m 

altura 

1,2 m 

X 

quanlidade 

139 und 

TOTAL 

13,86 m' 

3,00 m' 
16,86 m' 

CONSULTORIA I PROJETOS 



3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

4.0 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Obra 

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA • MA 

Bancos onon0 n 
SINAPI · 11/2023 J 

1 

/..,. ; 
1 

SICRO3 • 07/2023 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

í>.LVENARJA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _1212021 

346,60 m x 0,7 m 242,62 m' 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO OE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _10/2022 

485,24 m' 485,24 m' 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _06/2014 

485,24 m' 485,24 m' 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2', TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 11/'4, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

parte baixa 

346,60 m X 1,50 m 519,90 m' 

parte alta 

142,00 m X 1,50 m 213,00 m' 

lriangulo 
1,50 m2 X 4 und 6,00 m' 

portão 

6,30 m2 
732,60 m' 

BANCO DE RESERVAS 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF _01/2017 

BLOCO 

largura comprimento altura quanlidade 

0.4 m X 0,4 m X 0,35 m X 3 und 0,17 m• 

PILAR 

largura comprimento altura quantidade 

0,13 m X 0,3 m X 4,4 m X 3 und 0,51 m' 

VIGA 

largura comprimento altura quantidade 

0,13 m X 8,5 m X 0,3 m X 2 und 0,66 m' 

1,34 m' 

í>.LVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _1 212021 

8,20 m X 4,4 m 
0,60 m X 2,9 m X 2 

36,08 m' 

3.48 m' 

39,56 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _10/2022 

79,12 m' 79,12 m' 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _06/2014 

79,12 m' 79,12 m' 

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, YAO LIVRE OE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 

8,50 m X 2,4 m 20,40 m' 

CONSULTORIA 1, PROJETOS 
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onon-30 

4.6 TEL.HAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E= 0,5 MM, COM ATÊ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 

4.7 

8,50 m X 2,4 m 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019 

8,50 m 

20.40 m' 

8,50 m' 

4.8 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m 

4.9 

4.10 

8,50 m 8,50 m' 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1 :3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF _09/2020 

8,50 m x 1,05 m 8,92 m-' 

Ba:lCO de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrllica, 2 demaos 

8,50 m 8,50 m' 

5.0 DRENAGEM 

5.1 COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF _07/2021 

5.2 

5.3 

5.4 

6.0 

6.1 

448,75 m 448,75 m 

Lastro de areia comercial · espalhamento mecânico 
448,75 m x 0,10 m 0,40 m 17,95 m' 

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA· FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _01/2021 

40,00 m 40,00 m 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM.AF_1212020 

~ ~ ~~ 

PINTURA 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

79,12 m' 79,12 m-' 

6.2 (POR DEMÃO). 

732,60 m' 732,60 m' 

6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÀ TEX ACRlLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

643,48 m' 643,48 m-' 

7.0 ESTACIONAMENTO 
7.1 

7.2 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF _06/2016 

224,60 m 224,60 m 

150,85 m 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF _10/2022 

102,30 m X 10 m 

150,85 m 

375,45 m 

1.023,00 m• 

7-3 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF _07/2020_PS 

1,00 und 1.00 und 

HtmMs u dr l.,na 
~Cl'fll 

CREA N' 112Ct 7612 -ô CONSULTORIA & PROJETOS 
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7.4 POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00m 150DAN TIPO D (PARA ENTRADA DE ENERGIA) 

1,00 und 

7.5 ILUMINACAO-POSTE ACO RETO ENGASTADO H=6,0M 

7,00 und 

7.6 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2020 

28,00 und 

00 00 31 

1,00 und 

7,00 und 

28,00 und 

7.7 ELETRODUTO RiGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (11/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _12/2021 

86,80 m 86,80 m 

7.8 INSTALAÇÃO. AF _12/2021 

17,00 und 17,00 und 

7.9 'Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) 

7,00 und 7,00 und 

7.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM', 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉRJEA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _07/2020 

183,60 m 

7.11 Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 518' x 3,00m, com conector 

7,00 und 

7.12 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E= 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

8.0 

8.1 

8.2 

211,83 m 

SERVIÇOS DIVERSOS 

PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4" 

2,10 M X 1,5 M X 

Trave para futebol de c.vnpo 

2,00 und 

2 UNO 

183,60 m 

7,00 und 

211 ,83 m 

6,30 m 

2,00 und 

r ~ 
1 CONSULTORIA I PROJETOS 



Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcentagem 

Custo 
Porcentagem Acumulado 

Custo Acumulado 

Obra Bancos 

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICiPIO DE BURITIRANA - MA SINAPI - 04/2023 • 
Maranhão 

Descrição 
SERVIÇOS INICIAIS 

TERRAPLENAGEM 

ALAMBRADO 

BANCO DE RESERVAS 

DRENAGEM 

PINTURA 

ESTACIONAMENTO 

SERVIÇOS DIVERSOS 

SICRO3 - 01/2023 -
Maranhão 

Cronograma Físico e Financeiro 

Total Por Etapa 

Heta;es u dt llno 
~ Cm! 

CRU.._,. 1120i7612~ 

100,00% 
26.415.82 
100,00% 

228.267.56 
100,00% 

239.186.34 
100,00% 

40.355.41 
100,00% 

39.676.74 
100,00% 

23.874.25 
100,00% 

156.164.30 
100,00% 

15.577,86 

B.D.I. 
22,0% 

30 DIAS 
100,00% 

,ll ,l~ a, 
30,00% 

lla,ac ,z 

100,00% 

~a llZll z, 

17,49% 

134.572,83 

17,49% 
134.572,82 

60 DIAS 

70,00% 

J~a zaz ,a 

20,76% 

159.787,29 

38,25% 

294.360,12 

90 DIAS 

50,00% 

na ~a~ lZ 
100,00% 
,e~~~ ,l 

80,00% 

l'4 S~l " 

37,02% 

284.880,02 
75,27% 

579.240,14 

120 DIAS 

50,00% 

lli ~a~ lZ 

100,00% 
,~ az, ,~ 

20,00% 
~l ,~, llll 
100,00% 

15.577,86 

24,73% 

190.278,14 

100,0% 
769.518,28 

-~ 
-::::i 
.:=, 
::> 
w 
i ..) 

CONSULTORIA. & PROJETOS 



Composições AnalíUcas com Preço Unlt.6rl o Bancos 
onon33 

Encargos Sociais 
~ 

B.D.I. - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA • SINAPI - 11/2023 22,00% Nlo Desonerado 

IMWIUl~Bã MA SICR0 3 • 07/2023 

Composições Anallllcas com Preço Unlt.6rlo 

1.2 Código Banco Descriçã o T ipo Und Quant. Valor Unlt To tal 
ComposiçAo COMP 35 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA ASTU - MÊS 1.0000000 4.948,12 4 948,12 

ASSENTAMENTO DE 
Composíção 93565 SINAPI ENGENHEIRO CML DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS MES 0,1822810 19.801 ,19 3609,38 
Au,óliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composição 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS MES 0,2450000 5.464,25 1 338,74 
Auxíliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 

MO sem 4 771,68 LSa> 0,00 MO com LS 4 771,68 
LSs> •> 

VaJ0< do 1 088.58 Valor com BOI => 6 036.70 
BOI=> 

4.5 Código Banco Descrição T ipo Und Quant. Valor Unl t Tola! 
Composíção COMP. 28 Próprio ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO COSE· COBERTURA m• 1.0000000 118,85 118,85 

LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO 
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS. AS 
COLUNAS. OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E 
CONCRETO. AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 

Composição 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS H 0,7000000 20,20 14.14 
Awôliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composíção 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS H 0,7000000 19,30 13,51 
Auxiliar DIVERSOS 
Insumo 00010966 SINAPI PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 Material KG 10,0000000 9,12 91,20 

MO sem 20,74 LS=> 0,00 MO com LS 20,74 
LS => •> 

Valor do 26,14 Valor com BOI a> 144,99 
BOI=> 

4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 
Composição 95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE FUES - FUNDAÇÕES m• 1,0000000 2.322,87 2.322,87 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, E ESTRUTURAS 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MUL TIFAMILIAR (PRÉDIO), 
FCK : 25 MPA. AF _ 0112017 

Compos,çAo 101982 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA PARA ESCADAS, FUES • FUNDAÇÕES m' 0,2100000 222,75 46,77 
AU)(llíar COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA. EM CHAPA OE MADEIRA E ESTRUTURAS 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF _ 11/2020 

Composição 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E FUES • FUNDAÇÕES m• 1,0000000 37,31 37,31 
Auxiliar ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF _02/2022 E ESTRUTURAS 

ComposíçAo 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE PILARES FUES • FUNDAÇÕES m• 0,8400000 146,75 123.27 
Composição 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE PILARES FUES • FUNDAÇÕES m• 2,7400000 62,89 172,31 
AUXIiiar RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO E ESTRUTURAS 

SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES AF _09/2020 

Composição 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA, FUES - FUNDAÇÕES m' 0,5700000 212,33 121,02 
Auxiliar ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO E ESTRUTURAS 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF 09/2020 

Composição 92463 SINAPI MÕNT AGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA, FUES- FUNDAÇÕES m• 1,8700000 134,37 251,27 
Auxiliar ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÊ-DIREITO E ESTRUTURAS 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES 
AF 09/2020 

Composição 92510 SINAPI MÓNTAGEM E DESMONTAGEM OE FÕRMA DE LAJE MACIÇA, FUES - FUNDAÇÕES m• 0.4700000 76,34 35,87 
AWClliar PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E ESTRUTURAS 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 
Composição 92522 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE LAJE MACIÇA, FUES - FUNDAÇÕES m' 1.6100000 47,28 76,12 
AU>oliar PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E ESTRUTURAS 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 
Composição 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 7,1300000 13,95 99,46 
Awoliar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-60 DE 5,0 MM · MONTAGEM. AF _06/2022 
Composição 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 5.8300000 13,31 77,59 
Awaliar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 DE 6,3 MM . MONTAGEM. AF _06/2022 
Composição 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES - FUNDAÇÕES KG 0,0900000 12,61 1.13 
Auxiliar CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 DE 8 O MM - MONTAGEM. Af _06/2022 
Composição 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES . FUNDAÇÕES KG 16,4900000 11,30 188,33 
Auxiliar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF _06/2022 
Composição 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 10.5300000 9,52 100,24 
Au,ciliar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF _06/2022 
Composição 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 3,8500000 9,23 35.53 
AuJállar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 OE 16.0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022 
Composição 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES - FUNDAÇÕES KG 0,4300000 10,57 4,54 
Auxiliar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 OE 20.0 MM · MONTAGEM AF _06/2022 
Composição 92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES - FUNDAÇÕES KG 0,8200000 10,46 8,57 
Awáliar CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 DE 25,0 MM · MONTAGEM. AF _06/2022 
Composoção 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES KG 0,8300000 13,49 11,19 
Awoliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM · E ESTRUTURAS 

MONTAGEM. AF _06/2022 
Composição 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES . FUNDAÇÕES KG 8,4700000 12,85 108,83 
Awaliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM· E ESTRUTURAS 

MONTAGEM. AF _06/2022 

~·~ oCMl 
CRU h" 11206 7612-ô 

~ 
CONSULTORIA & PROJETOS 



.. Composições AnallUcas com Preço Unitário Bancos -iY&t.íR6ta 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA -
MA 

SINAPI - 11/2023 
SICR03 - 07/2023 

1.2 Códi go Banco 
Composição COMP. 35 Próprio 

Composição 93565 SINAPI 
Au)Õliar 
Composição 93572 SINAP1 
Awaliar 

4.5 Código Banco 
Composição COMP. 28 Própno 

Composição 88278 SINAPI 
Awdliar 
Composição 88318 SINAPI 
Auxiliar 
Composição 92770 SINAPI 
Awóliar 

Composição 95944 SINAPI 
Awdliar 

Composição 95945 SINAPI 
Awoliar 

Composição 96533 SINAPI 
AUXIiiar 

Composição 96543 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 96544 SINAPI 
Awohar 

Composição 96546 SINAPI 
Auxiliar 

Insumo 00001527 SINAPI 

Com posições A nalfUcas com Preço Unitário 

Descrição Tipo 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA ASTU -
ASSENTAMENTO DE 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

MO sem 4 771,68 
LS => 

Valor do 1.088,58 
BDlz> 

Descrição Tipo 
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO COBE - COBERTURA 
LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO 
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS 
COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E 
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES- FUNDAÇÕES 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - E ESTRUTURAS 
MONTAGEM. AF _06/2022 
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL FUES - FUNDAÇÕES 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - E ESTRUTURAS 
MONTAGEM. AF _ 11/2020 

ARMAÇÃO DE ESCADA, OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL FUES - FUNDAÇÕES 
OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE a.o MM - E ESTRUTURAS 
MONTAGEM. AF _ 11/2020 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÕRMA FUES - FUNDAÇÕES 
PARA VIGA BALORAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 E ESTRUTURAS 
UTILIZAÇÕES. AF _ 06/2017 
ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO FUES- FUNDAÇÕES 
AÇO CA-60 OE 5 MM - MONTAGEM. AF _06/2017 E ESTRUTURAS 

ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA FUES - FUNDAÇÕES 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _06/2017 E ESTRUTURAS 

ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA FUES - FUNDAÇÕES 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 10 MM - MONTAGEM. AF _06/2017 E ESTRUTURAS 

CONCRETO USINAOO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENCIA Material 
C25, BRITA O E 1, SLUMP z 100 +/-20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA). SEM O LANCAMENTO (NBR 
8953) 

MO sem 
LS •> 

Valor do 
BOI => 

HtroAeS u dt lnia 
~ CM( 

CllEA H' l12Ci 1,12-ó 

368,72 

511,03 

22,00% 

Und 

MÊS 

MES 

MES 

LSz> 

Und 
m• 

H 

H 

KG 

KG 

KG 

m• 

KG 

KG 

KG 

m• 

LS => 

Quant. 
1,0000000 

º· 1822810 

0,2450000 

0,00 

Encargos Sociais 
Nlo O.ao nerado 

Valor Unlt 

4.948,12 

19.801,19 

5.464,25 

MO com LS 

Valor com 801 => 

Quant. Valor Unit 

1.0000000 118,85 

0,7000000 20,20 

0,7000000 19,30 

10,7800000 12,18 

0,5100000 19,43 

0,6200000 15,94 

0,3300000 123,89 

0,2300000 17,23 

0,1600000 15,89 

1,0000000 12,99 

1,1030000 556,93 

O 00 MO com LS 
z> 

Valor com BOI • > 

Total 

◄ 948,12 

3 609,38 

1 338,74 

4 771,68 

6 036,70 

Total 

118,85 

14,14 

13,51 

131,08 

9,90 

9,88 

40,88 

3,96 

2.54 

12,99 

614,29 

368,72 

2 833,90 

CONSULTORI A I PROJETOS 



Obra onor33 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO M UNICÍPIO DE BURITIRANA - MA 

COMPOSICAO DE BDI 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFER~NCIA- % 

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 

Garantia !º) 0,32 0,74 

Risco 0,50 0,97 

Despesas Financeiras 1,02 1,21 

Administração Central 3,80 4,67 

Lucro 6,64 8,69 

Tributos (soma dos itens abaixo} 8,65 8,65 

COFINS 3,00 3,00 

PIS 0,65 0,65 
ISS , .. , , ... , 5,00 5,00 

TOTAL 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do 8D1: Acórdão 325/2007 - TCU - Plen~rio 

Os valo es de Br[acima foram calculados com emprego da fórmula a)aix1 
BDI = (1+AC/lOOX1+ DF/lOOXl+R IIOOXl +L/100) _ 1 xlO0 

1 
1-(- ) 

100 

Onde: 
AC= taxa de rateio da Administração Central; 
DF = taxa das despesas financeiras; 
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 
1 = taxa de t ributos; 
L = taxa de lucro. 
Observações: 

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

0,40 

0,56 

1,11 

4,01 

7,30 

8,65 

3,00 

0,65 

5,00 

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 10% do valor dos serviços. 

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal. 

Taxas Adotadas -

% 

0,32 

0,50 

1,11 

4,01 

7,41 

6,65 

3,00 

0,65 

3,00 

22,00 

CONSULTORIA 1, PROJETOS 



Obra 

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA 
.'="l":::::-i:,~A-=-

CÓDIGO 

co M PO SI CAO DE ENCARGOS SOCIAIS 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

onon 3s 

SEM DESONERAÇÃO 
DESCRIÇÃO 

HORISTA % MENSALISTA% 

Al 

A2 

A3 
A4 

AS 
A6 

A7 

AS 
A9 

A 

Bl 

B2 
B3 

B4 

BS 

B6 

B7 

B8 

B9 

Bl0 

B 

Cl 

C2 

C3 

C4 

cs 
c 

D1 

D2 

D 

El 

E 

GRUPO A 

INSS 

SESI 

SENAI 

INCRA 

SEBRAE 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS 

SECONCI 

Total dos Encargos Sociais Básicos 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

Auxílio-Enfermidade 

13º Salário 

Licença Paternidade 

Faltas Justificadas 

Dias de Chuva 

Auxílio Acidente de Trabalho 

Férias Gozadas 

Salário Maternidade 

Total dos Encargos Sociais q ue recebem incidências de A 

GRUPOC 

Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Férias Indenizadas 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

lndenizacão Adicional 

Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

Total de Reincidências de um grupo sobre o out ro 

• GRUPO E 

Total dos Encargos Sociais Complementares 

TOTAL (A+B+C+D+E) 

Htmies u dtllno 
~ CM! 

CREAH' 1120i7612~ 

20,00 20,00 

l ,SO 1,50 

1,00 1,00 

0,20 0,20 

0, 60 0,60 

2,50 2,50 

3,00 3,00 

8,00 8,00 
1,00 1,00 

37,80 37,80 

17,87 0,00 

3,9S 0,00 

0,85 0,66 

10,84 8,33 

0,07 0,06 

0,72 0,56 

1,48 0,00 

0,10 0,08 

9,13 7,02 

0,03 0,02 

45,04 16,73 

4,49 3,46 

0,11 0,08 

4,45 3 49 

3,11 2,39 

O 38 0,29 

12,63 9,71 

17,03 6,32 
0,4 0,31 

19,21 6,63 

0,00 0,00 
112,90% 70,87% 

CONSULTORIA & PROJETOS 
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PROJETO DE DRENAGEM 
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COITI. AA IANCO OI RlSHVAS 
~ 1,M 

~~--U.TIRAL IANCO 0( usnv~ 

PLANTA BAIXA 
=~--DO ALAMBRADO (LATfllAl) 

.......... ---CAM=PO=DE=FUTEBOl~=-t02/02 
PREíEITURA MUN!CFAL DE BURITIRANA 

PLANTA BAIXA, CORTE, VISTAS E COBERTURA 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MA 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº MA20240731802 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão O íl o n 4 
2 INICIAL 

___ 1. Responsável Técnico 

HERCULES SIQUEIRA DE LIMA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1120676126 

Registro: 1120676126MA 

Empresa contratada: A3 CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI Registro : 0005438276-MA 

___ 2. Dados do Contrato 

Contratante: MUNICIPIO DE BURITIRANA 

AVENIDA SENADOR LA ROCQUE 

Complemento: 

Cidade: BURITIRANA 

Contrato: Não especificado 

Valor. R$ 5.000,00 

Ação Institucional: Agricultura familiar 

___ 3. Dados da Obra/Serviço 

RUA DIVERSOS 

Complemento: ZONA RURAL 

Cidade: BURITIRANA 

Data de Início: 12/12/2023 

Finalidade: 

Proprietário: MUNICIPIO DE BURITIRANA 

4. AUvldade Técnica 

Celebrado em: 

Bairro: CENTRO 

UF: MA 

CPF/CNPJ: 01 .601 .303/0001-22 

Nº: S/N 

CEP: 65935500 

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Nº: S/N 

Bairro: POVOADO SARAMANDAJA E POVOADO OHO D 

UF: MA CEP: 65935500 

Previsíío de término: 29/03/2024 Coordenadas Geográficas: -5.591654, -47.015321 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 01 .601 .303/0001 -22 

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

80 - Projeto> GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE 
TERRA > #3.3. 1.9 - TERRAPLENAGEM 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1 .1.7.1 - POR 
ALAMBRADO OU GRADES 

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1 .5 - DRENO 

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 
TERRA> DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 

60 • Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > 
DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 

11.478,30 

11.478,30 

11.478,30 

1,00 

11.478,30 

Após a conclusao das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

___ 5. Observações 

Elaboração de Projeto, Orçamento e Fiscalização para a construção de dois campos de futebol localizados no povoado Saramandaia medindo 
7.263,30 m' e povoado Olho D'agua medindo 4.215,00 m' no município de Buritirana - MA 

___ 6. Declarações 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

m' 

m• 

m' 

un 

m' 

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA. 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

___ 7. Entidade de Classe --------------------------------------
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpsJ/crea-ma.si1ac.oom.bf/publico/, com a chave: b820B 
Impresso em: 25/01/2024 às 16:31:28 por.. ip: 186.249.215.72 

www.creama.org.br 

lei: (98) 2106-8300 

faleconosco@creama.org.bf 

Fax: (98) 2106-8300 
IIIIIICJi.~:~ 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e REA-MA 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº MA20240731802 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

INICIAL 

___ 8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima HERCULES SIQUEIRA DE LIMA . CPF: 033.506.323-35 

------~ ____ de ________ de __ _ 

Local data MUNICIPIO DE BURITIRANA • CNPJ: 01 .601.303/0001-22 

___ 9. Informações -----------------------------------------
• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

___ 10. Valor -------------------------------------------
Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 24/01/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8305221758 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpsJ/crea-ma.sitac.oom.br/publico/, oom a chave: b820B 

Impresso em: 25/01/2024 às 16:31:28 por., ip: 186.249.215.72 

www.creama .O<g .br 

Tel: (98) 2106-8300 

faleconosco@creama.0<g.br 

Fax: (98) 2106-8300 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Proc. Adm: 12.006/2024 

Buritirana (MA), 05 de março de 2024 

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste requerer seja autorizada a 

deflagração de procedimento licitatório com objeto contratação de empresa especializada para a 

execução de serviços de construção de campo de futebol no povoado Saramandaia, conforme 

termo de referência em anexo. 

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a 

LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00) 

Sem mais para o momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais 

considerações e apreço. 

EXMO. SR. 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA 

PREFEITO MUNICIPAL 

NESTA 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de campo de 
futebol no povoado Saramandaia, nos termos do Projeto Básico em anexo aos autos. 
1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa 
constante do Estudo Técnico Preliminar. 
1.3. O prazo de vigência da contratação é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei nº 
14.133/21. 
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 
da contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 
Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2024], conforme 
consta das informações básicas desse termo de referência. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 
DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
3 .1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Sustentabilidade: 
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem 
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações 
Sustentáveis: 
4.1. l. Execução dos serviços com observância do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, 
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério da Gestão e da Inovação em 
Serviços Públicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e 
Equipamentos Urbanos - NBR 9050/2004 e Código de Postura Municipal. 
Subcontratação 
4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
Garantia da contratação 
4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar. 
Vistoria 
4.4. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
Condições de execução 
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
5.1.1. Início da execução do objeto: dois dias contados da emissão da ordem de serviço; 
Garantia, manutenção e assistência técnica 
5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor) 
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Procedimentos de transição e finalização do contrato 

Oíl0046 

5.3. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às 
características do objeto. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 , e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 
que devam ser cumpridas de imediato. 
6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 
Preposto 
6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 
contratado. 
6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o 
período de execução contratual. 
6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 
Fiscalização 
6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 
pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021 , art. 117, caput). 
Fiscalização Técnica 
6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 
todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 22, VI); 
6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021 , art. 117, §1º, e 
Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, 11); 
6.10.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 
6.1 O .3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 22, IV). 
6.10.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V). 
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6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação 
contratual (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 22, VII). 
Fiscalização Administrativa 
6.11. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 
caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 
6.11 . l. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 
contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para 
que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11 .246, de 
2022, art. 23, IV). 
Gestor do Contrato 
6.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 
6.13. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas 
as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o 
caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 21, II). 
6.14. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal 
da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 21, III). 
6.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21 , VIII). 
6.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, 
conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X). 
6.17. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21 , VI). 
6.18. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 
7.1 . A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item. 
7.1. l . Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
7 .1.1.1. não produzir os resultados acordados, 
7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; ou 
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7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
Do Recebimento 
7.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico
Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por 
meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 
7.2.1. Urna etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
7.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 
7.3 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e 
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto 
nº 11.246, de 2022). 
7.3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a 
ser paga. 
7.3 .2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 
22, X, Decreto nº 11 .246, de 2022). 
7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 
(Art. 23, X, Decreto nº 11 .246, de 2022) 
7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto 
de vista técnico e administrativo. 
7.3.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
7.3.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas no Recebimento Provisório. 
7.3.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 
7.3.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
7.3 .10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
7.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
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7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do 
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 
7 .5 .1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo 
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção 
ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022). 
7.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 
correções; 
7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 
base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização . 
7.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021 , comunicando-se à 
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do 
objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 
7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato. 
Liquidação 
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 
úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do 
art. 7°, §3° da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 
7 .9 .1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 
prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 
7 .1 O. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento 
de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como: 
7.1 O .1. o prazo de validade; 
7.10.2. a data da emissão; 
7 .10.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 
7.10.4. o período respectivo de execução do contrato; 
7.10.5. o valor a pagar; e 
7 .10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
7 .11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização 
da situação, sem ônus ao contratante; 
7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 
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SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 
7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 
a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 
b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas 
(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 
7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério do contratante. 
7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 
defesa. 
7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
Prazo de pagamento 
7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME 
nº 77, de 2022. 
7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 
Forma de pagamento 
7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado. 
7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
7.22.1 . Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 
vigente. 
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE 
FORNECIMENTO 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de 
julgamento pelo MENOR PREÇO. 
Regime de Execução 
8.2. O regime de execução do contrato será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

7 



~ l.!!,i • ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETAR.IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Exigências de habilitação 
8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
Habilitação jurídica 

onoos 1 

8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 
tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 
8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 
8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https ://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhada de docwnento comprobatório de seus administradores; 
8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde 
se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020 
8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 
da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz; 
8.11 . Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro 1971. 
8.12. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, 
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4°, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 
2021. 
8.13. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a 
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 
13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 
8.14. Os docwnentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
Habilitação fiscal, social e trabalhista 
8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 
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da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 ° de maio de 
1943; 
8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] 
relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 
8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do 
domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou 
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei. 
8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
Qualificação Econômico-Financeira 
8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5°, 
inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 
8.24. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 
14.133, de 2021 , art. 69, caput, inciso II); 
8.25. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando; 
8.25.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um); 
8.25.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura. 
8.25.3 . Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 
8.25.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 
Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 
8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para 
fins de habilitação [ capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 10% do valor total 
estimado da parcela pertinente. 
8.27. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1°). 
8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 
Qualificação Técnica 
8.29. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
8.29 .1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade; 
8.31. Qualificação Técnica-Operacional: apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter 
a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e 
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de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. (art. 67, II, 
da Lei nº 14.133/21) 
8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 
filial da empresa licitante. 
8.32. Qualificação Técnica-Profissional: comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será 
responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CA T, que comprove ter o profissional 
capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de 
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. (art. 67, I, da 
Lei nº 14.133/21) 
8.32. l . Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante 
deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da 
licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do 
profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. 
(ACÓRDÃO n.º 1447/2015/TCU - Plenário). 
8.32.2. Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do 
Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 
8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço 
objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente 
ou superior, desde que aprovada pela Administração; 
8.33.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto 
contratado, dentre outros documentos. 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
9.1. O custo estimado da contratação é de R$ 769.518,28 (setecentos e sessenta e nove mil, 
quinhentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), conforme custos apostos no Projeto 
Básico/Executivo aportado nos autos. 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Município. 

27.811.0720.1-007 - Construção/Ampliação/Reforma de Campos de Futebol 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

Buritirana (MA), 05 de março de 2024 

D 

ario Municipal de Educação 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

00 0055 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e 

apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo 

especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado 

a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a 

Administração Pública. 

1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

Processo Administrativo nº 12.006/2024 

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: 

a) Ferdnan Santos Costa 

Secretário Municipal de Educação 

b) Hércules Siqueira de Lima 

Engenheiro Civil 

CREA nº 112067612-6 

II - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

O objeto cuja contratação é pretendida destina-se à construção de um campo de 

futebol no povoado Saramandaia. Assim, o objetivo da contratação é permitir aos praticantes do 

esporte, naquele povoado, o acesso a instalações e espaço adequados à prática esportiva. 

Com base nos fundamentos da Lei nº 14.133/2021, este estudo visa fornecer 

elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE 

FUTEBOL, NO POVOADO SARAMANDAIA. 
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A pretensa contratação tem por finalidade influenciar vários aspectos positivos, 

dentre eles, o auxílio ao desenvolvimento de habilidades, aptidões físicas e sociais, assim 

ampliando as expectativas de vida e oferecendo novas oportunidades. 

O objeto deverá ser executado em conformidade com a metodologia e 

especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 

A principal proposta do projeto é para jovens de baixa renda que irá trazer 

mudanças em suas vidas, fazendo superar obstáculos, desenvolver cidadania, obter novas 

habilidades motoras e psíquicas. 

É notório que a desigualdade social é algo presente e comum na sociedade 

brasileira, e isso afeta diretamente os jovens, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística), colocados por Castro e Aquino (2008) no ano de 2006, a população na faixa etária 

de 15 a 19 anos era de 51 ,1 milhões, correspondendo a 27,4 % da população total. O número de 

jovens que abandonaram o ensino médio são altíssimos, cerca de 61,6%, o que indica que a 

trajetória escolar é irregular e com marcas de fracasso. 

Se encontra ainda uma questão muito delicada, a violência e criminalidade, 

sem estudo e com dificuldade para entrar no mercado de trabalho, esses jovens muitas vezes 

entram nesse meio, e dificilmente saem ilesos. 

Mediante todos esses números e a desigualdade social cada vez mais presente 

na sociedade, será realizado o projeto voltado para o futebol com objetivo de reduzir essas 

estatísticas (VIANNA; LOVISOLO, 2009). 

Segundo Oliva e Kauchakje (2009) os jovens são considerados prioridade na 

rede proteção social do estado e o esporte é um meio muito importante para as propostas de 

intervenção. 
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A sociedade atual se encontra em uma grande crise, ocasionada em grande 

parte pela má distribuição dos recursos entre as classes sociais. Dessa forma, grande parte da 

sociedade passa a não ter acesso às condições básicas de se viver, como: segurança, educação, 

saúde e lazer. 

A mesma sociedade que apresenta esses problemas sociais busca solucioná-los 

com diversas iniciativas públicas e privadas, algumas delas por meio de projetos sociais. E 

muitos desses projetos têm o esporte como veículo de intervenção junto à sociedade, visto que se 

apresenta como uma das melhores formas de interação com o público assistido, pois possui uma 

grande relevância perante a comunidade. 

Relatório fotográfico 

Deverá ser elaborado relatório fotográfico atualizado com legendas e assinatura 

do responsável técnico. As fotografias devem permitir a visualização do atual estado do local 

onde será realizada aobra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar 

pontos de início e fim das intervenções. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um 

único sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui. 

Deverão ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que 

subsidiaram a elaboração do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos 

topográficos, batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que 

sejam relevantes para concepção do projeto. Atentar para as recomendações estabelecidas nas 

normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificação 

do responsável técnico e assinatura. 

Mapa ou croqui com a localização da obra. 

Deverá ser apresentado mapa, croqui ou planta de situação com a indicação dos 

principais pontos de referência de forma que possa ser possível compreender onde se localiza a 

área de intervenção em relação à área urbana. Devem constar no documento as coordenadas 

geográficas do local (graus, minutos e segundos). 
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O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. É 

indicado seguir um único sentido. 

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras 

O objeto cuJa contratação é pretendida encontra-se em consonância com o 

Planejamento Anual de Compras do órgão solicitante, mormente considerando sua essencialidade 

ao incentivo da prática esportiva. 

Dos requisitos da potencial contratação 

Considerando a natureza da contratação, é de suma importância esclarecer seus 

requisitos necessários. Assim, em primeiro lugar, há de se ressaltar que a execução do objeto 

deverá observar o PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO. 

Será exigido ainda que o objeto obedeça aos padrões mínimos de qualidade 

estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos órgãos competentes tais 

como o INMETRO e Código de Postura Municipal, sem prejuízo do que dispõe a Lei nº 8.078/90 

- Código de Defesa do Consumidor. 

O contrato firmado deverá ter a sua vigência estabelecida em consonância com o 

cronograma físico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei nº 

14.133/21. 

III - PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES 

No afã de alcançar a solução suficiente à contratação, promovemos o 

levantamento dos serviços necessários à consecução do objeto, a saber: 

• Escopo dos serviços (a descrição da solução necessária como um todo). 

• Procedimento para execução dos serviços. 

• Equipamentos necessários. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

Preparação do canteiro de obra com a instalação da placa em chapa de aço 

galvanizado identificando os dados da obra, como valor total, prazo inicial e final, empresa, dentre 

outas informações necessárias. Ainda realizar a locação com levantamento topográfico da área de 

6.460,00. 

Canteiro de Obra 

Executar almoxarifado em madeira compensada, incluindo prateleiras, 

ilwninação provisória trifásica para equipamentos que precisem de energia elétrica. 

Movimentação de terra 

Haverá escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m 

para a execução da fundação da estrutura do alambrado e instalação da drenagem do tipo 

"espinha de peixe", juntamente com a canaleta que dará destino final a captação da drenagem do 

campo. 

Alambrado 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, 

com costura, DIN 2440, diâmetro de 2".com tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha 

quadrada 5 x 5cm, sua fundação será quadrada do tipo bloco de concreto à 0,20 m de largura, 0,2 m 

de comprimento e O, 70 m de profundidade. 

A estrutura do Alambrado será em tubos de aço galvanizado e malha quadrada 5 

x 5 cm. Os tubos estruturados galvanizado do Alambrado estar alocado a cada 2 metros de 

distância, com altura variável conforme em planta. Verificar detalhamento do Alambrado no 

projeto arquitetônico. 
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O sistema de drenagem no formato de espinha de peixe, o gramado vai ser executado de 

acordo com as etapas apresentadas a seguir: 

O subleito será executado na cota de centro do campo, com declividades de 1 % 

em duas águas para cada lateral do campo, partindo do eixo central do campo longitudinalmente. 

Drenagem superficial 

Será executada de acordo com o Projeto Executivo de drenagem. Adotamos o 

tubo pvc corrugado flexível perfurado - DN 100, espaçados um do outro, captando todo o excesso 

de água e conduzindo para os coletores longitudinais diâmetros de 100 mm, que será escoado 

de uma canaleta atrás do campo. 

Abertura e limpeza de valetas 

As Valetas dos ramais internos foram dimensionadas em 40 x 40 cm, 

acompanhado o caimento de 1 % do subleito, para serem escavadas manualmente. 

17 
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Colocação de manta geotêxtil 

Será colocada a manta geotextil em todas as faces das valetas, após a conclusão 

do enchimento das valetas com brita, as valetas devem ser fechadas com a manta. 

Colocação de brita 2 

Será colocado um colchão de 1 O cm de brita 2, com granulometria uniforme, no 

fundo da vala devidamente regularizado acompanhando os níveis da topografia garantindo a 

inclinação de 1 %, e após a colocação do tubo corrugado perfurado o mesmo será totalmente 

envolvido com brita 2, deixando toda a vala devidamente preenchida e adensada para que não 

ocorra nenhwna deformação futura. 
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Colocação de tubo corrugado e perfurado para coleta e condução da água drenada. 

Os ramais da espinha-de-peixe serão colocados tubos pvc corrugado flexível 

perfurado de diâmetro nominal de 100 mm. 

1. A escavação deve ser feita de acordo com a marcação topográfica 

respeitando a declividade, nesse caso, l %. Uma declividade de l % significa: a cada 1 metro 

escavado na horizontal, declina-se 1 centímetro na vertical; 

2. Colocação da manta sintética geotêxtil nas valas. A função da manta 

geotêxtil é auxiliar na filtragem e evitar o entupimento do dreno; 

3 . Camada de brita, de l O cm para introduzir o tubo de dreno, depois 

completar a valeta com a brita até que fique com 10 cm acima do tubo; 

4. Camada de areia grossa mais terra vegetal (cerca de 10cm). Essa permite a 

permeabilidade do solo, que a água penetre no solo em direção ao dreno; 

5. Colocar CAP para tubulação nas entradas dos drenos. 
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Será colocado terra vegetal do tipo granel com altura de 4 cm. O plantio do 

gramado será em placas com área a cobrir de 6.460,00m2 de grama. 

Feito o levantamento das alternativas cabíveis e pertinentes ao objeto, na 

oportunidade, chegou-se à conclusão de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua 

oferta no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente 

procedimento licitatório, do qual será extraída a proposta mais vantajosa. 

IV -DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

1 - Descrição da solução 

Confonne demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e 

quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no 

mercado é ampla, indica-se a título de solução ( contratação do objeto) a realização de 

procedimento licitatório, observadas as disposições contidas na Lei nº 14.133/202 l e demais 

normas pertinentes. 

2 -Justificativa acerca do parcelamento da contratação 

Por seu turno, orienta-se a adoção de contratação por menor preço global 

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restará 

garantida a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 

No tocante a execução contratual, deverá ser observado o regime de execução 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL posto que a obra será executada por preço certo e 

total. (art. 6º, XXIX da Lei nº 14.133/21) 
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3 - Contratações correlatas e/ou interdependentes 

Não existem contratações correlatas ou interdependentes do objeto sub 

examinem. 

4 - Resultados pretendidos 

O resultado pretendido com a contratação é a preservação do interesse público 

na execução de construção do campo de futebol no povoado Saramandaia a fim de propiciar 

aos munícipes daquele local o acesso a instalações adequadas à prática esportiva. 

5 - Providências a serem adotadas 

No que tange às providências a serem adotadas urge esclarecer que o contrato 

deverá ser executado pelo vencedor do competente procedimento Iicitatório a partir da data de sua 

assinatura, observado o cronograma físico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso 

não concluído o objeto no período firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei nº 

14.133/21. 

6 - Possíveis impactos ambientais 

A Constituição da República assim estabelece em seu art. 225, in verbis: 

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" 

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das 

contratações levadas a efeito pela administração encontram-se as normas e orientações pertinentes 

à sustentabilidade, é de suma importância estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua 

execução, conforme o caso, as disposições do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio 

Ambiente e Mudança do Clima e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a 
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Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos -

NBR 9050/2004, conforme o caso. 

O objeto cuja contratação é pretendida não enseja qualquer impacto ambiental 

no município posto que, wna vez exigida a observância às normas de regência, especialmente o 

Código de Postura Municipal, resguardada está a integridade do meio ambiente municipal. 

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU 

especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, 

acessibilidade das obras públicas. Tais disposições deverão ser observadas no momento da 

elaboração do Projeto Básico/Executivo. 

Por seu turno, cabe observar a adequação das exigências sub examinem ao 

mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcançar a finalidade precípua do 

certame, que é a obtenção de proposta vantajosa apta à execução do objeto. 

vide: 

Nesse sentido é o entendimento do recente acórdão nº 1.666/2019, do E. TCU, 

"avalie a conveniência e a oportunidade de rever as exigências contidas no item 7.2.1 do 

edital do Pregão 712019, quando da ocorrência de outras licitações promovidas pelo órgão 

para aquisição de objeto similar, tendo em vista o número excessivo de desclassificações 

ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigências que o mercado está 

preparado para atender, sem prejuízo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar 

garantir a qualidatle tios produtos licitados." 

Tal justificativa guarda consonância com o Parecer nº 00001 /2021 

CNS/CGU/AGU. 
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V - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Deverá apresentar o cronograma físico-financeiro detalhado de forma a mostrar 

a sequência das atividades constantes na planilha orçamentária ao longo do tempo, bem como os 

respectivos desembolsos planejados, com informações e assinatura do responsável técnico. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM E SEM DESONERAÇÃO 

A planilha de orçamento deverá ser composta pelas colunas: item, código de 

referência SINAPI/SICRO, discriminação dos serviços, unidade, quantitativos, preços unitários sem 

BDI. No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabeçalho deve 

conter as informações do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e serviço), mês / ano 

da planilhade referência SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde será executada a 

obra. 

O valor do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), acompanhado de sua 

composição, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendações emanadas no 

Acórdão 2622/2013 - Plenário/Tribunal de Contas da União-TCU). 

Para a formação de custo de referência da Administração Local, utilizar como 

referência o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administração 

Local), bem como para a formação de custo de referência de mobilização e desmobilização, 

utilizar como referência o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 

(mobilização e desmobilização) 

Para cálculo dos valores referentes à Administração Local deve se levar em 

consideração as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de 

transportes, toma-se possível definir uma estrutura organizacional de referência para bem 

administrá-la, compostas pormão de obra, veículos, equipamentos e despesas diversas. 
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Quando da elaboração da planilha orçamentária tiver como referência o SICRO 

111/DNIT e/ou índice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil -

SINAPI, opcionalmente, esta poderá ser montada utilizando-se da forma sintética, isto é, o preço 

unitário já engloba o custo com a mão de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de 

obra por administração direta, donde a planilha deverá ser montada, obrigatoriamente, utilizando a 

forma analítica, ou seja, o preço unitário desmembrado por custo referente a mão-de-obra, material 

e equipamento. 

Ainda sobre a Administração Local, o seu critério de medição, deve obedecer as 

normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, 

abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando

se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações 

injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal e art. 92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Deverá apresentar o memorial de cálculo de quantitativos físicos, contendo a 

demonstração dos cálculos que foram realizados para se chegar às referidas quantidades da planilha 

de orçamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimização do 

orçamento. Todos os itens da planilha orçamentária devem ser englobados. Destacar unidades das 

dimensões consideradas nos cálculos. 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

Deverá apresentar a composição do BDI de acordo com as orientações dos 

órgãos de controle (Acórdão Nº 2622/2013 TCU Plenário), com BDI diferenciado para insumos e 

serviços. Em função das mudanças na legislação, referente à desoneração (CPRB) de 4,5%, 

conforme Lei 13.161/2015, o Convenente deverá apresentar dois orçamentos para análise. 

Conforme orientação do TCU na análise dos custos deverá ser escolhida a 

planilha de orçamento com preço mais vantajoso para a administração pública. 
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O cálculo do BDI deve observar as orientações contidas no Acórdão Nº 

2622/2013-P, conforme fórmula a seguir: 

BOI = O+AC+S+R+Q)O +DF}O +L) - I 
( 1-I) 

Onde: AC = taxa de administração central; 

S = taxa de seguros; 

R = taxa de riscos; 

G = taxa de garantias; 

DF = taxa de despesas financeiras; 

L = taxa de lucro/remuneração; 

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS). 

ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) 

Deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional autor 

dos projetos (ART de Projeto), do responsável pela elaboração do orçamento (ART de 

Orçamento) e do profissional indicado parafiscalização da execução das obras do convênio (ART 

de Fiscalização). Destaca-se que nas ART's deve ficar clara a vinculação ao projeto em questão 

compatibilizando os quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma única ART se as 

atribuições acima mencionadas forem referentes ao mesmo profissional 

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de 

contratação de obra comum cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 

definidos neste ETP e, por consequência, no PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO, TR e 

instrumento convocatório; 

Considerando tratar-se de serviços cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, 

deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administração a fim de 

permitir a seleção da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observância aos 

princípios da eficiência e economicidade, dentre outros; 
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Considerando, por fim, que a contratação do objeto não gera impacto ambiental 

CONCLUI-SE 

pela necessidade de deflagração do competente processo licitatório a fim de que sejam 

promovidos todos os atos legais voltados à contratação do objeto pretendido, observada 

rigorosamente a legislação de vigência, em especial a Lei nº 14.133/2021. 

Tomadas as providências 1cadas, resguardado estará o interesse 

público da contratação. 

autos Costa 
ário Municipal de Educação 

y 
Hércules Siqueira de Lima 

Engenheiro Civil 
CREA nº 112067612-6 

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito 
no referido documento. 

½/4~-ç-
~~ÓSLEY DOS SANTOS SOUSA 

Prefeito Municipal 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais, APROVA o Termo de Referência e, por via 

reflexa, AUTORIZA, na forma da Lei nº 14.133/21 e demais normas pertinentes, o início 

de procedimento administrativo que vise selecionar a melhor proposta para a 

Administração Municipal. 

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância 

com a LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00) 

Gabinete do Prefeito Municipal de Buritirana - MA, aos 05 dias do mês 

de março de 2024. 

~ ~~~ ~ 41/~~y DOS SANTOS SOUSA 
Prefeito Municipal 
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CONCORRENCIA Nº _/_ 
(Processo Administrativo nº 12.006/2024) 

MINUTA 

0íl0 071 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Buritirana - MA, 
por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Agente de Contratação, designado por Portaria, 
sediada na Av. Senador La Rocque 549, Centro, Buritirana - MA, realizará licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço global, nos 
termos da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 
Horário: 
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovemamentais.gov.br 

1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 
empresa especializada para a execução de serviços de construção de campo de futebol no povoado 
Saramandaia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, conforme tabela constante no Projeto Básico, devendo o 
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do município para o exercício de 2024, na classificação abaixo: 

27 .811 .0720.1-007 - Construção/Ampliação/Reforma de Campos de Futebol 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo 
Federal (www.gov.br/cornpras). 

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume corno firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 
ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor 
famil iar, o produtor rural pessoa física e para o microernpreendedor individual - MEi, nos limites previstos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 
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3.6. Não poderão disputar esta licitação: 

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

00 0 CJ 7.? 

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou cívil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital , tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista; 

3.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.6.1 O. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 
da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei nº 14.133. de 2021 . 

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. será também aplicado ao licitante que atue em substituição 
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive 
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 
agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.1 O. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.11 . Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica 
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos 
termos da Lei nº 14.133/2021. 
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3.12. A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 
lances. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 
e 8.13.1 deste Edital. 

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório; 

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos Ili e IV do art. 1º e no inciso Ili do art. 5° da Constituição Federal; 

4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo propno do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021 . 

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.º 
14.133, de 2021 . 

4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas 
na Lei nº 14.133, de 2021 , e neste Edital. 

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3 



t=\. f ~. 
~ 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 
e da fase de envio de lances. 

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.11 . Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 
final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e 
obedecerá às seguintes regras: 

4.11 .1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 
melhor oferta; e 

4.11 .2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá 
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e 

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 
adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 
4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da 
licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e 
interno. 

4.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

4.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

5. 1. 1. valor unitário e total do item; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para 
contratação. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 
do objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 
doze meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 
regime de tributação pelo Simples Nacional 

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 
à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação 

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do 
desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9. 

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União/Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para 
a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 
execução do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 
após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.1 O. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
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6.11 . Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "aberto", os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.11 .1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

6.11 .2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.11 .3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 
de classificação. 

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de 
apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.11 .5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "aberto e fechado", os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 
último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "fechado e aberto", 
poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ 
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e 
eventuais prorrogações. 

6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13, poderão os 
licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos 
lances sucessivos. 

6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 
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6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 
de classificação. 

6.1 3.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de 
apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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6.21 . Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21 .1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133. de 2021 , nesta ordem: 

6.21 .1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
em ato contínuo à classificação; 

6.21 .1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos nesta Lei; 

6.21 .1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

6.21 .1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 

6.21 .2 . Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 

6.21 .2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada 
por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
6.21 .2.2. empresas brasileiras; 
6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
6.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009. 

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 
Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 
julgamento. 

6.22.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de execução, 
tamanho de lote ou qualquer outro motivo. 

6.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 
Administração. 

6.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

6.22.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 

6.22.5. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.22.6. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
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7.0AFASEDEJULGAMENTO 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 
14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência 
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 

7.1.1. SICAF; 

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis): e 

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) 

7 .2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992. 

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 
de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 
(IN nº 3/2018, art. 29, §2°). 

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 
de participação. 

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com 
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital. 

7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado 
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, será analisada 
pelo setor de engenharia, o qual emitirá o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade. 

7.5.2. Acaso necessário, a sessão será suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratação 
comunicará aos licitantes a data e horário de sua continuidade. 

7.5.3. Uma vez promovida a análise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em 
primeiro lugar, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. 

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, será convocada a licitante 
remanescente na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta 
adequada aos termos do Projeto Básico. 

7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7 .6.1. contiver vícios insanáveis; 

7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 
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7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 

7 .6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 
desde que insanável. 

7 .6.6. não for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado. 

7.7. No caso de bens e serviços em geral , é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores 
a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

7.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 
pregoeiro, que comprove: 

7. 7 .1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

7. 7 .1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 
e sobrepreço considerará o seguinte: 

7.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, 
semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor 
global estimado; 

7.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, 
conforme planilha anexa ao edital 

7.8.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, independentemente do regime de execução. 

7.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este 
último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 
classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar 
à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos 
unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das 
Bonificações e Despesas Indiretas (BOI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso 
de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação 
integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro 
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

7 .11 . Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
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majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação; 

7.11 .1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 

7 .12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

7.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro 
lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

7.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 
para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os 
demais licitantes. 

7 .15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

7 .16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 
pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 
Edital, a proposta do licitante será recusada. 

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 
Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir
se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda 
às especificações constantes no Termo de Referência. 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
8.1 . Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos 
termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 
econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados 
em tradução livre. 

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de 
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão 
traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, 
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas. 

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, 
será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação 
econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

8.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno 
porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um 
acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais. 

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou 
por qualquer outro meio previsto em lei específica. 
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8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 
emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto 
na Lei nº 14.133/2021 . 

8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 
declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63. 1, da Lei nº 
14.133/2021) 

8.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas. 

8.1 O. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

8.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018. art. 4°. §1°. e art. 6°. §4°). 

8.11 . É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. (IN nº 3/2018. art. 7°. caput). 

8.11 .1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. (IN nº 3/2018. art. 7°. parágrafo único). 

8.12. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogável por igual 
período, contado da solicitação do Agente de Contratação. 

8.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, 
os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a 
proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no§ 1° 
do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73. de 30 de setembro de 2022. 

8.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 
relação ao licitante vencedor. 

8.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente 
serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do 
licitante mais bem classificado. 

8.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação 
ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

8.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21 . art. 64, e IN 
73/2022, art. 39. §4°): 
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8.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

8.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas; 

8.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

8.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1. 
8.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 
proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

8.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação 
na licitação (art. 4° do Decreto nº 8.538/2015). 

8.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 
exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento. 

9. DOS RECURSOS 
9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 
2021 . 

9.2. O prazo recursai é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos. 

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no§ 1° do art. 17 da Lei nº 14.133, de 
2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 
julgamento. 

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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onoos.1 
9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 
www .buritirana.ma.gov .br 

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei , o licitante que, com dolo ou culpa: 

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 
10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

10.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação 

10.1.6. fraudar a licitação 

10.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

10.1. 7 .1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
10.1. 7 .3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

10.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

10.1 .9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.0 12.846, de 2013. 

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal: 

10.2.1. advertência; 
10.2.2. multa; 
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e 
10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto 
10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
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10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 
10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 
valor do contrato licitado. 

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1 .8 a multa será de 
15% a 30% do valor do contrato licitado 

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 
10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1 , 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do municipio, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e 
10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 
cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.0 14.133/2021 . 

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 
10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos 
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.0 73, de 2022. 

10.1 O. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 
que pretenda produzir. 

10.11 . Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão 
no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

1 O .12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados à administração pública municipal. 
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11. DA IMPUGNAÇAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
11 .1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 
nº 14.133, de 2021 , devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do 
certame. 

11 .2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 
no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

11 .3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo 
envio ao e-mail prefeitura@buritirana.ma.gov.br. 

11 .4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

11.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação 

11 .5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília - DF. 

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.buritirana.ma.gov.br 

12.11 . Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

12.11 .1. ANEXO 1-Termo de Referência 

12.11 .1.1. Apêndice do Anexo 1 - Estudo Técnico Preliminar 

12.11 .2. ANEXO li - Minuta de Termo de Contrato 
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12.11.3. ANEXO Ili - Modelo de Carta Proposta; 

12.11.4. ANEXO IV - Projeto Básico/Executivo; 

Buritirana (MA), 07 de março de 2024 

antos Costa 
Municipal de Educação 
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CONCORRENCIA Nº _/_ 
(Processo Administrativo nº 12.006/2024) 

ANEXO! 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de campo de 
futebol no povoado Saramandaia, nos termos do Projeto Básico em anexo aos autos. 
1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa 
constante do Estudo Técnico Preliminar. 
1.3. O prazo de vigência da contratação é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/21 . 
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 
contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico 
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2024], conforme consta das 
informações básicas desse termo de referência. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos 
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Sustentabilidade: 
4.1 . Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser 
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 
4.1.1. Execução dos serviços com observância do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - lbama, Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - lnmetro, Ministério do Meio 
Ambiente e Mudança do Clima e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Norma 
Brasileira de Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos - NBR 
9050/2004 e Código de Postura Municipal. 
Subcontratação 
4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
Garantia da contratação 
4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 
2021 , pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar. 
Vistoria 
4.4. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
Condições de execução 
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
5.1.1. Início da execução do objeto: dois dias contados da emissão da ordem de serviço; 
Garantia, manutenção e assistência técnica 
5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor) 
Procedimentos de transição e finalização do contrato 
5.3. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às 
características do objeto. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 
as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 
6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, 
que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
Preposto 
6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 
6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período 
de execução contratual. 
6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 
Fiscalização 
6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021 , art. 117, caput). 
Fiscalização Técnica 
6.1 O. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 22, VI); 
6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021 , art. 117, §1°, e Decreto nº 
11 .246, de 2022, art. 22, li); 
6.10.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 22, Ili); 
6.10.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV). 
6.10.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 
fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 22, V). 
6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual 
(Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 22, VII). 
Fiscalização Administrativa 
6.11 . O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário (Art. 23, 1 e li, do Decreto nº 11.246, de 2022). 
6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 
Gestor do Contrato 
6.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 21, IV). 
6.13. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 21 , 
li). 
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6.14. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 
21 , 111). 
6.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção 
ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento 
de obrigações. (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 21 , VIII). 
6.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021 , ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
(Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 21 , X). 
6 .17. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 21, VI) . 
6.18. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão nos termos do contrato. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 
7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item. 
7 .1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
7 .1.1.1. não produzir os resultados acordados, 
7.1.1 .2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 
ou 
7 .1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá
los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
Do Recebimento 
7.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, 
o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e 
memória de cálculo detalhada. 
7.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
7.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, 
quando for o caso. 
7.3 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e 
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 
técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 
2022). 
7 .3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda 
do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 
11.246, de 2022). 
7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 
23, X, Decreto nº 11 .246, de 2022) 
7 .3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de 
vista técnico e administrativo. 
7.3.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e , se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
7.3.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, 
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
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7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 
7.3.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 
7.3.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
7.3.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
7.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento 
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os 
seguintes procedimentos: 
7.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 
desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 
conforme regulamento (art. 21 , VIII , Decreto nº 11.246, de 2022). 
7.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 
nos relatórios e documentações apresentadas; e 
7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 
pela fiscalização. 
7.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos 
de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021 , comunicando-se à empresa para 
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 
liquidação e pagamento. 
7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
Liquidação 
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis 
para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7°, §3° 
da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 
7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 
prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 
de que trata o inciso li do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 . 
7 .1 O. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 
como: 
7 .1 O .1 . o prazo de validade; 
7.10.2. a data da emissão; 
7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 
7 .10.4. o período respectivo de execução do contrato; 
7 .10.5. o valor a pagar; e 
7 .10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
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7 .11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 
situação, sem ônus ao contratante; 
7 .12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado 
da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021 . 
7 .13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 
a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 
b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇAO 
NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 
7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério do contratante. 
7 .15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 
defesa. 
7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
Prazo de pagamento 
7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 1 O (dez) dias úteis contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, 
de 2022. 
7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 
Forma de pagamento 
7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 7.22.1. 
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇAO, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 
MENOR PREÇO. 
Regime de Execução 
8.2. O regime de execução do contrato será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
Exigências de habilitação 
8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
Habilitação jurídica 
8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 
validade para fins de identificação em todo o território nacional; 
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8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 
8.6. Microempreendedor Individual - MEi: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/emp resas-e-negocios/pt-br/em preendedor; 
8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no 
Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 
agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 
Normativa OREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020 
8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 
sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
8.1 O. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 
filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz; 
8.11 . Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971 . 
8.12. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros 
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021 . 
8.13. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI , que comprove a qualificação 
como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Nonnativa RFB n. 971 , de 13 de novembro 
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 
8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
Habilitação fiscal , social e trabalhista 
8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
confonne o caso; 
8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751 , de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. _ 
8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título Vil-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943; 
8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo 
ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou 
sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
8.21 . Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou (Municipal/Distrital] 
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova 
de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificação Econômico-Financeira 
8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, 
caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5°, inciso li, alínea 
"c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidão 
negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021 , art. 69, 
caput, inciso li); 
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8.25. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando; 
8.25.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 
(um); 
8.25.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 
sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 
8.25.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECO ao Sped. 
8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação 
[capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente. 
8.27. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 
2021 , art. 65, §1°). 
8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 
Qualificação Técnica 
8.29. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
8.29.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade; 
8.31 . Qualificação Técnica-Operacional: apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a 
licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de 
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. (art. 67, li, da Lei nº 
14.133/21) 
8.31 .1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da 
empresa licitante. 
8.32. Qualificação Técnica-Profissional : comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será 
responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou 
serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou 
superiores ao objeto desta licitação. (art. 67, 1, da Lei nº 14.133/21) 
8.32.1. Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se 
admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato 
de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor de 
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.0 1447/2015ffCU 
- Plenário). 
8.32.2. Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato 
Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 
8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do 
contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pela Administração; 
8.33.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 
outros documentos. 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
9.1. O custo estimado da contratação é de R$ 769.518,28 (setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos 
e dezoito reais e vinte e oito centavos), conforme custos apostos no Projeto Básico/Executivo aportado 
nos autos. 
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1 O. ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA 
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Município. 

27.811 .0720.1-007 - Construção/Ampliação/Reforma de Campos de Futebol 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

ntos Costa 
unicipal de Educação 

APROVO o Termo de Refe~To oldes delineados, à vista do detalhamento descrito no referido 

~~ doeu ~_.,e--= fo---
e, o um 1 
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CONCORRÊNCIA Nº _/_ 
(Processo Administrativo nº 12.006/2024) 

Apêndice do Anexo 1 - Estudo Técnico Preliminar 
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 

onooG7 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e 

apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo 

especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a 

melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a 

Administração Pública. 

1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

Processo Administrativo nº 12.006/2024 

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: 

a) Ferdnan Santos Costa 

Secretário Municipal de Educação 

b) Hércules Siqueira de Lima 

Engenheiro Civil 

CREA nº 112067612-6 

li - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

O objeto cuja contratação é pretendida destina-se à construção de um campo de 

futebol no povoado Saramandaia. Assim, o objetivo da contratação é permitir aos praticantes do 

esporte, naquele povoado, o acesso a instalações e espaço adequados à prática esportiva. 

Com base nos fundamentos da Lei nº 14.133/2021 , este estudo visa fornecer 

elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO 

POVOADO SARAMANDAIA. 

Justificativa 

A pretensa contratação tem por finalidade influenciar vários aspectos positivos, 

dentre eles, o auxílio ao desenvolvimento de habilidades, aptidões físicas e sociais, assim ampliando 

as expectativas de vida e oferecendo novas oportunidades. 
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O objeto deverá ser executado em conformidade com a metodologia e 

especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 

A principal proposta do projeto é para jovens de baixa renda que irá trazer mudanças 

em suas vidas, fazendo superar obstáculos, desenvolver cidadania, obter novas habilidades motoras e 

psíquicas. 

É notório que a desigualdade social é algo presente e comum na sociedade 

brasileira, e isso afeta diretamente os jovens, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), colocados por Castro e Aquino (2008) no ano de 2006, a população na faixa etária de 15 a 

19 anos era de 51, 1 milhões, correspondendo a 27,4 % da população total. O número de jovens que 

abandonaram o ensino médio são altíssimos, cerca de 61 ,6%, o que indica que a trajetória escolar é 

irregular e com marcas de fracasso. 

Se encontra ainda uma questão muito delicada, a violência e criminalidade, sem 

estudo e com dificuldade para entrar no mercado de trabalho, esses jovens muitas vezes entram nesse 

meio, e dificilmente saem ilesos. 

Mediante todos esses números e a desigualdade social cada vez mais presente na 

sociedade, será realizado o projeto voltado para o futebol com objetivo de reduzir essas estatísticas 

(VIANNA; LOVISOLO, 2009). 

Segundo Oliva e Kauchakje (2009) os jovens são considerados prioridade na rede 

proteção social do estado e o esporte é um meio muito importante para as propostas de intervenção. 

A sociedade atual se encontra em uma grande crise, ocasionada em grande parte 

pela má distribuição dos recursos entre as classes sociais. Dessa forma, grande parte da sociedade 

passa a não ter acesso às condições básicas de se viver, como: segurança, educação, saúde e lazer. 

A mesma sociedade que apresenta esses problemas sociais busca solucioná-los 

com diversas iniciativas públicas e privadas, algumas delas por meio de projetos sociais. E muitos 

desses projetos têm o esporte como veículo de intervenção junto à sociedade, visto que se apresenta 

como uma das melhores formas de interação com o público assistido, pois possui uma grande 

relevância perante a comunidade. 

Relatório fotográfico 

Deverá ser elaborado relatório fotográfico atualizado com legendas e assinatura do 

responsável técnico. As fotografias devem permitir a visualização do atual estado do local onde será 

realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de 
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início e fim das intervenções. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um único sentido, 

esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui. 

Deverão ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram 

a elaboração do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topográficos, batimetria, 

gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepção 

do projeto. Atentar para as recomendações estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da 

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificação do responsável técnico e assinatura. 

Mapa ou croqui com a localização da obra. 

Deverá ser apresentado mapa, croqui ou planta de situação com a indicação dos 

principais pontos de referência de forma que possa ser possível compreender onde se localiza a área de 

intervenção em relação à área urbana. Devem constar no documento as coordenadas geográficas do 

local (graus, minutos e segundos). 

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. Ê 

indicado seguir um único sentido. 

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras 

O objeto cuja contratação é pretendida encontra-se em consonância com o 

Planejamento Anual de Compras do órgão solicitante, mormente considerando sua essencialidade ao 

incentivo da prática esportiva. 

Dos requisitos da potencial contratação 

Considerando a natureza da contratação, é de suma importância esclarecer seus 

requisitos necessários. Assim, em primeiro lugar, há de se ressaltar que a execução do objeto deverá 

observar o PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO. 

Será exigido ainda que o objeto obedeça aos padrões mínimos de qualidade 

estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos órgãos competentes tais como o 

INMETRO e Código de Postura Municipal, sem prejuízo do que dispõe a Lei nº 8.078/90 - Código de 

Defesa do Consumidor. 

O contrato firmado deverá ter a sua vigência estabelecida em consonância com o 

cronograma físico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei nº 14.133/21. 
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Ili - PROSPECÇÃO OE SOLUÇOES 

No afã de alcançar a solução suficiente à contratação, promovemos o levantamento 

dos serviços necessários à consecução do objeto, a saber: 

• Escopo dos serviços (a descrição da solução necessária como um todo). 

• Procedimento para execução dos serviços. 

• Equipamentos necessários. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Preparação do canteiro de obra com a instalação da placa em chapa de aço 

galvanizado identificando os dados da obra, como valor total, prazo inicial e final , empresa, dentre outas 

informações necessárias. Ainda realizar a locação com levantamento topográfico da área de 6 .460,00. 

Canteiro de Obra 

Executar almoxarifado em madeira compensada, incluindo prateleiras, iluminação 

provisória trifásica para equipamentos que precisem de energia elétrica. 

Movimentação de terra 

Haverá escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m para a 

execução da fundação da estrutura do alambrado e instalação da drenagem do tipo "espinha de peixe", 

juntamente com a canaleta que dará destino final a captação da drenagem do campo. 

Alambrado 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com 

costura, DIN 2440, diâmetro de 2".com tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5 x 

5cm, sua fundação será quadrada do t ipo bloco de concreto à 0,20 m de largura, 0,2 m de comprimento e 

0,70 m de profundidade. 

A estrutura do Alambrado será em tubos de aço galvanizado e malha quadrada 5 x 5 

cm. Os tubos estruturados galvanizado do Alambrado estar alocado a cada 2 metros de distância, com 

altura variável conforme em planta. Verificar detalhamento do Alambrado no projeto arquitetônico. 
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O sistema de drenagem no formato de espinha de peixe, o gramado vai ser executado de 

acordo com as etapas apresentadas a seguir: 

O subleito será executado na cota de centro do campo, com declividades de 1 % em 

duas águas para cada lateral do campo, partindo do eixo central do campo longitudinalmente. 

Drenagem superficial 

Será executada de acordo com o Projeto Executivo de drenagem. Adotamos o tubo 

pvc corrugado flexível perfurado - DN 100, espaçados um do outro, captando todo o excesso de água e 

conduzindo para os coletores longitudinais diâmetros de 100 mm, que será escoado de uma canaleta 

atrás do campo. 

Abertura e limpeza de valetas 

As Valetas dos ramais internos foram dimensionadas em 40 x 40 cm, acompanhado o 

caimento de 1 % do subleito, para serem escavadas manualmente. 
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Colocação de manta geotêxtil 

Ono,o '- - 2 

Será colocada a manta geotextil em todas as faces das valetas, após a conclusão do 

enchimento das valetas com brita, as valetas devem ser fechadas com a manta. 

Colocação de brita 2 

Será colocado um colchão de 1 O cm de brita 2, com granulometria uniforme, no 

fundo da vala devidamente regularizado acompanhando os níveis da topografia garantindo a 

inclinação de 1 %, e após a colocação do tubo corrugado perfurado o mesmo será totalmente 

envolvido com brita 2, deixando toda a vala devidamente preenchida e adensada para que não ocorra 

nenhuma deformação futura. 
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Colocação de tubo corrugado e perfurado para coleta e condução da água drenada. 

Os ramais da espinha-de-peixe serão colocados tubos pvc corrugado flexível 

perfurado de diâmetro nominal de 100 mm. 

1. A escavação deve ser feita de acordo com a marcação topográfica respeitando a 

declividade, nesse caso, 1 %. Uma declividade de 1 % significa: a cada 1 metro escavado na horizontal, 

declina-se 1 centímetro na vertical ; 

2. Colocação da manta sintética geotêxtil nas valas. A função da manta geotêxtil é 

auxiliar na filtragem e evitar o entupimento do dreno; 

3. Camada de brita, de 10 cm para introduzir o tubo de dreno, depois completar a 

valeta com a brita até que fique com 10 cm acima do tubo; 

4. Camada de areia grossa mais terra vegetal (cerca de 10cm). Essa permite a 

permeabilidade do solo, que a água penetre no solo em direção ao dreno; 

5. Colocar CAP para tubulação nas entradas dos drenos. 

Gramado 

Será colocado terra vegetal do tipo granel com altura de 4 cm. O plantio do gramado 

será em placas com área a cobrir de 6.460,00m2 de grama. 
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Feito o levantamento das alternativas cabíveis e pertinentes ao objeto, na 

oportunidade, chegou-se à conclusão de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta 

no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatório, 

do qual será extraída a proposta mais vantajosa. 

IV - DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

1 - Descrição da solução 

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do 

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se 

a título de solução (contratação do objeto) a realização de procedimento licitatório, observadas as 

disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. 

2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratação 

Por seu turno, orienta-se a adoção de contratação por menor preço global 

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restará garantida 

a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 

No tocante a execução contratual, deverá ser observado o regime de execução 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL posto que a obra será executada por preço certo e total. (art. 6°, 

XXIX da Lei nº 14.133/21) 

3 - Contratações correlatas e/ou interdependentes 

Não existem contratações correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem. 

4 - Resultados pretendidos 

O resultado pretendido com a contratação é a preservação do interesse público na 

execução de construção do campo de futebol no povoado Saramandaia a fim de propiciar aos 

munícipes daquele local o acesso a instalações adequadas à prática esportiva. 

5 - Providências a serem adotadas 

No que tange às providências a serem adotadas urge esclarecer que o contrato 

deverá ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatório a partir da data de sua 

assinatura, observado o cronograma tisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso não 

concluído o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei nº 14.133/21 . 
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6 - Possíveis impactos ambientais 

ono103 

A Constituição da República assim estabelece em seu art. 225, in verbis: 

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações" 

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das 

contratações levadas a efeito pela administração encontram-se as normas e orientações pertinentes à 

sustentabilidade, é de suma importância estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua 

execução, conforme o caso, as disposições do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - lbama, Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia - lnmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e 

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a 

Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos - NBR 9050/2004, conforme o caso. 

O objeto cuja contratação é pretendida não enseja qualquer impacto ambiental no 

município posto que, uma vez exigida a observância às normas de regência, especialmente o Código de 

Postura Municipal, resguardada está a integridade do meio ambiente municipal. 

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU especifica 

a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras 

públicas. Tais disposições deverão ser observadas no momento da elaboração do Projeto 

Básico/Executivo. 

Por seu turno, cabe observar a adequação das exigências sub examinem ao mercado 

local sob pena de implicar na impossibilidade de alcançar a finalidade precipua do certame, que é a 

obtenção de proposta vantajosa apta à execução do objeto. 

Nesse sentido é o entendimento do recente acórdão nº 1.666/2019, do E. TCU, vide: 

"avalie a conveniência e a oportunidade de rever as exigências contidas no 

item 7.2.1 do edital do Pregão 712019, quando da ocorrência de outras 

licitações promovidas pelo órgão para aquisição de objeto similar, tendo em 

vista o número excessivo de desclassificações ocorridas no certame, de 

forma a adotar requisitos técnicos e exigências que o mercado está preparado 

para atender, sem prejuízo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar 

garantir a qualidade dos produtos licitados." 
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Tal justificativa guarda consonância com o Parecer nº 00001/2021 CNS/CGU/AGU. 

V - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Deverá apresentar o cronograma físico-financeiro detalhado de forma a mostrar a 

sequência das atividades constantes na planilha orçamentária ao longo do tempo, bem como os 

respectivos desembolsos planejados, com informações e assinatura do responsável técnico. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM E SEM DESONERAÇÃO 

A planilha de orçamento deverá ser composta pelas colunas: item, código de 

referência SINAPI/SICRO, discriminação dos serviços, unidade, quantitativos, preços unitários sem BOI. 

No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BOI. No cabeçalho deve conter as 

informações do objeto conveniado, BOI (diferenciado para insumo e serviço), mês / ano da planilha de 

referência SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde será executada a obra. 

O valor do BOI (Bonificações e Despesas Indiretas), acompanhado de sua 

composição, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendações emanadas no Acórdão 

2622/2013 - Plenário/Tribunal de Contas da União-TCU). 

Para a formação de custo de referência da Administração Local, utilizar como 

referência o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administração Local), 

bem como para a formação de custo de referência de mobilização e desmobilização, utilizar como 

referência o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilização e 

desmobilização) 

Para cálculo dos valores referentes à Administração Local deve se levar em 

consideração as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes, 

torna-se possível definir uma estrutura organizacional de referência para bem administrá-la, compostas 

pormão de obra, veículos, equipamentos e despesas diversas. 

Quando da elaboração da planilha orçamentária tiver como referência o SICRO 

111/DNIT e/ou índice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e lndices da Construção Civil - SINAPI, 

opcionalmente, esta poderá ser montada utilizando-se da forma sintética, isto é, o preço unitário já engloba 

o custo com a mão de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administração 

direta, donde a planilha deverá ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analítica, ou seja, o 

preço unitário desmembrado por custo referente a mão-de-obra, material e equipamento. 
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Ainda sobre a Administração Local, o seu critério de medição, deve obedecer as 

normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se 

de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, 

desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas 

do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 

92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Deverá apresentar o memorial de cálculo de quantitativos físicos, contendo a 

demonstração dos cálculos que foram realizados para se chegar às referidas quantidades da planilha de 

orçamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimização do orçamento. 

Todos os itens da planilha orçamentária devem ser englobados. Destacar unidades das dimensões 

consideradas nos cálculos. 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

Deverá apresentar a composição do BDI de acordo com as orientações dos órgãos 

de controle (Acórdão Nº 2622/2013 TCU Plenário), com BDI diferenciado para insumos e serviços. Em 

função das mudanças na legislação, referente à desoneração (CPRB) de 4,5%, conforme Lei 

13.161/2015, o Convenente deverá apresentar dois orçamentos para análise. 

Conforme orientação do TCU na análise dos custos deverá ser escolhida a planilha 

de orçamento com preço mais vantajoso para a administração pública. 

O cálculo do BDI deve observar as orientações contidas no Acórdão Nº 2622/2013-P, 

conforme fórmula a seguir: 

BDI = ( l+A C+S+R+G:)(l +DF){l +L) - 1 
(1-1) 

Onde: AC = taxa de administração central; 

S = taxa de seguros; 

R = taxa de riscos; 

G = taxa de garantias; 

DF = taxa de despesas financeiras; 

L = taxa de lucro/remuneração; 

1 = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS). 
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ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) 

Deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos 

projetos (ART de Projeto), do responsável pela elaboração do orçamento (ART de Orçamento) e do 

profissional indicado para fiscalização da execução das obras do convênio (ART de Fiscalização). 

Destaca-se que nas ART's deve ficar clara a vinculação ao projeto em questão compatibilizando os 

quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma única ART se as atribuições acima 

mencionadas forem referentes ao mesmo profissional 

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de 

contratação de obra comum cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 

definidos neste ETP e, por consequência, no PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO, TR e instrumento 

convocatório; 

Considerando tratar-se de serviços cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve 

ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administração a fim de permitir a 

seleção da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observância aos princípios da 

eficiência e economicidade, dentre outros; 

Considerando, por fim, que a contratação do objeto não gera impacto ambiental ao 

município; 

CONCLUI-SE 

pela necessidade de deflagraçao do competente processo licitatório a fim de que sejam promovidos 

todos os atos legais voltados à contratação do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislação 

de vigência, em especial a Lei nº 14.133/2021 . 

contratação. 

Hércules Siqueira de Lima 
Engenheiro Civil 

CREA nº 112067612-6 
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APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito no / .~~r•f:;:ume; -~ _t:=--
p7~_fe,ÍlsLEY DOS SAN~- ~ 

Prefeito Municipal 
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CONCORRENCIA Nº _/_ 
(Processo Administrativo nº 12.006/2024) 

ANEXO li 
MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ........ / .... , QUE 
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BURITIRANA (MA) E 
A EMPRESA ............................................................ . 

O Município de Buritirana (MA}, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ sob o nº 
01 .601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito 
Municipal Sr. TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula 
de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a _____ , pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
_____ , com sede na _ ____ , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo(a) Sr.(a) __ , portador(a) da Carteira de Identidade nº ___ e do CPF nº ___ , tendo em 
vista o que consta no Processo Administrativo nº 12.006/2024 e em observância às disposições da Lei 
nº 14.1 33, de 1 ° de abril de 2021 , Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e demais 
legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº 
__ /_, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços construção de campo de futebol 
no povoado Saramandaia, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência nº _/_, identificada no preâmbulo 
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
1.3.1. O Termo de Referência; 
1.3.2. O Projeto Básico; 
1.3.3. O Edital da Licitação; 
1.3.4. A Proposta do contratado; 
1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua 
assinatura, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/2021. 
2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no 
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e 
XVIII) 
3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 
anexo a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO 
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO 
5.1 . O valor do presente Termo de Contrato é de R$ __ (__J 
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 
dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos 
no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento estimado. 
7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 
7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 
8.1. São obrigações do Contratante: 
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato 
e seus anexos; 
8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ; 
8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 
8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência. 
8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
8.1 O. A Administração terá o prazo de dois dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento 
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de cinco dias úteis. 
8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do 
contrato. 
9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 
atividade. 
9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 
li) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
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9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das clá a a es é-contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa 
técnica e a legislação de regência; 
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado 
à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou 
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 
9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis. 
9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta 
do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou 
sede do contratado; 
d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 
9.11 . Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos 
à execução do empreendimento. 
9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 
à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 
9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas 
de cargos previstas na legislação (art. 116); 
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo 
único); 

9.21 . Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
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do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, li , d, da Lei nº 
14.133, de 2021 ; 
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança do Contratante; 
9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
no órgão para a execução do serviço. 
9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 
9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 
9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e 
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
9.31 . Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 
previstas no Termo de Referência, em plena validade. 
9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 
9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 
9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, 
de 2006, de: 
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente 
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 
b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA; 
c) florestas plantadas; e 
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 
9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 
execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SL TI/MP nº 1, de 
19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, 
conforme o caso: 
a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais; 
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos 
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados 
dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso li , da Lei nº 6.938, de 
1981 , e legislação correlata; c) Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21 , de 24/12/2014, quando 
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam 
a emissão de tal licença obrigatória; e 
9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em 
Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em 
complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos 
limites do território estadual. 
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 
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Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP 
nº 1, de 19/01/201 O, nos seguintes termos: 
9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas 
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 
conforme o caso. 
9.39.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado 
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários 
da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 
9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de 
material para usos futuros. 
9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura . 
9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 
9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em 
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas 
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 
9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 
2004. 
9.40. Observar diretrizes de caráter ambiental. 
9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria 
para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os 
limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e 
legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 
9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 
conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 
9.41 . Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, deverão ser 
utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha 
de formação de preços os custos correspondentes. 
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto ao serviço de engenharia. 
9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade 
dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento 
previsto nas especificações. 
9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 
10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
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11 . CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAÇOES E SANÇOES ADMINISTRA TIVAS (art. 92, XIV) 
11 .1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 , o contratado que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos seNiços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei nº 12.846, de 1° de agosto de 2013. 
11 .2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei nº 14.133, de 2021); 
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" 
do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 
(art. 156, § 4°, da Lei nº 14.133, de 2021); 
iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas "e", "f ', "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei nº 14.133, de 2021); 
iv. Multa: 
1. Moratória de O, 1 % (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 1 O (dez) dias; 
2. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o 
máximo de 10% (dez por cento), pela inobseNância do prazo fixado para apresentação, suplementação 
ou reposição da garantia. 

i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 
137 da Lei n. 14.133, de 2021 . 

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1 , de 5% do valor do 
Contrato. 
4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11 .1, de 20% do 
valor do Contrato. 
5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1 , a multa será de 3% do valor do Contrato. 
6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1 , a multa será de 3% do valor do Contrato. 
7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11 .1, a multa será de 3% do valor do Contrato, 
ressalvadas as seguintes infrações: 
11 .3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei nº 14.133, de 2021) 
11 .3.1 . Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 
(art. 156, §7°, da Lei nº 14.133, de 2021). 
11 .3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 
11 .3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei nº 14.133, de 
2021). 
11 .3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
11 .4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 
ampla defesa ao Contratado, obseNando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 
da Lei nº 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 
11 .5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1°, da Lei nº 14.133, de 2021 ): 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
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e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 
11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021 , ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 
nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 
11. 7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato 
ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa 
jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 
11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 , da Lei nº 
14.133, de 2021). 
11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
11 .10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma 
da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 
12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 
fixado para o contrato. 
12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 
em lei para a continuidade da execução contratual. 
12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21 , bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 
12.4. O termo de extinção, sempre que possível , será precedido de: 
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.4.3. Indenizações e multas. 
12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, 
da Lei n.0 14.133, de 2021). 
12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização 
ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
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27.811.0720.1-007 - Construção/Ampliação/Reforma de Campos de Futebol 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ili) 
14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 
14.133, de 2021 , e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 
contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-ALTERAÇÕES 
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021 . 
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer 
no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021 . 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- PUBLICAÇÃO 
16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 
oficial na Internet, em atenção ao art. 91 , caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 
12.527, de 2011 , c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7. 724, de 2012. 

17.1 . CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA- FORO 
17.1. É eleito o Foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de Buritirana 
(MA) é termo judiciário, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que 
não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1° da Lei nº 14.133/21 . 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1-______ _ _ 
CPF: ____ _ 

2-____ __ _ 
CPF: -------

Buritirana (MA), _ de __ de 2024 
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CONCORRENCIA Nº _/_ 
(Processo Administrativo nº 12.004/2024) 

ANEXO Ili 
(Proposta de Preços) 

ono1og 

_________ de __ de 
Prezados Senhores, 

______ (empresa), com sede na cidade de _________ à Rua _ _ ___ , n.0 

inscrita no CNPJ/MF sob o número ____ ____ , neste ato representada por 
___________ , portador do CPF n.0 ____ e R.G. n.0 ______ , abaixo 
assinado propõe à Prefeitura Municipal de Buritirana - MA, através da Secretaria Municipal de 
Educação, os preços infra discriminados para a execução de serviços de construção de campo de 
futebol no povoado Saramandaia, objeto do CONCORRÊNCIA Nº _/ __ - CPL: 

ITEM DESCRIÇÃO CATSER V. TOTAL 

1 Execução de serviços de construção de campo de futebol no povoado 
5622 Saramandaia 

08S: A descrição mínima do objeto deverá observar a especificação constante no termo de 
referência e planilha acima, que prevalecerão sobre a identificação CA TSER 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de sua abertura; 

b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" 
expedida pela Secretaria Municipal de Educação; 

c) O valor total da proposta é de R$ __ ( ._ --~ 

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa 
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ANEXO IV 
(Projeto Básico) 
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{J,•Ci,0. 
Senhor Assessor Jurídico: ,, ,1 I '1 

\:. J a 

Buritirana (MA), 08 de março de 2024 

Encaminhamos a Vossa Senhoria Minuta do edital de licitação e seus anexos na 

modalidade Concorrência Eletrônica, que tem como objeto a contratação de empresa 

especializada para a execução de serviços de construção de campo de futebol no povoado 

Saramandaia, conforme termo de referência e projeto básico acostados ao feito, para o devido 

exame e emissão e parecer jurídico. (art. 53, § 1º da Lei nº 14.133/21). 

Certos de sua breve apreciação subscrevemo-nos. 

e 
, io Municipal de Educação 

À 
Assessoria Jurídica do Município de Buritirana- MA 
NESTA 
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PARECER 

A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA (MA), no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à análise 

e emissão de Parecer Jurídico. 

Trata-se de solicitação de realização de despesas para, em 

adotando os procedimentos legais cabíveis, proceder à realização de certame 

destinado a "[ ... ] contratação de empresa especializada para a execução de 

serviços de construção de campo de futebol no povoado Saramandaia [ ... ]". 

Promovida a elaboração do Estudo Técnico Preliminar com o 

levantamento de todas as questões pertinentes, a Secretaria Municipal de Educação 

Cultura e Esporte procedeu à formalização de Projeto Básico, elaboração de termo 

de referência e abertura de licitação na modalidade de Concorrência, na forma 

eletrônica. 

É o relatório. Passo a opinar. 

Com efeito, a natureza do objeto do certame deflagrado se 

coaduna com o disposto no art. 6°, XXXVIII , da Lei nº 14.133/21 , in verbis: 

"XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação 

de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e 

especiais de engenharia [ ... ] " (destaques e grifos nossos) 

Assim é que, compulsando o feito, verifica-se que a 

administração adotou todos os procedimentos previstos na Nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 
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Cumpre observar que a minuta do instrumento convocatório 

exige, à título de participação no certame, toda a documentação a que aludem os 

arts. 62 e ss., da Lei nº 14.133/21 o que, de plano, permite-nos constatar, in casu, a 

observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e 

moralidade administrativa, dentre outros. 

Observa-se, ainda, que a minuta do edital do certame prevê, 

minuciosamente, as regras da licitação, bem como traz como conteúdo anexos 

contendo a seguinte documentação: Termo de Referência, Estudo Técnico 

Preliminar, minuta do contrato, minuta de proposta de preços e projeto básico, o que 

se coaduna com o interesse público e legislação aplicável. 

No tocante à minuta do contrato administrativo, acostada ao 

feito, é de se ver que encontra-se em conformidade com os ditames do art. 92 da Lei 

14.133/21 . 

Sobre o tema, invocamos a lição de José dos Santos 

Carvalho Filho que, no mesmo diapasão, ensina: 

"Por outro lado, devem constar nos contratos o preâmbulo, o nome 

das partes e seus representantes, o objeto do ajuste, o ato 

autorizativo do contrato, o número do processo da licitação, ou, se 

for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a menção de que 

seu regime jurídico é o da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULAS ESSENCIAIS 

Constituem cláusulas essenciais dos contratos administrativos 

aquelas indispensáveis à validade do negócio jurídico. As cláusulas 

que não tem esse condão, e que variam em conformidade com a 

natureza do contrato, são consideradas acidentais. 

Deve o contrato conter necessariamente algumas cláusulas, e estas 

estão relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na relação, 

dentre outras, a que defina o objeto e suas características; que 

indique o regime de execução, bem como o preço e as condições de 

pagamento; que demarque os prazos; que aponte os recursos; que 
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fixe a responsabilidade das partes, etc." (Manual de Direito 

Administrativo. 10ª ed. Lumen Júris pg. 169/170) (destaques e grifos 

nossos) 

Tendo em vista a observação, por parte da Administração 

Pública, de todos os requisitos legalmente exigidos, opina este Órgão pela 

legalidade da minuta do instrumento convocatório do certame. 

que julgar cabíveis. 

Este é o Parecer. 

Remeta-se a autoridade competente para as providências 

Buritirana (MA), 11 de março de 2024 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17. 798 
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Processo: 12.006/2024 

Buritirana (MA), 11 de março de 2024 

A Assessoria Jurídica Municipal vem por meio deste encaminhar os autos em 

epígrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos. 

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração. 

ILMO SR. 

Atenciosamente 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17.798 

FERDNAN SANTOS COSTA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

NESTA 
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CONCORRENCIA Nº 002/2024 
(Processo Administrativo nº 12.006/2024) 

EDITAL 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Buritirana - MA, 
por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Agente de Contratação, designado por Portaria, 
sediada na Av. Senador La Rocque 549, Centro, Buritirana - MA, realizará licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço global, nos 
termos da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 03.04.2024 
Horário: 08:00 hs (oito horas) - Horário de Brasília - DF 
Local: Portal de Compras do Governo Federal -www.comprasgovernamentais.gov.br 

1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 
empresa especializada para a execução de serviços de construção de campo de futebol no povoado 
Saramandaia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, conforme tabela constante no Projeto Básico, devendo o 
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do município para o exercício de 2024, na classificação abaixo: 

27.811 .0720.1-007 - Construção/Ampliação/Reforma de Campos de Futebol 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo 
Federal (www.gov.br/compras). 

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 
ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021 , para o agricultor 
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEi, nos limites previstos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.0 8.538, de 2015. 

1 



~ 
UI) 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

3.6. Não poderão disputar esta licitação: 

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

0:10116 

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista; 

3.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.6.1 O. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 
da legislação que disciplina a matéria, conforme§ 1° do art. 9° da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. será também aplicado ao licitante que atue em substituição 
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive 
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 
agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.11 . Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica 
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos 
termos da Lei nº 14.133/2021. 
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3.12. A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 
lances. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 
e 8.13.1 deste Edital. 

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório; 

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos Ili e IV do art. 1° e no inciso Ili do art. 5° da Constituição Federal; 

4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021 . 

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.0 

14.133, de 2021 . 

4.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas 
na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
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4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 
e da fase de envio de lances. 

4.1 O. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.11 . Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 
final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e 
obedecerá às seguintes regras: 

4.11 .1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 
melhor oferta; e 

4.11 .2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá 
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e 

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 
adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 
4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da 
licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e 
interno. 

4.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

4.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

5. 1. 1. valor unitário e total do item; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para 
contratação. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 
do objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 
doze meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente . 

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 
regime de tributação pelo Simples Nacional 

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básicorrermo de Referência, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 
à perfeita execução contratual , promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação 

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do 
desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9. 

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da Uniãorrribunal de Contas do Estado do 
Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para 
a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 
execução do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 
após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.1 O. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
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6 .11 . Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de d is puta "aberto", os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.11 .1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

6.11 .2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.11 .3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 
de classificação. 

6.11 .4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de 
apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.11 .5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "aberto e fechado", os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 
último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "fechado e aberto", 
poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ 
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e 
eventuais prorrogações. 

6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13, poderão os 
licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos 
lances sucessivos. 

6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 
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6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 
de classificação. 

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de 
apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7 



~,. I !!' 
~ 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA Q íl () t 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

6.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21 .1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

6.21 .1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
em ato contínuo à classificação; 

6.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos nesta Lei; 

6.21 .1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

6.21 .1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 

6.21 .2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 

6.21 .2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada 
por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
6.21 .2.2. empresas brasileiras; 
6.21 .2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
6.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009. 

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 
Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 
julgamento. 

6.22.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de execução, 
tamanho de lote ou qualquer outro motivo. 

6.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 
Administração. 

6.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

6.22.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 

6.22.5. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.22.6. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
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7. DA FASE DE JULGAMENTO 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 
14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência 
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 

7.1.1. SICAF; 

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

7.1 .3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992. 

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 
de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1°). 

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 
(IN nº 3/2018, art. 29, §2°). 

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 
de participação. 

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com 
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital. 

7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado 
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7 .5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, será analisada 
pelo setor de engenharia, o qual emitirá o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade. 

7.5.2. Acaso necessário, a sessão será suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratação 
comunicará aos licitantes a data e horário de sua continuidade. 

7.5.3. Uma vez promovida a análise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em 
primeiro lugar, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. 

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, será convocada a licitante 
remanescente na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta 
adequada aos termos do Projeto Básico. 

7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7.6.1. contiver vícios insanáveis; 

7 .6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 
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7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 

7.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 
desde que insanável. 

7.6.6. não for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado. 

7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores 
a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

7.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 
pregoeiro, que comprove: 

7. 7 .1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 
e sobrepreço considerará o seguinte: 

7.8.1 . Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, 
semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor 
global estimado; 

7.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, 
confonne planilha anexa ao edital 

7.8.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, independentemente do regime de execução. 

7.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este 
último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

7 .1 O. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 
classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

7 .10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar 
à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos 
unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das 
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso 
de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação 
integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro 
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

7.11 . Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
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majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação; 

7.11 .1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 

7.11 .2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 

7 .12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

7.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro 
lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

7 .14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 
para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os 
demais licitantes. 

7 .15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

7.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 
pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 
Edital, a proposta do licitante será recusada. 

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 
Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir
se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda 
às especificações constantes no Termo de Referência. 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos 
termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14 .133, de 2021. 

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 
econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados 
em tradução livre. 

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de 
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão 
traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, 
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas. 

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, 
será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação 
econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

8.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno 
porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um 
acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais. 

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou 
por qualquer outro meio previsto em lei específica. 
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8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 
emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto 
na Lei nº 14.133/2021 . 

8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 
declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei nº 
14.133/2021 ) 

8.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal , nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas. 

8.1 O. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

8.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°). 

8.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7°, caput). 

8.11 .1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7°, parágrafo único). 

8.12. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogável por igual 
período, contado da solicitação do Agente de Contratação. 

8.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, 
os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a 
proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no§ 1° 
do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

8.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 
relação ao licitante vencedor. 

8.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente 
serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do 
licitante mais bem classificado. 

8.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação 
ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

8.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 
73/2022, art. 39, §4°): 
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8.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

8.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas; 

8.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

8.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1. 
8.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 
proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

8.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação 
na licitação (art. 4° do Decreto nº 8.538/2015). 

8.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 
exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento. 

9. DOS RECURSOS 
9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 
2021 . 

9.2. O prazo recursai é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos. 

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no§ 1° do art. 17 da Lei nº 14.133, de 
2021 , o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 
julgamento. 

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 1 O (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 
www.buritirana.ma.gov .br 

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 
10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

10.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação 

10.1.6. fraudar a licitação 

10.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

10.1. 7 .1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
10.1. 7 .2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
10.1. 7 .3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

10.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.º 12.846, de 2013. 

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal: 

10.2.1. advertência; 
10.2.2. multa; 
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e 
10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

10.3.1 . a natureza e a gravidade da infração cometida. 
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto 
10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
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10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 
10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 
valor do contrato licitado. 

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1 .8 a multa será de 
15% a 30% do valor do contrato licitado 

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 
10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1 .2 e 10.1.3, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do município, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e 
10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 
cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.º 14.133/2021 . 

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 
10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos 
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

10.1 O. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 
que pretenda produzir. 

10.11 . Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão 
no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados à administração pública municipal. 
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11 . DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 
nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do 
certame. 

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 
no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser real izados por forma eletrônica, pelo 
envio ao e-mail prefeitura@buritirana.ma.gov.br. 

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

11.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação 

11 .5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília - DF. 

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o principio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.buritirana.ma.gov.br 

12.11 . Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

12.11 .1. ANEXO 1 - Termo de Referência 

12.11.1 .1. Apêndice do Anexo 1 - Estudo Técnico Preliminar 

12.11 .2. ANEXO li - Minuta de Termo de Contrato 
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12.11 .3. ANEXO Ili - Modelo de Carta Proposta; 

12.11.4. ANEXO IV- Projeto Básico/Executivo; 

r os Costa 
Secre · o Municipal de Educação 

, 12 de março de 2024 
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CONCORRENCIA Nº 002/2024 
(Processo Administrativo nº 12.006/2024) 

ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de campo de 
futebol no povoado Saramandaia, nos termos do Projeto Básico em anexo aos autos. 
1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa 
constante do Estudo Técnico Preliminar. 
1.3. O prazo de vigência da contratação é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/21 . 
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 
contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico 
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2024], conforme consta das 
informações básicas desse termo de referência. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
3.1 . A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos 
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Sustentabilidade: 
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser 
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 
4.1.1. Execução dos serviços com observância do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - lbama, Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - lnmetro, Ministério do Meio 
Ambiente e Mudança do Clima e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Norma 
Brasileira de Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos - NBR 
9050/2004 e Código de Postura Municipal. 
Subcontratação 
4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
Garantia da contratação 
4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 
2021 , pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar. 
Vistoria 
4.4. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
Condições de execução 
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
5.1.1. Início da execução do objeto: dois dias contados da emissão da ordem de serviço; 
Garantia, manutenção e assistência técnica 
5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor) 
Procedimentos de transição e finalização do contrato 
5.3. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às 
características do objeto. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRA TO 
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 
as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 
6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, 
que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
Preposto 
6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 
6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período 
de execução contratual. 
6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 
Físcalízação 
6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021 , art. 117, caput) . 
Fiscalização Técnica 
6.1 O. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 22, VI); 
6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021 , art. 117, §1°, e Decreto nº 
11 .246, de 2022, art. 22, li); 
6.10.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11 .246, de 
2022, art. 22, Ili); 
6.10.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 22, IV). 
6.10.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 
fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 22, V). 
6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 
Fiscalização Administrativa 
6.11 . O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário (Art. 23, 1 e 11, do Decreto nº 11 .246, de 2022). 
6.11 .1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 
Gestor do Contrato 
6.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21 , IV). 
6.13. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato , de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 21 , 
li). 
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6.14. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 
21, Ili). 
6 .15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção 
ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento 
de obrigações. (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 21, VIII). 
6.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021 , ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
(Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 21 , X). 
6.17. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 21, VI). 
6.18. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão nos termos do contrato. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 
7 .1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item. 
7 .1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
7 .1.1.1. não produzir os resultados acordados, 
7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 
ou 
7.1.1 .3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá
los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
Do Recebimento 
7.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, 
o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no perlodo, por meio de planilha e 
memória de cálculo detalhada. 
7.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
7.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, 
quando for o caso. 
7.3 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e 
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 
técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 
2022). 
7.3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda 
do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 
11 .246, de 2022). 
7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 
23, X , Decreto nº 11.246, de 2022) 
7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de 
vista técnico e administrativo. 
7.3.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
7.3.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, 
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
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7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 
7.3.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 
7.3.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
7.3.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
7.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Tenno Detalhado deverá conter o 
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento 
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os 
seguintes procedimentos: 
7.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 
desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 
confonne regulamento (art. 21 , VIII, Decreto nº 11 .246, de 2022). 
7.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 
nos relatórios e documentações apresentadas; e 
7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 
pela fiscalização. 
7.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a fonnalização dos procedimentos 
de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021 , comunicando-se à empresa para 
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 
liquidação e pagamento. 
7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabi lidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
Liquidação 
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis 
para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos tennos do art. 7°, §3° 
da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 
7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 
prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 
de que trata o inciso li do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 . 
7.1 O. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 
como: 
7.10.1. o prazo de validade; 
7.10.2. a data da emissão; 
7 .10.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 
7 .10.4. o período respectivo de execução do contrato; 
7 .10.5. o valor a pagar; e 
7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
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7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 
situação, sem ônus ao contratante; 
7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado 
da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021 . 
7 .13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 
a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 
b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 
7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério do contratante. 
7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 
defesa. 
7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
Prazo de pagamento 
7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, 
de 2022. 
7 .19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 
Forma de pagamento 
7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
7.21 . Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 7.22.1. 
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 
MENOR PREÇO. 
Regime de Execução 
8.2. O regime de execução do contrato será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
Exigências de habilitação 
8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
Habilitação jurídica 
8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 
validade para fins de identificação em todo o território nacional; 
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8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 
8.6. Microempreendedor Individual - MEi: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-neqocios/pt-br/empreendedor; 
8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no 
Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 
agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 
Normativa OREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020 
8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 
sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
8.1 O. Filial , sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 
filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz; 
8.11 . Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 
8.12. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros 
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021 . 
8.13. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação 
como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971 , de 13 de novembro 
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 
8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
Habilitação fiscal, social e trabalhista 
8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 
8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751 , de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943; 
8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo 
ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou 
sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
8.21 . Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] 
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova 
de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificação Econômico-Financeira 
8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, 
caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso li, alínea 
"c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidão 
negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021 , art. 69, 
caput, inciso 11); 
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8.25. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando; 
8.25.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 
(um); 
8.25.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 
sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 
8.25.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECO ao Sped. 
8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação 
[capital mínimo] OU (patrimônio liquido mínimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente. 
8.27. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 
2021 , art. 65, §1°). 
8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 
Qualificação Técnica 
8.29. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
8.29.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade; 
8.31. Qualificação Técnica-Operacional : apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a 
licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de 
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. (art. 67, li , da Lei nº 
14.1 33/21) 
8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da 
empresa licitante. 
8.32. Qualificação Técnica-Profissional: comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será 
responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou 
serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou 
superiores ao objeto desta licitação. (art. 67, 1, da Lei nº 14.133/21) 
8.32.1. Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se 
admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato 
de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor de 
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDAO n.0 1447/2015/TCU 
- Plenário). 
8.32.2. Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato 
Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 
8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do 
contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pela Administração; 
8.33.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 
outros documentos. 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
9.1. O custo estimado da contratação é de R$ 769.518,28 (setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos 
e dezoito reais e vinte e oito centavos), conforme custos apostos no Projeto Básico/Executivo aportado 
nos autos. 
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10. ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA 
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Município. 

27.811 .0720.1-007 - Construção/Ampliação/Reforma de Cam s de Futebol 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

antos Costa 
rio Municipal de Educação 

APROVO o Termo de R~ferên · os moldes delineados, à vista do detalhamento descrito no referido 

. do~º-~j;Ç--

~~DÓSSNTdS SOUSA 
Prefeito Municipal 
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CONCORRENCIA Nº 002/2024 
(Processo Administrativo nº 12.006/2024) 

Apêndice do Anexo 1 - Estudo Técnico Preliminar 
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e 

apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo 

especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a 

melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a 

Administração Pública. 

1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

Processo Administrativo nº 12.006/2024 

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: 

a) Ferdnan Santos Costa 

Secretário Municipal de Educação 

b) Hércules Siqueira de Lima 

Engenheiro Civil 

CREA nº 112067612-6 

11- DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

O objeto cuja contratação é pretendida destina-se à construção de um campo de 

futebol no povoado Saramandaia. Assim, o objetivo da contratação é permitir aos praticantes do 

esporte, naquele povoado, o acesso a instalações e espaço adequados à prática esportiva. 

Com base nos fundamentos da Lei nº 14.133/2021, este estudo visa fornecer 

elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO 

POVOADO SARAMANDAIA. 

Justificativa 

A pretensa contratação tem por finalidade influenciar vários aspectos positivos, 

dentre eles, o auxilio ao desenvolvimento de habilidades, aptidões físicas e sociais, assim ampliando 

as expectativas de vida e oferecendo novas oportunidades. 
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O objeto deverá ser executado em conformidade com a metodologia e 

especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 

A principal proposta do projeto é para jovens de baixa renda que irá trazer mudanças 

em suas vidas, fazendo superar obstáculos, desenvolver cidadania, obter novas habilidades motoras e 

psíquicas. 

Ê notório que a desigualdade social é algo presente e comum na sociedade 

brasileira, e isso afeta diretamente os jovens, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), colocados por Castro e Aquino (2008) no ano de 2006, a população na faixa etária de 15 a 

19 anos era de 51,1 milhões, correspondendo a 27,4 % da população total. O número de jovens que 

abandonaram o ensino médio são altíssimos, cerca de 61,6%, o que indica que a trajetória escolar é 

irregular e com marcas de fracasso. 

Se encontra ainda uma questão muito delicada, a violência e criminalidade, sem 

estudo e com dificuldade para entrar no mercado de trabalho, esses jovens muitas vezes entram nesse 

meio, e dificilmente saem ilesos. 

Mediante todos esses números e a desigualdade social cada vez mais presente na 

sociedade, será realizado o projeto voltado para o futebol com objetivo de reduzir essas estatísticas 

(VIANNA; LOVISOLO, 2009). 

Segundo Oliva e Kauchakje (2009) os jovens são considerados prioridade na rede 

proteção social do estado e o esporte é um meio muito importante para as propostas de intervenção. 

A sociedade atual se encontra em uma grande crise, ocasionada em grande parte 

pela má distribuição dos recursos entre as classes sociais. Dessa forma, grande parte da sociedade 

passa a não ter acesso às condições básicas de se viver, como: segurança, educação, saúde e lazer. 

A mesma sociedade que apresenta esses problemas sociais busca solucioná-los 

com diversas iniciativas públicas e privadas, algumas delas por meio de projetos sociais. E muitos 

desses projetos têm o esporte como veículo de intervenção junto à sociedade, visto que se apresenta 

como uma das melhores formas de interação com o público assistido, pois possui uma grande 

relevância perante a comunidade. 

Relatório fotográfico 

Deverá ser elaborado relatório fotográfico atualizado com legendas e assinatura do 

responsável técnico. As fotografias devem permitir a visualização do atual estado do local onde será 

realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de 
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início e fim das intervenções. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um único sentido, 

esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui. 

Deverão ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram 

a elaboração do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topográficos, batimetria, 

gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepção 

do projeto. Atentar para as recomendações estabelecidas nas normas pertinentes, inciso X.XV, § 6° da 

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificação do responsável técnico e assinatura. 

Mapa ou croqui com a localização da obra. 

Deverá ser apresentado mapa, croqui ou planta de situação com a indicação dos 

principais pontos de referência de forma que possa ser possível compreender onde se localiza a área de 

intervenção em relação à área urbana. Devem constar no documento as coordenadas geográficas do 

local (graus, minutos e segundos). 

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. É 

indicado seguir um único sentido. 

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras 

O objeto cuja contratação é pretendida encontra-se em consonância com o 

Planejamento Anual de Compras do órgão solicitante, mormente considerando sua essencialidade ao 

incentivo da prática esportiva. 

Dos requisitos da potencial contratação 

Considerando a natureza da contratação, é de suma importância esclarecer seus 

requisitos necessários. Assim, em primeiro lugar, há de se ressaltar que a execução do objeto deverá 

observar o PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO. 

Será exigido ainda que o objeto obedeça aos padrões mínimos de qualidade 

estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos órgãos competentes tais como o 

INMETRO e Código de Postura Municipal, sem prejuízo do que dispõe a Lei nº 8.078/90 - Código de 

Defesa do Consumidor. 

O contrato firmado deverá ter a sua vigência estabelecida em consonância com o 

cronograma físico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei nº 14.133/21. 

29 



k~ 11~1 
~ 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Ili - PROSPECÇAO DE SOLUÇOES 

Oíl OJ 4 11 

No afã de alcançar a solução suficiente à contratação, promovemos o levantamento 

dos serviços necessários à consecução do objeto, a saber: 

• Escopo dos serviços (a descrição da solução necessária como um todo). 

• Procedimento para execução dos serviços. 

• Equipamentos necessários. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Preparação do canteiro de obra com a instalação da placa em chapa de aço 

galvanizado identificando os dados da obra, como valor total, prazo inicial e final, empresa, dentre outas 

informações necessárias. Ainda realizar a locação com levantamento topográfico da área de 6.460,00. 

Canteiro de Obra 

Executar almoxarifado em madeira compensada, incluindo prateleiras, iluminação 

provisória trifásica para equipamentos que precisem de energia elétrica. 

Movimentação de terra 

Haverá escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m para a 

execução da fundação da estrutura do alambrado e instalação da drenagem do tipo "espinha de peixe", 

juntamente com a canaleta que dará destino final a captação da drenagem do campo. 

Alambrado 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com 

costura, OIN 2440, diâmetro de 2".com tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5 x 

5cm, sua fundação será quadrada do tipo bloco de concreto à 0,20 m de largura, 0,2 m de comprimento e 

0,70 m de profundidade. 

A estrutura do Alambrado será em tubos de aço galvanizado e malha quadrada 5 x 5 

cm. Os tubos estruturados galvanizado do Alambrado estar alocado a cada 2 metros de distância, com 

altura variável conforme em planta. Verificar detalhamento do Alambrado no projeto arquitetônico. 
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O sistema de drenagem no formato de espinha de peixe, o gramado vai ser executado de 

acordo com as etapas apresentadas a seguir: 

O subleito será executado na cota de centro do campo, com declividades de 1 % em 

duas águas para cada lateral do campo, partindo do eixo central do campo longitudinalmente. 

Drenagem superficial 

Será executada de acordo com o Projeto Executivo de drenagem. Adotamos o tubo 

pvc corrugado flexível perfurado - DN 100, espaçados um do outro, captando todo o excesso de água e 

conduzindo para os coletores longitudinais diâmetros de 100 mm, que será escoado de uma canaleta 

atrás do campo. 

Abertura e limpeza de valetas 

As Valetas dos ramais internos foram dimensionadas em 40 x 40 cm, acompanhado o 

caimento de 1 % do subleito, para serem escavadas manualmente. 
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Colocação de manta geotêxtil 

Será colocada a manta geotextil em todas as faces das valetas, após a conclusão do 

enchimento das valetas com brita, as valetas devem ser fechadas com a manta. 

Colocação de brita 2 

Será colocado um colchão de 1 O cm de brita 2, com granulometria uniforme, no 

fundo da vala devidamente regularizado acompanhando os níveis da topografia garantindo a 

inclinação de 1 %, e após a colocação do tubo corrugado perfurado o mesmo será totalmente 

envolvido com brita 2, deixando toda a vala devidamente preenchida e adensada para que não ocorra 

nenhuma deformação futura. 

32 



~ 
f :!!,) • ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA Ü íl Ü J ~ 7 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -----------

Colocação de tubo corrugado e perfurado para coleta e condução da água drenada. 

Os ramais da espinha-de-peixe serão colocados tubos pvc corrugado flexível 

perfurado de diâmetro nominal de 100 mm. 

1 . A escavação deve ser feita de acordo com a marcação topográfica respeitando a 

declividade, nesse caso, 1 %. Uma declividade de 1 % significa: a cada 1 metro escavado na horizontal, 

declina-se 1 centlmetro na vertical; 

2. Colocação da manta sintética geotêxtil nas valas. A função da manta geotêxtil é 

auxiliar na filtragem e evitar o entupimento do dreno; 

3. Camada de brita, de 10 cm para introduzir o tubo de dreno, depois completar a 

valeta com a brita até que fique com 10 cm acima do tubo; 

4 . Camada de areia grossa mais terra vegetal (cerca de 10cm). Essa permite a 

permeabilidade do solo, que a água penetre no solo em direção ao dreno; 

5. Colocar CAP para tubulação nas entradas dos drenas. 

Gramado 

Será colocado terra vegetal do tipo granel com altura de 4 cm. O plantio do gramado 

será em placas com área a cobrir de 6.460,00m2 de grama. 
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Feito o levantamento das alternativas cabíveis e pertinentes ao objeto, na 

oportunidade, chegou-se à conclusão de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta 

no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatório, 

do qual será extraída a proposta mais vantajosa. 

IV - DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

1 - Descrição da solução 

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do 

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se 

a titulo de solução (contratação do objeto) a realização de procedimento licitatório, observadas as 

disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. 

2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratação 

Por seu turno, orienta-se a adoção de contratação por menor preço global 

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restará garantida 

a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 

No tocante a execução contratual, deverá ser observado o regime de execução 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL posto que a obra será executada por preço certo e total. (art. 6°, 

XXIX da Lei nº 14.133/21) 

3 - Contratações correlatas e/ou interdependentes 

Não existem contratações correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem. 

4 - Resultados pretendidos 

O resultado pretendido com a contratação é a preservação do interesse público na 

execução de construção do campo de futebol no povoado Saramandaia a fim de propiciar aos 

munícipes daquele local o acesso a instalações adequadas à prática esportiva. 

5 - Providências a serem adotadas 

No que tange às providências a serem adotadas urge esclarecer que o contrato 

deverá ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatório a partir da data de sua 

assinatura, observado o cronograma físico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso não 

concluído o objeto no período firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei nº 14.133/21 . 
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6 - Possíveis impactos ambientais 

A Constituição da República assim estabelece em seu art. 225, in verbis: 

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações" 

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das 

contratações levadas a efeito pela administração encontram-se as normas e orientações pertinentes à 

sustentabilidade, é de suma importância estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua 

execução, conforme o caso, as disposições do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - lbama, Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia - lnmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e 

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a 

Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos - NBR 9050/2004, conforme o caso. 

O objeto cuja contratação é pretendida não enseja qualquer impacto ambiental no 

município posto que, uma vez exigida a observância às normas de regência, especialmente o Código de 

Postura Municipal, resguardada está a integridade do meio ambiente municipal. 

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU especifica 

a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras 

públicas. Tais disposições deverão ser observadas no momento da elaboração do Projeto 

Básico/Executivo. 

Por seu turno, cabe observar a adequação das exigências sub examinem ao mercado 

local sob pena de implicar na impossibilidade de alcançar a finalidade precípua do certame, que é a 

obtenção de proposta vantajosa apta à execução do objeto. 

Nesse sentido é o entendimento do recente acórdão nº 1.666/2019, do E. TCU, vide: 

"avalie a conveniência e a oportunidade de rever as exigências contidas no 

item 7.2.1 do edital do Pregão 712019, quando da ocorrência de outras 

licitações promovidas pelo órgão para aquisição de objeto similar, tendo em 

vista o número excessivo de desclassificações ocorridas no certame, de 

forma a adotar requisitos técnicos e exigências que o mercado está preparado 

para atender, sem prejuízo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar 

garantir a qualidade dos produtos licitados." 
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Tal justificativa guarda consonância com o Parecer nº 00001/2021 CNS/CGU/AGU. 

V- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Deverá apresentar o cronograma físico-financeiro detalhado de forma a mostrar a 

sequência das atividades constantes na planilha orçamentária ao longo do tempo, bem como os 

respectivos desembolsos planejados, com informações e assinatura do responsável técnico. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM E SEM DESONERAÇÃO 

A planilha de orçamento deverá ser composta pelas colunas: item, código de 

referência SINAPI/SICRO, discriminação dos serviços, unidade, quantitativos, preços unitários sem BOI. 

No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BOI. No cabeçalho deve conter as 

informações do objeto conveniado, BOI (diferenciado para insumo e serviço), mês / ano da planilha de 

referência SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde será executada a obra. 

O valor do BOI (Bonificações e Despesas Indiretas), acompanhado de sua 

composição, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendações emanadas no Acórdão 

2622/2013 - Plenário/Tribunal de Contas da União-TCU). 

Para a formação de custo de referência da Administração Local, utilizar como 

referência o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administração Local), 

bem como para a formação de custo de referência de mobilização e desmobilização, utilizar como 

referência o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilização e 

desmobilização) 

Para cálculo dos valores referentes à Administração Local deve se levar em 

consideração as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes, 

torna-se possível definir uma estrutura organizacional de referência para bem administrá-la, compostas 

pormão de obra, veículos, equipamentos e despesas diversas. 

Quando da elaboração da planilha orçamentária tiver como referência o SICRO 

111/DNIT e/ou índice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e lndices da Construção Civil - SINAPI, 

opcionalmente, esta poderá ser montada utilizando-se da forma sintética, isto é, o preço unitário já engloba 

o custo com a mão de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administração 

direta, donde a planilha deverá ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analítica, ou seja, o 

preço unitário desmembrado por custo referente a mão-de-obra, material e equipamento. 
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Ainda sobre a Administração Local, o seu critério de medição, deve obedecer as 

normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se 

de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, 

desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas 

do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 

92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021 . 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Deverá apresentar o memorial de cálculo de quantitativos físicos, contendo a 

demonstração dos cálculos que foram realizados para se chegar às referidas quantidades da planilha de 

orçamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimização do orçamento. 

Todos os itens da planilha orçamentária devem ser englobados. Destacar unidades das dimensões 

consideradas nos cálculos. 

COMPOSIÇÃO DO BOI 

Deverá apresentar a composição do BOI de acordo com as orientações dos órgãos 

de controle (Acórdão Nº 2622/2013 TCU Plenário), com BOI diferenciado para insumos e serviços. Em 

função das mudanças na legislação, referente à desoneração (CPRB) de 4,5%, conforme Lei 

13.161/2015, o Convenente deverá apresentar dois orçamentos para análise. 

Conforme orientação do TCU na análise dos custos deverá ser escolhida a planilha 

de orçamento com preço mais vantajoso para a administração pública. 

O cálculo do BOI deve observar as orientações contidas no Acórdão Nº 2622/2013-P, 

conforme fórmula a seguir: 

BDI = (]+AÇ+S+R+G)(l +Df){l + L) - 1 
(1-1) 

Onde: AC = taxa de administração central; 

S = taxa de seguros; 

R = taxa de riscos; 

G = taxa de garantias; 

DF = taxa de despesas financeiras; 

L = taxa de lucro/remuneração; 

1 = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS). 
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ART (ANOT AÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) 

Deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos 

projetos (ART de Projeto) , do responsável pela elaboração do orçamento (ART de Orçamento) e do 

profissional indicado para fiscalização da execução das obras do convênio (ART de Fiscalização). 

Destaca-se que nas ART's deve ficar clara a vinculação ao projeto em questão compatibilizando os 

quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma única ART se as atribuições acima 

mencionadas forem referentes ao mesmo profissional 

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de 

contratação de obra comum cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 

definidos neste ETP e, por consequência, no PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO, TR e instrumento 

convocatório; 

Considerando tratar-se de serviços cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve 

ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administração a fim de permitir a 

seleção da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observância aos princípios da 

eficiência e economicidade, dentre outros; 

Considerando, por fim, que a contratação do objeto não gera impacto ambiental ao 

município; 

CONCLUI-SE 

pela necessidade de deflagração do competente processo licitatório a fim de que sejam promovidos 

todos os atos legais voltados à contratação do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislação 

de vigência, em especial a Lei nº 14.133/2021 . 

contratação. 

ta 
i · 1 de Educação 

Hércules iqueira de Lima 
Engenheiro Civil 

CREA nº 112067612-6 
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APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito no 
referido documento. 

Y-17 - ,::b;,~ 
p~DOSSANTÓSSOUSA V

Prefeito Municipal 
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CONCORRENCIA Nº 002/2024 
(Processo Administrativo nº 12.006/2024) 

ANEXO li 
MINUTA DO CONTRATO 

000154 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ........ / .... , QUE 
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BURITIRANA (MA) E 
A EMPRESA ........... ................................................. . 

O Município de Buritirana (MA), pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ sob o nº 
01 .601 .303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito 
Municipal Sr. TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula 
de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a _____ , pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
_____ , com sede na _____ , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo(a) Sr.(a) __ , portador(a) da Carteira de Identidade nº ___ e do CPF nº ___ , tendo em 
vista o que consta no Processo Administrativo nº 12.006/2024 e em obseNância às disposições da Lei 
nº 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e demais 
legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº 
002/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de seNiços construção de campo de futebol 
no povoado Saramandaia, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência nº 002/2024, identificada no 
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
1.3.1. O Termo de Referência; 
1.3.2. O Projeto Básico; 
1.3.3. O Edital da Licitação; 
1.3.4. A Proposta do contratado; 
1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua 
assinatura, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/2021 . 
2.1 .1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no 
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA- MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e 
XVIII) 
3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 
condições de conclusão, entrega, obseNação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 
anexo a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA- SUBCONTRATAÇÃO 
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

5. CLÁUSULA QUINTA- PREÇO 
5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ __ (_) 
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 
dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

40 



~ , .. ,' 
~ 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURIT~Q J 5 :') 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ'ÃO . 

6. CLAUSULA SEXTA- PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos 
no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 
7 .1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento estimado. 
7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 
7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 
8.1. São obrigações do Contratante: 
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato 
e seus anexos; 
8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 
8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência. 
8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
8.1 O. A Administração terá o prazo de dois dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento 
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
8.11 . Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de cinco dias úteis. 
8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9. CLÁUSULA NONA-OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do 
contrato. 
9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 
atividade. 
9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 
li) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
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9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa 
técnica e a legislação de regência; 
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado 
à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou 
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 
9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis. 
9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021 ; 
9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta 
do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou 
sede do contratado; 
d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos 
à execução do empreendimento. 
9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 
à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 
9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas 
de cargos previstas na legislação (art. 116); 
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo 
único); 
9.21 . Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
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do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11 , d, da Lei nº 
14.133, de 2021 ; 
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as nonnas 
de segurança do Contratante; 
9.24. Manter os empregados nos horários predetenninados pelo Contratante. 
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
no órgão para a execução do serviço. 
9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 
9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 
9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e 
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
9.31 . Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 
previstas no Tenno de Referência, em plena validade. 
9.34. Obter junto aos órgãos competentes, confonne o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 
9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Tenno de Recebimento 
Definitivo. 
9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, 
de 2006, de: 
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente 
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 
b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA; 
c) florestas plantadas; e 
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do órgão ambiental competente. 
9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 
execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Nonnativa SLTI/MP nº 1, de 
19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, 
confonne o caso: 
a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais; 
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos 
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados 
dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso 11, da Lei nº 6.938, de 
1981, e legislação correlata; c) Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21 , de 24/12/2014, quando 
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam 
a emissão de tal licença obrigatória; e 
9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em 
Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em 
complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos 
limites do território estadual. 
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 
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Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP 
nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 
9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas 
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 
conforme o caso. 
9.39.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado 
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários 
da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 
9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de 
material para usos futuros. 
9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 
9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 
9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em 
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d 'água, lotes vagos e áreas 
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 
9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 
2004. 
9.40. Observar diretrizes de caráter ambiental. 
9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria 
para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os 
limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e 
legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 
9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 
conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01 , de 08/03/90, e legislação correlata. 
9.41 . Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, deverão ser 
utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha 
de formação de preços os custos correspondentes. 
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto ao serviço de engenharia. 
9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade 
dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento 
previsto nas especificações. 
9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

10. CLÁUSULA DÉCIMA-GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 
10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -INFRAÇOES E SANÇOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 
11 .1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei nº 12.846, de 1° de agosto de 2013. 
11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021 ); 
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" 
do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 
(art. 156, § 4°, da Lei nº 14.133, de 2021); 
ii i. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas "e", "f ', "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
iv. Multa: 
1. Moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 1 O (dez) dias; 
2. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o 
máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação 
ou reposição da garantia. 

i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 
137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11 . 1, de 5% do valor do 
Contrato. 
4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 20% do 
valor do Contrato. 
5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11 .1, a multa será de 3% do valor do Contrato. 
6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11 . 1, a multa será de 3% do valor do Contrato. 
7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11 .1, a multa será de 3% do valor do Contrato, 
ressalvadas as seguintes infrações: 
11 .3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei nº 14.133, de 2021) 
11 .3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 
(art. 156, §7°, da Lei nº 14.133, de 2021). 
11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 
11 .3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei nº 14.133, de 
2021). 
11 .3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
11 .4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 
da Lei nº 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 
11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei nº 14.133, de 2021 ): 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
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e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 
11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021 , ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 
nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 
11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilicitos previstos neste Contrato 
ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa 
jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 
11 .8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 , da Lei nº 
14.133, de 2021). 
11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21 . 
11 .1 O. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma 
da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 
12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 
fixado para o contrato. 
12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 
em lei para a continuidade da execução contratual. 
12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas. ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21 , bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 
12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de: 
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.4.3. Indenizações e multas. 
12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, 
da Lei n.º 14.133, de 2021). 
12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 
técnica , comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização 
ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.0 14.133, de 2021 ). 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
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27.811.0720.1-007 - Construção/Ampliação/Reforma de Campos de Futebol 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ili) 

ono1 s 1 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 
14.133, de 2021 , e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 
contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-ALTERAÇÕES 
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021 . 
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer 
no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021 . 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- PUBLICAÇÃO 
16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021 , bem como no respectivo sítio 
oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.0 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2º, da Lei n. 
12.527, de 2011 , c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

17.1. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA- FORO 
17.1. É eleito o Foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de Buritirana 
(MA) é termo judiciário, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que 
não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21 . 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1-______ _ 
CPF: _____ _ 

2- ______ _ 
CPF: ____ _ _ 

Buritirana (MA), _ de __ de 2024 
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CONCORRENCIA Nº 002/2024 
(Processo Administrativo nº 12.004/2024) 

ANEXO Ili 
(Proposta de Preços) 

0íl 016 ,? 

__________ de __ de 
Prezados Senhores, 

______ (empresa), com sede na cidade de _________ à Rua. _____ , n.0 

inscrita no CNPJ/MF sob o número ________ , neste ato representada por 
___________ , portador do CPF n.0 ____ e R.G. n.º _____ , abaixo 
assinado propõe à Prefeitura Municipal de Buritirana - MA, através da Secretaria Municipal de 
Educação, os preços infra discriminados para a execução de serviços de construção de campo de 
futebol no povoado Saramandaia, objeto do CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 - CPL: 

ITEM DESCRIÇÃO CATSER V. TOTAL 

1 Execução de serviços de construção de campo de futebol no povoado 
5622 Saramandaia 

OBS: A descrição mínima do objeto deverá observar a especificação constante no termo de 
referência e planilha acima, que prevalecerão sobre a identificação CA TSER 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de sua abertura; 

b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" 
expedida pela Secretaria Municipal de Educação; 

c) O valor total da proposta é de R$ __ ( ._ __ __, 

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa 
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(Projeto Básico) 
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1 CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 

características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas 

para a construção de gramado e alambrado do campo de futebol em Buritirana -

MA. 

1.1 NORMAS: 

Todos os materiais e suas aplicações e instalações, obedecem ao 

prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

aplicáveis, ou outras, especificas para cada caso. 

2 ESTUDOS PRELIMINARES 

2.1 OBJETO 

Estabelecer critérios de concepção, compatibilização, dimensionamento, 

padronização e execução dos projetos para execução do gramado e alambrado 

do município de Buritirana - MA. 

2.2 METODOLOGIA 

No dia 01 de junho de 2023 foi vistoriada a área e levantada as 

necessidades para a execução do campo de futebol. Visando estabelecer um 

gramado com drenagem e proteção da área do campo com alambrado 

estruturado. 

2.3 LOCAL A SER IMPLANTADO 

Município de Buritirana - MA. 

Htra"5 u dtl.mo 
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2.4 ABREVIATURAS 

ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

NBR - NORMA BRASILEIRA 

RN - REFERÊNCIA 

V.F - Vista Frontal 

3 CAMPO DE FUTEBOL 

3.1 Serviços Preliminares. 

Preparação do canteiro de obra com a instalação da placa em chapa de 

aço galvanizado identificando os dados da obra, como valor total , prazo inicial e 

final , empresa, dentre outas informações necessárias. Ainda realizar a locação 

com levantamento topográfico da área de 6.460,00. 

3.2 Canteiro de Obra. 

Executar almoxarifado em madeira compensada, incluindo prateleiras, 

iluminação provisória trifásica para equipamentos que precisem de energia 

elétrica. 

3.3 Movimentação de terra. 

Haverá escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m para a execução da fundação da estrutura do alambrado e instalação 

da drenagem do tipo "espinha de peixe", juntamente com a canaleta que dará 

destino final a captação da drenagem do campo. 

3.4 Alambrado. 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 

galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro de 2".com tela de arame 

galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5 x 5cm, sua fundação será 

quadrada do tipo bloco de concreto à 0,20 m de largura, 0,2 m de comprimento e 

O, 70 m de profundidade. 

A estrutura do Alambrado será em tubos de aço galvanizado e malha 

quadrada 5 x 5 cm. Os tubos estruturados galvanizado do Alambrado estar 

alocado a cada 2 metros de distância, com altura variável conforme em planta. 

Verificar detalhamento do Alambrado no projeto arquitetônico. 
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3.5 Sistema de Drenagem. 

O sistema de drenagem no formato de espinha de peixe, o gramado vai 

ser executado de acordo com as etapas apresentadas a seguir: 

3.5.1 Preparo do subleito 

O subleito será executado na cota de centro do campo, com 

declividades de 1 % em duas águas para cada lateral do campo, partindo do 

eixo central do campo longitudinalmente. 

HttaAes u dt Lino 
~ CMI 
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3.5.2 Drenagem superficial 

Será executada de acordo com o Projeto Executivo de drenagem. 

Adotamos o tubo pvc corrugado flexível perfurado - DN 100, espaçados um do 

outro, captando todo o excesso de água e conduzindo para os coletores 

longitudinais diâmetros de 100 mm, que será escoado de uma canaleta atrás 

do campo. 

3.5.3 Abertura e limpeza de valetas 

As Valetas dos ramais internos foram dimensionadas em 40 x 40 cm, 

acompanhado o caimento de 1 % do subleito, para serem escavadas 

manualmente. 

3.5.4 Colocação de manta geotextil 

Será colocada a manta geotextil em todas as faces das valetas, após a 

conclusão do enchimento das valetas com brita, as valetas devem ser fechadas 

com a manta. 

3.5.5 Colocação de brita 2 

Será colocado um colchão de 1 O cm de brita 2, com granulometria 

uniforme, no fundo da vala devidamente regularizado acompanhando os níveis 

da topografia garantindo a inclinação de 1 %, e após a colocação do tubo 

~ u dtlsno ª ~ 
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corrugado perfurado o mesmo será totalmente envolvido com brita 2, deixando 

toda a vala devidamente preenchida e adensada para que não ocorra nenhuma 

deformação futura. 

3.5.6 Colocação de tubo corrugado e perfurado para coleta e 

condução da água drenada. 

Os ramais da espinha-de-peixe serão colocados tubos pvc corrugado 

flexível perfurado de diâmetro nominal de 100 mm. 

1. A escavação deve ser feita de acordo com a marcação topográfica 

respeitando a declividade, nesse caso, 1 %. Uma declividade de 1 % significa: a 

cada 1 metro escavado na horizontal, declina-se 1 centímetro na vertical; 

2. Colocação da manta sintética geotêxtil nas valas. A função da manta 

geotêxtil é auxiliar na filtragem e evitar o entupimento do dreno; 

3. Camada de brita, de 1 O cm para introduzir o tubo de dreno, depois 

completar a valeta com a brita até que fique com 10 cm acima do tubo; 
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4. Camada de areia grossa mais terra vegetal (cerca de 10cm). Essa 

permite a permeabilidade do solo, que a água penetre no solo em direção ao 

dreno; 

5- Colocar CAP para tubulação nas entradas dos drenas. 
000171 

3.6 Gramado. 

Será colocado terra vegetal do tipo granel com altura de 4 cm. O plantio 

do gramado será em placas com área a cobrir de 6.460,00m2 de grama. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito desse projeto foi demonstrar as etapas de execução da 

construção do gramado desde os serviços preliminares até o plantio da grama 

e da construção do alambrado. 

Por fim, cumpre lembrar que a busca pela execução da obra de forma 

correta irá trazer a maior vida útil e sem a necessidade de reparos repentinos. 

É, no entanto, nossa obrigação contribuir com essa nobre missão. 
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Item Código Banco 

1 
1.1 103689 SINAPI 
1.2 35 Próprio 
2 

2.1 4016008 SICRO3 

2.2 5914374 SICRO3 

2.3 100574 SINAPI 
2.4 5502978 SICRO3 
2.5 103946 SINAPI 

3 

3.1 96536 SINAPI 

3.2 96543 SINAPI 

3.3 96545 SINAPI 

3.4 102476 SINAPI 

3.5 103328 SINAPI 

3.6 87894 SINAPI 

3.7 87547 SINAPI 

3.8 102363 SINAPI 

4 

4.1 COMP. 29 Pr6pr1o 

4.2 103328 SINAPI 

4.3 87894 SINAPI 

◄.4 87547 SINAPI 

4.5 COMP. 28 Pr6pr1o 

4.6 94213 SINAPI 

1-
4.7 94228 SINAPI 

◄.8 090685 SBC 
1-

4.9 98682 SINAPI 

4.10 3226 ORSE 

Obra 

CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA. MA 

Orçamento Sintético 
Descrição 

SERVIÇOS INICIAIS 
PLACA OE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL OE OBRA 
TERRAPLENAGEM 

Escavação e carga de material de jazida com trator do 127 kW e am,gadeifa de 3,4 m• 

Transporte com camí,hio basculante de 10 m• ~ rodovia em revestlmento pr1már1o 

ESPALHAMENTO OE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF _ 1112019 
Compactação de atem>s a 100% do Proctornormal 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
eLACAS. Af 05/2022 
ALAMBRADO 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA PARA VIGA 
BALORAME, EM MADEIRA SERRADA, E•25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM· MONTAGEM. AF 06/2017 
ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8 MM · MONTAGEM Af'....06/2017 
CONCRETO FCK • 25MPA. TRAÇO 1 :2,2·2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF 0512021 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA Af:...12/2021 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1_:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L Af:...1.0/2022 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINlURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1 2:8. PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF _06/2014 
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO 1 Y.}, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF _0312021 
BANCO DE RESERVAS 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MUL TIFAMILIAR 
(PRÉDlO1 FCK • 25 MPA. AF _01/2017 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AE..1212021 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGA~SSA TRAÇO 1 :3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _10/2022 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1 :2:8, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF _061201◄ 
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M. 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E • 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO ~AMENTO. AF_ 0712019 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 2◄, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _0712019 

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m 
PISO CIMENTADO. TRAÇO 1 :3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÃNICO DA ARGAMASSA. AF _ 0912020 
Banco de conaet:o em at.tenana de tijolos. assento em concreto armado, sem encosto, 

Bancos 

SINAPI - 11/2023 
SICR03 - 0712023 

Und 

m' 
mh 

m• 

tkm 

m• 
m• 
m• 

m• 

l<g 

kg 

m• 

m• 

m' 

m' 

m' 

m• 

m• 

m' 

m' 

m' 

m• 

M 

M 
m' 

m 
. pintado com tinta aa111ca, 2 demãos 

5 
5.1 102690 SINAPI 

5.2 200384-4 SICRO3 
53 90694 SINAPI 

5.4 99253 SINAPI 

6 
6.1 88497 SINAPI 

6.2 100736 SINAPI 

6.3 88489 SINAPI 

[1 M"t~ 

DRENAGEM 
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM lUBO DE PEAD M 
CORRUGADO PERF~DO. DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO 
COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES AF _0712021 
Lastro de are.a comeraal - espalhamento mecAnlco m' 
lUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF _01/2021 

M 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 
CERÃMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS· 0,6X0.6X0.6 M PARA REDE DE 
PINTURA 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. m' 
AF_0612014 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL m' 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO) AF _0112020 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. m' 
DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

ESTACIONAMENTO j 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM m 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X AL lURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA 
OE EMPREENDIMENTOS AF _06/2016 

Htta;es u dt lsna 
~ CMI 

CREA h" 11206 7612-6 

B.D.I. 

22,00% 

Quanl Valor Unit 

6,00 309.98 
4.00 4 948.12 

2178,99 3,76 

8916.42 0,88 

2178,99 1.38 
2176,99 4,53 
7263,30 21 ,79 

177,56 80.80 

83,34 17 23 

811 ,17 14 66 

16.86 617. 12 

242,62 86 23 

485.24 6.33 

485,24 22 68 

732,60 167,88 

2,68 2.322,87 

79,12 86,23 

158,24 6,33 

158,24 22,68 

40,80 118,85 

◄0.80 71,30 

17,00 78,14 

17,00 139,81 

17.8◄ 42,75 

17,00 ,... 189,19 

448,75 61,73 

17,95 94,52 
40,00 38.45 

3,00 528.85 

79,12 15,97 

732.60 14,071 

643,48 12,44 

375,45 

Valor Unit com 
BOI 

378.17 
6 036.70 

4,58 

1.07 

1,66 
5,52 

26,58 

98,57 

21,02 

17,88 

752,88 

105,20 

7.72 

27,66 

204,81 

2,00 

2.833,90 

105,20 

7,72 

27,66 

144,99 

86,98 

95,33 

170,56 
52,15 

230,81 

75,31 

115.31 
46,90 

645,19 

19,48 

17,16 

15.17 

67,31 

Encargos Sociais 

Nlo Desonera.do: 
embuUdonos 
preços unltir1o 
dos Insumos de 
mio de obra, de 
acordo com as 

Total 

26.415,82 
2.269 02 

24 146,80 
228.267,56 

9.979,77 

9.540,56 

3 660,70 
12 028,02 

193.058 51 

239.186,34 

17.502.08 

1 751 .80 

14 503.71 

12 693 55 

25.523.62 

3 746.05 

13.421.73 

150 043,80 

40.355,41 

7.594,85 

8.323,42 

1.221 ,61 

◄.376,91 

5.915,59 

3.548,78 

1.620,61 

2.899,52 
930,35 

3.923,77 

3U7S,74 
33.795,36 

2.069,81 
1.876 00 

1.935.57 

23,874,25 
1.541,25 

12 57141 

9.761,59 

156.164,3~1 

25.271,53J 

CONSULTOst1A & PROJETOS 



Item Código Banco 

7.2 92394 SINAPI 

7.3 101509 SINAPI 

7.4 69018 SBC 

7.5 172660 SBC 
7.6 101657 SINAPI 

7.7 93008 SINAPI 

7.8 93013 SINAPI 

7.9 6386 ORSE 
7.10 101560 SINAPI 

7.11 96985 SINAPI 

e 7.12 - 102507 SINAPI 

8 

8.1 111418 SBC 

8.2 2431 ORSE 

Obra 

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BURITIRANA . MA 

Orçamento Sintético 
Descrição 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERffiAVADO. COM BLOCO SEXTAVADO 
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA BCM AF 10/2022 
ENffiADA DE ENERGIA ELÉlRICA, AÉREA. TRIFÁSICA. COM CAIXA OE EMBUTIR, 
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/202Q.,.PS 
POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9.00m 150DAN TIPO D (PARA 
ENTRADA DE ENERGI~ 
ILUMINACAO.POSTE ACO RETO ENGASTADO H-6,0M 

LUMINÁRIA OE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DE 98 W A TÊ 137 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2j. PARA REDE 
ENTERRADA OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2021 

L UVA PARA ELETROOUTO. PVC, ROSCÁVEL. DN 50 MM (1 1/2j, PARA REDE 
ENTERRADA OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA · FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ALl2/2021 
"Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM'. 0.6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. Af_.07/2020 
Fomecimenlo de haste oob<eada coppen,,eld pi aterramente 518" x 3,oom, com cooector 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO OE VAGA COM TINTA EPÓXI, E• 10 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF 05/2021 
SERVIÇOS ÔÍVERSOS 

PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm 8.CHATA 1xt/4-
TraYO para Mebol de campo 

Bancos 

SINAPI - 11/2023 
SICRD3 • 07/2023 

Und 

m• 

un 

un 

un 
un 

m 

un 

m 
un 

m 

m 

m' 
pa-

TOTAL GERAL 

~ u dtl.tno 
~ CM! 

CREA H' 112Ci 7612-ó 

QuanL 

1023.00 

1.00 

1,00 

7,00 
28,00 

86.BO 

17.00 

7,00 

183.BÓ 

7.00 

211,83 

6.30 
2,00 

ono173 
B .0.1. 

22,00% 

Valor Unlt 

70,61 

1.767.77 

1151.5 

1473,55 
511,13 

17,77 

14,9 1 

303.2 
9,22 

88.45 

-
6,07 

868,42 

3.648,86 

Valor Unlt com 
BOI 

B6.14 

2156,67 

1 404,83 

1 797,73 

623,57 

21.67 

18,19 

369.90 
11,24 

107,90 

7,40 

1.059,47 
4.451,60 

Encargos Sociais 

Nlo Oesonet1do: 
embuddonos 
preço• unl~rlo 
dos Insumos de 
mio de obra, de 
acordo com •• 

T otal 

88.121 22 

2.156 67 

1.404,83 

12.584.11 

17.459.96 

1.880,95 

309 23 

2.589.30 
2.063,66 

755.30 

1.567,54 

15.577,86 
6.674,66 

8.903.20 

R$ 769.518,28 

CON SULTORIA & PROJETOS 



Obra Bancos 

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICiPIO DE BURITIRANA • MA SINAPI -11/2023 
SICR03 • 07/2023 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 PLACA INDICATIVA DA OBRA 

2 m X 3 m X 

2.0 TERRAPLENAGEM 

2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

ÁREA 

7.263,30 m' X 0,3 

2.2 TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA 

ÁREA ALTURA 

7.263,30 m' X 0,3 

MEMÓRIA OE CÁLCULO 

und 

m 

m 

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF _ 11/2019 

2.178,99 m' 

2.4 Compactação de aterros a 100% do ProclOí normal 

2.178,99 m' 

2.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS 

7.263,30 m' 

3.0 ALAMBRADO 

3.1 

DMT DENSIDADE 

2,48 X 1,65 

6,00 m' 

2.178,99 m' 

8.916.42 tkm 

2.178,99 m' 

2.178,99 m' 

7.263,30 m' 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 

PILARETE 

VIGA BALDRAME MURETA 

346,6 m 

X 2 lados 

0,4 m 

139 unidades X 0,2 m = 

3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

PILARETE 

5 un x 0,26 m 139 un x O, 154 k9'm 

VIGA 

1386 un x 0,26 m X 1 un x 0,154 k9'm 

3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDOAÇOCA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

PILARETE 

4 un x 1,2 m X 139 un x 0,395 k9'm 

VIGA 

4 un x 346,6 m X 1 un x 0,395 k9'm 

38,92 m' 

138,64 m' 
TOTAL 177,56 m' 

27,83 kg 

55,51 kg 

83,34 kg 

263,54 kg 

547,63 kg 

811 ,17 kg 

3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 :2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF _05/2021 

VIGA BALDRAME 

largura 

0,2 m X 

PILARETE 

largura 

0,09 m X 

comprimento 

347 m X 

comprimento 

0,2 m X 

altura 

0,2 m 

altura 

1,2 m 

X 

X 

quantidade 

139 und 

HrmAes u dt fina 

~ CM! 
CREAH' 1~7'12-6 

TOTAL 

13,86 m' 

3,00 m' 
16,86 m' 

CONSULTORIA & PROJETOS 
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Obra 
ono 1 7.--

Bancos d 
CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEBOL NO MUNICÍPIO OE BURITIRANA- MA SINAPI - 11/2023 

SICR03 - 07/2023 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

I\LVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _12/2021 

346,60 m X 0,7 m 242,62 m' 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
3.6 TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _ 10/2022 

485,24 m' 485,24 m' 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
3.7 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _06/2014 

3.8 

4.0 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

485,24 m' 485,24 m' 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO ? , TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/..j, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
parte baixa 

346,60 m X 1,50 m 519,90 m' 
parte alta 

142,00 m X 1,50 m 213,00 m' 
triangulo 

1,50 m2 X 4 und 6,00 m' 
portão 

6,30 m2 

732,60 m' 

BANCO OE RESERVAS 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF _01/2017 

BLOCO 

largura comprimenlo altura quantidade 

0.4 m X 0.4 m X 0,35 m X 3 und 0,17 m' 
PILAR 

largura comprimento altura quantidade 

0,13 m X 0.3 m X 4,4 m X 3 und 0,51 m' 
VIGA 

largura comprimento altura quantidade 
0,13 m X 6,5 m X 0,3 m X 2 und 0,66 m' 

1,34 m' 

I\LVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _12/2021 

8,20 m X 4,4 m 

0,60 m X 2,9 m X 2 
36,08 m' 
3,48 m' 

39,56 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _10/2022 

79,12 m' 79,12 m' 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _06/2014 

79,12 m' 79,12 m' 

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TREUCAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
4.5 FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 

ACABAMENTO 

6,50 m X 2,4 m 20,40 m' 

CONSULTORIA & PROJETOS 



Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICiPIO DE BURITIRANA • MA SINAPI -11/2023 

SICR03. 07/2023 o n o j 7 s 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
4.6 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 

4.7 

8,50 m X 2,4 m 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF _07/2019 
8,50 m 

20.40 m' 

8,50 m' 

4.8 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m 

4.9 

4.10 

8,50 m 8,50 m' 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1 :3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF _09/2020 
8,50 m X 1,05 m 

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto annado, sem encosto, pintado com tinta acrtlica, 2 demaos 
8,50 m 

8,92 m' 

8,50 m' 

5.0 DRENAGEM 

5.1 COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF _07/2021 

5.2 

5.3 

5.4 

6.0 
6.1 

448,75 m 448,75 m 

Lastro de areia comercial -espafhanento mecanico 
448,75 m x 0,10 m X 0,40 m 17,95 m' 

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA· FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _01/2021 

40,00 m 40,00 m 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF _ 12/2020 

3,00 und 3,00 und 

PINTURA 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _()6/2014 
79,12 m' 79,12 m' 

6.2 (POR DEMÃO). 

732,60 m' 732,60 m' 

6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _()6/2014 
643,48 m' 643,48 m' 

7.0 ESTACIONAMENTO 
7.1 

7.2 

7.3 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRJMENTO X BASE INFERJOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF _00/2016 

224,60 m 224,60 m 
150,85 m 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF _10/2022 
102,30 m X 10 m 

150,85 m 

375,45 m 

1.023,00 m' 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRJCA, AÉREA, TRJFÀSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020_PS 

1,00 und 
1.00 und 

CONSUlTORIA & PROJETOS 



7.4 

Obra 

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA • MA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Bancos 

SINAPI • 11/2023 
SICRO3 • 07/2023 

POSTE CONCRETO ARMAOO OE SECAO DUPLO T 9,00m 150DAN TIPO D {PARA ENTRADA DE ENERGIA) 

1,00 und 

7.5 ILUMINACAO-POSTE ACO RETO ENGASTADO H=6,0M 

7,00 und 

7.6 LUMINÁRIA OE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2020 
28,00 und 

1,00 und 

7,00 und 

28,00 und 

7.7 ELETROCUTO R!GIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (11/2"), PARA REOE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA· FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2021 

86,80 m 86,80 m 

7.8 INSTALAÇÃO. AF _12/2021 

17,00 und 17,00 und 

7.9 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) 

7,00 und 7,00 und 

7.10 CABO DE COBRE FLExiVEL ISOLADO, 10 MM', 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO · 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _07/2020 
183,60 m 

7.11 Fornecimento de hasle cobreada coppe,weld pi alerramento 518' x 3,00m, com coneclor 
7,00 und 

7.12 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E= 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF _05/2021 

8.0 
8.1 

8.2 

211,83 m 

SERVIÇOS DIVERSOS 

PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4" 

2,10 M X 1,5 M X 2 UNO 

Trave para Mebol de campo 

2,00 und 

183,60 m 

7,00 und 

211,83 m 

6,30 m 

2,00 und 

CONSULTORIA & PROJETOS 



Item 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Porcentagem 

Custo 

ANA 

Porcentagem Acumulado 
Custo Acumulado 

Obra Bancos 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA SINAPI - 04/2023 -

Maranhão 

Descrição 
SERVIÇOS INICIAIS 

SICRO3 - 01/2023 -
Maranhão 

Cronograma Físico e Financeiro 
Total Por Etapa 

100,00% 

B.D.I. 
22,0% 

30 DIAS 
100,00% 

2§115 62 26.41s.e2 _____ 1a 

TERRAPLENAGEM 

ALAMBRADO 

BANCO DE RESERVAS 

DRENAGEM 

PINTURA 

ESTACIONAMENTO 

SERVIÇOS DIVERSOS 

"una 
f-""""úCM( 

CS!EA.r U2Ct7612-6 

100,00% 30,00% 

66169 27 
228.261.ss ______ _ 

100,00% 
239.186.34 

100,00% 
40.355.41 

100,00% 100,00% 

39 676 Z1 
39.676.74 _____ _ 

100,00% 
23.874.25 

100,00% 
156.164.30 

100,00% 
15.577,86 

17,49% 

134.572,83 

17,49% 

134.572,82 

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 

70,00% 

159 Z6Z29 
50,00% 50,00% 

ll9 ~93 lZ ll9 ~93 lZ 
100,00% 

19 3~~ 1l 

100,00% 

23 6712~ 
80,00% 20,00% 

l21 93l 11 3l 232 6§ 
100,00% 

15.577,86 

20,76% 37,02% 24,73% 

159.787,29 284.880,02 190.278,14 

38,25% 75,27% 100,0% 

294.360,12 579.240,14 769.518,28 

r:::-, 
:'.':J 

t.X..T ' 
~-'-' 

lo.- ~ 

.,_j 
~ 
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on o .1 7~ 
)f Composições AnaliUcas c om Preço Unl!Ar lo Bancos B.0 .1. Encargos Sociais - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURJTIRANA . SINAPI - 11/2023 22,00'1, Nlo Desonerado 

iW.W.tlBãü MA SICR0 3 • 07/2023 

C om posições AnaliUcas com Preço Unl!Arlo 

1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valo r Unlt Total 
Composição COMP. 35 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA ASTU · MtS 1.0000000 ◄.948.12 ◄ 948.12 

ASSENTAMENTO DE 
ComposiçAo 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS MES 0,1822810 19.801,19 3 609.38 
Au)dhar COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composição 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS MES 0.2◄50000 5.◄6◄,25 1 338,7◄ 
AuXJliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 

MOaem ◄ 771,68 LS:> 0 .00 MO com LS ◄ 771.68 
LS=> •> 

Valor do 1 088,58 Valor com 801 :> 6 036.70 
BOI•> 

4.5 Código Banco Descrição T ipo Und Quant. Valo r Unl t T otal 
Composição COMP. 28 Próprio ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO COBE • COBERTURA m' 1.0000000 118.85 118,85 

LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO 
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS MET ALICOS. AS 
COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E 
CONCRETO. AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 

Composição 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA MET ÂLICA COM ENCARGOS SEOI - SERVIÇOS H 0.7000000 20,20 14.14 
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS H 0,7000000 19.30 13.51 
Au,áliar DIVERSOS 
Insumo 00010966 SINAPI PERFIL "U" DEACO LAMINAOO, "\J" 152 X 15,6 Material KG 10,0000000 9,12 91,20 

MO sem 20,7◄ LS => 0.00 MO com LS 20,74 
LSs> => 

Valor do 26,14 Valor com BOI=> 144,99 
BOI=> 

4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 
Composição 95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE FUES • FUNDAÇÕES m• 1,0000000 2.322,87 2.322,87 

ESTRUTURAS OE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, E ESTRUTURAS 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÊDIO), 
FCK= 25 MPA. AF_01/2017 

Cornpos,çAo 101982 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÕRMA PARA ESCADAS, FUES • FUNDAÇÕES m• 0,2100000 222,75 46,77 
Awalíar COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA. EM CHAPA DE MADEIRA E ESTRUTURAS 

COMPENSADA PLASTIFICADA. 8 UTILIZAÇÕES AF _ 11/2020 

Composição 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E FUES • FUNDAÇÕES m• 1,0000000 37,31 37,31 
Auxiliar ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF _0212022 E ESTRUTURAS 

Composição 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA OE PILARES FUES • FUNDAÇÕES m' 0,8400000 146,75 123,27 
Composição 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA OE PILARES FUES • FUNDAÇÕES m• 2.7400000 62,89 172,31 
Auxiliar RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÊ-DIREITO E ESTRUTURAS 

SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES AF _ 09/2020 

Composição 92◄51 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA DE VIGA, FUES • FUNDAÇÕES m• 0,5700000 212,33 121,02 
Au)Qliar ESCORAMENTO COM GARFO OE MADEIRA, PÊ-DIREITO E ESTRUTURAS 

SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF 09/2020 

ComposiçAo 92463 SINAPI MÕNTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE VIGA, FUES • FUNDAÇÕES m• 1,8700000 134,37 251.27 
Auxiliar ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA. PÊ-DIREITO E ESTRUTURAS 

SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

Composição 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA OE LAJE MACIÇA. FUES • FUNDAÇÕES m• 0,4700000 76,34 35.87 
ALOCiliar PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E ESTRUTURAS 

RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 
Cornpos,çAo 92522 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE LAJE MACIÇA, FUES • FUNDAÇÕES m' 1,6100000 47,28 76,12 
Auxiliar PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E ESTRUTURAS 

RESINADA. 8 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 
Composição 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 7,1300000 13,95 99,46 
Au>aliar CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CMiO DE 5,0 MM · MONTAGEM, AF _06/2022 
Composição 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 5.8300000 13,31 77,59 
AUXIiiar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 DE 6,3 MM· MONTAGEM, AF _06/2022 
Composição 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 0,0900000 12,61 1,13 
Au,óliar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 DE 8.0 MM · MONTAGEM. AF _ 06/2022 
Composição 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 16,4900000 11,30 186,33 
Au,aliar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 DE 10,0 MM· MONTAGEM AF _06/2022 
Composição 92763 SINAPI ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 10.5300000 9,52 100,24 
Auxmar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 DE 12.5 MM · MONTAGEM AF _06/2022 
Cornpo•ição 9276◄ SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 3,8500000 9,23 35,53 
Auxiliar CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 DE 16,0 MM· MONTAGEM AF _06/2022 
Composição 92765 SINAPI ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 0,4300000 10,57 4,5◄ Auxiliar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAOO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 DE 20,0 MM · MONTAGEM. AF _06/2022 
Composição 92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA FUES • FUNDAÇÕES KG 0,8200000 10,46 8,57 
AU>Oliar CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO E ESTRUTURAS 

CA-50 DE 25,0 MM. MONTAGEM AF _06/2022 
Composição 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES • FUNDAÇÕES KG 0,8300000 13,49 11,19 Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM· E ESTRUTURAS 

MONTAGEM. AF _06/2022 
Compos,çjo 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES • FUNDAÇÕES KG 8,4700000 12,85 108,83 
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANOO AÇO CA.-50 DE 6,3 MM· E ESTRUTURAS 

MONTAGEM. AF _06/2022 

~«~ ~ 
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Composições AnalíUcas c om Preço Unltârlo Bancos 

IYJnt•Mü 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA -
MA 

SINAPt - 1112023 
SICR03 - 07/2023 

1.2 Código Banco 
Composição COMP. 35 Próprio 

Composição 93565 SINAPI 
Awdhar 
ComposlçAo 93572 SINAPI 
Au,oliar 

4.5 Código Banco 
Composição COMP. 28 Próprio 

Composição 88278 SINAPI 
AW<illar 
Composição 88316 SINAPI 
Auxiliar 
Composição 92770 SINAPI 
Awóliar 

Composição 95944 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 95945 SINAPI 
Au,oliar 

Composição 96533 SINAPI 
Atocillar 

Composição 96543 SINAPI 
AUXIiiar 

Composição 965« SINAPI 
AuXJliar 

Composição 96546 SINAPI 
Auxihar 

Insumo 00001527 SINAPI 

Composições Anal íUcas c om Preço Unltâr lo 

Descrição Tipo 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA ASTU -

ASSENTAMENTO DE 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

MO sem 4 771 ,68 
LS=> 

Valor do 1.088,58 
BOI•> 

Descrlçllo Tipo 
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO COBE - COBERTURA 
LNRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO 
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS 
COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E 
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 
MONT AOOR DE ESTRUTURA MET ÃLICA COM ENCARGOS SEOI - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS 
ARMI\ÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇÕES 
CONCRETO ARMl\00 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - E ESTRUTURAS 
MONTAGEM. AF _06/2022 
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL FUES - FUNDAÇÕES 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - E ESTRUTURAS 
MONTAGEM. AF _ 11/2020 
ARMAÇÃO DE ESCADA. DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL FUES - FUNDAÇÕES 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - E ESTRUTURAS 
MONTAGEM. AF _ 11/2020 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA FUES - FUNDAÇÕES 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 E ESTRUTURAS 
UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALORAME E SAPATA UTILIZANDO FUES - FUNDAÇÕES 
AÇO CM<> OE 5 MM· MONTAGEM. AF _06/2017 E ESTRUTURAS 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA FUES - FUNDAÇÕES 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF _06/2017 E ESTRUTURAS 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA FUES - FUNDAÇÕES 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM· MONTAGEM. AF _ 0612017 E ESTRUTURAS 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA Material 
C25. BRITA O E 1, SLUMP • 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBlllZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 
8953) 

MO sem 
LS=> 

Valor do 
BOI=> 

~ u dtl.mo 
~CMI 

CREA H' ll2c.76l2-6 

368,72 

511,03 

B.D.I. 
22,00% 

Und 
M~S 

MES 

MES 

LS•> 

Und 
m• 

H 

H 

KG 

KG 

KG 

m• 

KG 

KG 

KG 

m• 

LS => 

0íl0j80 

Quant_ 

1.0000000 

0.1822810 

0,2450000 

0,00 

Encargos Sociais 
Nio Desonerado 

Valor Unlt 

4.948.12 

19.801 ,19 

5.464,25 

MO com LS 

Valor com BOI => 

Quant. Valor Unit 
1,0000000 118,85 

0,7000000 20,20 

0,7000000 19,30 

10.7800000 12,16 

0,5100000 19,43 

0,6200000 15,94 

0,3300000 123,89 

0.2300000 17,23 

0,1600000 15,89 

1,0000000 12,99 

1,1030000 556,93 

0,00 MO com LS 
=> 

VaJor com BOI •> 

Total 
4948.12 

3 609,38 

1 338.74 

4 771,68 

6 036.70 

T otal 

118,85 

14,14 

13.51 

131.08 

9,90 

9,88 

40,88 

3,96 

2,54 

12,99 

614,29 

368,72 

2 833.90 
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ano· ~ ra J81 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO M UNICÍPIO DE BURITIRANA - M A 

BURITIRANA .. 
COMPOSICAO DE BOI 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFER~NCIA- % 

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 

Garant ia ,., 0,32 0,74 

Risco 0,50 0,97 

Despesas Financeiras 1,02 1,21 

Administração Central 3,80 4,67 

Lucro 6,64 8,69 

Tributos (soma dos itens abaixo) 8,65 8,65 

COFINS 3,00 3,00 

PIS 0,65 0,65 
1 ss , .. , 1···, 5,00 5,00 

TOTAL 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 325/2007 • TCU - Plenário 

Os valo es de Br[acima foram calculados com emprego da fórmula a]aix1 
BD]= (1 + AC 11oox1 + DF 1100X1 + R/loox1 + L/100) -1 xl OO 

I 
) -(- ) 

100 

Onde: 
AC= taxa de rateio da Administração Central; 
DF = taxa das despesas financeiras; 
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 
1 = taxa de tributos; 
L = taxa de lucro. 
Observações: 

(•)•Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

0,40 

0,56 

1,11 

4,01 

7,30 

8,65 

3,00 

0,65 

5,00 

(••1 -A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 10% do valor dos serviços. 

(•••1 - Podem ser aceitos outros percent uais de ISS desde que previsto na legislação municipal. 

Htraies u dtlmo 
~ CMI 

CREA H' 112061612-6 

Taxas Adotadas -

% 

0,32 

0,50 

1,11 

4,01 

7,41 

6,65 

3,00 

0,65 

3,00 

22,00 
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CÓDIGO 

Al 

A2 

A3 

A4 

AS 
A6 

A7 

AS 

A9 

A 

Bl 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

Bl O 

B 

Cl 

C2 

C3 

C4 

cs 
c 

01 

02 

o 

El 

E 

Obra 

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA 

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO 

GRUPO A 

INSS 

SESI 

SENAI 

INCRA 

SEBRAE 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS 

SECONCI 

Total dos Encargos Sociais Básicos 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

Auxílio-Enfermidade 

13º Salário 

licença Paternidade 

Faltas Just ificadas 

Dias de Chuva 

Auxílio Acidente de Trabalho 

Férias Gozadas 

Salário Maternidade 

Total dos Encargos Sociais Que recebem incidências de A 

GRUPOC 

Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Férias Indenizadas 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

Indenização Adicional 

Total de Encargos Sociais Que não recebem incidências de A 

GRUPO O 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 

* GRUPO E 

Total dos Encargos Sociais Complementares 

TOTAL (A+B+c+D+E) 

~ u ddsno 
~ CMI 

CREA H' 112omt2-o 

()íl OJ8~ 

SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA% MENSALISTA % 

20,00 20,00 

1,50 1,50 

1,00 1,00 

0,20 0,20 

0,60 0,60 

2,50 2,50 

3,00 3,00 

8,00 8,00 

1,00 1,00 

37,80 37,80 

17,87 0,00 

3,95 0,00 

0,85 0,66 

10,84 8,33 

0,07 0,06 

0,72 0,56 

1,48 0,00 

0,10 0,08 

9,13 7,02 

0,03 0,02 

45,04 16,73 

4,49 3,46 

0,11 0,08 

4,45 3,49 

3,11 2,39 

0,38 0,29 

12,63 9,71 

17 03 6,32 

0,4 0,31 

19,21 6,63 

0,00 0,00 
112,90% 70,87% 

CO NS ULTORIA & PR OJETOS 



BlftlT1~ 
LAT • SOOI" 3S32.l2º 
LON . wocr oa s1.55· 

\_ ~ .~ 
LON • 'N04t' ST '8 7r 

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO 
l 

~--CAM- PO- OE_FVT'E80l_--t~ 1/01 I 
PFltF'tilURA U,,,"- CIPAL 0t. BURIMAN,t. 

PROJETO OE LOCALIZAÇÃO 



·~ CMl -
CJIEA#" 112t676t1 .... --::i 

CJ 

PROJETO DE SITUAÇÃO 

l 



'♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ~· ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ····t±;····· ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦♦♦♦ --.-...---.-----.-. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
♦ + ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ + + ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

+ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ +•+ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ~ ♦ ♦ ♦ ♦ 

~ 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ • ♦ ♦ • ♦ + + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦, 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

+ + + ♦ + + ♦ + ♦ + ♦ + ♦ t- ♦ Y .-.. ♦ ♦ ♦ ♦ +-±n t 4 + ♦ .:t .__t:_~ + ♦ + + + + ♦ + + 1 

♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦~♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦ •! 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
+ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ , 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

+ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + + ♦ + + + ♦ + ♦ ♦ + 

!
♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ + ♦ + ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • + ♦ ♦ + + ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ 

♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦·~·.·♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦• ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ~ ♦ + + ♦ ~ + ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ·····~········· ♦ + ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ + + ♦ • ♦ + + + + • + ♦ 
+ + ♦ ♦ + • ♦ ♦ ♦ + + + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ + 

+ + • ♦ ♦ ♦ + + ♦ ♦ ♦ ♦ + + + ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ + ♦ ♦ 
~ .. ......__.__.__ .. ..__At-~~~-----------.,._,..._,..._,....,.... .......... ~~71 

i 
+ ♦ ♦ ♦ ♦ + + ♦ ♦ • ♦ + + • ♦ ♦ ♦ ♦ + + • ♦ ♦ 

♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ • + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ • ♦ ♦ ♦ + + ♦ + ♦ + + ♦ ♦ ♦ + + ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ 

+ + ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ + ♦ + + ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ + + + + ♦ 
+++++ ♦ + ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦• 

• ♦ + + + • ♦ + + + + + • • + ♦ • • + • + + ♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ + + + ♦ ♦ ♦ 

♦ + ♦ + • ♦ + + ♦ ♦ ♦ + + + + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ 
+ ♦ + + ♦ + + ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ • + + ♦ ♦ ♦ ♦ 

• ♦ • • • • • • ♦ ♦ ♦ + + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • + ♦ 

Í
+ ♦ • + ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ + ♦ 

+ • • • ♦ • ♦ ♦ + ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ 
+ + • ♦ ♦ + + + ♦ ♦ ♦ + • ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • + ♦ ♦ + 1 

• ♦ + + + • + + + ♦ • • • ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ I 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ • • ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦ •••• + •••• ♦ ♦ • ♦ + + + ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ • 1 

♦ • • + ♦ • • + ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + • ♦ + 
+ + • ♦ • • + ♦ ♦ • • + ♦ ♦ • ♦ • • ♦ • ♦ ♦ + • • 

•••••••••••••••••••••,..,.t•~••••••••••••••••••••+r 
♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ • • • + • + ♦ ♦ • ♦ ,..... ___________ ......,......,_-~~~ .... ♦ ♦ • • ♦ 

♦ ♦ ♦ ♦ • • • + + • • ♦ ♦ • ♦ + ♦ ♦ ♦ • + + ♦ 

• + + • + + + + + • + + + + + • + + • + • • • • • + l 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ + • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ ♦ ♦ 

• ♦ ♦ • + ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ ♦ • • • ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ • ♦ ♦ • • ♦ 
♦ • + ♦ • ♦ •• ♦ •• ♦ • ♦ ♦ •• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦-

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ • • ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ 
• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • • ♦ ♦ • ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ 

♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦ ··••j ♦ ♦ ♦ • • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦• + ♦ ♦ ♦ i♦ ♦ ♦• ♦ ♦ ♦ ♦ 

♦ ·.•.•1•.·.·~·~.·.·.·.·.·➔•♦•♦•♦••••••••••• 
J 

LAYOUT 
nc&l.A l ·JOC 

1 

1A.IM 

PLANTA BAIXA 

::::i 
C.:.J 

O) 
e, 

PLANTA BAIXA 1 



rr-.. 
fl'U.NTA aAJXA IANCO OI RHIRVAS ~·-

f:!.,~R"'TIJRA IANCO DE R.ESERVAS 

l)J 
__ j 

:!!~.,.DO AU.MBU.00 (U.Tl!llA.l) =~ •DO ALAMlltAOO (l'\JNDOS} 

1 

-•w--··· 

\ 
I',-

VlSTA LAnU.L IANCO DE RESERVAS 

~·~ 

r::, 
:::> 
e:, 
i..... 

00 
cn 

J 
PLANTABAI~ 

a==se-~~c,l,IPO~ OEFVTE80l---==ll02/02 
PREíEllURA ~UN!Clf'Al DE 8URITIRANA 

PLANTA BAIXA, CORTE, VISTAS E COBERTURA 



r 

::: ,, 

/ . g 

~\~ < i 
o ,, 
3 

/ "-

/ 

,,.,:,\; 

' 
,:-1/ 

/ 
/ J 

// 
7 
e 
e 
o 
o 
-; 
o ,, 

" 3 

PROJETO DE DRENAGEM 

/ ·\-~ ◄ ·« ,,' 

~ ~ < 

PROJETO DE DRENAGEM 
ESCALA 1:200 



úi1 
ESTADO DO MARANHÃO 0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA (} Q t 
8 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES J f? 

DESPACHO 

Recebidos os autos de solicitação de realização de despesas verifico que o feito fora 

deflagrado na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA posto que o objeto cuJa 

contratação é pretendida enquadra-se no conceito de "obra comum" estabelecido na Lei nº 

14.133/21 , considerando que suas especificações são padronizadas e usuais no mercado. 

O critério de julgamento adotado é o de MENOR PREÇO GLOBAL tendo em vista a 

indivisibilidade do objeto, aferida pelo Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e 

Projeto Básico, bem como a indubitável economicidade alcançada por meio deste e, por 

conseqüência, a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública 

Municipal. 

Buritirana (MA), 13 de março de 2024 

~~~Wtu MU L AN OS NOGUE 
Agente de Contratação 



94120 - ESTADO DO MARANHAO 

980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

RELAÇÃO DE ITENS - CONCORRÊNCIA Nº 90002/2024-000 

1 - Itens da Licitação 

r · Obras Civis Públicas { Construção ) 

Descrição Detalhada: Obras Civis Públicas ( Construção ) 

Tratamento Diferenciado: Não 

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não 

Quantidade Total: 

Critério de Julgamento: 

Valor Total (R$): 

Unidade de Fornecimento: 

Menor Preço 

769.518,28 

UNIDADE 

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 50,00 

Local de Entrega (Quantidade): BURITIRANNMA (1) 

CONCORRÊNCIA Nº 90002/2024--000 UASG 980136 

Critério de Valor: Valor Estimado 

13/03/2024 16: 11 (1/1) 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFElTURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - CPL 

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA torna público para conhecimento 
dos interessados que fará licitar na modalidade Concorrência Eletrônica nº 002/2024 - CPL, com objeto 
contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de campo de futebol no 
povoado Saramandaia, de acordo com a Lei nº 14.133/21 e demais normas pertinentes. 
Data de Abertura: 03 de abril de 2024 às 08:00 horas (Horário de Brasília - DF) 
Endereço Eletrônico: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovemamentais.gov.br 
Código UASG: 980136 
Obtenção do Edital: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, http://buritirana.ma.gov.br, no Mural de Licitações - TCE - MA, 
podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeitura@buritirana.ma.gov.br e, por fim, 
consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) 
através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de 
Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de Buritirana (MA) sito na Av. Senador La 
Rocque s/n Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço e período 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

Buritirana (MA), 13 de março de 2024 

MURILO SANTOS NOGUEIRA 
Agente de Contratação 
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~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DIÁRIO OFICIAL DOESTADO DO MARANHÃO 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 18/03/2024 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNClA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - CPL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de campo de 
futebol no povoado Saramandaia. 
ABERTURA: 03 de abril de 2024 às 08:00 horas (Horário de Brasília - DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: Portal de Compras do Governo Federal 
www .comprasgovemamentais.gov. br 
Código UASG: 980136 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovemamentais.gov.br, http://buritirana.ma.gov.br, no Mural de Licitações - TCE - MA, 
podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeitura@buritirana.ma.gov.br e, por fim, 
consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) 
através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de 
Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de Buritirana (MA) sito na Av. Senador La 
Rocque s/n Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço e período 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
MURILO SANTOS NOGUEIRA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO 



modalidade Pi-eg3o Eletróruco nº 03 '202-1 no Sistema de RCl!lStrO de 
Preç<b, do t,.po menor preço POR ITB1, 1endo como objeto contratação 
de empt"esa especw.iz.ada ,u W9 da $.'IÚde para a premçlo de Stt\ "l.ÇOS de 
rcahzação de exames laboratonaa de uueressc deste muruap10 de Bela 
\' Lsta do Maranhão - MA De acordo com o edual e seus anexos O edital 
e scus anctOS estAo a duposiçào dos mteressados no ender~ eletróruco 
desre pode- execunvo \\,v1,· hc la,,.~domaranh.,o com br ou 
~la\"1.na.ma.&5!.\"0f, Esclarccunentos e uúormações adicionais através 
do e-awl çplbcla\ Lélil'G'WAilçorn e no endtt-eço eletróruco acuna a
tado Bela \'LSQ do Maranhão 'MA 14 de Fevcr-C110 de :!02-1 ~lon de 
Sousa S1l,·a. Agen1e de Contratação 

PREFEITCRA MC~ICIPAL DE Bl."RITIRA~A - ::\lA 

ESTADO DO .:\1..\RA:''11.:\O PREFEITt:RA .:\It::\,cIP.-U. DE 
Bl'RITIR.-\.'iA - .:\lA CO.:\llS ÃO PER.\1AX[:'\'"TE DE LICI
TAÇÃO \'ISO DE LICITAÇÃO OXCORRÊXCIA [LE
TRÓXICA :\-. 002 024 - CPL OBJETO: Contratação de empresa 
espec1a.hzada para a execução de sen·1ços de construção de campo 
de futebol no po,·oado aramancwa ABERTl.:RA: 03 de abnl de 
20:!4 as 06 00 horas (Horáno de Brasilu. - DF) E:','DERl:ÇO EU:
TRÔ:\,CO: Ponal de Compras do Governo Federal - lUY'Ul2lll.. 
prasgo·. gnamrnta1, goy br Códieo l' G : 980136 OBTEXÇ • .\O 
DO EDITAL: O Edital esta d1spo111b1ltzado. na integra. no endereço 
eleu-ôruco w,,...,. com__Rr.1~go)e ta1 , br, hn buntu-ana 1JU 
am:k no ~foral de L1c1taçõcs - TCE - MA. podendo ainda ser obtt
do por meio de sohcuação no e-mail pre(c:uura âbunurana m.1 eo, br 
e, por fim, consultado, hdo e obtido em sua \·ersão lltlpressa mediante 
o recolhunento de RS 20.00 (nnte reais) atra\·és de DA.'vf (Docu
mento de Arrccadaçao Mu111c1pal), na sede da Comissão Permanente 
de L1c1taçoo, com endereço na sede da Prefenura :\1:11111c1pal de Bun
tmma (MA) sno na Av Senador La Rocque s. n Centro nos duu ute1s 
no horano das 08 00 horas às 12 00 horas. mesmo endereço e pcriodo 
no qual os autor. do processo admtntstra11, ·o permanecerão com \ 'tSta 

franqueada aos mtereuados .:\ll'RlLO ASTO SOGt'ElRA -
GE~"TEDECO~"TR~TAÇÀO 

PREFEITl"RA ::\ll,-:\,CIPAL DE LAJEADO ~O\'O - MA 

A\'ISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔ:-.'lCO s• 010!2024 
PROCE O AD~IIXISTRATI\"O s• 0121024 A Pi-efeitura Mu
ruc1pal de LaJeado :--:o,·o-;\-1A atn\·es da Secretana '.\1uruc1pal de 
Educação torna publico que reahzara hatação na modahdade Pre-
11io na forma eletrôruca. obJet1vando o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA nn,u E E\'E:\'"TCAL AQL'ISIÇÀO DE UYRO DI
DÁTICO \'ISASDO ATE:\'DER A ECRETARL\ DE .:\lL.J
CIPAL DE EDt'CAÇÃO DE L.-\JE.-\DO :S0\'0- .:\lA, do ttpo 
~JESOR PREÇ O cnteno de 1ulgamei110 MPOR ITE.:\1 que re

ser-se-a pelas dupos1ções da LEI x• 14.133, DE 1• DE ABRIL DE 
2021 e suas alterações e, IWlda., pelo estabelecido no Edual e seus 
anexos DATA DIA OS DE ABRIL DE 2024 À l0HJ0.:\IIX XO 
HORÁRIO DE BRASÍLIA. na plataforma de comprb do Go,cr
no Federal http, wwwçomp@fl~t eo,· ]?r O Edital e seus anexos 
estão a disposição dos 1n1ereuados na sala da Comissão Permanente 
de L1c1tação de 2• a 6• feita das 08h00aun as 12h00mm, a AvClllda 
Aruta \"wia. -13 Centro, Lajeado ~o,·o - MA. no Portal de Compras 
do Go,·erno Federal hnp, wwwcompramc;t eorbr ou no Ponal 
do :\iunicip10 no enderenço eletrÔlllco )lttp; li,1usl \'Q.m~ 
br Escwectmentos 11d1c1onau deverão ser protocolados na ComtS
são Permanente de L1cnaç4o, no horano de expediente ou por e awl 
no endereço eletromco cpl lajeadonovo g gm.ul.com Lajeado Novo
~ 13 de março de :!024 Antôwo '.\ianoel Almeida de Souza ]Úlllor. 
Secretario ~1uruapal de Educaçlo 

A\'ISO DE LICITAÇÃO PREG • .\O ELETRÔ:XICO x• 011/2024 
PROCE O AD.:\IC\'ISTRATI\"O Sº 013 2024 A Prefettura Mu-
01c1pil de Lll)cado ::-.o,·o-MA airaves da Secretana :\iuruc1pal de 

Educação. toma público q ue realuara licitação na modalidade Prel!ão 
na forma eletrônica. obJeU\ando o R~utro de prtços para futura 

ono192 
D.O. Pl."BLICAÇÔE DE TERCEIRO 

e enotuaJ cootrauçio de empresa especializada na prestaçJo de 
seniços de Traospo11e Escolar da Rede de Educaçio Bas1ca, de 
interesse da Suret:ari:a '.\Juoicipal de Educação de Lajudo Xo,·o
.:\1A, do tipo ~)lE='iOR PREÇO" cnténo de 1ul11amen10 '·POR 
ITE.:\I que reger-se-a pelas dupos1ções da LI:l ~ • 14. 133, DE 1° 
DE ABRIL DE 2021 e suas alterações e amda pelo enabeleado 
no Edital e seus ancxos DATA DIA 05 DE ABRIL DE 2024 As 
UH.a0Ut\" XO HORÁRIO DE BRASÍI.lA., na pl.!tafonna de com
pras do Go,·erno Federal hn p~ wwwcomprasnct go,· br O Edital e 
seus anexos estão a d1Spos1ção dos tntereuados na sala da Comissão 
Permanente de L1c1tação de 1• a 6• fetra das 0ShOOmm as 12h00mm, 
aAnrudaAruta \'1:in.3.. 43, Centro, La1eado ~o, o- :,.{A, no Ponal de 
Compras do Go,erno Federal hn ~ ,,w,, comprasnet go, ~ - ou 
no Pon a.l do :..1urucip10 no endercnço cletrôruco ti la e don \O 

ma gov !zr Esclarectmentos ad1c101lals deverio ser protocolados na 
ComtSsio Permanente de L1c1tação, oo horano de expediente ou por 

e-mail, no endereço eletrônico cpl UJeadonO\·o g !!ntilll eom La,eado 
:--:o,·o - MA 13 de março de 2024 Antô1110 Manoel Almeida de Souza 
Juruor Secrecino Muruc1pal de Educação 

AVL O DE LICIT Ç ÀO PREGÃO ELETRÔ~lCO x• 012 2024 
PROCE O AD.:\IIXISTRATI\"O :-;• 014 2024 A Prefeitura ~-fu

ruapal de Lajeado Xo\ o-'.\iA toma público que reahzará hcttação na 
modalidade Pi-egâo na forma eletrônica. objetmmdo o REGI TRO 
DE PRE O PARA E\'D'"Tt'AL E fl'"Tl"RA CO:\'"TRAT Ç O 
DE E.:\CPRE A E PECIAUZADA P.\RA REALIZAÇÃO DE 
LE\' ~,: '.\lD"TO PLASDIÉTRICO DE ÁREAS l'RB ~AS 
DESTIX • .\DAS REGt:L.\RIZ.AÇÀO n-XDIÁRIA, PROJE
TO DE Ql"ADRA , Rl'A E CALÇADA , CO.:\I POLIGO

~AL DO llE .:\10 , CO.:\ f PREE~'DE:XDO O DETALBA
.:\(E:\'"TO DE orn .-\ DE GLEBA E ISTDlA \'IÁRIO DO 
PERÍ'.\IETRO DE CADA Ql"ADRA, FOR.\U.~ ASSDI O 
'.\lAP[A.\ID'"TO D. Ql"ADRAS, GERAXDO .:\1DIORI.-\IS 
DE CRJTIYO E QUADRO A.~ALÍTICO , SO .:\ll'XICtPIO 
DE L.UEADO XO\.Of.:\1.-\, do tipo .:\IESOR PREÇO cnteno 

de JUll!arnenio POR ITE.:\f que reser-sc-a pelas disposições da 
LEI Xº U.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, e suas alterações e, 
,unda, pelo csta.belec1do no Edital e seu, anexos DATA DIA 08 DE 

BRJL DE 2024 A 10R30'.\IIX XO HORÁRIO DE BRASÍLL\ 

na plataforma de compras do GOYerno Federal hnps ,uur comwas
oet go, br . O Edital e seus anc.'tos estão a d1Spos1çào dos mtere,,sa
dos na sala da ComtSS3o Permancntt de L1c1taçlo de 2• a 6ª fetra das 
08h00min as l:!hOOmm. a Aven1d.! Aruta \'1ana, -13 Centro. La;ea
do :-;ovo - ~ no Ponal de Compras do Governo Federal hllJll__ 

\\JDr comPfASDet eo, br , ou no Portal do '.\1umc1p10 no enderenço 
eletrôruco hn0 !a1eadono\o ma go\ br Esclatecunento~ adtc10-
nrus de, crio ser pro1ocolados na Comuslo Permanente de L1c1tação, 
no horar10 de expediente ou por e -ma.ti no endereço eletrônico cpl 

laJe.1donovo ª&Jlllll com Lajeado Xovo - MA 1 de março de 202.J 
Ana Lea Barro .. Araujo Prefeita '.\foruapal 

PREFEITl."IU '.\IT . ·1c PAL DE :\1O:'\TE ALTO - :\IA 

A\1 O DE CHA.\1.A.'vfEXTO Pl."BLICO ;\ .. 001 2024-SE~lt.:S O 
~1uruc1p10 de ~fontes Altos au-ue,, do Fundo :\1:11111c1pal de Saude. 
conforme Lei Federal n• 14 133 2021 de OI de abnl de 20:!l e suas 
alterações da Lei Complementar n• 123 06. da Lei Federal nº Lei 
n' 8 078 1990 e Decreto :\iumc1pal nº 010-GAB de 31 de Janeiro de 
:!024 Portara 1 606 G'.\0.1S DE li 09 2001 Pottana 2 567 G~1 ':\1:S 
DE 25 11 20 16. e dcmills leg1slaçõcs aphcà,eu TORNA PL"BLICO 
que no pcriodo de 19 de março de :!0:!4 a 02 de abnl de 20:!4 no 
Ponal w,nv.licit:amootes:ah osni:a.com.br estarão abertas as uucn• 
ções para o C'h3lni11Den.to Publico para o CREDE~CIA.'vfE;\'TO de 

prestadores de sen-1ços de apoio d1agnós11co - pessoa Jut1d1ca, em 
caráter complcmentare~ ao S1S1ema t:111co de SaúJe, conforme de-



PARA: 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA J 8/03/2024 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - CPL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de campo de 
futebol no povoado Saramandaia. 
ABERTURA: 03 de abril de 2024 às 08:00 horas (Horário de Brasília - DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: Portal de Compras do Governo Federal 
www .comprasgovernamentais.gov. br 
Código UASG: 980136 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovemamentais.gov.br, http://buritirana.ma.gov.br, no Mural de Licitações - TCE - MA, 
podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeitura@buritirana.ma.gov.br e, por fim, 
consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) 
através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de 
Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de Buritirana (MA) sito na Av. Senador La 
Rocque s/n Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço e período 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
MURILO SANTOS NOGUEIRA -AGENTE DE CONTRATAÇÃO 



1 

BURITIRANA - MA Quinta, 14 de Março de 2024 ANO: 6 1 Nº 592 
DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO ISSN 2965-3428 

SECRE·1 \RI\ \ll "ílCIP \I. DE 
,\l>\11'\JISTR \(' \O. F.\Zf.:\l)A F. GEST \O 

01{(.\\I E:\T.\RI ,\ 

A VISO DE CONCORRÊNCIA 

A VISO DE LICITAÇÃO CO CORRÍNCJA 

ELETRÔNICA O 002/2024 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MlJNlCIPAL 

DE BURITIRANA - MA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2024 - CPL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a 

execução de serviços de construção de campo de futebol no 

povoado Saramandaia. ABERTURA: 03 de abril de 2024 ãs 

08:00 horas (Horário de Brasília - DF) ENDEREÇO 

ELETRÔNICO: Portal de Compras do Governo Federal -

www.comprasgovemamentais.gov.br Código UASG: 

980136 OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital está 

disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, 

http://buritirana.ma.gov.br, no Mural de Licitações - TCE 

MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e

mail prefeitura@buritirana.rna.gov.br e, por fim, 

consultado, lido e obtido cm sua versão impressa mediante 

o recolhimento de R$: 20,00 (vinte reais) através de DAM 

(Documento de Arrecadação Municipal), na sede da 

Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede 

da Prefeitura Municipal de Buritirana (MA) sito na Av. 

Senador La Rocque s/n Centro, nos dias úteis, no horário 

das 08:00 horas ãs 12:00 horas, mesmo endereço e período 

no qual os autos do processo administrativo permanecerão 

com vista franqueada aos interessados. MURILO SANTOS 

NOGUEIRA-AGENTE DE CONTRATAÇÃO 

Publicado por: WALLISON SA DOS SANTOS 

Código identificador: g36ysg3vn720240314 l 60345 

ono.1 94 

Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão !CP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Página 213 



PARA: 

® 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JORNAL "O PROGRESSO" 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 18/03/2024 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - CPL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de 
serviços de construção de campo de futebol no povoado Saramandaia. 
ABERTURA: 03 de abril de 2024 às 08:00 horas (Horário de Brasília 
- DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: Portal de Compras do Governo 
Federal - www.comprasgovemamentais.gov.br 
Código UASG: 980136 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital está disponibilizado, na integra, 
no endereço eletrônico www.comprasgovemamentais.gov.br, 
http://buritirana.ma.gov.br, no Mural de Licitações - TCE - MA, 
podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail 
prefeitura@buritirana.ma.gov.br e, por fim, consultado, lido e obtido 
em sua versão impressa mediante o recolhimento de R$: 20,00 (vinte 
reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na 
sede da Comissão Pennanente de Licitações, com endereço na sede da 
Prefeitura Municipal de Buritirana (MA) sito na Av. Senador La 
Rocque s/n Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
MURILO SANTOS NOGUEIRA AGENTE DE 
CONTRATA ÃO 



Geral 
o progresso 

Sexta, 15 de março de 2024 

Prazo para declara~ão do IR 2024 inicia nesta sexta• eira 
Teletrabalho, declaração pré-preenchida e mudanças nas regras - saiba o que esperar neste ano 

DWgaçlo 

A partir desta sexta-feira, 
dia 15 de março, até 31 de 
maio de 2024, estará abc.rto 
para os contribuintes brasilei
ros o pra;,o de entrega do Im
posto de Renda Pessoa Flsi
ca ( 1 RPF) referente ao ano
base 2023, confonne divulga
do pda Receita Federal. 

Com a adesão ao telen-a
balho durante a pandemia. 
milhões de brasileiros enfren
tam novos desafios fiscais. É 
o caso, por exemplo. do advo
gado João Lopes. residente no 
bairro da Ponta do Farol, em 
São Luís. "As pessoas que 
aderiram ao teletrabalho no 
ano de 2023 vão poder dedu
zir algumas despesas domés
ticas que tiveram para o exer
cício de suas atividades. Es
tou me programando para isso 
e examinando como vai ficar 
a minha declaração", contou. 

O coordenador do curso de 
Ciências Contábeis do Centro 
Universitário Estácio São Luís, 
José Chaves dos Reis Rocha, 
destaca a necessidade de 
atenção redobrada por parte 
dos contribuintes, especial
mente no caso dos profissio
nais autônomos que adotam o 
regime de telen-abalbo. 

" Muitos trabalhadores au
tônomos deixaram o escritó
rio e passaram a trabalhar cm 
casa. O homc office foi uma 
alternativa utilizada pelas em
presas para redução dos seus 
custos durante a pandemia, 
mas que aumentou as d espe
sas domésticas do trabalhador. 
Então, ele pode deduzir do seu 
lmposto de Renda esses cus
tos", explicou o docente. Ele 
ressalta que o parecer nonna
tivo 60. 1978 da Receita Fede
ral admite a dedução de um 

quinto, ou sej a, 20%. das des
pesas com aluguel, energia 
elétrica, água, condomínio, in• 
temet e imposto como IPTU," 
explicou. 

D eclar ação pré-pr.en 
chída 

Outrn mudança relevante é 
a disponibilidade da declara
ção pré-preenchida para quem 
tem cadastro no porto! gov.br. 
"Se você é cad astrado 
no gov.br com o perfil ouro ou 
prata , a facilidade é muito 
grande. Você praticamente só 
vai conferir os dados, porque 
a própria Receita já fez a sua 
declaração", esclarece o pro
fessor Reis. A expectativa da 
Receita é receber cerca de 43 
milhões de declarações. um 
aumento em relaç ão às 
41.151.515 declarações rece
bidas cm 2023. 

B2024 
IMPOSTO DE RENDA 

Este ano, também foram 
atualizadas as tabelas pro
gressivas anuais e suas faixas, 
conforme a Lei 14.663/2023. 
Os limites para obrigatorieda
de de e ntrega anual foram 
ajustados, assim como as re• 
gras para inclusão de depen
dentes, abrangendo pais, avós 
e bisavós. 

Alterações nas tabelas e 
penalidade 

Com as mudanças, contri-

buintes que receberam até RS 
24.5 1 l ,92 cm 2023 ficarão 
isentos de apresentar a decla
ração. A obrigatoriedade se 
apl.ica a quem teve rendimen
tos tributáveis acima de RS 
30.639,90, um aumento em 
relaçiio ao limite de RS 
28.559,70 do ano anterior. 

Quanto às penalidades, a 
entrega fora do prazo estabe
lecido sujeita o contribuinte a 
uma multa mínima de RS 

165, 74, podendo chegar a 
20% do Imposto sobre a Ren
da devido. 

A opção pela declaração 
simplificada concede um des
conto "padrão" de 20% na ren
da tributável, limitado a RS 
16.754,34, valorigualaodoano 
anterior. As deduções por de· 
pendente, despesas com instru
ção e isenção para maiores de 
65 anos pcnnancccm inaltera
das. (Cores ComunicQfÍJO) 

~ aleita para os riscos ela Doe..- Renal Crônica e destaca a pr._.. C0110 melhor ccainho para 
Médica reforça que a saúde renal comprometida tem um impacto significativo na saúde global de um indivíduo 
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Segundo a Sociedade ln- fase mais avançada. "Quan- promover uma saúde renal sig- A médica destaca a relevàn-
temacional de Nefrologia, es- do o paciente começa a ter nificativamcnte melhor", des- eia da conscientização sobre 
tima-sc que atualmente há sintomas da doença renal crô- taca. a doença. 
mais de 850 milhões de pes- nica, cm geral, eles já são se- "O Dia Mundial do Rim foi 
soas no mundo com doença cundários às suas complica- .Dieta, estilo d e instituído cm 2006 pela Socic-
renal crônica, ou seja, 11 % da ções. O paciente pode apre- vida e prevenção dade Internacional de Ncfro-
população mundial. A Doen- sentar fraqueza, indisposição, togiacom opropósitodecons-
ça Renal Crônica (DRC) cau- cansaço, redução do apetite, Moreira também ressalta cientizar sobre a importância 
sa pelo menos 2,4 milhões de nàuseas, vômitos. sonolência, que a dieta e o estilo de vida dos rins e da prevenção das 
mortes por ano, com uma taxa redução do volume urinário, têm papel importantíssimo na doenças renais. É celebrado 
crescente de mortalidade. No presença de sangue na urina, saúde, fazem parte das prin- globalmente na mesma data 
Brasil, a eslimativa é de que urina com muita espuma, in- cipais medidas para prevenir por meio de uma variedade de 
mais de dez milhões de pes- chaço pelo corpo, falta de ar, a doença renal, e quando ins- atividades que engajam a po-
soas tenham a doença. A ne- pressão arterial elevada, en- talada, são essenciais no seu pulação, visando promover os 
frologista e professora do lns- tre outros. O ideal é que to- tratam ento. " Para manter a cuidados com • saúde renal, 
tiruto de Educação Médica dos. p rincipalmente, os paci- saúde dos rins, devemos man- a realização de exames e o di-
(IDOMED), Marllia Morcira, e ntes de risco para doença teruma alimentaçãocompou- agnóstico precoce. E.stc ano, 
fala sobre a doença e alerta renal, façam acompanhamen- co sal, uma ingestão adequa- o tema do Dia Mundial do Rim 
para os cuidados, prevenção to médico e exames regular- da de água (para pessoas sau- no Brasil é "Saúde dos rins e 
e fatores de risco. mente, para ter diagnóstico dá,·eis, pelo menos 35 mVKg/ exame de c.reatinina para to-

A méd ica explica que as mais precoce". ressalta. dia),evitarcxageroscompro- dos· porque todos têm o di-
docnças renais têm um impac- tcina de origem animal. prin- rei to ao diagnóstico e acesso 
to significativo na saúde glo- Fatores de risco cipalmente carne vcnnelha, ao tratamento", pontua. 
balde um individuo. ''Os rins comer frutas e verduras regu- "Dessa forma, é reforçada 
filtram o sangue várias vezes A médica expõe e chama larmente, evitar refrigerantes, a importância de que todos 
ao dia, removendo impurezas a atenção para alguns fatores bebidas alcoólicas e alimentos lembrem da saúde renal e que 
e toxinas geradas pelo orga- de risco importantes. ''Os prin- processados, controlar a gor- seja feito o exame de creati-
nismo, pela dieta e por subs- cipais fatores de risco são: dura na alimentação. Também nina no sangue (principal e 
tâncias externas. como medi- Hipertensão Arterial, Diabc- é importante não fumar, fazer me para avaliar função reru. 
camcntos. Além disso, n:gu- tcs, Obesidade, tabagismo, atividade tisica regularmente como um direito de todos. Pois 
Iam aquantidadedeágua,con- doença cardiovascular (hist6- e manter o peso controlado", a doença renal crônica é si-
trolam os níveis de sais no ria de infarto,AVC, aterosclc- enfatiza. lenciosa e a maioria dos paci-
corpo, mantêm o equilibrio rosc - placas de gordura nas entes portadores desconbe-
ácido-base, regulam a pressão artérias), idade avançada, his- Dia Muodlal d o Rim cem que a possui, e a dosa-
arterial, produzem bonnônios tório familiar de doença n:nal, gcm da crcatioina é uma for-
essenciais para a produção de doenças auto imunes (como O Dia Mundial do Rim, ce- ma barata e acessível para um 
células vennelhas do sangue Lúpus), alteração em exame lcbrado em 14 de março, de- diagoósticoprecoceeinlciodo 
e ativam a vitamina D. crucial de urina, alterações na estru- sempenha um papel funda- tratamento", complementa e 
para a saúde dos ossos e do tura do traio urinário. Ao tra- mental na sensibilização sobre finaliza a nefrologista Marília 
organismo como um todo''. tar essas condições, podemos a importância da saúde renal. Moreira. (Assessoria) 

"Quando a saúde renal está 
comprometida, todo o nosso 
organismo sofre. O coração 
sofre pelo acúmulo de água, 
com o aumento da pressão 
arterial, com arritmias pelo 
desequilíbrio nos sais e ácidos 
do corpo; o pulmão sofre por 
acúmulo de água; o cérebro 
devido às lO><inas aumentadas; 
o trato gastrointestinal, com 
manifestações como náuseas, 
vômitos. falta de apetite; os 
ossos são comprometidos; os 
pacientes apresentam anemia, 
alterações na imunidade, mai
or risco de sangramcnto; etc", 
complementa. 

Sintomas 

Segundo a nefrologista, a 
doença renal crônica costuma 
ser muito silenciosa, apresen
tando s intomas jâ em uma 
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Assunto: 

De 

Para; 

Data 

Re: CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 - SOLICITACAO / 
ESCLARECIMENTO 
<prefeitura@buritirana.ma.gov.br> 

marcus mendonca <aurelio.quality.construcoes2023@gmail.com> 

20/03/2024 12:02 

ono197 11eb 
Bom dia, o projeto básico consta em sua integralidade com anexo do edital. Não dispomos de planilhas em excel. 

Em 19/03/2024 22 :49, marcus mendonca escreveu: 

Assunto: Solicitação de Planilhas de Custo e Composições Analíticas em Formato Excel (xlsx) 

À Comissão de Licitação 

Prezados Senhores, 

Com base na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que estabelece normas gerais para licitação e contratos administrativos 
relativos a obras, serviços, Inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos 
Estados , do Distrito Federal e dos Municípios, venho por meio deste solicitar o envio das planilhas de custo e das composições 
Analíticas completas elaboradas em formato Excel (xlsx), referentes ao processo licitatório CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 
Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de campo de futebol no 

voado Saramandala). 

Essa documentação é essencial para a análise e elaboração de propostas, garantindo a transparência e o cumprimento dos 
princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa. 

Agradecimentos antecipados à atenção e expectativa de retomo em breve. 

Atenciosamente, 

Marcus Mendonça 
Engº Civil / sócio 
QUALITY COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 
03.538.283/ 0001-18 
(98) 987187802 tel/wapp 

https://webmail-seguro.com.brn_task=mail&_safe=0&_uid=3189&_mbox=INBOX.enviadas&_action=print&_extwin=1 1/1 



~ =-~ 
TRIANGULAR 

TIRRAPlfNAGEM E CONSTRUÇÕES 

on o198 
CONSTRUTORA TRIANGULAR L TDA 

CNPJ: 07.424.217/0001-78 

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2024 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREZADOS SENHORES, 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ Nº 07.424.217/0001-78, sediada em RUA 01, CASA 

48, BAIRRO ALICE VIEIRA, CIDADE DE JOAO LISBOA MARANHÃO, CEP: 65922-000, por 

intermédio de seu representante legal o Sr ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, Engenheiro 

Civil, CONFEA 1103475711, portador da cédula de identidade nº 0504044420131 e do CPF nº 

402.592.003-44, abaixo assinado, propõe a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA, os 

preços infra discriminados para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO 

SARAMANDAIA, MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA, Objeto do CONCORRENCIA ELETRONICA N" 

002/2024: 

ITEM DESCRIÇÃO CATSERV V.TOTAL 
1 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 5622 R$ 577.138,63 

CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO 
SARAMANDAIA 

A) O preço total da proposta é de R$ 577.138,63 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL 
CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) 

B) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (SESSENTA) dias, 

contados a partir da data de sua abertura; 

C) O prazo para execução dos serviços será de até 120 (CENTO E VINTE) DIAS de acordo 

com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra, ou a contar 

do recebimento da Ordem de Serviço; 

D) Condições de pagamento: Mediante a apresentação da Fatura, Nota fiscal, e atestados 

pelo setor responsável, acompanhados das certidões negativas de débitos junto ao 

INSS, CNDT, FGTS e certidões de regularidade com a Receita Federal. 

E) Dados Bancários 

Banco do Brasil 
Agencia: 0554-1 
Conta Corrente: 42.893-0 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, FONE: {98) 98191-0053; E-MAIL: 
CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



A, ono19 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA •9 ~ , 

TRIANGULAR 
CNPJ: 07.424.217 /0001-78 

TERRAPlENAGEM E CONSTRUÇÕES 

Declaramos que os preços unit ários e totais dos itens foram cotados em moeda 
nacional (Reais - R$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, 
trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação. 

JOAO LISBOA - MA, 03 DE ABRIL DE 2024 

ANTONIO Assinado deforma digital 

MADEIRA DA SILVA por ANTONIO MADEIRADA 
SILVA JUNIOR:40259200344 

JUNIOR:402592003 Dados: 2024.04.03 08:56:17 

44 -03'00' 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

CPF nº 402.592.003-44 

RG nº 0504044420131 

CONFEA: 1103475711 

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA- MA, FONE: (98) 98191-0053 ; E-MAIL: 

CTRIANGULAR23@HOTMAIL.COM 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

~ -~ TRIANO\A..AR LOCAL; 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 

1 SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 103689 lf'I.ACA DE OBRA EM CHAPA DE Aí'-" GALVANIZADA 
1.2 COMPOSICAO IADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

2 TERRAPLENAGEM 

2.1 4016008 EscavaçAo e carga de matenal de µmda oom trator de 127 kW e can-egadeira de 
3,4m' 

2.2 5914374 Trw.apo,t.e com caminhão baso.Aan&e de 1 o ,n) - rodovia em reve&timento 
l..inw<o 

2.3 100574 ESPAI.HAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. "1' 11/2019 
2.4 5502978 de aten'OI a 100% do Proctor llOl"lllN 

2.5 1039'6 PI.ANTIODE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PI.ACAS. AF 0512022 

3 ALAMBRADO 

3.1 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FôRMA PARA VIGA 
BAlORAME, EM MADEIRA SERRADA, E•25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF _WZ017 

3.2 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 8AI.ORAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CM10 
DE 5 MM -MONTAGEM. AF WZ017 

3.3 96545 ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BAlDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF WZ017 

3.4 102476 
CONCRETO FCK • 25MPA, TRAÇO 1-2,2·2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MEDW SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF 05/2021 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 

3.5 103328 HORIZONTAL DE 9X19X1V CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 

~ 
CHAPISCO API.ICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE Vi\Os) E 

8789◄ ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400!.. AF _10/2022 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 

3.7 87547 1.2.8, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400!., APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 

AU\M8RADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR T\J80S 

3.8 102383 DE AC0 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?1 COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF _03/2021 

4 BANCO DE RESERVAS 

(COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
4.1 COMPOSICAO CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR fPREDIO), FCK • 25 MPA. AF 01/2017 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 

4.2 103328 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 1212021 

4.3 87894 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VA0s) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAw.SSA TRAÇO 1·3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _ 10/2022 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PIIITURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 

4.4 87547 1.2.8, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400l., APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUCÁO DE TALISCAS. AF WZ014 

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TREUCAS, VAO LIVRE DE 12M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 

4.5 COMPOSICAO FECHAMENTOS METALICOS, AS COI.UNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO 

4.6 9◄213 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOIALUMINIO E• 0,5 MM, COM ATE 2 
AGUAS INCLUSO ll"'AUENTO. AF 07/2019 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, 

~ 
94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCt.USO TRANSPORTE VERTICAL. 

Af 0712019 
4. 113921 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0.20m 

4.9 98682 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÃNICO DA ARGAMASSA. AF _09/2020 

4.10 S03226 Banco de concreto em atvenarla de ~. assento em concrt'tto armado, aem 
encosto, Pintado com tmta acriica, 2 demão& 

5 DRENAGEM 

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAO 
5.1 102690 CORRUGADO PERFURADO, 0N 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA. 

ENVCX.VIDO COM MANTA GEOTExTIL. INQ.USIVE CONEXÕES. AF 07/2021 
5.2 200384-4 l.8atro de areia oomerclaJ - to mecAnlco 

5.3 90694 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
0N 100 MM, JUNTA ELÃSTICA-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
Af 01/2021 

5A 99253 
CAIXA ENTERRADA HJUKALAJCA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÃMICOS MACIÇOS, OIMENsôES INTERNAS: 0,6XO 8X0 6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020 

6 PINTURA 

6.1 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, API.ICAÇAO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/20Zl 
PINTURA COM TINTA ACRJLICA DE ACABAMENTO APLICADA /\ ROi.O OU 

6.2 100736 P1NCEL SOBRE SUPERFICIES ~ÃUCAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA CPOR DEMÃO!. AF 01 /2020 

6.3 88489 PINTURA lATEX A<.A<JLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF 0412023 

7 ESTACIONAMENTO 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEl=IO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

7.1 9◄275 
EM CONCRETO PRJÊ-F/\BRICADO, 041,ENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENOll,ENTOS. AF_00/2016 

7.2 923114 EXEl,\J\iAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 

7.3 101509 
ENTRADA DE ENERGIA ELE1 f<ICA, ~ TRIFASICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR. CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCt.USO O POSTE 
DE CONCRETO). Af 07f2020 PS 

7.◄ 141196$ POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00m 1 SODAN TIPO D 
IIPARA ENTRADA DE ENERGIA! 

7.5 S13200 LUMINACAO-POSTE ACO RETO ENGASTADO H-6,0M 

7 .8 101657 UJMINN<IA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBUCA, DE 98 W ATÊ 137 W-
~C.O~NTO 1: fNeTM.A- i-.. Ar: oe1aOaO 

FONTE 

1 SINAl'1 
1 PROPRJA 

SICRONOVO 

SICRO NOVO 

SINI\PI 
SICRO NOVO 

SINAPI 

SINAPI 

SINAP1 

SINI\PI 

SINI\PI 

SINAP1 

SINAP1 

SINI\PI 

SINAPI 

PROPRIA 

SINA1'1 

SINAP1 

SINAPI 

PROPRJA 

SINAPI 

SINAP1 

ORSE 

SINAP1 

ORSE 

SINI\PI 

SICRONOVO 

SINAPI 

SINA.PI 

SINAP1 

SINAP1 

SINAP1 

SINAP1 

SINAPI 

SINI\PI 

ORSE 

ORSE 

SINAPI 

UNID 

1 M2 
1 MES 

,.. 
1km 

M3 
m' 

M2 

M2 

KG 

KG 

M3 

M2 

M2 

M2 

M2 

M3 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M 

un 

M2 

m 

M 

,.. 
M 

UN 

M2 

M2 

M2 

M 

M2 

UN 

un 

un 

UN 

O.ATA ,/ 80t . 22.00% 
LS Hon"t t:l:.904lfi. 

LI Mh 70 97,i. 

ICIIIO N()r,,/1() ,02)!01' 

5fNAl1 )Oll/11 ICM otSOH<AAÇÃO 

~ "°"'IA 

QUANTIDADE PRECO UNITAKJU RS ,=~v 
c:eMsni Bllt TOTALRS 

1,00 R$ 21.652,31 RS 21.A15,82 RS 26A15,82 

6 00 R$ 309 98 R$ 378 17 RS 2.269 02 
4 00 R$ 4.9◄8 12 R$ 6.036,70 R$ 24 .146,80 

1,00 RS 140.117,11 R$ 170.8◄0,112 RS 170,8◄0,62 

2.178,99 RS 2,79 RS 3,40 R$ 7A08,56 

8.916,42 R$0,66 RS0.80 RS 7.133,13 

2.17899 R$099 R$120 RS 2.614 78 
2.178.99 R$ 3,39 R$4,13 RS 8.999.22 

7.263,30 R$ 16,33 RS 19,92 RS 144.68◄,93 

1,00 R$146.959,20 RS 179.280,65 RS 179.210,65 

177,56 RS 60.60 R$ 73,93 R$ 13.127,01 

83,34 RS 12,90 RS 15,73 RS 1.310.93 

811,17 R$10,98 RS 13,39 RS 10.861.56 

16,88 RS 462,60 RS 564,37 RS 9.515,27 

242,62 RS 64,49 R$ 78,67 R$ 19.086,81 

485.24 R$4.74 RSS,78 RS 2.804,68 

485,24 RS 16,96 R$ 20,69 R$ 10.039,81 

732,60 RS 125,91 RS 153.61 RS 112.534,88 

1,00 R$ 27,507,02 RS 33.556, 75 RS33.558,75 

2,68 R$ 2.322,87 R$ 2.833,90 RS 7.594,85 

79,12 R$ 64,49 R$ 78.67 R$ 6.224,37 

158,24 R$ 4,74 RS5,78 RS 914,62 

158.24 R$16,96 RS 20,69 RS 3.273,98 

40,80 RS 118.85 RS 144,91 R$ 5.915,59 

40,80 RS 53.46 RS 65.22 RS 2.660,97 

17,00 RS 58,56 RS 71,44 RS 1.214,46 

1700 RS 104 85 R$ 12791 R$ 2.17447 

17,8◄ RS 32,01 RS 39,05 RS 696,65 

17,00 RS 139,19 RS 169,81 RS 2.686,77 

1,00 RS 2'.348,05 RS 29,700,14 R$29.700,14 

448,75 RS 46,29 R$ 56,47 R$ 25.340.91 

1795 RS 70 86 RS86,4' RS 1.551 59 

40,00 RS 27,79 RS33,90 RS 1.356,00 

3,00 R$ 396.63 RS 483.88 R$1.451,64 

1,00 R$ 13.259,02 RS 11.168,59 RS 11.168,59 

79,12 RS 11 ,9◄ RS 14,56 RS 1.151,98 

732,60 R$9,51 RS 11,60 RS8.498.16 

643,48 R$8,31 RS10,13 R$ 6.518.45 

1,00 R$ 19.75'1,11 RS 10!.495,08 RS 109.495,08 

375,45 RS41 ,33 R$ 50,42 RS 18.930. 16 

1.023,00 RS ◄6,88 RS 57,19 RS 5'1.505,37 

1,00 R$ 1.320,22 R$ 1.810,86 RS 1.810,66 

1,00 RS 863,62 R$ 1.063,61 RS 1.053,61 

700 RS 1.105,16 RS 1.348,29 R$ 9.438,03 

28,00 RS 383,26 R$467,ll0 RS 13.092,80 

OATARIP. 
04/10.l) 
IOl10l) 
ll/~) 

PESO(%) 

4,51 

039 
4,18 

29,60 

1,28 

1,2-4 

045 
1.56 

25,07 

31,06 

2.27 

0.23 

1,88 

1,65 

3,31 

0,49 

1,7.C 

19,50 

5,11 

1,32 

1,06 

0,18 

0,57 

1,02 

0,46 

0.21 

038 

0,12 

0,50 

5,15 

4,39 

0.27 

0,23 

0,2! 

2,80 

0,20 

1,47 

1,13 

11,97 

3.28 

10,14 

0.28 

0,18 

1,64 

2,21 



7,7 93008 
ELETROOUTO ~GIOO ROSCAI/El. PVC, DN 50 MM (1112"), PARA REDE 
ENTERRADA OE OISTRISUIÇÃO OE ENERGIA ELÊTRICA • FORNECIMENTO SINAPt 

E INSTAI.AÇÃO, AF 12/2021 

7.8 93013 

LUVA PARA ELETROOUTO, PVC =IIEl, ON 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO OE ENERGIA ELÉTRICA· FORNECIMENTO SINAPI 

E INSTAI.ACÃO. AF 12/2021 
7,9 S06386 ·ea1xa de -------0Wj-rn1~ l'0)(40x60cml ORSE 

7.10 101560 
CABO DE COORE FLEXNEL Isa.ADO. 10 MM', 0,611,0 KV, PARA REDE 

=i~:T~:~~~~..l~.":FG:=CA OE BAIXA TENSÃO· 
SINAPI 

7.11 96985 
Fomedmento de haste oobrwda ~ pi atetT81TlCf11o 5/8• x 3,00m, com 
conecto< 

SINAPI 

7.12 102507 
P1NT\IRA OE OEMARCAÇAO DE VAGA COM TINTA EPôXI. E • 10 CM SINAPI 
APLICACÃO MANUAi.. AF 05/2021 

8 SERVIÇOS DIVERSOS 

8,1 111418 IPORTAO FERRO 2FL.3,0x2.85m TB.ACO 60>c40x1,llmm e.CHATA lxl/4" 1 SBC 7 
8.2 S02◄31 !Trave"- futebol de eam~ 1 ORSE 

M 86,80 RS 13,30 RS 16,22 RS1.407,89 0,24 

UN 17,00 RS 11,13 RS 13,57 RS 230,69 0,04 

un 7,00 R$ 227,25 R$2TT,24 RS 1.940,68 0.34 

M 183,60 RS6,91 R$8,43 RS 1.547,74 0.27 

UN 7,00 RS 66.28 RS 80,88 RS566,02 0,10 

M 211.83 R$4,54 RS 5,53 RS 1.171,41 0,20 

1,00 RS 9.574,58 RS 11.680,91 RS 11.680,98 2,02 

M2 8,30 RS 651,00 RS 794.22 RS 5.003,58 087 -· 2,00 RS 2.736,64 RS 3.338,70 RS 6.677.40 1,16 

VALOR BOITOTAI.: RS 103.966.43 

VALOR ORÇAMENTO: RS '73.172.20 

VALOR TOTAL: R$577.UU3 

Quinhentos • Setenta e Sete MIi Canto e Trinta e Otto ruis e Susenta e Trts centavos 

ANTONIO 
MADEIRADA 
SILVA 

ono20 1 

Assinado de forma 
digital por ANTONIO 
MADEIRA DA SILVA 
JUNIOR:40259200344 

JUNIOR:40259200 Dados: 2024.04.03 

344 08:56:35 -03'00' 



RELATÓRIO ANALfTICO-COMPOSIÇÕES DE CUST~ 11 f"'\ ~ 

Ál 
OBRA: CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEBOL NO POVOAOO SARAMANOAIA DATA : Ví-lJ;t;-' 112.~ 

MUNICIPK> OE BURITIRANA - MA 
BOI : 22,00'I<, L.S. h: 10.e-,,,. 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO OE CAMPO OE FUTEBOi. NO POVOAOO SARAMANO-"IA. 
l'ONTIE VERSÃO "-'""· ---=-~ MUNIOPK) OE BURITIRANA • MA 

LOCAL: POVOAOO SARAMANOAIA. MUNICIPIO OE BURITIRANA - MA 0"5P 202)/01 04/2023 TRIANGULAR 
SICAO 2023/07 10(2023 ~UII.GI M t C 

CLIENTE: PREFl:ITURA MUNICIPAL OE BURITIRANA - MA S JN.-,PJ 2023/ 11 SEM DESONtRM;ÃO 12/2023 

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA Coml>ool<O PIIOf'IUA 

1.1. 103689 PLACA OE 01111A EM CHAPA OE AÇO GAlVANIZAOA (M2) 

M_,. 
"""' - COflJO(Hlt ..ÇOUMffÃAtO 1"0TAl 

00004813 PlACA DE OHA (PARA ~UCAO CJVIL) EM CHAPA GALVANIZADA •N. 22", AOESNADA,. DC "l,4 X 1,2* M SINAl>t M2 1,28313602 k$ IJ7.~ RS lA0.58 
(SEM POSTES PAM RXACAO) 

0000506> PREGO Dl KJJ PaJOO COM CASECA 10 X 10(7/8 X 17) SINAPI KG 0.014'990 RSll,01 k$0,4( 

000050G9 PftEGOOE ACO POUOO C.QM CABECA 17 X 27 (21/1. X 11) SINA.PI KG 0,01693/J! RStS,04 k$0.ll 

00004509 SAfUtNO -i.,5 X 10"' CM EM PINUS, MISfAOU EQUIVALENTE DA RCGIAO • BRUTA SINAPI .. 4,1166&529 RS•,29 R$ 17,66 

TOfAI.Mlll--- IIISlSIM 

M1a•o.rt(Of!'I(.,.. .. ~ JONU - COf.HCJClifft NlÇOlalTÁIIIO TOTAL 

88262 °"'-'IHTURO OE FORMAS COM ENCIJ\GOS COMPlfMEHTAAES .. .,. H 0,,471-48141 1\$24,74 RSll.13 

18316 SlRVfNTE COM ENUJltGOS COMPlfMENTARES .. .,, H 1,◄3S3159S R$19,22 RSV..SS 

T'O'l'AlMJodcCM!ta-~~ ll$)t.'1 - ,..,.. .... CO(fKKNTf Nll(OtJlllffÃIUO TOTAL 

102234 PINTVRA MUHIZNITE PAAA MAOCIRA,, 2 OCMÃOS. AF _01/2021 SNAPI M2 0 ,6,US6801 ll$11,22 RSli;&Í 

....... _ .. , .... 
VALOR; R$l0t,II 

1.2. COMPOSICAO ADMINISTRAÇÃO LOCAL OE OBRA (MES) 

"'"" - ""''º""' l"'ISÇOUNl'TÃ#O TOT ... 

93S6S ENGOIHClltO OYIL D( 06AA JUN 0A COM ENCARGOS ..... 
COW,lEMENTA.'tES 

MCS 0,1822110 19.101,19 3 609,31 

mn ENCAMCGAOOGEAAI. OC OBRAS COM lNCARGOS SINAPf MES 0,2450000 5."64,25 1.331,74 
COMPLEMEHTAAES 

TOT" .. .__,, 

VALCNt: R$4..,..,U 

2.1. 4016008 EkavaçJo e carp de rmterlal de jazida com trat« de U7 kW e Citrre1adeira de 3,4 nr' (m') 

·-· "'"" - COOlC1<HTl N(A)UHrfM:io TOTAL 

[9511 Clr'Npden de pneus com capaddMte de 3.40 m• 19S kW (OiPI SICRONOVO O<P O,oo.tt~ ASl09.l563 ll$1,29S9 

E9S◄O Trlt« sobre metrn com llmlnil • U7 kW (otl) SKRONOVO °'' 0,00117291 k$ ,. .... , RS0,0901 ...... Trator sobre ut.ehs com llmin;;a 127 kW (otP) SICRONOVO O<P 0,00720S0I ll$117,9l38 R$ 1,35"1 

TOTAi.~ a51,1«r1 _.,_ 
'º"" ..... COUl(l(NT( NC(OllflTAlao TOTAL ...,. - SICRONOVO h 0,00it8896 ll$ tl,S6CI RSo.osa 

lOTAl Mie• OWa: ....... 
VALOR; R$J,1! 

2.2. 5914374 Transporte com camlnhSo biisculante de 10 mt - rod0'411 em revestimento prtm.irlo (tkm) 

(.,S,.IMlrto 
1 'º'"' 1 - 'º"'"""' 1 ,-çouwr.UX, TOTAL .. ,,. j caminhJo bncutarite com ca,:,ackt1de de to m• • tu ttw ,CHP) 
1 

SICRONOVO 
1 O<P 0.003322.311 RSm.orn R$0,66Jl 

TOTAL- ...... 
VALOR: ,s, ... 

2.l . 100574 ESPALHAMENTO OE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. Af _11/2019 (Ml) 

E~10C1Mto...,... 

""'" - (;D(flO[HU NCCOUWf.ÜOO fOTAl. 

5853 TRATOR OE [STaflAS, POltNOA 150 HP, PESO OPCRAOONAL 16,7 T, CO~ ROOA MOTRIZ [LEVADA C lÃMft.' .. .,. O<I O,OOS2S70t k$66,99 RS D,lS 
3,11 MJ • o« OtURHO. N _()ó/l:014 

5851 TRATOR Df E'STCIRAS. POT!NOA 150 HP, PESO OPEMOONM. J6.7 T, Cot.1 ROOA MOTRll nrvADA f t.ÃMIW .. .,. 
J,11 MJ • CHP DIURNO. AI _0i6/201.A 

CHP 0,00262:152 k$119.~ R.$0,-49 

TOTM.~c.a•Mcrit1o: ...... 
MhdcOlln (Ollt(,-ptC-----. 

"""' - CD(ffOOft( ,_COUIIITÃNO TOTAL 

M316 SE.RVEHTt COM l~GOS COMPLCMCNTAACS •NAPJ H 0,00788557 kS 19,22 RS0.15 

fOTALMlodeOfw•-~~H: 11$0,U 

VALOR: k$O.t, 

2.4. S502978 Compactaçlo de aterros a 1~ do Proctor normal {m1) 

·-· ""'" - C()(flOUfTt .. C:OUt!ITÁJI~ TOTAC 

E9S71 ICamtnhlo tanQU,t com ca?l(ld,de de 10.000 f. 1U k'W (CMII StCRO NOVO O<P O,OOSS-414-4 lt$ 220.LZ73 RSl,219& 

E957l 1 C'MNnhlo taftQUt com c.al)addadc de 10 000 1 ta kW 104) SICRONOVO º" 0,00061Sn k$ ... ., .. ftS0,0399 



n nnl) r I""\ 

E9SH Gr.de de 24 ddGOf rd,oc.hd de: D• 60 an (24•) (Oi,) SM:RONO'VO "" 0,(X).320173 
,, V'6~ J R$0.01U 

6518 G,-de 24 dlsco5 ~ de O• 60 an (241 (Otl) StCROHOYO "'' 0,0029S544 RSLSS&< RSD,o<m 

E9Sl• Motonfwtackn · 93 kW (OU) SKJlO NOVO Ot1 0,004371.S9 JliS92.llM RS0,4037 

E9>24 Motontwt,,dcn- '3 kW (CHP) ~ONO'-JO ""' 0.001785~ 0$103,4 ... RS0,3634 

.... , "°'° c.ompKt.dor ~ eh QrM'ro vitntór1o M.I~ por P,NI dt- 11.6 l • &l kW (CHPJ statONOVO CHI' 0,006lli716 lltS 144.,ZJ4ó R$0,U11 

mn Trlt« ic,1co.• MMn pneus - n WJ (otP) SICllO NOVO CHP O,OOJ2017l R$!12,l.50 RS 0,295C 

E9577 Tmot ,c,tc:o.a sobre pneu,. n kW (CHI) SICRONOVO CHI 0,0Q295544 R$36,3783 RS0,1075 

TOTAll......-- ....... 
...... _ 

''"'" - cotflOOl'lf Hl[(Ol>tilTMIO TOTAi. ... ,.. 5e<wnt, SIOONOVO h 0,00462123 OS1l,S601 RS0,0628 

TOTM ...... Obn: ........ 
y""°"' RSl.ll 

2.5. 103946 PlANTIO DE GRAMA ESMERAI.DA OU SÃO CARi.OS OU CURITIBANA. EM PIACAS. Af _05/2022 (Mll - '°"" - GO(JIOtfffl ,_COUNTÃNO TOTAi 

00003322 GAAMA E.WERAI.DA OU SA0 CARLOS OU CtJRm!A,~A, EM~ SEM P1.ANTIO ...... "" 1, 

<ONTl - "'"'ª""' Nl'tQUMTMk> TOTAi 

..... , IARDfNEIIW COM EMCAAGOS COMPLEMENTAMS SINAPI H 0,02878301 RS 20,11 lt$0.57 

88316 SlRVENlE COM ENUJtGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,11806961 R$19,22 1\$1,26 

T0'1'N.Mlotk~--~~ .. ,.., 
YAL.Ofl:: RS 1',ll ... 

~,36 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA PAAA VIGA BAlORAME, EM MADEIRA SERRADA. E• 25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. Af _06/ 2017 (M2) 

f..,_.illltflt$Oltlo ...... JOl'llt .... cotflOlNJ[ NlCO UNTMfO ToTAt 

91691 S.CRRA OACUlAR O{ BANCADA COM MOT~ CLtl'RiCO P<JTtNOA OE SHP, COM COIFA PAAA DISCO 10- CHI SINAPI "'' 0,0105~ R$2S,'1 RSD,26 

otUMtO. AI-_0!&/2015 

91692 SEMA ORCUI.Aft O( IANCAOA COM MOTCl« Et.tnuco POTtHclA OE 5HP, COM COIFA PAM DISCO 10- • OtP ..... CHI' 0;01278630 ft.$2',37 RS 0.33 

OIURNO. '1S _Ol(lOlS 

TO'fAl.~oat.Hcrinil: ., .. , 
- FOHT( - CDUIOCHTl NICÇOUMT.WO TOfAl 

00002692 DCSMOlDA-'ITC PROTETOR PAAA FORMAS DC MADEIRA, DE 8ASC Ol.IOSA EMULSK>NAOA EM AGUA SINAPI L 0.01703787 RS 7,17 ft.$0,Jl 

0000, .. , PONTAlfTf •J.SX 7.S" CM EM PiNUS, MISTA OU EQUN'AlfNTE OA.REGIAO BRUTA SINAPI M 0,60634777 RSl,46 R.$ S,12 

00005073 PREGO OE M:.O POUOO COM CABlCA 17 X 1, fl 1/4 X 11) SINAPI KG 0,0260S792 R$l!,,04 RSD,JO 

00040304 PAEGOOEM.OPOUOOCOMCA8ECA DUPLA 17X 27(21/2X11J ..... KG 0,0340757.C ft.$11,21 RS0.'1 

00004517 SAARAFO'"l.S X 7.5• CM fMPl'IIUS, MISTA OU fQUfVAU.HTE D.A REGIAO · BRUTA SINAPI M 0,56926311 RS1:0, RS 1.67 

00006189 TAS\IA HM) APARELKADA •2,S X 30• CM, EM MACAAANOU&A/MA.SSAAANDUBA, AHGlUM OU EQUIVAUNTE SlNAPI M 1,0102ASS-4 RS23,.Sl R$ 23,7S 

MREGIAO BRUTA 

fOT.ILMáttW: ""'"' 
M~u,ni(nca,peo,.,,..._,.._.. f()Nf[ .... CO(JICJUfT( ,.-ço t.NTAlbO TOTAL 

~ ...,...,,. AJUDANTE DE CARPtNTElftO COM ENCARGOS COMPllMf.NTARES SINAPt H 0,35'15595 1\$19,87 RS7A3 

88262 CAAPWlt.lRO 0€ FOflMAS COM ENCARGOS COMPlEMfHfAAf.S SINAPI H 0,86149882 lt$24,74 R$2U1 

TOTM.MJo•0twae-[tofl!N~ ....... 
VAUMI! RS60,6< 

J.2. 96543 ARMAÇÃO DE lllOCO, VIGA BAlORAME E SM'ATA UT1U2ANDO AÇO CA-60 DE S MM · MONTAGEM. AF _06/2017 (KG) 

-- "'"" ..... CXJfflClf:NU ,_ço UMTMIO """ 
00(M)l32 AAAME REOOZIDO 16 BWG, 0 • 1.6S MM I0.016 KG/MI OU 11 BWG, O• 1.25 MM (0,01 kGfM) SINAPI KG 0,02SOOOOO R$ 13,59 RSD.ll 

00039017 ESPACADOR /OIST,t,lt(l.tJ)()R Ofll:CUW COM ENTRADA lATIUl,. CM Pt.ASllCO, PAAA YCRGM.HAO •◄,2 A 12>• SINAPI UN l,516650000 RS0,16 RSD,lt 

MM, COBAIMEHTO 20 MM 

T"OTM.Mattrtll 
.,_ 

,....,.~"'°""r-.-~ '°"'' - C:OCJIO[N'U *(OUfrllTÃJIIO TOTAl 

881lS AJUONfTt OE AAMJOOR C'.OM [NCAAGOS COMPUMENTARCS SINApt H 0,05496756 ft$11l,O RSI.O'J 

88245 AAMAOOR COM CNCARGOS COMPLEMENTAA.ES ... ~ H 0,161365~ llS24,92 R$4,19 

tOT"M.MloN:a.,.-~~ ..... 

- ..... - CDOIQf'.Nll f'MÇOUMTÁIUO """' 
92800 CX>ATE E D08MDEN;,OCA-60, OIÃMETRODE S,0 '-4M N 06/2022 SINAPI KG 0,86617102 RS&06 RS .... 

f"afM.~: "'-
VALOR: RSll,9< 

3.3. 96545 ARMAÇÃO DE IILOCO, VIGA BALDRAME OU SM'ATA UT1U2ANOO AÇO CA·S0 DE 8 MM · M ONTAGEM, Af _06/2017 (KG) - fOfrif[ CO(HO[Hff Nf.ço UNITÂIIIO TOTAl 



00043132 AflAME ftKOZl0016BWG,O• 1,65 MM I0,016Mi/M)OU li llWG.0• 1,2SMM (0,01 kG/M) SINAPI KG 0,02500000 RSU.S! RS0.33 

00039011 ESPN:,J,,l;J(», /OtSTArfOAOOft OftCULAA COM EHT'MOA LATERAL, EM P'LAST)C(), PAAA V[RGALHAO •4,2 A u.s• SINAPI u• o,n4ooooc RS0.16 RS0.11 
MM, C06NME.HlO 20 MM 

" -
"'tf'fí J .... n ,, .. -

Mio.o,,,-.,-~ .. ~ """' - COf.fKtOITf ,.-wuwrMO ;OTAl 
4 

11823' AIUOAN'T[ DE ARMM>OA COM ENCARGOS COMPlEMEHTAALS ..... H 0,0341,m 0$20,0C RS0.63 

1182,45 MMA00ft C0'1 ENCARGOS COMPlEMEHTAIIES SINApt H 0,1QS.4816S R$14,92 RS2,Q 

l(R"AlMloóeOlnc,o111 [M-.K~ ...... 

- """' .... COUl(l(Nfl l'llllÇOUMTÃMJ ,ar., 
92802 COATE [ 008RAIX AÇDCA·SO, 01.ÃMfTROOE 11.0MM M-_06/2022 ..... KG 0,91326U1.> f':S7,93 11$7,24 

TOTM.~ 
.,,.,. 

VALOR: R$ 10,91 

3.4. 102476 CONCRETO FCX • 2SMPA. TRAÇO 1:2,2:2,S (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MfOIA/ SEIXO ROlAOO} • PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L AF _ D5/2021 (M3) 

l~oQ.olto~ fONU .... CIXUtlOffl ,._ÇOUNTAAIO ,.,, .. 
81831 BETOhEM CAPAODAOE NOM NAL DE '00 l. CAPACIO.ADC Of ~ISTU~ 280 l, WOTOR UtlllKO llUfA)K;l S&NAPI CHI 0,5036ll94 RSD,28 ll$0.14 

POT!NClA DE 2 C'I, Sf.M CIJ!.REGAOOR • CHI otUR.NO Al_f15/1JJll 

83830 8ETOMIRA CA?AOOAOf NOM NAL Df AOO l, WAOOADE Of h'ISTURA 280 l, WOTOR nrnuco TRFASK:O SfNAPi CHP O,SG471lOC RS 1~7 RSO,n 
P0TtNOA Of l C'I, SEM CAMf:GAOOR • CHP CNURHO. AIJ/5/2023 

TOTM.~c.t.~ ...... 

-- FONtt - COlHQ[NTI N(Ç:OIJHITÃAIO '"" .. 
0000C)),0 Astf.lA MUM. POSTO JAZIDA/R)R.N(CEDOA (ROlilAOO NA 1ADOA, SE.M TRMSPOR.T() SINAPI Ml 0,72770000 R$Sl.SC RSla.2< 

~ 
1379 OMENTO POATLAHO COMPOSlO CP 11~32 SINAPI KG 381,68320000 RS0,6' RS 14',21 

0000473' SEIXO OADQ PAAA .vt.tCXNJ CM OONCRElO (POSTOPfORF.RA/FORNCUOOR, St:M FRCTf) SINAPI M3 0,S8900000 RS 209,A R$U).61 

,.,, .. _ .. _ 
MlolMOW,'°"'l-,..~ ..... .... CIXfiCJ[Nfl PWl:ÇDut.l'IMO Tffi'A< 

81377 OPfRAOOA OE IETONEIU. EST ACIONAAIA/MISTURADDfl COM Ef,jCAftGOS COMPlEMENTAAES ..... H 1,1103'S32 0$19.7' 0$21,17 

88316 SER.VENlE COM ENCAAGOS COMPLEMCNTAAES SINAPI H l ,7SSS6555 R$tt,n R$ 33.1' 

TOlALMlo.Ollf'a,._(-,.~ .. ...., 
VALOR: R$4'2,.60 

3.5. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BtOCDS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CMJ E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. Af _12/20Z1 IM2J - ,.,.,.. - COff lOOfl'f MfCOu.tMIO TOTAl 

00007271 8L<XO au.MtCO /lUOtO VAZADO PAAA ALVEN.ulA DE VEOACAO, IHUROS NA HOfUZO'ffAL, OE 9 X 19 X 19 ..... UN 28,31000000 RS0.63 R.$17,83 

CMII-XAXC) 

OOOJ739S PlhOOE N:.OCOM FURO. HASTE• 27 MM (ACAO DIRETAJ .. .., aNTO 0,00500000 R$2',0S RSQ,14 

0003m7 TUA OE ICJSOI.DM)A GALVANIZN>A/2.1NCADA PAM N.YENA!UA. ftO O• •1,20 A 1.10• MM. MALHA lS >115 SIN.I\PI M o.•2(XXJOOO R$ l,78 RSo.1, 
MM, jC X li •50 X 1,S• CM 

1'0'1'N.lllbt ... ..... ,, 
i""JIIII....Obre-0-p~ '°"'' - C0010(NTE PM:(X)UNt.AAIO n»AL 

V'3°" PEOWRO COM ENCAAGOS C0\'1PlEMfNTAAES SINAPI H 1.u,1,n1 R$15,11 R$30,91 

88316 SER.VENTE COM ENCAII.GOS COMPlEMfNlARB SINAPI H o,611m12 R$19,12 0$11,1< 

TOTALMhNOtn_.._.,..~-• ...... 
-· '°'"' """' CO(f lCICNf( Nf.(OUNfÃA,O TOTAi. 

87292 ARGAMASSo\ TMÇ0 1:2;8 ICM VOWMC DE CME/lfTO, CAL E ARCIA MÍDIA ÚMIDA) PMA [MBOÇO/MASSA .. ..,, M.I 0,00697786 RS'1l.79 ft$2,9' 

ÚM(.A/MSE/fl"AME.NTO OE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, llf\EPMO MECÃHICO COM 8fTONEIRA 400 L K _f11/20ll 

,.,, ... _ ...... 
VALOR: 0$64, .. 

3.6. 87894 CHAP1SCO APLICADO EM ALVt:NARIA (SEM PRESENÇA OE VÃOS) E ESTRUTURAS OE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400l. 

Af _10/2022 IM2J 

Mlo•OW.-lnürp~ ""'" - COf.f\Clt:Nff Nlf(:O UMTÁA,O TOTAL 

8"l09 IPEDREIR.O COM ENCARGOS CO\WLEMENTARES SINAPI H 0,11227478 RS2S,11 RSUI 

88316 ISUVEHTE COM[_~ COMPLEMENTAAES SINAPI H 0,0374S1n R$19,12 RS 0.71 

TOlAlM.lo.Obr■a1t11'--~ ....... 

- """' - CXJIIJOlNH ,-çouwrMIO '"""' 
87313 ,-ASSA TRA(O U (EM VOlUME OE OMENTO f AAflA GAOSSA ÚMIOA} PAAA CHAPtS<Xl COI.VfMJCl'<Al. SINAPI M3 0,00298003 k$ 410,87 R$1,22 

PREl'ARO MECÃ."ffCOCOM BfTOHEIRA-400 L N_O!&/?Dl!J 

f01'AI.~ ...... 
VALOR; 0$4,74 

3.7. 87547 MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO OE PINT\IRA. EM AAGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400l, APUCADA MANUAi.MENTI. EM FACES INTtRNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE lOMM, 

COM EXECUÇÃO OE TAUSCAS. AI' _06/2014 (M2J 

Ylli•otwtC.oMc.--,-c.........,_ 1 FOHTl 1 .... 1 CO(t:JO(Nff 1 ,U(Q!JMTÁJIIO 1 """' 
8"l09 IPEDflE.11\0 COM ENCARGOS CO'IAPlf.MENTARES 

1 
SINA.PI 

1 
H 

1 
0,293S70721 R$1S,111 R$1,31 



88316 SERY'EfOE COM (~COMPlEMENTARES g .... H 0,10736300 R$19,2l k$ , ... 

TOTM.MloMOlw1'-----~ .. .,., - "'"" - ax,ic1um. ,.(OútilTÃMJ T<1'Al 

an91 AAGAMASS,\ TRAÇO LU ([M VOl.UMC DC OMCHTO, CAI.. E ARCIA MU>IA ÓMJDAJ PAAA [ gNAPI M3 0,0)71651? R$42J,7!l RS ?,Sl 
ÚHJCA/ASSE~AMENTO DEALYENAltiA Df. VEDAÇÃO. PREPARO MEC.ÃNICO COM BE"TONEIAA 400 L AI _Ol/1.019 ono; o ;-j '. 

"""- .., ... 
YAI.Ofl: 0$1 .... 

3.1. 102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POUESPORTIVA. E.STftUTURAOO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM OIAMETRO 2". TRAVESSAS E ESCORAS COM DtÃMETRO 1 "?), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 8WG E MAUiA QUADRADA 5JCSCM (EXCETO MURETA). Af _03/2021 (M21 -- """' ""'º CX>lnolNH PMÇOIIM'fMlO '"'" OOCMlllO AAAMCGALYNffUDO 12 BWG,0 • 2,?6MM(0,0QKG/M)OU 1-'BWG, 0•2,lt MM {0,026 KG/M) S.NAPI kG 0,07979020 R$U,S! k$ 1,00 

0001100'2 EUTROOO REVESTIDO AWS • E601J, OWIETRO JG\JAL A 2.50 MM SINA.PI KG 0,001S021l 0$18,0( 0$0,()4 

00007151 TClA O( AAAMC G.ALYMIZAOA QUADRANGULAR/ LOSANGUI.AA,. HO 2,77 MM (U BWGL MAUiA S X S CM, H a SINAPI Ml 1,0214:s.&73 R$21,7.& R$29,l5 
2M 

00007698 TU80 N:O GALVANIZADO COM COST\JRA, C1ASSE MCDI,\ 0N 11/4•, [ ., •3,25• MM, PESO •3,14• lGJM jh8R SINAPI M 0,87108,474 RSJ2,61 os wc S>101 

00007696 T\JIO MDGALVANtZAOO~ OOSTURA. Q.ASSC M[ot,\ OH z•. C • •3,55• WM, PESO •s,10• KG/M (NBI SSA0t gNAP! M 0,61119003 0$5',6' 0$33,1" 

totM.Malarlat ....... 
"""""'Olir•-i-.-~ , ... , UMO CDlfN'.llHTI ,,_çou.rMIO .,.,, ... 

88315 SEAAAl.HORO ~ [NCAAGOS COMPlEMlNTARCS SINAPf H 0,7-40211.91 R$24,92 RS 18,44 

U:U6 SERV[NlE COM ENCARGOS COMPlEMEHTARES SINAPI H 0,74009290 I\S l.9,22 R.$14,22 

D fOTAl,.Ml,odc-Ofn-r.oc...,.~ ..... ~ - .... , - CO(fKl(Nlf Hll:ÇOUllTÁA<O """ .. .., CO'KIIITO MAGRO PAAA LASTRO, T1V,("O 1.:4.§;4.S ([M MASSA SECA OE OMEHTO/ ARElA Mtow MITA 1J • 
PRE,AAQ MECÃ.••IIC:0 COM 800NEIRA.&OO L Af-_r,j/2(121 

SINAPI M3 0,00340981 ~Hl,45 RSD,99 

,.,. .......... ...... 
VALOII: A$ us.Jl 

4.1. COMPOSICAO (COMPOSIÇÃO REPRE5EIVTATIVAJ EXICUÇÃO OE ESTRI/T\JRAS OE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMIUAR (PR(OfOJ, FOt • 25 M PA. Af _01/2017 (Ml) 

......... 
FOHTf """' COUtCIENf'E PAEÇOUNffÁJllO TOTAL. 

00034493 CONCRETO USINADO 90MBEAVEL. ClASSE OE RESISTENCtA C25, COM BRITA O E 1 S1.UMP ■ SINAPI 
100 .J. 20 MM, EXCI.UI SERVICO DE SOMBEAMEHTO (N8R 89531 

M3 1,09760347 R$ 555.22 RS 609.41 

TOTAL,..__.: RIM,41 

- FONTE UldO COUIC&E.NTE PRf.ÇO UHITÃIUO TOTAL 

g5944 A~ OE: ESCADA, DE UMA ESTRUlURA CONVENCtONAL OE CONCRETO ARMADO 
lJTIUZANDO AÇO CA-60 OE 6.3 MM-MONTAGEM Af_\1/2020 

SINAPI KG o,so16(),iln R5 20.26 RS 10.28 

95945 ARMAÇAO OE ESCAOA. OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO 
UTII.IZAHOO AÇO CA-60 OE 8.0 MM - MONTAGEM. Af _11/2020 

SINAPI KG 0,61696659 11$16,3( R$10,05 

92919 IN<MAÇJIO OE ESTRUTURAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIOAS. Plt.ARES, SIN/\PI 
LAJES E FUNDAÇÕES, U"JILIZANOOAÇOCA-60 DE 10.0 MM ~MONTAGEM. AF _0&'2022 

KG 0,99510741 RS 12.17 RS 12,11 

,-:.'l916 ARMA<,AU OE ESTRUTlJRAS OfVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PIL\RES, 
LAJES E Fl.WOAÇÔES, UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 8,3 MM · MONTAGEM. Af' _06/2022 

SINAPI KG 0,15921718 RS 1S,42 11$2,"5 

92915 ARMA<,AU OE ESTRUTlJRAS DIVERSAS OE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PllARES, SINAPI KG 0,22887470 11$18,111 R$ 3.88 LAJES E Fl.WDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA,<;O OE 5.o MM -MONTAGEM. Af' _06/2022 

92769 AAMN;AO OE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANOO 
AÇO CA-50 OE 6,3 MM • MONTAGEM Af' _06f2022 

SINAPI KG 8,42855976 R$ 12,8! R$ 108,30 

a2no AAMN;AO OE LAJE OE ESTRUTURA CONVENCKlNAI. OE CONCRETO ARMAOO UTILIZANOO SINAPI KG 1D,n7257B7 R$ 12.05 R$ 129.26 AÇO CA-60 OE a.o MM • MONTAGEM Af' _06/2022 

92768 ARMAÇAO OE LAJE DE ESTRUnJRA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANOO SINAPI KG 0.82593915 11$13,70 11$11,31 
AÇOCA-800E 5,0 MM- MONTAGEM AF_06f2022 

92762 AAMN;ÃO OE Pl.AR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO 
UTIIJZANOO AÇO CA•SO OE 10,0 MM - MONTAGEM. Af' _06/2022 

SINAPI KG 1e.•1021n• R$11 ,16 R$ 183.13 

92763 ARMAÇAO OE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO SINAPI KO 10,'47848102 R$9,36 11$98 07 llT1UZANOO AÇO CA-60 OE 12.S MM · MONTAGEM. Af' _06/2022 

92764 ARMAÇAO OE Pl.AR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CMiO OE 16,0 MM • MONTAGEM. Af' _06120'l2 

SINAPI KG 3,83116352 R$9,05 AS 34,67 

92765 IN<MAÇJIO OE Pl.AR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 0,42789618 R$ 10,31 R$4,4t 
UTIUZANOO AÇO CA-50 OE 20,0 MM · MONTAGEM. Af' JJ612022 

92766 ARMAÇAO OE PIUR OU VIGA OE ESTRUT\JRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SlNAPI 
UTILIZANDO AÇO Cl\-50 OE 25,0 MM · MONTAGEM, Af' _""'2022 

KG 081598807 AS 10.20 R$8,32 

92780 ARMAÇAO OE Pl.AR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO 
UTIUZANOO AÇO CA-50 OE 6.3 MM · MONTAGEM AF _0812022 

SINA.PI KG S,801-47620 R$ 13,39 R5n ... 

92761 ARMAÇAO OE PLAR OU VfGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 0,06955966 11$12,56 R$1 ,12 UTILIZANOO AÇO CMiO OE 8,0 MM • MONTAGEM Af' _0812022 

92759 AMMAyAU OE Pfl.AR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 7,09511583 R$14,24 A$ 101,03 lJTIUZANOO AÇO CA-«1 OE 5,0 MM - MONTAGEM Af'_OIJ/'2022 

5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNOACAO. CI REAPROVEITAMENTO 2X. SINAPI M2 0,32838544 11$110,3! 11$36.25 
92874 LANÇAMENTO COM USO OE BOMBA, ADENSAMEHTO E ACABAMENTO OE CONCRETO EM 

ESTRUTlJRAS. AF _1212015 
SINAPI M3 0,99510741 R$ 38,15 R$ 37.96 

92509 MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA OE LAJE MACIÇA COM AREA MtOIA MENOR SINAPI M2 o,,sn004a R$66,90 R$31 ,28 OUIGUAI. A 20 M•, Pé-OIREITO SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 
l/TIUZAÇÔES. Af' _1212015 



92521 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM AREA MEDIA MENOR SINAPI MZ 1,60212293 RS 35,93 A$ 57,5& 
OUIGUAl A 20 M', Pt-OIREITD SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA AESINADA.I 
UTlUZAçôES. AF _12/2015 

9241.( MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA OE Pll.AAES RETANGULARES E ESTRUllJRAS SINAPI MZ 0,83589022 RS 162,15 A$ 135,53 
SlMII..AAES COM AAEA ~DIA DAS SEçôES MENOR OU IGUAL A 0,25 M•, ~-DIAEITC ono,: SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSAOA RESINADA, Z LITILIZAÇÕES. AF_12/2015 nr. 92426 MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FUHMA OE PllARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SINAPI MZ 2,72659430 R$ 72,42 - •J R$ 197,45 
SIMILARES COM AAEA MtDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M', ~-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DC MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF _12/2015 

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE N.JNMA OE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO OE SINAPI M2 0,S6n1122 A$ 215,63 R$ 122,30 
MADEIRA. Pt-OtRE.ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_""'2020 

92"63 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA OE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO OE SINAPI MZ 1,86085085 RS 136,26 R$25,3.55 
MADEIRA, Pt-OIREITO SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA RESINADA, 8 UTIUZAÇÔES. 
AF_09/2020 

95941 MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FVl"(MA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA OE 
MADEIRA COMPENSADA PLAS'TFICADA. 8 LITlUZAÇÔES. AF _0112017 

SINAPI M2 0,20897255 R$ 217,82 RS 45,51 

TOT Ai. S.,,.,~o: R$1.71s,.M 

VALOA: R$ 2.312,17 

4,2. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA HOfUZONTAL OE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 8E70NEJRA. AF _12/2021 fMZ) -- ""'" .... COfJ.aofff ... ÇOl,NfMIC) T<>>'L 

00007271 BlOCOaAAMICO/llJOlDVAZAOO PARA AlVENAltlA DE VfDMN>, 8 FUROS NA HORIZ~TAl, OE 9 X 19 X 19 51NAPI UN 28,3UXXXXXJ RSo,63 0$17,13 
CMflXAXC) 

00037395 PlhO DE ACXJ COM RJRO, HASTE • 27 MM ~OtMlA) SINAPI CINTO 0,00500000 R$29,0! RS 0,14 

00034557 TELA OE 1'LO SOLDADA GAI..VANIIAOA/llNCAOA PAII.A N..YENMJA,. AO O• •1,20 A 1,70' MM, h!ALHA 15 X 1S 51NAPf M 0,42000000 RS 1,18 RS0.7" 
MM,{CXLI ~!IIOX 7,S'CM 

.(1 TOl,t,LM-.t91'fal'. '511,71 

MloNOtn~~~ 

'º"" ..... COUIOl"HU ,_ÇOIMTÃRIO TOTAl 
88309 PE:Oltf.lRO COM ENCARGOS CO'li1PLEMENTARES ..... H 1,l3414nt R$1S,11 RS,0,91 

81316 SfRVfNTE COM E'«.IJIIGOS COMPLEMENTARES ....... H 0,61727172 RS 19,22 RSll,1< 

TOTALMJo•Oln-0.C..-~: ...... - """' .... COlf lCtOffE ._ÇOUMTAA)O """ 87292 AltGAMA.SSiA TIV,ÇO 1:2:8 (EM VOtUME OE OME.vTO, CAL t; ARElA MÉDIA ÚMIOA) PMA E 

llMC.A/M.Y-'ffAMCNTO OC A,I.\IENARJA OE VEDAÇÃO, PRCPAAO ME:c.ÃHICO COM BETONEIRA .t(JO LAS_ Oll/2019 
SINAPi .. , 0,00697786 RS"21,1'! RS 1.94 

TotM.~ .. ,... 
VALOR; R$'4,4l 

4.3. 87894 CHAl>ISCO APUCAOO EM ALVENARIA fSEM PRESENÇA OE VÃOS) E ESTRUTURAS OE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER OE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1'3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF _10/2022 fM2) 

M.toditotnc°"'!norp~ 
fOH'lt - CO<OO!NJC l'llll(OUMTMIO TOTAL 

88J09 JPEOR.l.lRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP1 H 0,11117471! RS lS,11 RSUl 

R8316 ISER.YENTt COM EHCAJtGoS COMPLEMENTAAES SINAPI H 0,0374.Sln R$19,22 RS0,71 

TOTALM.SoNOlw1-C...,...~ ...... - JOJIIITt .... COUlQ(NTf '11lÇO..-rM0 >OTAl 
17313 l;"'GAMASSA TI<AÇO , ,, (EM VOlUME o,""'"'º E ..... GROSSA OMIDA) PAAA CHAPISCO CO,,VEhCIO'IAI. SINA.PI M3 0,00.lSSOOl R.$410,87 RS 1,22 

"1 PREPARO MECÃNICO COM IJCTONflRA 400 LAS _fll/10.U 

- ,.,. .......... .. ,.,, 
v...,,., R$4,7◄ 

•.4.17547 MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1,2,a, PREPARO MECÃNICO COM 8E70NEIRA 4001. APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA OE 10MM, 
COM EXECUÇÃO OE TAUSCAS. AF _06/2014 fM2) 

M~ff~co,,o(ftar,-C~ , .. ,. - COU ICl[Hlf l'MçOUMTAAIO TOTAi. 
88309 PEDIWROCOM ENCARGOS COWLEMENTARES ....... H 0,29J S7072 RS 25,11 R$ 7,J7 

88116 SERYEKTE COM E.-.cAAGOS COMPlEMENTAAE.5 SINA.PI H 0,10?3630( 1\$19,22 0$2.0I 

TotM.MJo•orn-~ ~ .. ..., 
...... 

fOfU( - CO(UOlHTf f'lllt<,oUNrTÃMO """ 87292 ARGAMASSA TR.A('.0 n:I (EM VOlUME OE OMflfTO, CM E AA(IA MiDIA ÚMIOA) PARA [MBOÇO/MMSA 

ÚNICA/AS.Sl'fTAME.NTO DEALVEN4RlA OE \IE0A(ÃO, PRE.PAROME.CÃNICO COM 8ETONE.IR.A400 L M _ot/2013 
SINA.PI M] 0,01786517 R.$42],7'9 R$7,S3 

,.,. ..... _ .. , ... 
VM..Oft: os ..... 

4.S. COMPOSICAO ESTRUTURA ME7AUCA EM TESOURAS OU Tllfl.JCAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAD SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS ME7AUCOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS 
EM ALVENARIA E CONCRETO, AS lnHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO fM2) 

"""' - COl' J(JCl'fTI --- TOTAt 

88278 MOffTAOOR OE EmUTURA NETÁLICACOM ENCARGOS SINAPI H 0,700IXID 20,20 14,lé 
~trMCHTARES 

113]6 SERVENT{ COM E."KARGOS COMPlEMENTARES SfNAPI H D.7000000 t!t,lO JJ,Sl 

00010!166 PfRnL V Df: N:IJ LAMINADO, -u• 1.52 X 1.5,6 SINAPI KG 10,0000000 9,11 91,10 

fOTAI.• .. .._ 
YAL.QA: JtSUl.,85 



4.6. 942U T'l'lHAMENTO COM T'l'lHA OE AÇO/AI.UMIHIO E• O.S MM, COM Alt 2 ÁGUAS, INCUJSO IÇAMENTO. M _07/ 2019 JM2J 

- ...... - """"""' ,.(OUM'l'ÃM, 'º"'' 
0001la:H HASTt .-TA PMA GMOtO DE í[MQ GM.VAHIZAOO. COM M)5CA 1/4 • J( JO CM ,MA f1XACAO 0( TWiA ..... o ,.1~ OS>.O< os .... 

MHAUCA,, INQUf N:MCA E AA9'UEW OE YlDACAO ono~ 17 
00007243 lllKA IIUftlOOAl E.M N:OZINCAOO.SE-.ot "N"\JU..AI.TUAA D( AfflOXIMADAME.NIE '0MM, ESPBSl.lAAOf. ..... .., 11660000[ os )S,a) os,1,12 

Q.50 MM E LNIG\IRA UTfl Dl _, \W 

,.., .. _ ....... 
w.•01n-~~ fOf!JlC - CO(t lCIOftf --- 'º"'' 

111316 S[IN{Pff( OOME"KAAGOSCDMPUMENTMES ..... H 0,0712i066 !IS 11.22 OSl.l' 

um TWW>tSTA COM EhCMIGOS COMPUMENTAAES ...... H 0,07J40SJ2 R$24,49 R$1,74 

TOrALMleNOWI-~~· ...... 
VALOR. OSSJ,M 

4.7. 94221 CALHA EM CHAPA OE AÇO GAI.VANIZAOO NÚMERO 24, OESENVOlVIMENTO OE SO CM, INCIUSOTltANSPOflTE VERTICAL M_0?/2019 (MJ 

-"'""- ...... - """ª""' ,_ÇO\NT"'° "'"" 
93112 GUINCHO CL("™<X> DC COt.UNA,, <.NN:JOKJC 400 KG. COM M010 HI.UO, MOlOA fllllF.ÃSICO D{ t ,JS CY CHI SINAP1 °" 0,01ll3l!t7 AS 20,12 oso.,. 

OUJRNO AF _Ol/20Ui 

13211 GU1M>t0 ntnua, OE CXJlUNA. CAPft,OONX 400 ICG, COM Noro ~. MOTOfl TIIUFÂSICO Of us CY CM' ..... "" 0,00991644 os20.• oso.,c 
O.UIIINO Ili _03/2016 

T01"Al ......... a.c•.....,_ ...... 

- """' - COlflQUf'fl --- ,., .. 
000'07".1 CALHA QUAD«AOA DC OWA DC ACO GN..VNUZN)A MJM " · rarrc 50 CM ..... M 1,05000000 R$34.S2 RS1',1• ~. PREGO Df N:O ,OUOO COM CA8fCA l& X 27,l l/2 X 10) .. ..,, KG 0,01.JOOCIOO RS14.Sl OSO,U 

OIXJIISlo< R.EIITT DC M"Pt.lXOEM AI.UM MOVAlADO, ~J.1 XINM Df WMPRW[NTO (lkG • 102S U,.10~ g .... rG 0,002-tOOIXl OS•S.2l OSO.IC 

00000141 ~U"flf ll.ASOCO ,-.i()NOC()MPONENTt ABA.Sl O( ,C:,UUIICTANO (PV) ,ARA JUNTA.$0,V[RSA.5 SINAPI 310Ml 0,08100000 OSlS,79 os,.-

000UJII KllDA O, IAMA DE UfANHo<HUMIO 50/50 g .... •• 0.00000000 os,u, OSI.JI 

fOlMM-- lt$47,W, 

MM•OW1tw11111[-,.C..........,__ ..... .... ""''"""' ,_çoUMT4"° TOTAi 

U)l6 saYC.llfTl COM t"tCNIGOS COMPUMEHTMB ..... H . .,,..,.,. JtSl!.ll osu 

18)23 lflKAOISlAC.0M EhCMGOSCOMPt.fMENJWS ..... H 0.208'4S9S 111:$24,49 lll$5,,\\ 

TOfAl.M .. NOllwa-'-'fN~ ....... 
VALOO. 11$ ..... 

4.1. 113921 PINGADEIRA CONCRETO PAAA TOPO OE MUROS 0,20m (un) - ,..,, - COfflOt.Nll ,._(OLNTMICJ TOTAL 

u,21 1~ ....................... .,,,,.,...-,.._ ............................ ,,,,. ..... o. ..... cose .., 1,owww. os, ..... ltS104,&S 

Pr~oullmi•. 

,.,, .. _ .. __ 
VALOR: os , .. .., 

-
Vaz PISO OMEl'ITADO, TRAÇO 1:3 (CIMCHTO E - IA), ACAIIAMEl'ITO RÜSTICO, ESPWURA 3,0 CM, PREPARO MECÁNICO DA ARGAMASSA. M _09/2020 (M2) 

-- ,....,, - OllHOCNU Hf:ÇOtNTAIUO '°'" 
00003671 r UNTAPt.ASllCAO[ OH..,'Tf,,CNJ PARAP60S,COllt0NlA. 17X)MM (,\lTURAXCSPlSSUM) SINAPI M 1,67000000 lll$0,!J6 os, .... 

,.,. .. _ ...... 
............ c-s-~- """' - CO(flOCNft l'IC(OINTÃ..a TOTAL 

UJ09 IPlOltlJJIOCCIM ENCNIGOS COMPU:MENTAAES g • .,, H .......... l\$2S,lt os, .... 
"316 ISUYCNTE COM C"K.MGOS COMPLLMEHTAAES ~- H 0.1"99019 11$19,22 OSl,11 

T01M.Ma.•ow.-r.....~ ....... 

- """' - COD'OOffl 

...., __ 
,., .... 

17191 IAA""""5SA TAAÇ0 1.l llM VOlUME DE OMENTO E AAE.A ""DIA UMIOAI •- COHT .... ,O, ...,_, .. .,, Ml 0.oll4S1"' 0SS23,2( lll$20,11 
MCc.AMco CDM BCTOffl.M Q) L AI _aa/1019 

....... _ .. ...,, 
VAI..Ofl: os .... , 

, .10, SOID6 Banco de conueto em alveMri1 de tijotos, assento em concreto armado, s.em encosto, plnUdo com tinta am1ka, 2 dcmJos (mi - •~n - ""''"""' N((OIJfllTA,-,o ,., .. 
,.., .. Aço CA • SO. U 11 12,§n,rq, hduslw cortt, ~ ~ e ~ dt ferr,cens n,n •c,rnws. ~ ()RS[ .. 1, 37709611 OSll,29 R$15,5S 

su~ e h.ftd~ - AI 

sootSl ~blococ.ertmlcoWlldaçla.9u91Q,&an.r1c:n\an....,..asat5• L.2-l(CJMento/ul/a.rml,,..,u-km- cose "" ..-su 11$37,11 OSll.lS ...... 
sooon MotffO de Clltdode edi flcaçlo, com forn«. de•~ a.~ com tru,, ()RS[ "'' 0,0,303'26 A$ ll9,23 0St'l9 

SQJJIO (h,ipiKo_,. parede aJlft fflM"\HUI ~ti ll~/ •M) llrAudooa/1.0lS ()RS[ "" 1,71963'15 os s.,, lll$t,II - ~~us.-NdofckalSfflpa, bombtHO,t,;t"ÇMOradrnwdo"'s,,pttesU\H 0RSE "'' 0,01721370 IS 311,St ou, .. 



!00115 fon'-1., plwwi ~• CW\lbnn. "" ~ ~ • 1.2mm. 02 usos. inónM nanlMfflo - llte\- 01\Sl MJ 0,1711]70) A$114,S3 IU 1',71 

Ol.lM/lOU 

5012,S ,w,u,,-. pttl «xtskn:I,, IObf• P<N"Klfl. com~ apliaçJo dt 01 ctt,rnao ih MINOI'" Krilco, 02 ..,,,lol CN 01\Sl Ml o,n461'61 J.$37,37 11$21,,S 

'M'Ulacr1deOZ ....... d•ti...Uacraa~-~OJ 

,.,_ "9boto ou embuço owno, de paritde, '°"' "ltp'NSY tnçD tS 1 l;I {cimento/ CI / arN), HOtUUl'"I lfJ (ffl º'"' Ml 0,6115'110 IUJ0,11 U 1. l vi·.= os 
-"- ....... 

VAUNt: ll$ ll0,U 

5.1. 1D2690 DRENO ESl>INHA OE PEIXE (SEÇÃO (D,40 X D,40 MI, COM 1\JeO OE PfAll CORRUGAOO PERFURADO, 0N 100 MM, ENCHIMENTO COM IRITA, ENVOI.V100 COM MANTA GEOTtXTil,. INQ.USIVE CONEXÕES. 

M_D7/2D21 (MI - fONft: - Q)(flQOIU --- '°'" 
00004021 CiCmtXTI. NM> TECDO AGUlHADO 0C fH.AM[HTOS COHllf\1.IOS ~ ,OUCSTER. ICSJTINOA A TMCAO • 14 g • .,., M2 2,30116444 llSl,04 llSU.5< 

KN/M 

0000367D JUNCA() SIM.PUS. l'YC.. 4S GAAUS. OH 100 X 100 ,_,._._ SEU ~\W. f'AAA ESGOTO ,,t[OW. gHAPI u• 0,10711611 ll$1U llSUJ 

0001)1711 PE:OlAM fAOAN > (ltA31MM)POSTO"f0.[IAA/F()Alr,,[(l.0()A.SlM F-RETf SINAPI MJ 0,167).3569 J.$64,11 lt$10.7) 

000_, TU80 DfltJtO, COMUGAOO, ESPI\MADO, nllrYll.. rEJl:f1JIII.ADO, EM NXJETlUNO ot AlTADtNWAO( P'UDL g • .,, M l,IXll&llOO R$7,91 11$7 ... 
OH 100 tlM. '41 'AI.A OU.P.,Krf.M CM ROlO (NOllMA DNIT Cl!D/JDOI C M) 

fOTAl~ ...... 
..... 0.._E_,..~ -· - COtflCIDfll ,_'°.,........, fOTAl 

..,., PEDllElflO C'0M ENCNIGOS CX>\4PlEMfflTMES g NAPt H 0,01119216 R$25,U ll$ 2,05 ... ,. S(fllY(NTC COM Cl'tCAIIGOS COMPL!MENTNIU ~NAPt H O.N702534 R$19.ll IU•.7• 

T'OTM.MN•~-'-"" .... 
1 ... lc:»ITr .... CO(flCfEN'U PM:(OUNTAAIO fOfAl 

\.. 9010G ESCAVAÇÃO MECANlZAOA O( VALA COM PIUJrut,!OtDN)( ATE U M (M(OIA MOHTAHTE E AJSNfffNMA .. .,, M] O,l197912A RSS,71 OS""8 
C1M'OSIÇÃO POO Tll(O,O~ IIET.OE!CAV (tl.lf M]~ lAAGtJIU, OE~ M A 1.S M, EM SOi.O DE IA CAfEGOIUA, 
LOCAISCOMIAUCOfrlifwl Df IH'lERFUttNOA /IJS_OJ./l01J 

'°'"--
.. _ 

VM.011:: os ..... 

5.2. 20031,U Listro de areia comercial• up .. h,mento mednko (m1J - HJlff( .... -· ,.._WI.N'IAIIIIO TOTAi, 

HS24 , ~ ·9lkW(OW) SICIIO ND\10 ""' 0,0011Ull 11$20,.. ... ll$0,JIM 

'°'"- ........ 
- '°"'' - axnc:a.Ntt --- TOTAi. 

""'º" 1-- SICIIONOVO m• , . ........, os ....... 0$61,-

JOTAI..M...-t 
.. _ 

-·- ""'" - "'"""""' --- 'º"" ... ,. 1- SICIIONOVO h 0,001114ll llSI.J,>60< OS 0,02>0 

TOTM ..... Olln:: ....... - _,. - _, ...... --- """ 
S9J<t647 lc.p. -..-. ................ - ...... - ...... ~ ..... , ..... e, ... - ..... -. .. SICIIO NOVO ' 1,5000000Q llSUBD< •nnoc 

l.AOm1 (e'.lduiwo)eÓdearplMI! -V 
,..,, .. _ .. ,,_ 

VALDlll: ll$10,II 

5.3. 906,. l\JIO DE PVC PMA REDE COtETOAA OE ESGOTO OE PAltEOE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA EIÁSTlCA - FORHEOMENTO E ASSENTAMENTO. W _01/2021 (MI - """' - COllUlfft 11'11'.(;0-.-J.tJtlO ,., .. 
00020071 PASTA Wau:K.ANTE PMA TUBOS E CONE.XOES COM JUNTA EWTICA, EMIAlAGE"M OE • 4oo-- GR (USO fM SIN,_,I UN 0,01002M8 llS!S,6' IISUI 

PYC, KD. POUETIUNO f. OUTROS) 

-· TUIO co.noa DE ESGOTO ,VC. JO, D1111 100 MM (f\M 7J'2) g • .,, M 1,0U491.54i ll$2S,4' k$2S,7S 

TOTMti,1 • .,...,. ....... 
..... oiw. .... ,-... ~-- """' - OXHCll(Ntf ...,.,,_._ roTAt 

112'6 AS.Sllff~Dl:TIJIOSCOMf.HCAAGOSCDMPUMCVfAIU ...... H 0,0115>409 RSl.S.4' 0$0,11 

WIO SE.IM:HTC 00M E~ COMPlCMCNTMCS SlNAPf H 0.0576140' ~J9,ll RS 1.IC 

TCJfM.M.a.•Oln-r:.c.a-~ ..... 
v ..... 0$27,7' 

5.•. 99253 CAIXA ENTERRADA HllltlÁUUCA RETANGUI.All EM AI.VUWIIA COM l\JOl.05 CERÃMICOS MACIÇOS, DIMENSÕl'5 INTERNAS, D,6X0,6X0,6 M PAltA REDE DE DRENAGEM. N _ ll/2020 (UNI 

,........,.c.M ....... 
"""' - QXJ-IO(NT( .. (;O~AM:) TOTAL ,.,. RETI\OHCAI/ADEtM. 5081\l RODAS (O\( CAMEGAOORA. TltA(ÃO 4X4, POTE~ UQ. U tf' CAÇAM-.. ~NAPI °'' 0,01461249 llS .. .as llS0.61 

CNllfG CAI' Mh 1 MJ, C'.AÇAMSA llETIIO CN' o.M Ml, PlS0 CftfV,Q()NM,. MIN 6 674 ltG, PROrUhOIOAOI 

ESCAV/l(ÃO MÁX A,J7 M 0'4 OIUflNO No _06/101' 

,..,. RETIIUXSCAVADC~ S08N: ~AS CCN CAMfGADOfl.A, TAA(:ÃO 4.XA, POfCNOA Lkl. 88 HP, CA(.MIIB,I S!NAPI O<P 0,00714105 llSlot,08 11$0,77 
CNW.G e» Mh 1 Ml, CAÇAM8A RElllO e» Q,26 Ml, Pf..SO OPE.MOO'tAl MfN 6 674 lG, l'ROruhDIOAOE 

f5C.AVA(ÃO MÁ.X. 4,)7 M 04P OIUMO. ,.,. _D&t'201' 

TO'TAl [...,,,_fllllt•C.•Heritte:: .. .,., 



......... "'"" .... COU KSCMU Nl:(,()UMTÃltlO TOTAi. 

00002m Dl.SMOU)A."fTE PltCJTfT0R PAAA FORMAS OE MADOM. OE 8A.SE Ol.EOSA EMULSK)NAOA EM AG\JA SINAPI l O,OOS-41269 RS 7,17 RSO.OJ 

I' ,-..,,,.,. .,...,,._ 
00004491 PONTAlITE •7,sx 7,5• CM EM PINUS, MISTA OU EQUNAUHTI 0A R(GIAO • BRUTA .. ..,, M 0,11167&26 •s•~ 1 1 u ,:. l~ '~ 
OllOOS069 PREGO OE NXJPOUOOCOMCABECA 17)1(27{11/2X U) ... ..,, KG 0,012S2937 R$15,04 RSD,1..11 

00004517 5.ARWO •z.s ICJ,S• CM EM Pl~US. MISTA OU EQt.HVN..ENTE OARfGIAO· 811:UTA SINAPI M 0,141D091 RSUS R$0,41 

000061'3 TASUA HAO APARELHM>A •2.S X 20• CM, EM MACARANOUIA/MM5ARAHDUBA, ANGEUM OU EClUIVAUNTt SINAPI M 0,.44263715 ftS 16.11 R$7,l.3 

OAREGlAO-MUTA 

00007251 TUOLO al\AWCO MA0C0 COMUM •s ,C 10 X 20· CM (l X A l CJ .. ..,, UN 1.32,142301.81 RSD,54 R$71,J5 

TOTM.MIUftlt ....... 
MMMObrf-~--~ fONU - COlfKUNU: ~UNffÃNO TOTA< 

81309 PEDUIRO COM ENCARGOS COW\.EMENTME5 SINAPt H 4,18213022 ll$2S,11 UtDS.,01 

88316 SE.MVENT[ COM E-«:ARGOS COMPlEMENTARES SINAPI H 3,28600637 ll$19,ll OS6~1S 

Ttn'ALMh deOW.-~~ ........ 

- '°"" ""'º COUP.HTl l'M('OUMTNIIO TOTAl ... ,. MGNAA.5SA TMÇD l ;J {(M VOlUME 0( OW"N10 E AREIA MlDIA tlMI0A), PREPARO MECÃNIOJ COM . .... M] 0,09'8991S kS:O4,92 1\$41.27 

8ET0MIRA 400 L AI _a&/2019 

117316 MGAMASS.4 TMÇO J;4 (EM \IOlUMf Of OME!lfTO E MOA GROSSA ÚMIDA) PARA OW'tSC0 ~OO"'Al. ..... M3 0,0121071 11$ 367,'5 11S•,4 
PREPARO MfCÃ.~KX> COM 9ETONEIRA 400 LNJJl/1019 

... 70 CO"fCRETO F<X • 20MPA. TRAÇO 1:2,?;J (EM MASSA SlCA OE OMEHTO/ A.REIA Mi.DIA/ BRITA 1) • PR[PM1; SINAPI M] 0,06107695 llSl53,16 OS21,S< 

MECÃNICO COM BETONE1RA 600 LN _05/202. l 

9n3s PEÇARfTAhGULM Pttl MOLDADA. VOlUME OfCOtfOUT0 Dt 30A lOOlllltOS, fAXA.OE A(0APROX:MAOAOf SINAPI M3 o,o3«in1S1 R$1.062.0l 0S7'.ll 
lOl(GJMl AF _ 01/2018 

Ô1om• PRE:l'AAO OE FUNDO OEVAJ..ACOM LARGURA MEHOfl QUE 1.5 M (AC[RTO DO $OlO HATIJRAl). N _0!&/1020 SINAPI M2 0,6649SOll1 ,ss.,i "5~79 

TOTM.""'4f8:: """" 
YAl.Ofl:: 11$1 ..... 

6.1. 88-497 EMASSAMEN'TO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAAEDE, DUAS DEMÃOS, UXAMENTO MANUAL AF _04/2023 (M21 

M-· "''"' .... a)(f lCIEHff Nf.(OUNT.W0 TOT~l 

00003767 UXA EM FOLHA PAAA PAREDE OU MAOf/RA,, NUMUO 110, COA YCRMEutA ..... UN 0,0802tlJOO OS0.6'1 OS O.OS 

0000626 MASSA COMIDA PARA SUPE,-FKIES OE AM!MENTES INTERNOS SINAPI KG 1,.33890000 RS 1 ,06 OS>.75 

fOTMMMll'IM: .,,.. 

MlieHObr"I-C-.-~ , .... - aJf.no(NT( ,_COVM'fMIO "'"' 
88310 PINTOR COM EHCAAGOS COMPLEMENTAMS SINAPI H 0,17129159 1\$17,32 llS7.41 

83316 SERVENTE COM f"tc.MGOS COMPLEMEN'TMES ..... H 0,09040Sll RS19,22 OS ~73 

fOTALMk 4tlOW.-'---~: .,..,. 

VAl.Ofl: osu ... 

6.2. 100736 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APUCAOA A ROLO ou PINCEL SOBRE SUPERFÍO(S MnÁllCAS (excno PERFILJ EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF _01/2020 (M2J 

........ 1 'º'"' 1 .... Q)(flCtCNTf 1 l'MÇOUMTillO TmAl 

IIIIII\OOCM36 .. r lNU, ESMALTE PaASE. IOJA PREM UM ACETINAOO 1 
SINAPI 

1 
l 0,03Sl69UI RS30,31 R.$~08 

'\J fOTALM...W,. 
.. _ 

Mlo6tot,n;-~~ 1 IOHT! 1 ..... COUICl[HTt 1 NilCOlNfÃJOO TOTAl 

88310 IPtNTOACOMENCARGOSCOMPlCMENTAAES 1 
SINA.PI 

1 
H 0,30Ul84 ll$27,32 OS._., 

fC71'AlMM•OW&-l-.-~ ...... 
VALOR: ll$9,5l 

6 .3. 88489 PINTURA LÁTtJC ACRfllCA PREMIUM, APUCAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M-_04/ 2013 (M2) 

- "'"" - COUICl(H'ff Nl"ÇOUMTAllO TOTAl 

000071S6 l 'lHTAI.ATEXACIUUCAPREMIUM,Co« IRNKOf05CO SINA.PI l 0,20371106 R$ 22,75 os., .. 

fOTAlMM..-t" ...... 
Mlo·OW11---... ~ (()Hft - QJ(fl(l(Hlf ,_ÇOUIIITÁMO =•• 

88310 IPINTOR COM [NCAAGOS COMPl[ME~ARES ..... H o.109m78 R.$27,32 RS'-'I 

88316 IS[RVENTE COM[~ COMPlEMENlARE.5 SINA.PI H 0,03655542 R$19,2l OSD,7' 

TOTM.MhffOl!tw,c-~~: ...... 
VALOR: 11$1,31 

7.L 94275 ASSENTAMENTO OE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO Rno, CONFECCIONADA EM CONC.RETO i>M-fABRJCAOO, DIMENSÕES 100X1SX13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X &ME SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBAN12AÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AI' _06/2016 (M) 

........ "'"'' 
.,... (O(HCffNU mçoUMlÃIIIO TOTAi. 

00000370 ARE.IA MEDIA· l'OSTOJAZIDA/FOR.NECfOOR (rITTJ'lADO NA JAZ.IDA., SlM TRANWORTi) SINAPf .. , 0,0070000C oss~sii "50.>< 

00041619 MfK>.FIOOU GUIADf CONCRETO PRE-MOlDADO. COM, 1 ~ . ·20x 1211s· CM IH X ll/Ll) SINAPI UN l ,0050000C R$21,38 OS 21,52 

TOTN.M....-: ...... 
""°"'~--'---~ FOflllll - GOEf lOf.ktl ...., ..... ..., ..,. .. 



1 wo, IPEOkE1AO COM ENCNIGOS COW'LE.MENTW:S 1 SINAPI 1 H ..,,,..,.,,, ft$2S,U ou .• , 

1 N316 lmM.HTr COM E"KNIGOS COMPLEMENTMES 1 ...... 1 H D,27ll42J11 OS19,l2 RSS,23 

fOTAL ..... Oln _ ....... ~ ,... " r. ,... .... 

1- 1 f()Hff' 1 - COOl(ffilj'Tf 1 ,_ço....,.,wo , \ '1, - -OTAl 

1 
...,. , ~ TMÇO 13 lfM VOLUME DE OM[N"O ( NtllA M{OIA UMllW, PREPARO MANUALJJ,/-_Ol/2019 1 SINAPI 

1 

M) º~1 osrn i · 1 ' ! er l ,, : . , _\. ,.,..., __ 
...... 

VALOllt: R$41.l) 

7,2. !12394 EXLCUÇÃO OE PAVIMElfTO EM PISO INTERTIIAVAOO, COM llOCO SOITAVAOO DE 2S X 2S CM, ESPESSURA I CM, M J0/20ll (Ml) 

f~.c.. ....... "'"" - (O(FIOtNTI --- ,.,,. 
9121S COftTAOOM DC "tS0 COM MOTOR • TCMPOS A &A.SOUNA. ,arfl'K!A OE 11 ►IP, COM OlSCO DC a»TC ..... Otl 0.0&309Sll R.$0.71 os~ 

OIAMAHTAOO S[ÇM(."ffAOO PAAA CONCMTO. DIÃMEtllO OE lSO MM, RJI\O O( 1 (14 X 11- CHI 0IUtlNO 

N_Ol/1fll!, 

911Al CD«TADCJM. OE PGO COM MOTDII 4 TEMPOS A c.ASa.JNA,, P'CJTt~OA DE lJ HP, COM O(SC() 0t: COfl:tt SINAPI 0W 0,002S7JS(J -S 7,35 OSD,DI 
DWAA.HlADO S((jMENTADO PAAA CONOUTO, DIÃMETI\O D( JSO MM, FURO Of 1• (14 X t •} · CHI' DCUflNO .,_._. 

9U71 P\ACA WIVtTÔNA I\M.tt.Wfl COM MOTO' 4 TtMXJS A c.ASOUNA. FOfl:ÇA aNTRIFUGA DE 25 ICN 12500 l'.Gf}. 5'NAPI Otl 0,03361741 lt$0,'5 OSD,DI 
POrf:NOA 5,S CY • 0tl OflMNO. Af _04/2015 

,un PUiCA VIIU.TÔIUARCVllt.W'EL COM MOTIJ!ll 4 rEMPOSA GASOUNA,, FCM1ÇA QNTRlfUGAOE 2SlN (JSOO lGf), ..... "" 0,0lll~ """ oso.01 
f'OrtNOA S.5 CV · OtP DtUMIO N _Dl/201.5 

TO'l'MI......-Oott9Moririle 
.,_ 

- """' - COlílODITl Nl:ÇO....,,,,_, ..... 
00000370 AAOA N'UJIA • POSTO .&AlJOA/f'OANEa:t>Cll' (RfTlV,00 IU. .IAZIQA. SlM TRAASPOATtl .. .,, Ml 0,050l07S9 ... ,..., .. ,... -~12 

BlOQUCT~tSO IHTUTIIAYAOO OC CONCICTO M000D SCXTAYADO / HCXAGONA&.. 25 CM )1 2S CM, C • ! gNAPI M2 0,11181437 llt$ 4l.61 .S,U, 
a.t, U"SISTtNCIA DC J§ .-A P,.Bft 9711J. C0Jt NATURAL 

000047'J PO Df KDflA fPOSTO ,COfl[IAA/R)RHCaOOA. SCM Facrr} ..... .., O,OOSM554i OS60,lC OSO.ll 

,.,. .. _ ....... 
w..•ow.~r.w.-~ ...... - ""'"""" .. ço~J..-o ,ar., 

11160 CAla.TIIM> CDM CNCMGOS OOMPlCMUnAAt.S SINAPI H 0,113'lil2 RS 24,92. OS>,IJ 

w1• SDW(Hl[ COM C"KAAGOS COMPlfMCHT.MES SINA.PI H 0,U3S2041 RS lJ,22 os ~11 

TO'l'M.M.le•~-,-... .. ..., 
VN..091; RS-

7.3. 101509 ENTRADA OE OlfllGIA EltrNCA, MIIEA, TRIFAslcA, COM CAIXA OE EMBUTIR, CAIO OE 10 MMl f DISIUNTOR DIN SOA !NÃO INClUSOO POSTE OE CONCRETO~ M _tn/lClOJS (UH) - """' ..... a,rnaum NlCOutCTMO TOTAL 

oooou,,, AAMN:NJ V011CAl COM IIMTC E COHTM--PNO, EM OWA DC ACXl GALVANIZAOO l/tfi9, COM l tsTltl&o. g • .,, UN 1,000UOOOO llt$17,7I RS 17,71 
SEMISOIAOOO 

CC0112'7 AMU{\A USA. IJtEDt'.»\l)A. OE LATAO ,OU~ OIAMflllO NC»,,t1NAl 5/r, CNAMEn:0 OOUl-.0 • JA Wiol g • .,, UN - RSl.ll OSU4 
OlAM(fltODOR.1~0 • 11 ""1M, ESflt.SSUIU, • •1,i• MM 

00034643 CAlXAOC lNSPf.CAO PAJl:AATURAW.HlO C PAU IWOS. rM ,cJUPflOPUNO, OIAMCTll:O • JOO M\I: )1 Al1UU SINAPI UN ),00000000 OSlS,03 OSlS.03 
• AOCIMM 

00001002 CNJI.A IHTlMA/[XTUM OE MEOICAO PAM 1 Wf.DK>Olt TWASK'.0, COM vtSOI\, [M Ot»A OE. AC0 1t USG RNAPI UN 1"""""""" 
.. ..,_., ~191.,0I 

{PADIUO DA CX,,.,Cl'.SSIO'Wl:IA LOCAL) 

0'11"'4 «>"(CTOII ~ETAUCO TWOPAANUSO f[l'<(otOQ c.s,uT IIOLT). PAMCAICJSAT[ 95 MM2 9NAP1 UN 1,00000000 .. ,0,15 OS,0,19 

00014153 FTTAMETMJCA P'ERFUMDA. l • •a• MM, IIOUJOt: lOM, CAAGA IIECOMENQAOA • •10• ICGf ..... UN 0,0597700] os, ... os J,l& 

0000'.ll,O 1~ 0( P<Jllal.A.'$A, TIPO ROLDANA,, OIM(NSOCS 0C •72• X • 72• MM, PARA USO CM BAIXA TINS.110 ..... "" U,0000000 ...... OSU4 - PNW\ISO Dl RMO POUDO, SOCTAVAOO, 00M tll05CA PMOAL, Ob\MITIIIO S/1", COMPRIMENIO 6\ COM SINA.PI UN '·"""""""' JtSl,21 OS"'-" 
POACAlAMUCLADf~MfOIA 

ooo_, POIICAMCAOA,. SDTAYNJA,, DIAMET,t,o 1/4~ SINA.PI UN ,,00000000 .. .., OSCl,<I - VDIGALHAOZifrtCADOIIIOSCATOTM,.1/4 • 16,JMtriC) ..... M 0,1'57Ull .... ., RS0.11 

lOTM.M~ ....... 
...... Oliw'l ... f-... ~- -· - COfflOOl'f[ .. '°....,.,wo TOTAi. .. ,., MnCIIJM Dl [1.flNQSTA COM CHCAAGOS COMfUMOflAACS MN"'1 H O,ll914467 .. 20,3 IISS..., 

11264 ELCTRIOSTA COM [NCMGOS COMPLCMCNTAACS •NAl'l H 2,60905001 llt$27,4S os,~ .. 

nJTAl.Mh•OW•-""'---~ -sn.11 

...... '°"" - COlflOl:NTf ..ÇOI.Nl'AJIO ,ar., 
17567 AAGN,,4MSA fU(X) t U (CM 1/0lUMC DC O M(NTO. CAl E All[IA MlD.A. UMIOA) PAA.A EMBO(O/M.~ SINAPI 

ÓhlCA/MSOffAMEHTO DE ALVENARIA OE Y[DA(ÃO, MEPARO MANUAL A/, _Dl/201.9 '" 0,01739141 ~S..0.9S os,..., 

"'º'" ASSO«Ml(NTO DC JI051E DE CONCJtElO a>M COMPIUMC.VTO 1'0M NAl. D( 9 M, CAAGA NOMNAL NCN()ll SINAPI UN 0,89651944 os,11.0, RS,lJ:1.91 
OU OJAI.. A l(Xl) OA."t, [hGASTAMENTO 51MPlES COM U M Of SOLO jNÃO INO..UI íOkNEOMENlO) 
.,U/201' 

..... , CAIO Df COI~ fUXM:L 150LAOO, 10 W._,.1 AH'Tl-OtAMA 0,"1.0 ICV, PNtA ORCUFTOS Ttl_Vl«tAIS 9NAPI 
fOllWOMENlOC 1-.:STA.u\ÇÃO M_03l201.J 

.. JJ.90441.l'Mi ....... osm.-

06977 a:MOCW.HA Ot: COIRE NU ~ MM\ lNTE""40.tt • FOMEOMl'-T0 E INSTAU(ÃO, AJ; _ot/2023 g..,, .. 1,7412tnu ~39.t OSM,47 

..... CURVA 1A0 GRAUS PM./4 Cl[UOOlJTO, ,VC. MJSCÁVU. O,., Jl MM U-), PA.M ORC\JJTOS Tttu.tv.&S, SjNAP1 UN 0,1965194-' OS>l,OI OSIUI 
IHSJALAOA CM PMCOC FOI\NCOM(NTO C lNSlM.AÇÃO N-_O"lfl(J1) 



91917 CURVA 90 GRAUS PAAA ElElll:00\JT0, PVC. ROSCÃVEt.. OH 32 MM 0-), PAAA 0RCUITOS TfftMtNA,s,. INSTAi.ADA SINAPI UI< 0,89651944 RS 19,31 R.$17,31 
EM PAREDE· fORH[QMCNTO E INSTAt.AÇÃO. Af_0l/2(Ul 

íl íl f1 :)· 
9367l DISJUNTOR TIUPOlAR TIP00fN. ~AtNTt NOMINAt. DC SOA fORNCCfMCNl0 C INSTALAÇÃO. /ti, _10/2020 SINAPI UN 0.9965194' R$ 74,Jt Á567,U 1 
91872 [l(TROOVT0 IÚGIDO M>SC.4VEI., PVC, 0N 32 MM (1 "L PARA CiRCUITOS TERMINAIS, INSTAl.ADO [M PAR.CD( SIN~PI .. 5,.0459836 R$ 15,27 R$12,&J 

FOll"'tEOMEHTO E l'ffl"AI.AÇÃO. Af _03/20lJ 

..... HASTt OE ATEMAMENTO, 06ÃMETRO 3/4•, COM 3 METitOS-fORHEOMENTO E INSTAlAÇÃO N_0&/21J2.l ..... UN 0,89651944 llS 103,46 R$92,75 

91885 LUVA PARA f.lElftOOUT0, PVC. ROSCÃV[L, 0N 32 MM 0-L PAAA CRCUITOS TE" MINAIS, INSTAI.ADA EM SINAPI 
PAA(OC fORNEOMENTO E l "'STJ\I.AÇÃO AF _D3/2023 

UN 0,89651944 R$11.9> R$J.;.i 

TOTAi.~ ......... 
VALOR: R$1.120.ll 

7.4. 1411!16S POSTE CONCRITO ARMADO OE SECAO DUPLO T 9,00m 1500AN TIPO D I PARA ENTRADA OE ENERGIA) fun) -- 1 f ONU - COEf lC.ID« f 1 ,._toUMT.h.'O TOTAl 

14U9'.S IPoitede concrr.oanNdo de seuoduc,lot, utH"AO d•9,00,,. resistenci,a de JSOd~n, tipo d 

1 ""'' un '·7 RSll6J,6 llS86l,f.2 

f OTMMlitffllll'. .,.,.., 
VAlo«: 111$MJ,R 

7.5. S13200 ILUMINACAO-POm ACO RITO ENGASTADO H<6,0M (un) 

J-,o,t-~- fONTI """' COtflCllfifll l'flt(OUNfTÁM) lO'fAl 

510552 Enarpc.ont~•E!etrldstl OllS( h 6,0423709 lt.S 3,64 R$2).99 

S10549 Erurp Com~es • S4!fwnte OftSE h U,08474878 
R$ '·" 

R$ 45,91 

- TOTM.l-.,.~rc: .. ., ... 
tot4U .... c.otflCtCHU "11:(:0UMTJ.Mo lOTAl 

tl393S Lurmn.f• fedlacq ffll lLD p/ !lumlnaçlo pvbllca, modelo lPl. ÁTON 60. Ww, corpo •lumlnk, INJITADO, s <XD. 005( ... 1,00000000 RS 337,14 R$ 337,24 
IP66, 120w • znv, 50/60 Hi, vida útil 70.00();ls. t.tor ~95, c.om Vidro refr1úrio. c/Tomaci, 7 fJW'OS. 
T~llumaUcooslmll•r 

Ml6127 Poste de aço PMflll.lOO e& co contfno mo, dlilrnt1:ro ~ 60mm, dlSnwlro da base ll.5Mm,. alt\.n utll OllS( un LOOOOOOOO R$ 700,0C RS700,0C 
Sm(toQI 6m), c.onipolt ref SéM (0)5/clM-M 60cb Contpolt ou similar 

fOl'AL M.tartlt lt$1.0f13 

VALCM: RS 1.105,11 

7.6. 101657 LUMINAAIA DE LEO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OE 91 W Art 137 W • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M _08/2020 (UN) 

l4YlfiiMi-•CuJto ......... 
'º'"' .... a>t:RafNll "'f:COU!St.\110 f0TA1 

S928 GUINDAIJTO HIDRÃUUC0, CAPACIDADE MÃXJ~ DE CAAGA '200 KG, MOMENTO M.4xlMO DE CARGA 1.1,.7 TM, 

ALCANQ MÁXWO HOfUZONTAL 9,70 M, INQ.USIVE CAMl"4HÃO TOCO P91 16.000 KG, l>OrfNOA OE 119 CI/ 
SINAl>I 0W 0,220271'4 lt$216,ll fl$ 47,64 

0-IP OIUR'tO. N _06/1fJ14 

TOTAi ,.....__. O.Co Hlnrto:: ....... -- 'º'"' ...... COlflOOtrt .. (01.NT,.., TOTAi. 

00021U7 fffA ISOt.ANTf ADESIVAAN'TIOIAMA,. USO ATE 750V, EM ROi.ODE 19 MM XS M SINAP1 UN 0,01400000 R$J.3'J R$0,04 

00042243 LUMINARIA OE LE0 PARA 11.UM!NACA0 PUBUCA, OE 9a W ATf 137 W, l"tVOUJCR0 EM ALU'-"INIOOU N:.0 INOX SINAPI UI< l.00000000 RS-125,13 RS 31S,13 

'íOTJti&.M.-ut .. ~, 
~ .. ,_rnt.,.~ 

fOflTt .... OXflOtHtl ,._(l)UMTAAIO f0TA1 ' 88247 AUXIUAA DC (LETitlClSTA COM [ NCARGOSCOMPU:MENTARES Sl:NAPI H 0,11873630 R$ 20,l7 RS .C,'5 

88264 ElETIIIKISTA COM ENCARGOS COMPH MENTARES SINAPI H 0,11935383 P.$27,45 R$ 6,02 

TOTM.Mlo*Obt•-1-.-~ .. ....., 
YALOft: •s.....,. 

7.7. 93008 ELETROOUTO RIGIDO ROSCÁVEl. PVC, ON 50 MM fl 1/2"), PARA REDE ENTERRADA OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EltTRJCA • FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. M _12/2021 {M) -- """' - CO(f )(i[N'I( NICÇO UHITMIO fOTAl 

OOOOJMO 1(1.ETROOUTO 0C PYC IUGIOO ROSCAVEL OE 1 1/J •, SEM UNA SINAPI .. '·'oooooooi "$ 8,4S R$9.,. 

TOTMM:M..W:. ..... 
Mlo<ihl)br.f(Ol!IC-,._~ 

JOHl( ""'º ""'""""' NICOIMTNIIIO TOTAl 

88247 IAUXJUM OE CUTIUCISTA COM [ NCAAGOS COMPLEMCHTNtlS ..... H 0,08385793 R$20,37 R$1;-ii 

8826' IEL.ETTUOSTACOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08447546 R$ 27,45 R$2,ll 

TOTAI. MloNOlln-lfldflla~ ..... 
VAI.Oft: R$13,ll 

7.S. 93013 LUVA PARA ELETROOUTO, PVC, ROSCÃVEl. 0N 50 MM (11/2"), PARA REDE ENTERRADA OE OISTRJ8UIÇÃO DE ENERGIA ElffilCA • FOflNEaMENTO E INSTALAÇÃO. Af _12/2021 (UN) - """' - COlflOtNTl ,._ÇOUMTAAIO tOTAl 
00001193 ILUVA EM PVC RJGIDO ROS,CAVEt., OE 11/'J", PMA UETROOUT0 SINAPI UN l ,00000000 "-53,1( RSJ.u 

TOTMM....W: .,-,.,. 
MloMObr, COlft~p,~ fONU ....., OOI.OCICffJI: ,_(:OUMTÁalO fOTAl 

882•7 IAUXJLWI DE [lfTIUOSTAOOM ENCNIGOSCOMl>t..lMEHTAA(S SINAPI H 0,16826560 R$20,37 R$),42 .. , .. l[lrntlCtSTA Co-,,t ENCARGOSCOMPlEMENTAAES SINAPI H 0,16826S6C R$ 27,4! RS • ,61 



r.. ~ , .... ,.,. 

7.9. S06386 'Caix,1 de pns,1em cp1-o60 {40lt40Jt60cm) (un) U' 1 U {., -· "'"" ..... (0Ol(H:Nll ,.(OUM'YÂlllO toT'" 

SOOJ40 ""°CA SO !& 6,l • 12.5mm, lndl.lllve ~. dobraaffl\ ll'IIOf'IUCffll e cotocxao de ffflaaens nu formas, pWa ORSE .. 1,01143936 R$11.19 R$11.5( 
~uns•h.nd~-illl 

SOOISS Atwnaria tfjolo ce,Smko madç(J (5119XH). asp • 0,09m (slnpbL com W1•maw traço tS • 1 2:a (tfflefltD /ui, ORSE 
ardi) e/ Jurq de 2,.0cm • IU 

~, 1,1S2081.'7 R$13.I! R$ ..... 

SOJllO Chapisc:oern parirde mm 1ra:amassa tf~U • 1:l fdrnento/lr'N) • Rritudooa/l01S ORSE ~, 1,12571130 R$ S,76 R$ .... 

S00126 Cor,cma slr1,plft bbncado na obra, fct•15 rnpa, ~ • ~ ORSE m, 0,06183(11 R$ 464,95 R$ 2',11 

502◄97 E~,mn.,af de va•-1 ouavill em mat•NI de 11 G1tftON. proluncf~ atl 1,SOm ORSE ml 0,20944768 RS 49,23 R$1G,.31 

500000 FOl'Tl'\I plana para fund~. ffl'I con,pensado resinado llmm. 0l usos ""'' mJ 0,-41802267 R$9l,02 R$3U8 

503317 Rt'boco C!SpKial de prar~de 2cm com iirpmM.M iraço tl J .l jd'Mnl:o / amll ORSE mJ 1.12S71130 R$:IO,., •$J.t.l1 

TOU,t.~: .,m.,, 
VALOR: A$127,2S 

7.10. 101560 CABO OE COBRE FlfJdVEL ISOLADO, 10 MM', 0,6/1,0 ICV, PARA REOE AfREA OE DISTIUBUIÇÃO DE ENERGIA ELtTRICA DE BAIXA TENSÃO . FORNECIMEHTO E INSTAlAÇÃO. AF _07/2020 (M) - J()N!T[ .... COOKJl:NTf Pltf(OUMJM)O """' <XXJ01020 ICAIO O< coeRE, =~ C1ASSE • ou s, IS0lACA0 "' PVC/A. AHTICHAMA BWHI, cooEIITIJAA ,vc-m, .. .,., M 1,04010000 RSU< llS .... 
A.'fflCHAMAIWf.-1., l COM)UTOR, 0,6/1 KV, SECAONOMINAl 10~M2 

-~:_, ______ lOlM.M......,_ .... 
fONU .... (X)(ftâ:(fln( NlCOuain'ÁAIO TOT4l 

18264 1 ElfTIUCISTA ~ ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00216305 R$l7,-45 l'.S0,05 

TOTALMlodtOllr.-(fnflDI~: .... 
\IM.Ofl~ llS._., 

7.11. 96985 Fornedmento dt histe cobre41da copperwefd p/ aterramenl'o S/1"' x 3,00m, com conector {UN) 

-- ..... .... CDHIOfHTf ,_ÇOINTÃAIO "'"' 00003379 IHASTt 0< •m•AA'-'ENTO EM .co COM '-"º " o, CDMP111MENTO , DN • S/8", REVESTIDA COM ..,,. SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,li R$S7,39 
O,M,J,lM DE C0UE. SfM CONECTOR 

TO'l'M.W.-tait: ..... .,. 
...... ow.-c-.-eo,,,,,.- fQNTt ...... COlflCU.HTf ... Ç()l,NTÁMQ ,., .. 

11247 IAU)OlWl OE ELITIUOSTACOM ENCARGOS COMPllM[NTMI.5 .. .,., H 0,1860SS&3 A.$20,37 llS3,71 .. , .. IElfTIUCISTA COM ENCARGOS COMPLEMENlARES SINA.PI H 0,18643569 R$27.•S R$S.,U 

Tmo\LMloNOk■ raar-p&~- ""' 
VALOft: R$16,2l 

7. U . 102507 PINT\JRA OE DEMARCAÇÃO OE VAGA COM TINTA EPÔXI, E • 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF _ 05/2021 {M) - '°"" - eot:HC~NlE ,.ç.o...,.~ TOTAl 

"-JooSJ:io DIWCNTECPOXI .. .,., l 0.00600000 R$18.63 R$0,ll 

00012815 FITA CREPE ROlO 0[ 25 MM)( S0 M SINAPI UN 0,0400000( R$6,J.4 R$ 0,.15 

00007:!04 TINTA EPCOO &ASE. AGUA PR.CMIUM, BRANCA SINAPI l 0,03200000 RSSl,61 R$U7 

TOTALM.ltwllt: ...... 
MM•Otwa_c __ ,_~ , .. ,, .... CX)(_fl(t(lrlff l"ft(çOUMTÁIK> TOTAt ..... PINT~ COM ENCMGOS COMPlEMENTARES SINAPI H 0,06204116 RS 27,32 ll$~'9 

18316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPlEMENTARES S4NAPf H 0.02631628 RS-19,22 R$0.S( 

TOTALMMcle°"--rnc.,._~ ..... 
VM.Ofl:: ll$4,54 

8.1. 111418 PORTAO FERRO 2FL310X2,8Sm TB.ACO 60Jr40Xl,9mm 8.CHATA b:1/4• (M2J - JONf[ .... COt:flO[NU f'M:(.OUMTÁAIO TOTA,1. 

IOS5816 IP<>«TAO 2 RJUtAS CM T\J80GALVANIZADO 2· TCLAMAUtA r ~o 10 i S8C .., 1,3771 R$363.7' R$SOl,U 

TOTN..Mtt.W: .,....,. 

-·- "'"" - CO(flO[Mlt ,_ÇOINTÃRIO TOTAi. ......, IAIUOAHTE DE SCRAAI.H[IR() S8C H ,......, RS 11,'3 R$62,2S 

IOm30 ISERRAlHEIRO S8C H -4,8426 R$18,ll R$17,M 

TOTAl.t.s.•0-., ........ 
VAl.OR: R$'51.a, 

8.2. 502431 Tnve pan futebol de campo (pari 

... ,_ 
1 """' l - l <OtffOOf'fE 1 l'MÇOUNTÁM> 1 ""'" !002« ' Traws p/tJt.t+,d Qr\C)O e/tubo 4w cod.401S 
1 

ORSE 1 .. , 
1 1,0478575"1 lt$2.611.4 R.$2.736,.611 
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() ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIQs 
OBRA: CONSTRUÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO SARAMANDAIA, MUNICIPIO DE BURITIRANA. MA DATA : FONTE VERSÃO DATA ltlEF. 

~ BOI : 22,00% ORSE 2023/01 04/2023 
OESCRIÇAO: CONSTRUÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO SARAMANDAIA. MUNICIPIO DE BURITIRANA • MA l,ilCRONOVO 2023/07 10/2023 -~ L .S . Ho,a: 112,90% 

SINAPI 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 
LOCAL: POVOADO SARAMANDAIA. MUNICIPIO DE BURITIRANA • MA 12/2023 

TRIANGULAR L .S . Mia: 70,87% n__,., , .. ompcstç6es PROPRIA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA • MA 

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

CÔDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNl>ADE QU,\NTIOADE PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL 'f, ACUMUL 'fo CL 

103946 PI.ANTIO OE GRAMA ESMERAlOA OU CARLOS OU CURITIBANA. EM PLACAS. AF _0512022 SINAPI S8MÇO M2 7.263,30 RS 19,92 RS 1 ... 684,9< 2.5,07 25,07 A 

102363 ALA"18RADO PARA QUADRA POLIESPORTNA. ESTRUTURADO POR TUBOS OE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM OIAMETRO SINAPI SoMÇO M2 732,60 R$ 153,61 RS 112.534,89 19,50 44,57 A 
2". TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼7), COM TELA OE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA~ AF _03/2021 

9239< EXECUÇÃO OE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, Co+.◄ BLOCO SEXTAVADO OE 26 X 25 CM. ESPESSURA 8 CM AF _10/2022 SINAPI SeNiço M2 1,023,00 R$ 57,18 R$ 58.505.37 10,14 54,71 B 

102890 DRENO ESPINHA OE PEIXE (SEÇÃO (0.40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, ON 100 MM, ENCHIMENTO COM SINAPI SeMço M .. 8,75 RS 58,47 R$ 2.5,340,91 4,39 58,10 B 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTOOIL, INCLUSIVE CONEXôES >E _07/2021 

103328 ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA SINAPI S8MÇO M2 321,7' RS 78,67 RS 2.5.311.29 4.39 S3,48 B 
OEASSENTAIYENTO COM PREPARO E._1 BETONEIRA. AF _12/2021 

COMPOSICAO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PROPRIO S8MÇO MES 4.00 RS6.038.70 RS 24.146,80 4,18 67,67 

&4275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO•FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE.fABRJCAOO, DIMENSÕES SINAPI - M 375,46 RS 50,42 RS 18.930, 19 3.28 70,95 B 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA OE 
EMPREENDIMENTOS. AF_0&'2015 

87547 MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO OE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO "1ECÃNICO COM BETONEIRA 400L. SINAPI S8MÇO M2 643,48 RS 20,69 R$ 13.313,60 2.31 73.25 8 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA OE 10MM, C0"1 EXECUÇÃO OE TAi.iSCAS. >E _06/201' 

98536 FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÕRMA PARA VIGA BALORAME, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTLIZAÇÔES. StNAPI SoMço M2 177,56 RS 73,93 RS 13.127.01 2.27 75,53 B 
AF _06/2017 

101657 LUMINÁRIA OE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OE 98 W Alt 137 W • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF _08/2020 SINAPI Sol'IIÇO UN 28,00 R$-167,60 RS 13.092,80 2.27 n,so 8 

98545 ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATAUTIL12ANDO AÇO CA-50 OE 8 MM- MONTAGEM. >F_06/2017 SINAPI - KG 811 ,17 R$13,39 R$ 10.861,57 1,88 79,88 B 

102476 CONCRETO FCK • 25MPA. TRAÇO 1:2.2 2,5 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/ ARBA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÃNICO SINAPI ScMÇO M3 16,66 RS 564,37 RS9.515,28 1,65 81,33 c 
COM BETONEIRA 400 L. AF _OSl2021 

S13200 llUMINACACWOSTE ACO RETO ENGASTADO H-a,OM ORSE S8MÇO un 7,DO RS 1.348.29 RS 9.4311,03 1,15-4 82,96 c 

5502978 Compectaçlo de ■tarroa 1 100% do Proctor norm• SICRONOVO Serl,ço m• 2.178,99 RS4,13 RS8.999.23 1,56 15-4,52 c 

100736 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO API.JCADAA ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFlclES METALICAS (EXCETO PERFl.) SINAPI Sol'IIÇO M2 732,80 RS 11,60 RS 8.498.16 1,47 85,99 c 
EXECLIT ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF _01!2020 

COMPOSlCAO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO OE ESTRUTURAS OE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EOFICAÇÃO PROPRIO SeMÇO M3 2,60 RS 2.833,90 RS 7.59<,85 1.32 87,31 c 
HABITACIONAL MULTIFAMJLIAR (PREDIO), FCK • 25 Wli'A. AF _01/2017 

4018008 Etcavaçio e e.erga de ma\erlm de jezi:Sa oom tralOr de 127 kW • carregad&n de 3,4 m• SICRONOVO S.NIÇO m• 2.1715,99 RS 3,40 RS7 408,57 1.28 88,59 c 

5914374 Transpone com cami'll\lo basculante de 10 m• - rodovll em rew1ttnenl0 pomino SICRONOVO T,-nspo,111 tkm 8.916,42 RS 0,80 R$7.193,14 1.24 89,83 c a 
S02431 Trave pare futebol de campo ORSE Serviço p&< 2,00 RS 3.338,70 RS8.8TT,40 1,16 90,99 c :::) 

88489 PINTURA l.ATEXACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _04/2023 SINAPI Setviço M2 543,48 RS 10,13 R$6.518,45 1,13 92.12 c C) 

('.J 
COMPOSICAO ESTRUTURA METAUCA EM TESOURAS OU TRELtCAS. VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO PROPRIO - M2 40,80 R$ 144,99 R$ 5.915,59 1,02 93.1' c J-,..4 

CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS MET ALICOS, AS COI.UNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS 
DE COBERTURA E A PINTURA OE ACABAMENTO ;,.Q, 

111418 PORTAO FERRO 2FL 3,())Q,85,n TB.ACO so.40><1,9mm B CHATA 1x1M· sac Sol'IIÇO M2 6.30 R$ 79<.22 RS5 003,59 0,87 94,01 c 

8789' CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA OE VÃOS) E ESTRLITURAS OE CONCRETO OE FACHADA. COM COLHER OE SINAPI Serviço M2 843,48 RS 5,78 RS 3,719.31 0,84 94,65 c 
PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 ;3 COM PREPARO EM BETONEIRA •DOL AF _ 10/2022 



S0322t 

94213 

10057◄ 

103089 

113921 

5063M 

101509 

20033'!4 

101560 

99253 

93008 

11()894 

94228 

102507 

118"!17 

98682 

96985 

93013 

Banco~ concreto em atvenaril de tlfok>,I, au.ni:> em conc::r.10 annado, a.em enc:oalo, ptliado com 1iltai ac.rl 101 

TELHAMENTO COM TEU"" OE AÇO/ALUMINIO E= 0,5 MM, COM Att 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _ 19 

ESPALHAMENTO OE MATER&Al. COM TRATOR OE ESTEIRAS. AF _ 11/2019 

PI.ACA DE OBRA EM CHAPA OE /41;0 GALVANIZAOA 

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m 

•Cabia do pouogom cp1-De0 (40,A(l>80cm) 

ENTRAOA OE ENERGIA ELITRICA. ~REA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CA6O OE 1 O MM2 E OISJUNTOR OIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE OE CONCRETO). /.E _07f2020_PS 

ustro de areia comercial • espMhamento mednico 

CASO OE COBRE FLEXillEL ISOLADO, 10 MM'. 0,611,0 KV, PARA REDE ~EA OE OISTRIBUIÇÃO OE ENERGIA El.t'TRICA OE BAlXA 
TENSÃO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _07/2020 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOlOS CERAAICOS MACIÇOS, OIMENSôES INTERNAS· 
0,8X0,6X0,6 M PARA REOE DE DRENAGEM /.E_ 12f2020 

ELETROCUTO RIGIOO ROSCÁVEL, PVC, ON 50 MM (1 1/21, PARA REDE ENTERRAOA DE OISTRl!UIÇÃO OE ENERGIA ELÊTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021 

TUBO OE PVC PARA REOE COLETORA OE ESGOTO OE PAREOE MACIÇA. ON 100 MM, JUNTA Ei..AsTICA- FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF _01/2021 

ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BAlORAME E S>PATA UTII.J2ANOOAÇO CA-60 OE 5 MM-MONTAGEM. /.E _06/2017 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24'. DESENVOLVIMENTO OE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF _07/2019 

PINTURA OE DEMAACAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÔXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL /.E _05f2021 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICM;ÃO EM PARECE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF _04/2023 

POSTE CONCRETO ARMADO OE SECAO DUPLO T 9,00m 1500AN TIPO O (PARA ENTRADA OE ENERGIA) 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1 3 (CNENTO E AREIA). ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA AF _0912020 

FomedrMrúo de has&e oobreada oopperweld p/ aterramenlo sm~ x 3,00m, com conee1or 

LWA PARA ELETROCUTO, PVC, ROSCAVEL, ON 50 MM (1112"), PARA REDE ENTERRADA OE DISTRIBUIÇÃO OE ENERGIA ELITRICA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021 

ORSE SeMQO m 

SJNAPI SeMÇO M2 

SINAPI - M3 

SINAPI SeMÇO M2 

ORSE Me- un 

ORSE S..-.4ço un 

SINAPI SeMÇO UN 

SICRONOVO SeMQO m' 

SINAPI SeMÇO M 

SINAPI - UN 

SINA.PI - M 

S/NAPI SeMÇO M 

SINA.PI SeMQO KG 

SINAPI - M 

SINAPI s.,.,;ço M 

SINAPI SeMÇO M2 

ORSE Me- un 

SINAPI - M2 

SINAPI - UN 

SINAPI - UN 

17,00 RS 169,81 R$ 2.886,n 0.50 95,15 e 

40,80 RS 65,22 RS 2.660,98 o.~ 95,61 c 

2.178,99 RS 1,20 RS 2.614,79 0,45 96,07 c 

6.00 R$378,17 R$ 2.2ffll,02 0,39 116.~ c 
17,00 R$ 127,91 RS 2,174,• 7 0,38 116.M c 
7,00 RS 277,24 R$1.940,68 0,34 97,17 c 
1,00 RS 1.810,68 R$ 1.810,66 0,28 97,45 e 

17,95 RS86,4-4 R$ 1.551,60 0,27 97,n c 

183,60 R$ 8,43 R$ 1.5A7,75 0,27 87.99 c 

3,00 RS 483.88 RS 1.451,84 0,25 98,24 c 

86,80 R$18,22 R$ 1 . .07,90 0,24 98.~ c 

40,00 R$33,90 RS 1.358,00 0,23 es,n c 

83,34 RS 15,73 RS 1.310,94 0,23 98,95 c 

17,00 RS 71,44 RS t.214,48 0,21 99,16 c 

211,83 R$ 5,53 RS 1.171,42 0,20 99,36 c 

79,12 RS 14,56 RS 1.151,99 0,20 99.56 e 

1,00 RS 1 053,61 RS 1.053,61 0,18 98,74 c 

17.84 RS 39,05 R$ 1196,65 0,12 99,88 c 

7,00 RS 80,86 RS 566,02 0,10 99,116 c 

17,00 RS 13,57 RS 230,69 0,04 100,00 c 

Subtotal até 100,00o/o RS 577.138,63 

Outros: RS 0 ,00 

Valor total do Orçamento: RS 577.138,63 

o 
:=:> 
o 
f..) 

r-" ,. . 
'J 

ANTONIO 
MADEIRA D A SILVA Assinado de forma digital por 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA 

JUNIOR:402592003 JUNIOR:40259200344 
Dados: 2024.04.03 08:57:09 -03'00' 
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIROr, ,.., _ 

~t 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO SARAMANOAIA. DATA : u,, u -' I6 L.S. Hora: 112,90% 

MUNICIPIO DE BURITIRANA • MA BOI : 22.00% / - L.S. M .. : 70,81" -~ DESCRIÇÃO; CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO SARAMANOAIA. ,ONTE VIHlSÃO Rl!'I', 
MUNICIPIO OE BURITIRANA • MA 

ORSE 2023/01 0412023 
TRIANGULAR LOCAL: POVOADO SARAMANDAIA, MUNICIPIO DE BURITIRANA • MA 

SJCRO 2023/ 07 I Q/2023 -· MltO:. IIUlj 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA • MA S JNAPJ 2023/1 l SEM OESOHERAÇÀO l'l/2023 

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
Compcmç& PftOPIUA 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (A$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total paroola 

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 26.415,82 

2 TERRAPLENAGEM RS 170.840,62 

3 ALAMBRADO R$ 179.280,65 

4 BANCO DE RESERVAS R$ 33.556,75 

5 DRENAGEM RS 29.700,14 

6 PINTURA R$ 16.168,59 

7 ESTACIONAMENTO R$ 109.495,08 

8 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 11.680,98 

~ RS sn.138,63 

100,00,0 

RS 26.415,82 

J0.00,0 70,00% 

RS 51.252,18 RS 119.588,44 

100,CIO% 

R$ 29.700, 14 

R$ 107 .368, 14 RS 119.588,44 

R$ 107.368,14 RS 226.956,58 

ANTONIO 
MADEIRADA 
SILVA 

'°·""" 60.00% 

R$ 69.640,32 RS 89.640.33 

100.00,, 

R$ 33.556,75 

100,001' 

RS 16.168,59 

....... 20,..,. 

RS 87.596.06 RS 21.899,02 

100,00'lf. 

RS 11.680,98 

RS 210.793,13 R$ 139.388,92 

R$ 437.749,71 RS 577.138,63 

Assinado de forma 
digital por ANTONIO 
MADEIRA DA SILVA 
JUNIOR:40259200344 

JUNIOR:4025920 Dados: 2024.04.03 

0344 08:57:19 -03'00' 

10I.~ 

RS 26.415,82 

1ot,IO% 

RS 170.840,62 

,oe.~ 

RS 179.280,65 

, .. .-
RS 33.556,75 

1Dl,IIO'IJI, 

RS 29.700,14 

1ot.00,C, 

RS 16.168,59 

toe,oo.. 

RS 109.495,08 

111,00% 

RS 11 .680,98 

RS 577.138,63 



COMPOSIÇÃO DO BOI 
08RA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOi. NO POVOADO SARAMANOAIA.. D ATA : L.S. Hora: 112.~ 

A MUNICIPIO DE BUfUTIRANA • MA BDf : 22,00,,, L.8. Mff: 10 81'% 
DESCRIÇ ... O: CONSTRUÇÃO OE CAMPO DE FUTEBOi. NO POVOADO SARAMANOAIA.. roNT• WII.SÃO .,,. -----.....: MUNtCIPIO OE BURITIRANA • MA 

O!ISE 202)/ 01 04/ 2013 
TRIANGULAR LOCAL: POVOADO SARAMANOAIA, MUNICIPto OE BURITIRANA • MA 

SIOIO 202]/ 07 lOl202l ---· CL.IE.:NTE: PREFEITURA MUNtCIPAL OE 8URITtRANA • MA SIN.v1 2023/ 1 1 SEM DESONERAÇÃO 12/202] 

EMPRESA: CONSTRUTORATR~NGULARLTDA e..._• -·· 
coo DESCRIÇÃO 

S+G Oíl 0.? 17 

Despesu Indiretas 

AC Adrrinóslraçâo central 4,01 

DF Despesas lk>ancelras 1,11 

R Riscos 0,50 

TOTAL 5,62 

1 lmpost011 

COFINS 3,00 

ISS 3,00 ... PIS 0,65 

V TOTAL 6,65 

BOI" 22,00% 

(l +AC+ S + R+ G)x (l + DF )x (l + L) 
(1-I) 

1 

ANTONIO 
MADEIRA DA 
SILVA 

Assinado de forma 
digital por ANTONIO 
MADEIRA DA SILVA 
JUNIOR:4025920034 

JUNIOR:4o2s9 ~ados: 2024.04.03 

200344 08:57:28 -03'00' 



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO OE FUTEBOi. NO POVOl>DO SARAMANOAIA DATA : L.S. Hora: 112.~ 

~ 
MUNIOPK> OE SURITIRANA - MA BOI : 22.00% L.S. Mk : 70.8~ 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO OE FUTEBOL NO POVOl>DO SARAMANO"IA. • OHTI! VULSÃO Af'F • ----........: MUNICIPtO DE BURITIRANA . MA 

POVOl>DO SARAMANOAIA. MUNICIPIO DE BURITIRANA . MA o•se l02l/01 04/20.U 
TRIANGULAR LOCAL: 

SICRO 2023/07 IQ.1202) n~1.t.A01M1 
CLIENTE: PREFEfT~ MUNICIPAL OE BURITIRANA - MA S INAPJ 202 l/ l l Y M OESONCRAÇÃO 12/2021 

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA ~· Pl!Of'RJA 

coo DESCRIÇÃO HORJSTA % MENSALISTA. % 

A GRUPO A 

A1 INSS 20,00 20,00 0íl 0~1 8 
A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

AS SEBRAE 0,80 0,60 

A8 Salário Educação 2,50 2.50 

A7 Seguro C<Jntra Acidento& de Trabalho 3,00 3,00 

M FGTS 8 ,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

TOTAL 37,80 37,80 

B GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00 

B2 Ferladotl 3,95 0,00 

~ 
B3 Auxlllo • Enfennldade 0,85 0,66 

[ J B4 13' Salário 10,84 8,33 

B5 Licença PetemldedE 0,07 0,06 

B6 Faftas Justif'acadas 0,72 0,56 

B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00 

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

B9 Féllas Gozados 9,13 7,02 

B10 SalMio Maternidade 0,03 0,02 

TOTAL 45,04 16,73 

e GRUPO C 

c1 Aviso Pr#zvio ndena.ado 4,49 3,46 

C2 Aviso Prévio Traballado 0,11 0,08 

C3 Férias lndenaadas 4,54 3,49 

C4 Oepó6lto Rescisão Sem Justa Causa 3,11 2,39 

C5 loden1Z8ção AdlCI008l 0,38 0,29 

TOTAL 12,63 9,71 

o GRUPO D 

01 Reincidancia de Grupo A sobre Grupo B 17,03 6,32 

02 Rffladênaa de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabahado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio lndernz.ado 0,40 0,31 

TOTAL 17,43 6,63 

A+B+C+O= 112,90 70,87 

ANTONIO 
MADEIRADA 
SILVA 

Assinado de forma 
digital por ANTONIO 
MADEIRA DA SILVA 
JUNIOR:4025920034 

JUNIOR:4o2s9 ~ados: 2024.04.03 

200344 08:57:37 -03'00' 
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do 
fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 DUNS®: 898184462 
Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LIDA 
Nome Fantasia: TRIANGULAR EMPREENDIMENTOS 

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/10/2024 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
MEi: Não 

rte da Empresa: Empresa de Pequeno 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta 
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida 
manualmente pelo fornecedor. 

l - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 

FGTS Validade: 
Trabalhista (hllp://www.tsLjus.br/certidao) Validade: 

N - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 
Receita Municipal Validade: 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 

Emitido em: 03/ 04/ 2024 13:36 
CPF: 030.XXX.XXX-40 Nome: MURILO SANTOS NOGUEIRA 

14/06/2024 
14/04/2024 
28/09/2024 

30/07/2024 
07/04/2024 

31/05/2024 

Automática 
Automática 
Automática 

1 de 1 

Ass: ---------------------------------------



Relatório Nível V - Q!ialificação Técnica 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 DUNS®: 898184462 
Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LIDA 
Nome Fantasia: TRIANGULAR EMPREENDIMENTOS 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: 

Certificação Técnica 

Cadastrado 

Certificadora N.t Certificado 

CREA - CAMPO DE FUTEBOL 890166/2023 

4 {;;REA - VICINAIS 19,5 KM 798706/2018 

é REA - VICINAIS 20 KM 798705/2018 - --
contratacao ronaldo 3 

limpeza cidelandia 4 

CREA - ASFALTO BREJAO 837815/2020 

CREA - CAMARA DE ACAILANDIA 896125/2023 

Emitido em: 03/ 04/2024 13:38 
CPF: 030.XXX.XXX-40 Nome: MURILO SANTOS NOGUEIRA 

Oíl022 íl 

Data de Validade 

-

-

--
-
-

-

-

2 de 2 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível V - Qualificação Técnica 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 07.424.217 /0001-78 DUNS®: 898184462 
Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
Nome Fantasia: TRIANGULAR EMPREENDIMENTOS 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: 

ntidades de Classe 
~ 

Cadastrado 

Entidade e UF 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
ALEXANDRE SILVA CAMARGO, ENG 
ELETRICISTA (CREA-MA) 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, ENG 
CML (CREA-MA) 
ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS, ENG 
CML, ENG PETROLEO, ENG SEG TRABALHO , 
ENG DE MINAS, MESTRE ENG PROCESSOS 
(CREA-MA) 

certidao ronaldo 
LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA, 
ENGENHEIRO DE MINAS (CREA-MA) 

ertificação Técn ica 

Certificadora 

CREA - PARQUE DE VAQUEJADA 

CREA - PISTA DE VAQUEJADA 
CREA - PONTE, BLOQUETE E ESTRADA 
VICINAIS 
ATESTADO MAQUINAS BURITIRANA 

CREA - VICINAIS BREJAO VOLTA DE OURO 

CREA - QUADRA LAJEADO 
CREA - REFORMA DA ESCOLA RIBAMAR 
FIOUENE 
TRANSPORTE ESCOLAR 

CREA - GINASIO 

MAQUINAS PESADAS 

cat ronaldo lixo 

Emitido em: 03/ 04/ 2024 13:38 

Ni. Registro 

0000007740 

1118881656 

1103475711 

1117152154 

2 

1117895980 

Nª- Certificado 

892368/2023 

892771/2023 

850642/ 2021 

23 

896126/2023 

856664/2021 

874334/2022 

001 

894298/2023 

002 

1 

CPF: 030.:XX:X.XXX-40 Nome: MURILO SANTOS NOGUEIRA 

Data de Validade 

-

-

-

-

-

-

Data de Validade 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 de 2 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 DUNS@: 898184462 

Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
Nome Fantasia: TRIANGULAR EMPREENDIMENTOS 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

Emitido em: 03/04/2024 13:38 1 de 1 
CPF: 030JCXXJCXX-40 Nome: MURILO SANTOS NOGUEIRA 



00 022] 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 DUNS®: 898184462 
Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
Nome Fantasia: TRIANGULAR EMPREENDIMENTOS 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

Emitido em: 03/04/2024 13:38 1 de 1 
CPF: 030.XXX.XXX-40 Nome: MURILO SANTOS NOGUEIRA 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - s00~ 2 21 

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 07.424.217/0001-78 DUNS®: 898184462 
Razão Social: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

Nome Fantasia: TRIANGULAR EMPREENDIMENTOS 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor. 

Emitido em: 03/ 04/ 2024 13:39 1 de 1 
CPF: 030.XX:X.XXX-40 Nome: MURILO SANTOS NOGUEIRA 
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4" ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
"CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA" 

CNPJ sob o nº 07.424.217/0001-78 Ô íl O.; 2 ,) 

1 - ANTONIO MADEffiA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de João Lisboa - Ma, 
solteiro, engenheiro civil, nascido em 26/06/ l 973, portador da carteira de identidade n.º 050404442013-1 
SESP-MA e CPF n.º 402.592.003-44, residente e domiciliado na Rua Mutirão, nº 10, Mutirão, CEP 
65.922-000, João Lisboa- Ma. 

2 - ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS, brasileiro, natural de Imperatriz -
Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 23/02/1994, portador 
da carteira de identidade n.º 0154939720003 SESP-MA e CPF n.º 953.483.013-53, residente e 
domiciliado na Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - Ma. 

3 - CECILIA LA Y ANE MADEIRA SANTOS, brasileira, natural de Imperatriz - Ma, 
solteira, estudante, nascida em 03/11/2001 , portadora da carteira de identidade n.º 0529275920142 SESP
MA e CPF n.º 618.911.063-09, residente e domiciliada na Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, 
João Lisboa - Ma. Únicos sócios da firma: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, com sede na 
Rua 01, nº 48, Casa 48, Alice Vieira, CEP. 65.922-000, João Lisboa - Ma, registrada na Junta Comercial 
do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200580431 em 02/06/2005, inscrita no CNPJ sob. o n.º 
07.424.217/0001-78, resolvem os sócios componentes desta sociedade limitada, acima qualificados, 
efetuarem neste ato a alteração e consolidação do contrato social mediante as clausulas e condições à 
seguir. 

1 ª - O ramo de atividade da sociedade passa a ser: 
41 .20-4-00 - Construção de edifícios 
37.01-1-00-Gestão de redes de esgoto 
37 .02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos 
42.11-1-01- Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00- Construção de obras-de-arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Obras de engenharia civil 
43. l 1-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo, 
demarcações dos locais para construção e remoção de materiais inerte) 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-01 - Administração de obras 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de 
telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras e etc ... ) 
47.44-0-99 -Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
77.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Oíl 022G 
71.12-0-00- Serviços de engenharia 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnicos relacionados á arquitetura e engenharia 
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas á engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
(serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas) 
77 .11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
(caminhões) 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 

16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso 
e materiais semelhantes 
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 
36.00-6-01- Captação, tratamento e distribuição de água 
36.00-6-02- Distribuição de água por caminhões 
38.12-2-00- Coleta de resíduos perigosos 

38.21-1-00-Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
42.11-1-02- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-04- Construção de estações e redes de telecomunicações 
42.22-7-01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, 
exceto obras de irrigação 
42.22-7-02 - Obras de irrigação 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de instalação e sinalizações em via públicas, 
portos e aeroportos 
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 
(instalações elétricas) 

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armá.tios embutidos de qualquer material 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas 
e pessoas para uso em obras 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.72-9-00- Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 

47.31-8-00 - Comercio varejista de combustíveis para veículos automotores 
47.32-6-00 - Comercio varejista de lubrificantes 

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 

47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 
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47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

49.23-0-02 -Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.29-9-02 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, 
interestadual e internacional 
49.30-2-02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 
52.12-5-00 - Carga e descarga 

52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo 
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 

56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, 
exceto imobiliários 
77.31-4-00-Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
77.33-1-00-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 

77 .39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
81.21-4-00- Limpeza em prédios e em domicílios 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza e capinação de ruas 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 

85.99-6-04 -Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 
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2ª - O capital social da empresa que era de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 
(quatrocentas mil) quotas no valor de 1,00 (um real) cada urna, já totalmente integralizado em moeda 
corrente do país, fica neste ato aumentado para R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), divididos em 
1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor de 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento de R$ 
1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) é totalmente integralizado neste ato pelos sócios em moeda 

d , . d das d l fi d . d. ºb 'das tre oc· da . ~ corrente o pais, onun o reservas e ucros, can o assun 1stn w en os s lOS seguinte onna: 
SÓCIO (%) QUOTAS R$ 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 90% 1.350.000 R$ 1.350.000,00 
ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 05% 75.000 R$ 75.000,00 
CECILIA LA Y ANE MADEIRA SANTOS 05% 75.000 R$ 75.000,00 
TOTAL 100% 1.500.000 R$ 1.500.000,00 

3ª - A administração da sociedade caberá ao sócio Sr. ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, com 
poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

4ª - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em vutude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fali mentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 

5ª - Somente o sócio Sr. ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, poderá de comum acordo, fixar 
uma retirada mensal a titulo de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação: 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de João Lisboa - Ma, solteiro, 
engenheiro civil, nascido em 26/06/1973, portador da carteira de identidade n.º 050404442013-1 SESP
MA e CPF n.º 402.592.003-44, residente e domiciliado na Rua Mutirão, nº 10, Mutirão, CEP 65.922-000, 
João Lisboa - Ma, ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS, brasileiro, natural de Imperatriz -
Ma, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 23/02/1994, portador 
da carteira de identidade n.º 0154939720003 SESP-MA e CPF n.º 953.483.013-53, residente e 
domiciliado na Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - Ma, CECILIA LAYANE 
MADEIRA SANTOS, brasileira, natural de Imperatriz - Ma, solteira, estudante, nascida em 03/11/2001, 
portadora da carteira de identidade n.º 0529275920142 SESP-MA e CPF n.º 618.911.063-09, residente e 
domiciliada na Rua do Sol, nº 744, Centro, CEP 65.922-000, João Lisboa - Ma. Únicos sócios da firma: 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, com sede na Rua 01 , nº 48, Casa 48, Alice Vieira, CEP. 
65.922-000, João Lisboa - Ma, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 
21200580431 em 02/06/2005, inscrita no CNPJ sob. o n.º 07.424.217/0001-78, resolvem os sócios 
componentes desta sociedade limitada, acima qualificados, efetuarem neste ato a consolidação do 
contrato social mediante as clausulas e condições à seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial CONSTRUTORA 
TRIANGULAR LTDA, e tem sede e domicilio na Rua 01, nº 48, Casa 48, Alice Vieira, CEP. 65.922-
000, João Lisboa - Ma. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), 
divididos em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas no valor de R$ 1.00 (um real) cada uma 

. . subscritas e inte1rralizadas pelos sócios, em moeda corrente Nacional, na segumte proporção: 
SÓCIO 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA TTJNIOR 
ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 
CECILIA LA Y ANE MADEIRA SANTOS 
TOTAL 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo da sociedade é: 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
37.01-1-00- Gestão de redes de esgoto 

(%) QUOTAS 
90% 1.350.000 
05% 75.000 
05% 75.000 

100% 1.500.000 

37.02-9-00- Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00 - Construção de obras-de-a1te especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Obras de engenharia civil 
43.11-8-02- Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00- Obras de terraplenagem 

R$ 
R$ 1.350.000,00 
R$ 75.000,00 
R$ 75.000,00 
R$ 1.500.000,00 

43.19-3-00 - Serviços de preparação do ten-eno não especificados anterionnente (drenagem do solo, 
demarcações dos locais para construção e remoção de materiais inerte) 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-01 -Administração de obras 
43.99-1-05 -Perfuração e construção de poços de água 
43.99-1-99 - Serviços especializados para constrnção não especificados anteriormente (construção de 
telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras e etc ... ) 
47.44-0-99- Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.24-8-00 -Transporte escolar 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
77.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnicos relacionados á arquitetura e engenharia 
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas á engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
(serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas) 
77 .11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
(caminhões) 
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32-2-02 -Aluguel de andaimes 
01.61-0-02-Serviço de poda de árvores para lavouras 

16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso 
e materiais semelhantes 
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25.39-0-01 - Serviços de usinagern, tornearia e solda 
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
38.21-1-00-Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
38.22-0-00-Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.21-9-02 - Constmção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 
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42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, 
exceto obras de irrigação 
42.22-7-02- Obras de irrigação 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 
43.11-8-01 -Demolição de edifícios e outras estruturas 

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de instalação e sinalizações em via públicas, 
portos e aeroportos 
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 
(instalações elétricas) 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-04- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas 
e pessoas para uso em obras 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 

46.51-6-01 -Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.72-9-00- Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.31-8-00 - Comercio varejista de combustíveis para veículos automotores 
47.32-6-00- Comercio varejista de lubrificantes 
47.42-3-00- Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
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47.63-6-01 - Comércio varejista de b1inquedos e artigos recreativos 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

ono03 .,. , •. ' L 

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.29-9-02 -Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
intermunicipal, 
interestadual e internacional 
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49.30-2-02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 

52.12-5-00 - Carga e descarga 
52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo 
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
71.19-7-0 l - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 
74.90-1-04-Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, 
exceto imobiliários 
77.31 -4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 

77.33-1-00-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
77 .39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
80.11-1-01-Atividades de vigilância e segurança privada 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza e capinação de ruas 

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 
85.99-6-04- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
90.01-9-06-Atividades de sonorização e de iluminação 

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado, e suas atividades 
iniciaram em 02/06/2005, na data de registro do instrumento de constituição na Junta Comercial do 
Estado do Maranhão, podendo esta ser dissolvida a qualquer época pelo consentimento do sócio que 
represente a maioria do capital social, observando-se quando da dissolução, os preceitos da legislação 
especifica. 

CLÁUSULA QUINTA: A quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 
sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de 
preferência ao sócio que queira adquiri-las no caso de algum quotista pretender ceder as que possuem. 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, é restrita ao 
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
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CLÁUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio Sr. ANTONIO MADEIRA DA 
SILVA JUNIOR. com poderes e atribuição de sócio administrador autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja 
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, proceder
se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que 
os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas 
quotas de capital. 

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso 

CLÁUSULA DECIMA: A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência. mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Somente o sócio Sr. ANTONIO MADEIRA DA SILVA 
JUNIOR. terá direito a uma retirada mensal a titulo de "pró labore" que será fixado pela sociedade e 
registrado como despesa na escrituração contábil, respeitando os limites legais vigentes. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a ociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva 
em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal , ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimenlar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relaçõe de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o FORO de João Lisboa - Ma, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a 
cumprir a presente alteração assinando-a em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta 
Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais. 

João Lisboa - Ma, 15 de Agosto de 2.023 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS CECTLIA LA Y ANE MADEIRA 
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Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA consta assinado digitalmente por: 

--V 

CPF/CNPJ 

40259200344 

61891106309 

95348301353 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS 

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

CERTIFICO O REGISTRO EM 1 6/ 08/2023 11 : 10 SOB N" 20231056001 . 
PROTOCOLO : 231056001 DE 16/ 08 /2023 . 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 1 2312113328 . CNPJ DA SEDE : 07424217000178 . 
NIRE : 21200580431 . CON EFl!:ITOS DO REGISTRO EM : 15 / 08/2023 . 

JUCEMA CONSTRUTORA TRIANGU1.AR LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE NORAJ!!S PEREI RA 
SECRETÁRIO- GERAL 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão o n cr~ J ·í 
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Nº 901456/2024 
Emissão: 20/02/2024 

Validade: 18/08/2024 

Chave: 4 z ZD8 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que alé a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas 
atÍVldades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(vels) técnlco(s). 

___ lnteressado(a) 

Empresa. CONSTRUTORA TRIANGULAR L TDA 

CNPJ: 07.424.21710001 -78 

Registro: 0000007740 

Categoria: Matriz 

Capital Social: RS 1.500.000,00 

Data do Capital: 16/0812023 

Faixa: 5 

Objetivo Social: 41 .20-4-00 7 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 3701-1-00? GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 37.02-9-00? ATIVIDADES 
RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4--00 ? COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS 42.11-1-01 ? 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0-00 ? CONSTRUÇÃO DE OBRAS-OE-ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 ? OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.99-5-01 ? CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99? 
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.11-8-02 ? PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4-00 ? OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 ? SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO 
SOLO, DEMARCAÇÕES DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAIS INERTE) 43.21-5-00? INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA 43.91-6--00? OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1--01 ? ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-05? PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
POÇOS DE ÁGUA 43.99-1-99? SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO 
DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS E ETC ... ) 47.44-0-99? COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EM GERAL 49.24-8-00 ? TRANSPORTE ESCOLAR 49.29-9--01 ? TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, 
SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 77.11-1-00 ? SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71 .12--0-00? SERVIÇOS DE ENGENHARIA 71 .19-7-03 
? SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICOS RELACIONADOS Á ARQUITETURA E ENGENHARIA 71 .19-7-99 ? ATIVIDADES TÉCNICAS 
RELACIONADAS Á ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA, 
PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS) 77.11--0-00? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99? LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS 
DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES) 77.32-2-01 ? ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.32-2--02 ? ALUGUEL DE ANDAIMES 01.61--0--02? SERVIÇO 
DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS 16.22-6-99 ? FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO 
23.30-3-01 ? FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 23.30-3-99 ? 
FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; 
25.39--0--01 ? SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA 36.00-6-01 ? CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 36.0~6-02 
? DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES 38.12-2-00? COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00? TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
OE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.22--0-00 ? TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 42.11-1--02 ? PINTURA PARA 
SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.21-9-02 ? CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 42.21-9-03 ? MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.21-9-04 ? CONSTRUÇÃO DE 
ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 42.22-7-01 ? CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02? OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 ? MONTAGEM 
DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.92-8-02 ? OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 43.11-8-01 ? DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS 
ESTRUTURAS 43.12-6-00? PERFURAÇÕES E SONDAGENS 43.22-3-01 ? INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3-02 ? 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.22-3-03 ? 
INSTALAÇÕES OE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 43.29-1-04? MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 
DE INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÕES EM VIA PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.29-1-99 ? OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM 
CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 43.30-4-02? INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, 
TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.99-1--02? MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E 
OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 43.99-1-04 ? SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA 
TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 45.20-0--01 ? SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.41-2-06? COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E 
MOTONETAS 46.39-7--01 ? COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 46.49-4-08? COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 46.51-6-01 ? COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 46.72-9--00? COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 46.79-6-01 ? COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, 
VERNIZES E SIMILARES 46.79-6-99 ? COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.23-7-00 ? COMÉRCIO 
VAREJISTA DE BEBIDAS 47.31-8-00? COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 47.32-6-00? COMERCIO 
VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 47 42-3-00? COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47.44--0-04 ? COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, 
AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 47.53-9--00 ? COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E 
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO 47.55-5-02? COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 47.63-6-01 ? COMÉRCIO VAREJISTA 
DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 ? COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.84-9-00 ? COMÉRCIO 
VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 47.89--0--05? COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 
49.23--0--02 ? SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 49.29-9-02 ? TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 
49.30-2-02? TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL 
E INTERNACIONAL 49.30-2--03? TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 52.12-5-00 ? CARGA E DESCARGA 52.50-8-03? 
AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARITIMO 52.50-8-04 ? ORGANIZAÇÃO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE 
CARGA 56.20-1-01? FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 70.20-4--00? ATIVIDADES 
DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA 71 .19-7--01? SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, 
TOPOGRAFIA E GEODÊSIA 74.90-1-04 ? ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, 
EXCETO IMOBILIÁRIOS 77.31-4-00? ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 77.33-1 -00? AI 111::IIFI nF 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 77.39-0--03 ? ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRU (!I • · C(!I 
TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 80.11-1-01 ? ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA 8020--0-01 ? 1 ~~~~~~• 
MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 81.21-4-00 ? LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICILI< 

A autan1J0dade desta Cert,dlo pode se, vonflcada em httpsJ/aea-ma.s,tac.com br/publioo/, com a chave. 4zZ08 
Impresso em: 20/02/2024 à • 15:05:11 por. adapt, lp 170.78.53.145 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA CREA-M A- n t' z 3 ~º 9014s612024 

"1) , · V Emissão: 20/02/2024 
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

Validade: 18/08/2024 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Chave: 4zZD8 

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE OE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00? ATIVIDADES DE LIMPEZA E CAPINAÇÀO DE RUAS 81.30-3-00? ATIVIDADES 
PAISAGÍSTICAS 82.99-7-01 ? MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. GÁS E ÁGUA 85.99-6-04 ? TREINAMENTO EM 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 90.01-9-06? ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE 
PETRÓLEO. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

Endereço Matriz: RUA 01 , 48, CASA 48, ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA, MA, 65922000 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 26/03/2007 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000007740EMMA 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

___ Informações / Notas 

• A capacidade técnico-profisslonal da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

• Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2024 (1 /1) 

___ Autos de Infração ---------------------------------------
Nada consta 

___ Responsáveis Técnicos 

Profissional: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

Registro: 1117152154 

CPF: 953 ......... 53 

Data Inicio: 10/03/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tltulos do Profissional: 

ENGENHEIRO DE PETROLEO 

Atribuição: ART. 16 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA, 

MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS 

Atribuição: ART. 14 DARES. NO 218/1973, 0 0 CONFEA, ASSOCIADAS AO ART. 5 DARES. 1.073/2016, DO CONFEA, RESTRITA A 
ATIVIDADE DE GESTÃO E SUPERVISÃO (ATIVIDADE 01); ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA (ATIVIDADE 4); E 
TREINAMENTO, ENSINO E PESQUISA (ATIVIDADE 08), REFERENTES A BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS. 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuição: ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/1973, DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: ALEXANDRE SILVA CAMARGO 

Registro: 1118881656 

CPF: 056.*- .... -83 

Data Inicio: 18/09/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: RESOLUÇÃO 1073/2016 E ARTIGOS 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 2018/1973 AMBAS DO CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 1103475711 

CPF: 402.*-.•--44 

Data Inicio: 24/03/2011 

Data Fim: Indefinido 

A auterrtK:idade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma~com.brlpubí,co/, com a chave. 4zZ08 

Impresso em: 20/02/2024 às 15:05:15 por: adapt, ip 170.78.53.145 
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Q n (~ ~ 3 G 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

PESSOA JURIDICA CREA-MA Nº 901456/2024 
Emissão: 20/02/2024 

Validade: 18/08/2024 
Lei Federal N º 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Data Fim de Contrato. Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218, OE 29/06/1973, DO CONFEA 

ENGENHEIRO OE SEGURANCA DO TRABALHO 

Atnbuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA 

Registro: 1117895980 

CPF: 056 ........ -60 

Data Inicio: 01/11/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 29/10/2024 

Títulos do Profiss,onel: 

ENGENHEIRO DE MINAS 

Atribuição: ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA 

npo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

___ Sócios 

Sócio: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

CPF: 953 ........ -53 

Função· ENGENHEIRO 

Sócio: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

CPF: 402.••• .... 44 

Função: ENGENHEIRO CIVIL 

Sócio: CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS 

CPF: 618:··.·••-09 

Função· ESTUDANTE 

Chave: 4zZD8 

A autenl/Qdade desta Ce,t,dão pode se, venficada em. httpsJ/aea-ma.silac com brlpublicol, com a àlave 4zZ08 
Impresso em: 20/02/2024 às 1505:15 poc adapl, ip 170.78.53145 



CERTIDÃO DE REGIS1'..RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

, , ri ') 7 o íl \J ; ., ,} 

CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/1 

Nº 894175/2023 
Emissão: 18/09/2023 

Validade: 31/03/2024 
Chave: 3x3bZ 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos tennos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, confonne os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

___ lnteressado(a) 

Profissional: ALEXANDRE SILVA CAMARGO 

Registro: 1118881656 

CPF: 056 ... •.•••~3 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 19/09/2019 

___ Tltulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: RESOLUÇÃO 1073/2016 E ARTIGOS 8° E 9" DA RESOLUÇÃO 2018/1973 AMBAS DO CONFEA 

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO - IMPERATRIZ 

Data de Fonnação: 28/03/2019 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

___ Informações/ Notas 

• A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

• CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2023 (6/6) 

___ Autos de Infração -------------------------------------------

Nada consta 

___ Responsabilidades Técnicas 

Empresa: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

Registro: 00000077 40 

CNPJ: 07.424.217/0001-78 

Data Inicio: 18/09/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenbcidade desta Certidão pode ser venficada em: https://crea-ma.sitac.oom.br/publicol, com a chave: 3x3bZ 
Impresso em: 18/09/2023 às 08:49:23 por. adapt, ip· 192.168.100.1 
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00 02 38 
CERTIDÃO DE REGIS'l'.,RO E QUITAÇÃO 

PESSOA FISICA 
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

CREA-MA Nº 901454/2024 
Emissão: 20/02/2024 

Validade:31/03/2025 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Chave:8y81d 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos tennos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, confonne os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

___ lnteressado(a) 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 1103475711 
CPF: 402_ ... _ .. •-44 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 30/05/2000 

___ Tltulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA 

Instituição de Ensino: xx 

Data de Fonnação: 19/03/1999 

PÓS - ENGENHARIA 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Instituição de Ensino: FAMA- FACULDADE ATENAS MARANHENSE - CAMPUS IMPERATRIZ 

Data de Fonnação: 20/01/2009 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

___ Informações/ Notas 

• A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

• CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contldo(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 

para todos os efeitos . 

• Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos . 

• Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga -----------------------------------------

Ano: 2024 (1/1) 

___ Autos de Infração-------------------------------------------

Nada consta 

___ Responsabilidades Técnicas 

Empresa: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

Registro: 0000007740 

CNPJ: 07.424.217/0001-78 

Data Inicio: 24/03/2011 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: CMA EMPREENDIMENTOS L TDA 

Registro: 0005456959 

CNPJ: 42.731.815/0001-90 

Data Inicio: 04/03/2022 

Data Fim: indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em. https://crea-ma.srtac.com.br/pubico/, com a ctiave. 8y81d 
lmpreaso em: 20/02/2024 à• 15:03:27 por: adapt, ip: 170.78.53.145 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

ª"º~3~ 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/2 

Nº 901453/2024 
Emissão: 20/02/2024 

Validade:31/03/2025 

Chave: Wa7x5 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos lermos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 

CREA-MA. 

___ lnteressado(a) 

Profissional: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

Registro: 1117152154 

CPF: 953_•••-•-_53 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO N O PAIS) 

Data de registro: 30/0112018 

___ Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO DE PETROLEO 

Atribuição: ART . 16 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA, 

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO 

Data de Formação: 15/01/2018 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/1973, DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE IMPERATRIZ 

Data de Formação: 11 /0712023 

PÓS - ENGENHARIA 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA 

Instituição de Ensino: FACULDADE IBRA DE BRASÍLIA- FABRAS 

Data de Formação: 0310212023 

ANOTAÇÕES DE CURSOS 

MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS BELÉM 

Data de Formação: 14/02/2020 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS 

Atribuição: ART. 14 DARES. NO 218/1973, DO CONFEA, ASSOCIADAS AO ART. 5 DARES. 1.073/2016, DO CONFEA, RESTRITA A ATIVIDADE 
DE GESTÃO E SUPERVISÃO (ATMDADE 01 ); ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA (ATIVIDADE 4); E TREINAMENTO, ENSINO E 
PESQUISA (ATIVIDADE 08), REFERENTES A BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS. 

Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA 

Data de Formação: 25/11/2021 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

___ Informações/ Notas 

-A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasilei ro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contldo(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 

para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2024 (1/1) 

___ Autos de Infração ----------------------------------------

Nada consta 

_ _ _ Responsabilidades Técnicas 

Empresa: CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS L TDA 

Registro: 0000010278 

CNPJ: 09.011.896/0001-89 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httpsJ/a-ea-ma.sitac.com.bf/publicol, com a chave. Wa7x5 
Impresso em: 20/0212024 às 15:01:19 por. adapt, ip· 170.78.53.145 



CERTIDÃO DE REGIST,RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Data Inicio: 29/09/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: OLHO D AGUA EMPREENDIMENTOS L TOA- ME 

Registro: 0000013193 

CNPJ: 18.179.593/0001~0 

Data Inicio: 27/12/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

Registro: 00000077 40 

CNPJ: 07.424.217/0001-78 

Data Inicio: 10/0312020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: CMA EMPREENDIMENTOS L TOA 

Registro: 0005456959 

CNPJ: 42.731.81510001-90 

Data Inicio: 09/03/2022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Página 2/2 

Nº 901453/2024 
Emissão: 20/02/2024 

Validade: 31/03/2025 

Chave: W117x5 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://aea--ma.s,tac.com.br/publico/. com a chave. Wa7x5 
Impresso em: 20/02/2024 às 15:01:36 por. adapt. ip: 170.78 .53.145 



CERTIDÃO DE REGIS'f'..RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Máranhão 

Página 1/1 

'\() ô, \ ª" ')i-' ~ 
Nº 883214/2023 
Emissão: 03/04/2023 

Validade: 31/03/2024 

Chave: xcYxY 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

___ lnteressado(a) 

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA 

Registro: 1400381495 

CPF: 771 .•-.•---00 

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL 

Data Inicial: 14/02/2006 

Data Final: Indefinido 

Número do Visto: 9393 

___ Título(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 OE 29.06.73, DO CONFEA. 

Data de Formação: 15/07/2005 

___ Descrição 

CERTIDÃO OE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

___ Informações / Notas 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) altetação(ões) no(s) elemento(s) contldo(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

• Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

• Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2023 (1/1) 

___ Autos de Infração------------------------------------------
Nada consta 

___ Responsabilidades Técnicas 

Empresa: ELETROCOL L TOA 

Registro: 0000009781 

CNPJ: 10.548.494/0001-05 

Data Inicio: 21/03/2017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: TERRAMATA LTOA 

Registro: 0000008436 

CNPJ: 04.806.301/0001-68 

Data Inicio: 19/05/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https.//crea-ma.S1tac.com.br/publicol, com a chave: xcYxY 

Impresso em: 03/0-4/2023 às 10:,2:30 por. adap~ ip: 200.25.56.71 
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CERTIDÃO DE REGISl;RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

(J U vi .. 1. .... 
CREA-MA Nº 896550/2023 

Emissão: 06/11/2023 
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

Valldade:31/03/2024 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Chave: zax7D 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

___ lnteressado(a) 

Profissional: LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA 

Registro: 1117895980 

CPF: 056 ........ -60 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 03/09/2018 

___ Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO DE MINAS 

Atribuição: ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 218ll3 DO CONFEA 

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS 

Data de Formação: 16/08/2018 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

___ Informações / Notas 

• A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal . 

• CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

• Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

• Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2023 (5/5) 

___ Autos de Infração ------------------------------------------

Nada consta 

___ Responsabilidades Técnicas 

Empresa: JR EMPREENDIMENTOS L TOA 

Registro: 0005442214 

CNPJ: 33.265.460/0001-09 

Data inicio: 31/08/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 16/08/2024 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

Registro: 00000077 40 

CNPJ: 07.424.217/0001-78 

Data Inicio: 01/11/2023 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 29/10/2024 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta CerlJdão pode ser verificada em: https.//c,ea-ma.s.tac.com.br/publlcol, com a dlave. zax70 

Impresso em: 06/11/2023 às 13:00:17 por: adap~ ip: 179.49.186.189 li ~ ~ 
.,,,. 
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Certidão de Acervo Técnico• CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
nn •-1 ° ~ v- ,1 '1 

CAT COM RÉGISTRb DE ATESTADO 

892368/2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão • Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 63780MA MA RNP: 1103475711 
Título profissional: ENGENHEIRO OE SEGURANCA 00 TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20220544363 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2022 Baixada em: 18/01/2023 

Fonna de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 

Endereço do contratante: RUA PADRE CICERO 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNP J: 01 .616.680/0001-35 

Nº: 51 

UF: MA CEP: 65929000 Cidade: SÃO FRANCISCO 00 BREJÃO 

Contrato: 116/2022 Celebrado em: 21/06/2022 

Valor do contrato: R$ 557.327,22 

Ação institucional: Outros 

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Endereço da obra/serviço: RUA PADRE CICERO 

Complemento: 

Cidade: SÃO FRANCISCO 00 BREJÃO 

Coordenadas Geográficas: -5.126594, -47.388940 

Data de início: 21/06/2022 Condusão efetiva: 21/09/2022 

Finalidade: Outro 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 

Nº: 51 
Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65929000 

CPF/CNPJ: 01 .616.680/0001-35 

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1 .1.1.1 - OE ALVENARIA 49 - Execução de obra 
20.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS> PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de 

obra 570.00 metro quadrado; 

__ Observações _________ _ 

CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA OE CONSTRUÇÃO 0 0 PARQUE DE VAQUEIJAOA OE SÃO FRANCISCO 00 BREJÃO - MA. 
CONFORME CONTRATO N° 116/2022 E TOMADA OE PREÇOS N° 006/2022. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 892368/2023 
22/08/2023, 09:44 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
Jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

ODCwx 

Fica(m) Exduído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publlco/, com a chave: DOCwx 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

lei:+ 55 (98) 2106-a300 Fax : + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.Ofll.br 
Impresso em: 22/08/2023. ãs 10:48. 



l:STADODO~JARA1'11ÃO 
Mt1NIC.1PIO llE SÃO FRANCISCO 110 DR&J,\O 

--------------------..... ...... -.. .... ... _ .. 
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com 
bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos 
abaixo e com as seguintes características: 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 
OBRA: CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE 
VAQUEJADAS DE SÃO FRANOSCO DO BRE.JÃO - MA, CONFORME CONTRATO N" 116/2022 E 
TOMADA DE PRECOS Nº 006/2022. 
ENDEREÇO: RUA PADRE CICERO N° 51, CENTRO 

Período de realização: 21/06/2022 à 18/01/2023 
Valor: RS 557.327,22 
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato 

DADOS DA CONTRATANTE/PROPRlfTARIO 
Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 

00 BREJÃO - MA 
CPFOUCNPJ 01.616.680/0001-3S 
SECRETARIO MUNIOPAL DE AGRICULTURA E RAIMUNDO ANTONIO OE UMA SOUSA 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

CPF 251.891.313-00 
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA 

Nome ou Razão Social CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

CPFOUCNPJ 07.424.217/0001-78 
DADOS DO RfSPONSAVEL TiCNICO PEJA EXECUÇÃO 

Nome ou Razão Social ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Titulo Profissional ENGENHEIRO CIVIL 
Registro Nacional Profissional (RNP) 1103475711 

ART DE EXECUCÃO MA20220544363 
DADOS DO RfSPONSÃVEL TECNICO DA FISCALIZACÃO 

Nome ou Ratão Social JÚLIO SERGIO SIQUEIRA BAYMA 
Titulo Profissional ENGENHEIRO CIVIL 
Registro Nacional Profissional (RNP) 1105229998 

Registro 1105229998MA 
Número Da ART de Fiscalização MA20230674856 

DESCRJÇÃO DO OBJETO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

• CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE 
VAQUEJADAS DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO- MA, CONFORME CONTRATO N" 
116/2022 E TOMADA DE PREÇOS N" 006/2022. 

• SEGUE PLANILHAS EM ANEXO • 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - M~ 16 de AGOSTO de 2023 

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARJO 

RUA PAORE OCERO, N° S1, CENTRO 

Scanned with CamScanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8, calhau, São Lu,s/MA 

Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax· + 55 (98) 21()6.6300 E-mail· faleconosro@aeama.org br 

lmJ)fesso em: 22/08/2023, és 10:48. 
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CONTRATANTE 

·-- · 1(11imundu ,\111 ,,; e Litn• Sousa 
Sccrct&rio Municipal de A tricu 1111 a t Dncnvoh'irncnto Econõ111lco 

ENGENHEIRO FISCAl 

RUA PADRE OCfRO. N• 51, CENTRO 

-scanned with CamScanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Galhau, São Luis/MA 

Tel· + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@aeama.org.br 

Impresso em: 22/08/2023, às 10:48. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
MUNJC:l.PJO OE SÃ.O FRANCISCO l>O DJlEJÃO 

;..----------------------------~---__,...._...,__..__. 
C)fllA: CONO.USÃO DO ttEMANI.SaNTf DA OIAA Df CON5TRUÇÃO DO PAIIQU( DE VAQVUADAS DE SÃO f11ANO$CO 00 8WÃO -MA. 

cONF<>flM( CONTRATO ~ 116/1.0ll E TOMADA Dl NtÇOS N' 006/lOll. 

:j~M éoo,oo 1 
' 1 1 

11 r· · 1 • i,,. ..... : . il:-;-::, l .~ • .. "\iflHJUml ~- .. -'F l'il«i ·ur • !Hw ... ., ·~ i~ ; li ~'}N!l:J 'I,~~~ l 1 " EX.ICOTÃÔÃ • , 

1 SERVIÇOS PRE\.IMINARES 

1.1 C4541 PLACA PAOtuU. DE 0"'ª TIPO BANNER SEl!IIFRA M2 4 50 450 100.00% 

98519 
CAPINA E UMPEZA MANUAL 00 TERRENO SINAPI M2 8. 114,84 8114,8-4 100,00% 

12 ESTACIONAMENTO\ 

13 98519 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (AREA EXTERNA) SNAPI M2 280,00 280,00 100.00% 

14 eon1 AOMINl$f><ALA0 LOCAL DE OBRA SINAPI H 180,00 180,00 100.00% 

2 QUIOSQUES E PALCO OE EVENTOS 

CONC\.USÂO DA CONSTRUÇÃO OE OUIOSOUES, ESTRU~ 
OE CONCRETO ARMADO. vE0AÇAo EM Al\lENAAIA. PISO 

20,00 20,00 100,00% 
2 1 COMP. 0 1 CERIIMICO. PIA OAl.cAo DE ATENDIMENTO EM GRAN1TO, PROPRIO UNO 

COBERTURA DE FIBROCIMENTO E• 6MM. SOBRE ESTRUTURA 
METAUCA. CONFORME PROJETO 

220 CONCLUSl\0 0A CONSTRUÇAO OE PALCO EM COBERTURA 
PROPRIO UNO 1,00 1,00 100,00% COMP 02 METAUCA E VESTIARIO NO SUBSOLO CONFORME O • 

PROJETO 
CONCLUSAO OE BATERIA OE BANHEIRO EM ALVENARIA. 

23 COl\,'.P. 03 TEU1A PLAN, INSTAI.AÇÃO HIORQ.SANITARIA, ELETRICA E PROPRIO UNO 1,00 1,00 100,00% 

FOSSA E SUMIDOURO 

l PAVIMENTAÇÃO 

31 92394 
EXECUÇAO OE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVAOO, COM 
8lOCO SEXTAVADO OE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. SINAPI M2 570.00 670.00 100.~ 
AF 12/2015 

32 S03212 CAMADA OOCNANTE COM AREIA MEDIA ORSE m3 34.20 34.20 100~ 
RETIRADA E RECO DC PAVIMENTO EM PISO 

33 101820 INT.ERTRAVAOO, COM BLOCOS SEXTAVADO 25X25CM SlNAPI 
ESPESSURA 8CM INCLUSIVE COMPACTAl"'.ÃO 

M2 1150,00 85000 100,001(, 

EXECUÇAO OE (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
34 94990 CONCRETO MOI.DAOO 1N LOCO, FEITO EM OBRA. 

ACABAMENTO CONVENCI""._' NÃO ARMADO 
SINAPl M3 34.20 34,20 100.00% 

35 102491 
PINTURA OE PISO COM TINTAACRJI.ICA.APLICAÇA()MANUAI.. 
20EMÃOS 

SINAPI M2 570,00 ST0,00 100,00% 

4 MURO UMITROFE 

◄ 1 95626 PINTURA OE MURO COM TIHTA LA TEX ACRILICA. 02 DEMAOS SINAPI M2 2.950,00 2950,00 100,00% 

~562G PINTURA OC CASA OE APOIO E CANTEIROS SINAPI M2 31800 318,00 10000% 

Portlo em ""'° pedrão e-. dm:4,0 x 2.0m. e/montantes (OOIUN) 

42 S10384 h•2.00m em pe,111 "li' de c:l\apa udc 7~X38x2,65mm (dUl)lo), balTU 
ORSE un 2,00 c:hlllas hOllz 1 1/2"x3/1 &• x 3,60m, e baarras chatas YOfl 1 1/Tx3118" 2,00 100,00% 

•2.00m 

5 INSTAlAGC ES ELETAICAS • lt.UMINAÇAO PUBIJCA 00 PAROUf! OE VAQUEJJAOAS 

s.1r S03242 REMOÇAO DE POSTE OE CONCRETO AAMAOO SEÇAO 
ORSE UNO 8 ,00 8,00 100.00% CIRCULAR OU DUPLO T 

ASSENTAMENTO OE POSTE OE CONCRETO COM 

52 100600 
COMPRIMENTO NOMINAL oe 9M, CARGA NOMINAL oe 300 
DAN, ENGASTAMENTO IIASE CONCRETADA COM 1M OE 
CONCRETO E 0,5M OE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

SINAPI UNO 19,00 19,00 100,00% 

AF 1V201Q 

5 3 502948 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/150. FORNECIMENTO ORSE UNO 19,00 19,00 100,00% 
BRAÇO PAA.A LUMIIIIAAIA PUBLICA. EM TUBO OE AÇO 

5 ◄ 101e36 GALVANIZADO COMPRIMENTO OE 1,60M. PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE oe CONCRETO . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI UNO 31,00 31,00 100,00% 
AF 08/2020 

55 
L'-"llnána p;)llJ WuminOÇào pObhCII 04 ?'talas ~mpada vai,or ele 

S12204 sód<o 400w, e/ aceuótlos, lnduindo posta eira.tia, de conc,elo ORSE un 12.00 
91200 12,00 100,00% 

58 101660 LUMINARIA OE LEO PARA ILUMlw,ç.ÃO PUOUCA, OE ~ow SINAPI UNO 31,00 31.00 100.00% 

~ 
---:::.=::::i 

~ 
---- - ----------· ____ .. -scanned with CamScanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Ouadra 35. Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel· + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em: 22I08/2023, és 10:48. 
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CASO OE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM', ANTI.CHAMA 
91932 .C50/750 V. PARA CIRCUfTOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E SINAPI 

INSTALACÃO AF 12/2015 
M 1 250.00 1.250.00 

92981 
CABO OE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI.CHAMA 
.C501750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO· FORNECIMENTO E 
II\ISTAI.ACÃO AF 12/2015 

SINAPI M eoo.oo S00.00 

592e CUINOASTE MUNCK COM CESTO. CARGA MAXIMA 5. 75T SINAPI H 55.00 5500 

LIMPEZA FINAL 

99802 ILIMPEZA FINAL SINAPI M2 1 8 350,00 8 350 001 
Placa oe n,ugvroçllo em afum,nio lundtdO.,,, brable com o 50 x 

SI0360 ORSE .., 1,00 1.00 
0.70m 

,. _ .. ' - · - ·, -· ---·-
Scanned with CamScanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sao Luis/MA 

Tel· + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 
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LAUDO.TÉCNICO OE CONCLUSÃO DA OBRA 

CONTRATO Nt 116/2022: CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO 

DO PARQUE DE VAQUEJADAS DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO. 

TOMADA OE PREÇOS: N" 066/2022 

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

CNPJ: 07.424.217 /0001•78 

ART DE EXECUÇÃO: MA20220544363 

RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUÇÃO: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, 

ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1103475711. 

ART DE RSCAUZAÇÃO: MA20230674856 

RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCAUZAÇÃO: JÚLIO S~RGIO SIQUEIRA BAYMA, 

ENGENHEIRO CIVIL, CONFEA: 1105229998. 

VALOR OA OBRA: R$ 557.327,22 

INICIO DA OBRA: 21/06/2022 

TERMINO DA OBRA: 18/01/2023 

DATA DE REALIZAÇÃO 00 LAUDO: 15/08/2023 

PESCIUÇÃO DOS SERVIÇOS REALl2AOOS: 

Termo de recebimento definitivo da obra denominada CONCLUSÃO 00 

REMANESCENTE DA OBRA OE CONSTRUÇÃO DO PARQUE OE VAQUEJADAS DO MUNICIPIO DE 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA. Objeto do Contrato Nº 116/2022 e Tomada de Preços Nº 

006/2022, contemplados em seus respectivos serviços: 

l. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2. QUIOSQUES E PALCO DE EVENTOS 

3. PAVIMENTAÇÃO 

4. MURO LIMITROFE 

S. INSTALAÇÕES ELETRICAS-ILUMINAÇÃO PUBLICA DO PARQUE DE VAQUEJADAS 

6. LIMPEZA FINAL 

Celebrados entre a PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA, Inscrito no 

CNPJ: 0l.616.680/0001•35 e a empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, inscrito no CNPJ: 

07.424.217/0001•78, com sede Rua 01, n"48, bairro Alice Vieira, cidade de João Lisboa - MA, 

- -Scanned with CamScanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, O\Jadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tet· + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconoaco@aeama.org.br 
Impresso em: 22J08/2023, âs 10:48. 
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Oíl .'\ '1 A n U ,:., t :l 
tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANTONIO MADEIRA OA SILVA JUNIOR, 

CREA NACIONAL N" 1103475711. 

CONCLUSÃO: 

APÓS VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATESTO QUE O PROFISSIONAL 

ATENDEU TODOS OS REQUISITOS CONTRATUAIS ADEQUADAMENTE, COM RESPEITO AOS 

PADRÕES ESTABELECIDOS NAS NORMAS TECNICAS VIGENTES, REFERENTE A OBRA: CONCLUSÃO 

DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADAS DO MUNICIPIO 

DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA. Objeto do Contrato Nº 116/2022 e Tomada de Preços 

Nº 006/2022, acompanhado pelo responsável têaiico dos serviços, constatamos que que a obra 

foí executada sem alterações em relação ao projeto inicial, apresentado a mesma solidez e 

segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo. 

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO- MA, 16 OE AGOSTO DE 2023. 

Scanned with CamScanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
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Impresso em: 22/08/2023, às 10:48. 

Página 7/7 



0{)l·' i 0 ~ ) 
J · ·~ 0 ( 

Página 1/5 

Certidão de Acervo Técnico . CAT 
Resolução N º 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 
CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

890166/2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão • Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 6378DMA MA RNP: 1103475711 

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20230637179 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/04/2023 Baixada em: 05/07/2023 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

Contratante: MUNICIPIO OE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA CPF/CNPJ: 01.597.627/0001-34 
Endereço do contratante: RUA IMPERA TRIZ li Nº: 800 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: GOVERNADOR EDSON LOBÃO UF: MA CEP: 65928000 

Conlrato: 234/2022 Celebrado em: 29/11/2022 
Valor do contrato: R$ 293.354,39 

Ação institucional: Agricultura familiar 
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Endereço da obra/serviço: RUA IMPERATRIZ li 
Complemento: 

Cidade: GOVERNADOR EDSON LOBÃO 

Coordenadas Geográficas: -5.748612, -47.363480 

Data de Inicio: 29/11/2022 Conclusão efetiva: 29/11/2023 
Finalidade: Outro 

Proprietário: MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65928000 

CPF/CNPJ: 01 .597.627/0001-34 

Atividade Técnica: 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA> DE OBRAS DE TERRA> #3.3.1.9 -
TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA 
DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 • Execução AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE 
COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 • Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE 
ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS SÓLIDOS > #6.2.4 .9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 2.00 
unidade; 

__ Observações _________ _ 

SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DE 
FUTEBOL DA ZONA RURAL, no municlpio de GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, conforme projeto e padrões técnicos estabelecidos na 
PREGÃO ELETRONICO N" 028/2022, Contrato N" 234/2022. 

___ lnfonnações Complementares ___ _ 

• ·o atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.2 PLANTIO DE 
GRAMA; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.· 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de A cervo Técnico nº 890166/2023 
11/07/2023, 13:32 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

wDZzd 

Fica(m) Exdufdo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wDZzd 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luls/MA 

Tel: + 55 (98) 210641300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

Impresso em. 28/10/2023, às 09:09. 
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ATESTADO DE CAPA IDADE TÉCNICA 
Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com 
bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos 
abaixo e com as seguintes características: 

DADOS DA OBRNSERVIÇO 
OBRA: PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS OE REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS OE FUTEBOL DA ZONA 
RURAL, NO MUNICIPIO OE GOVERNADOR EOISON LOBÃO - MA, CONFORME PREGÃO 

ELETRONICO N" 028/2022, CONTRATO N" 234/2022. 
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ 11 

Período de realização: 29/11/2022 à 05/07/2023 
Valor: RS 293.354,39 

Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato 
DADOS DA CONTRATANTE/PROPRIETARIO 

Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL OE GOVERNADOR 

EDISON LOBÃO· MA 
CPF OU CNPJ 01.597.627 /0001-34 

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA 
Nome ou Razão Social CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

CPF OU CNPJ 07.424.217/0001•78 
DADOS DO RESPONSAVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO 

Nome ou Razão Social ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL 

Registro Nacional Profissional (RNP) 1103475711 

ART OE EXECUÇÃO MA20230637179 

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO DA FISCALIZACÃO 

Nome ou Razão Social ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA 

Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL 

Registro Nacional Profissional (RNP) 2405622670 

Registro 11106MA 

Número Da ART de Fiscalização MA20230662277 

DESCRIÇÃO 00 OBJETO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA 
RURAL, NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EOISON LOBÃO - MA, CONFORME 
PREGÃO ELETRONICO N" 028/2022, CONTRATO N" 234/ 2022. . SEGUE PLANILHAS EM ANEXO • 

GOVERNADOR EOISON LOBÃO - MA 05 de JULHO de 2023 

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 

AV. PRESIDENTE GEISEL, N" 581, CENTRO 

.............. 
'scanned with CamScanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lole 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel· + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E.ffl81!: faleconosco@creama.Olll.br 

Impresso em: 28/10/2023, ãs 09:09. 
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ALEXANDRE ~ Assinado de forma digital 
1 por ALEXANDRE CEZAR 

CEZAR LEITE DA LEITE DA 

SILVA-0966426371 SILVA:(t9664263710 
• ., / ..:--oados:-2023.07.06 11 :17:27 

0 11/ -03'00' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO· MA 
AlEXANDRE CEZAR lEITE DA SILVA 

ENGENHEIRO CIVIL 
CONFEA: 2405622670 

\J 
Assinado de forma digital por ANTONIO 

ANTO N I o l MADEIRA DA SILVA JUNIOR:402S9200344 
· DN: c: BR, o:ICP-Brasll, ou=AC SOLUTI 

MADEIRA DA SILV /1.\ Multiplav5, ou=14483179000190, 
}' ou=Presenclal, ou=Certl ficado PF A 1, 

JUNIOR 
.
402 592003 

cn,.ANTONIO MADEIRA DA SILVA 
• J .J JUNJORl4025~00344 

7.......--Dados: 202:1.~ .os 17:11 :54 -03'00' 

44 i 
Versao do Adobe Acrobat Reader: 
2023.003.20215 

.J 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
ANTONIO MADEIRA DA SILA JUNIOR 

ENGENHEIRO CIVIL 
CONFEA: 1103475711 

AV. PRESIDENTE GEISEl. N" 581, aNTRO 

-.. , .. ·--·•··- - ...... --- -
Scanned with CamScanner 
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ITEM 

1 

1. 1 
1.2 

2 

2.1 

2.2 

3 

3.1 
3.2 

4 

4,1 

5 

5. 1 

CÓDIGO 1 DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS _INICIAIS 

C4S41 !PLACA PADRÃO OE OBRA EM CHAPA DE AÇO GAL VANIZAOO 
98525 !LIMPEZA OE CAMADA VEGETA\. 

TERRAPLENAGEM E GRAMADO 

94340 

98504 

DRENAGEM 

~S!,26 

C2862 

PINTURA 

102498 

DIVERSOS 

C1348 

l~TERRO C/COMPACTAÇAO MECANICA E CONTROLE. MATERIAL 
OE AOUISICAO 

(PLANTIO OE GRAMA EM PLACAS. AF _05/2018 

(ESCAVAÇÃO lt.ANUAL OE VALA 
!LASTRO OE BRITA OU SEIXO ROi.ADO 

(CAIAÇÀO OE LIMITES OE CAMPO 

IESTRUT\JRA METAUCA OE TRAVES OE FUTEBOL OE CAMPO 
OFICIAI. 

ALEXAN ORE CEZAR Asslnado de form• dl91t•I po, 
ALEXANDRE CEZAR LEITE DA 

LEITE DA } sn.vAmfM26mo 

SILVA:0966426P,fo-~;:.:.2on.01.0611:18:J1 

PREFEIT\JRA MUNICIPAL OE GOVERNADOR EDISON LOBÃO· MA 
ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA 

ENGENHEIRO CIVIL 
CDNFEA: 2405622670 

Certidao nº 890166/2023 
28/10/2023, 09:09 

Chave de Impressão: wDZzd 
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 4 folhas 

PLANILHA MENTÂRIA 

1 FONTE l UNIO louANTIDADEI 

1 SEINFRA T M2 1 4,001 

1 SINAPI 1 M2 1 6. 11s.00I 

1 SINAPI 1 M3 1 540,001 

1 SINAPI 1 M2 1 5.400.00I 

1 SINAPI 1 M3 1 ◄o.sot 

1 SEINFRA 1 M3 1 40,501 

1 SINAPI 1 M 1 480 001 

1 SEINFRA 1 CJ 
1 1.001 

-su.r .. -
PREcu UNITARIO RS PREÇO 

SEM BOI COM BOI TOTALRS 

3.833,38 

348,00 433,47 1.733,88 

0.27 0,34 2.099,50 

122.401,80 

52,00 84.n 34.975,80 

13,00 16.19 87 426.00 

15.537,42 

190.00 235Gõ 9 584,73 

11800 146,98 S.952.69 

600,00 

1.00 1,25 600.00 

3.986,58 

3.200,53 3.986.58 3.986 58 

VALOR BOI TOTAL: 
VALOR ORÇAMENTO: 

VALOR TOTAL: 

PESO(%) 

2,62 

1,18 
1,43 

83,63 

23,90 

59,73 

10,62 

6,55 

4.07 

0,41 

0,41 

2,72 

2.72 

28.865,40 
117.493,78 
146.359,18 

Cento e Quarenta e Seis MIi Trezentos e Cinquenta e Nove ruis e Dezoito centavos 

~

A1,lll>dodt '-' dl9ul "°' A..iONIOMAllOltA 
ANTONIO MADEIRA OAi..VAAIN'OR<Ollffl0)44 

OH t•~--KP-••~..,-A<:!01.un_.,-,.s, 
DA SILVA ! 

OU•l .. ll11t)OOl,O,ou, ~ 
°"-CtM< ... " Al ,taaANIONIO MAOtlAAOA 

~ ..-J11V,111••OIU0J!t >OOI .. 
JUNIOR:402592003~ OMIO\ l0110IOl11U l1 .CIW 

/_/ Vmkdo,._t.c,ob,111t>dt,,10ll0012011S 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
ANTONIO MADEIRA DA SILA JUNIOR 

ENGENHEIRO CIVIL 
CONFEA: 1103475711 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão nº 890166/2023, 
emitida em 11/07/2023 
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ITEM 

1 

1.1 
1.2 

2 

2.1 

2.2 

3 

31 

3.2 

4 

4.1 

5 

5.1 

CÓDIGO 1 DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS INICIAIS 

C45◄1 !PLACA PADRÃO OE OBRA EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO 
98525 !LIMPEZA OE CAMADA VEGETAL 

TERRAPLENAGEM E GRAMADO 

94340 

98504 

DRENAGEM 

95526 

C2862 

PINTURA 

102◄98 

DIVERSOS 

C1348 

l~TERRO CICOMPACTAÇAO MECANICAE CONTROLE, MATERIAL 
OE AOUISICÂO 
!PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF _0512018 

!ESCAVAÇÃO I,1/-NUAL OE VALA 
!LASTRO DE BRITA OU SEIXO ROLADO 

ICAJAÇÂO DE LIMITES DE CAMPO 

!ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO 
OFICIAL 

ALEXANDRE CEZA..f Assinado de forma digital por 

Z
ALEXANDRE CEZAR LEITE DA 

LEITE DA SJLVA:09664263710 

SILVA:0966426~ ~~ 2023.01.0611:19:23 

PREFnTURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EOISON LOBÃO· MA 
AtfXANORE CEZAR LEITE DA SILVA 

ENGENHEIRO OVlL 
CONFEA: 2405622670 

Certidão nº 890166/2023 
28/10/2023, 09:09 

Chave de Impressão. wDZzd 
o documenlo neste alo reglslrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 4 folhas 

ÇAMENTARIA 

UN1l,l U,tCCMOl!iOO,lrCJO tl,2"QI - --~ ...... 

1 FONTE I UNID jouANTIDADEi 
PRECO UNITARIO R$ PREÇO 

PESO(%) 
SEM BOI COM BOI TOTALRS 

4.118,20 2,80 

1 SEINFRA 1 M2 1 , .ooT 348.00 ◄34.SS 1.738 20 1, 18 

1 SINAPI 1 M2 l 1.000.ool 0,27 0,34 2.380.00 1,62 

122.704,20 83,47 

1 SINAPI 1 M3 1 S◄o.ool 52,00 &4,93 35.062,20 23,85 

1 SINAPI 1 M2 l 5 ◄oo.oól 13,00 16.23 87.6-42.00 59.62 

15.576,31 10,60 

1 SINAPI 1 M3 l 40,sol 190.00 237.25 9603 63 6 54 

1 SEINFRA 1 M3 1 ◄o.sol 118.00 147,3S S.967,68 4,06 

600,00 0,41 

1 SINAPI 1 M 1 ◄80.001 1,00 1,25 600.00 0,41 

3.996,50 2.n 

1 SEINFRA 1 CJ 1 1,00\ 3.200,53 3.996,50 3996,50 2,72 

VALOR BOI TOTAL: 29.278,68 
VALOR ORÇAMENTO: 117.716,Sl 

VALOR TOTAL: 146.995,21 

Cento e Quarenta e Seis MIi Novecentos e Noventa e Cinto rHis e Vínte • Um cent.ivos 

ANTONIO MADEIRA 
DA SILVA 
JUNIOR:402592003 

li 

,_,...,1dodef.,.,1dtglulpo,A.'ITOHIO tMOllllA 
DA lllVA U.10fl40ll9~J .. 
DH <•Ili.o..:, lfl1íl.ou.ACSOllJll-plnS. 
... , ... 111,0001,0,-"
"'l''"'~iudol'f Al,cnaAIITONIOIMDC«AOA 
5' '1A •-•Oll9l001'4 
o.do, JÔíl07.0$11:ll.ll 0)111)' 
Yt<i.àoclo-Ao--lOllOOUOllS 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
ANTONIO MADEIRA DA SILA JUNIOR 

ENGENHEIRO CIVIL 
CONfEA: 110347S711 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Maranhão, vinculado à Certidão nº 890166/2023, 
emitida em 11/07/2023 

,, 
a,. 

CC 
:i' 
Qj 

~ 



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

Ct n o 0 r:- , . ._ 0.) 

CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Pági na 1/5 

Nº 850642/2021 
Emissão: 26/07/2021 

Validade: Indefinida 
Chave:zZ3CB 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) 
Têcnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e coodusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(ões) abaixo. 

___ lnteressado(a) 

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Registro: 1103475711 

CPF: 402 ........ -44 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 30/05/2000 

___ Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA 

Instituição de Ensino: xx 

Data de Formação: 19/03/1999 

PÓS • ENGENHARIA 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Instituição de Ensino: FAMA - FACULDADE ATENAS MARANHENSE - CAMPUS IMPERATRIZ 

Data de Formação: 20/01/2009 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

___ Empresa Contratada -----------------------------------------
CONSTRUTORA TRIANGULAR L TDA 

___ Informações/ Notas 

• A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-proflsslonal da pessoa 
Jurldlca somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser Integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

• Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
Jurldlca contratante, a quem cabe a responsabllldade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. Ê de responsabllldade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia• CONFEA. 

• Esta certldão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

• Flca(m) Excluído(s), no entanto, o(s) servlço(sl cujas atribuições não competem ao(s) proflsslonal(ls) em questão. 

__ ART(s) 

00011034757115053210 

Certidão nº 850842/2021 

29/08/2023, 07:41 

Chave de Impressão: zZ3CB 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https //crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave zZJCB 

Impresso em: 29108/2023 às 07:41 :40 por. adapt, ip: 192.168.100.1 



PREFEITURA DE 
LAJEADO NOVO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA 

CNPJ 01.598.548/0001-78 
RUA ANITA VIANA, 43, CENTRO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com 
bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos 
abaixo e com as seguintes características: 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 
CONTRATO Nº 001/2012 
Local de realização: RUA ANITA VIANA, 43, CENTRO 
Período de realização: 02/05/2012 à 02/09/2012 
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato 

DADOS DA CONTRATANTE/PROPRIETARIO 

Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-
MA 

CPF OU CNPJ 01.598.548/0001-48 
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA 

Nome ou Razão Social CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CPF OU CNPJ 07.424.217 /0001-78 

DADOS DO RESPONSÁVEIS T~CNICOS 

Nome ou Razão Social ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
Título Profissional Engenheiro Civil 

Registro Nacional Profissional (RNP) 1103475711 
Registro no CREA 1103475711 

DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO DA FISCALIZAÇÃO 
Nome ou Razão Social RAMIER DE SOUZA PEREIRA 
Título Profissional Engenheiro Civil 
Registro Nacional Profissional (RNP) 1503806146 
Registro no CREA 5315PA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

• Obra de recuperação de estrada vicinal e implantação e calçamento em blocretes e 
obras de infraestrutura. 

• Segue Planilhas em anexo . 

Lajeado Novo - MA 22 de JULHO de 2021 
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 

P~PAl 
RAIMUNOINHO GOMES 8ARROS 

CPF: 146.881.403-63 

( ~ 7 ~ 1-. ... ,,..,,l, ... ,~, 
,..__ -&MIJ ~ 

r1II \1\._'\.--r\. tr·- "'-'" 1\.. 
• Kllffller .. - .....,. 

fNG"FISCAt. 

RUA ANITA VIANA, 43, CENTRO, CNPJ 0l.S98.548/0001-78 
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PREFEITURA DE 
LAJEADO NOVO PIW'UTUAA MUNIOPAl DE WEAOO NOVO - MA 

CNPJ Ol..S98-548/o001-78 
RUA ANITA VIANA, 43, CENTRO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS 

Ol>f"o: Recuperaçlo d• Estrada Vlcln•I • lmpl1n111ç10 de Calçamento em Blocreúe • Obru de Infra-Estrutura no ProJ<tto de 
Objeto: Aattntamento Santa Luzia no munlclplo de Lajeado Novo - MA, 

Data l/2/2012 

0701 - SECRETARIA MUH. IHFRA~STRUTURA, MEIO AMB. E PROT, REC. HATUARAIS 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.782.0038, 1,033-Conitruçlo, Ampllaçlo • Recuperação de Estradas Vleloals. 

ELEMENTO DE DESPESA: 4 4 90 61 00 Ob,_ e lnst:llaç6ff ... -
DESCRIÇÃO UNID. QUAHT. 

VALOR VALOR TOTAL 
licM UNITÁRIO (IU) !RS) 

L 1 SERVIÇOS INICWS: RS 22.544,92 

R$ 4.608,00 : Mobiliz:açto I desmollz.açlo km 600 R$ 7,68 - 12 Placa lndicativll da Obta m' 8 RS 155,32 RS 931,92 

~ 1.3 Ac:ar>arNlrtffl de otn / ntfelt6rio m• 30 IU 1:ie.00 R$ 4.080.00 - 1.1. Adminls!raçlo local de obras de estradas rurais km 25 R$ 517,00 R$ 12.925,00 

2 LIMPEZA MEC ANIZADA R$ 21.160,00 

l 2.1 unpeza mecan1Z11lla de árvores de todos os dlámetros m' 48.000 R$0,20 RS 9.600,00 

! ~,.,e.<a .. --n1Laaa <1e aroos10s e vegeu,ção rasteira - m' 12.000 RS0,13 RS 1.560,00 2.2 --
23 llnpeza mecanizada de 11ZJda m• 50.000 RS 0,20 R$ 10.000,00 -
l SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM RS 176.604,7& 

3.1 Escavaç:to, carga e tramnsporte de mateflal 1 • categolla DMT ooSOm) m• 

32 Escavação. carga• tramnsporte de material 1ª """"""13 (50m<OMT <-200m) m' 35.477 RS3,15 RS 111.752,55 

3.3 Escavação, carga e tramnsporte de material 2" categoria DMT <"50m) m• 

l 3~ Escavação, carga e tramnsporte de material 1• categoria m' 

3.5 !Transporta de material escavado (50<DMT<-200m) m'Km 
3.6 Espalhamento de material de 1• """"'oria m• 10.477 R$1,50 RS 15.715,50 
3.7 ICompaàaçlo de atenos (95% do oroctor norman m• 10.477 RS 1.23 RS 12.886,71 

,38 Conslniçlo de valetas e saldas laterais d'ague (bigodes) m - 50.000 R$020 RS 10.000,00 
) IConlormaçao de plataforma para eDalC:lo de 111-timento prim4rio m• 125.000 RS0,21 R$ 26.250,00 

4 OBRAS DE ARTES CORRENTES R$ 21.991,27 

4.1 Cotpo de bueiros BSTC • • 0,60m, inclusive berço em conCntto clclópico m R$325,00 

4.2 C<><po de bueiros BSTC • • o.eom. Inclusive be190 em conaato clclóplco m 18 R$423,00 RS 7.614,00 

1 
4.3 C0rl>O de bueiros BSTC 11 ,. 1,00m, Inclusive be190 em conentto clclóplco m 6 RS 770,00 RS4.620.00 
4 .4 Corpo de bueiros BOTC • • 1,00m, Inclusive berço em conc,eto ciclópico m RS 1.167,00 .... 4.5 Conlecçlo de boca de bueiros BSTC • • 0,60m em concreto smples. RS675,00 

1 ......- 4.6 Confecção de boca de bueiros BSTC • • 0,80m em concreto simples. RS 840,00 
4.7 Confeo;Ao de boca de bueiros BSTC • • 1,00m em conc,eto simples 2 R$ 948,64 RS 1.897,27 

u Confec:çio de boca de buelrot BOTC • • 1,00m em concreto simples. 6 RS 1.310,00 RS 7.e60,00 
4.9 Conlecçlo de c:abca coletora em alvenaria, nu dimensões 1,00mx0,50mx1 ,OOm 

5 PAVlMEHTAÇÃO DE RUAS COM BLOKRE'TS. 2.000m RS 717 .380,00 
51 ·Alluill.~ e cara• e trana- de areia nara con--•o do colclo de areia -· ' .400 R~5970 RS 143.280 00 
5.2 Fomeclmento e inatalaçio de blokret premoldado m' 16.000 R$ 22,18 RS 354.880,00 
5.3 Re.luntamento com arvamassa emento e areia m' 16.000 R$13,70 RS 219.200,00 

5 OBRAS OE ARTES ESPECIAIS: R$ 95.499,86 

5.1 RecuperaçAo de ponte de madeira, tabuleiro• guarda córpo dlm. 10,50x4,00m m • 10,50 RS 2.630,85 RS 27.623.93 

~· 
~ 

_#< 
H' ~ILHA pjgina 1 

- ---
Digitalizado com CamScanner 
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PREFETURA DE 
LAJEADO NOVO 

PRUUTVRA MUNICIPAi. OC WEAOO NOVO · MA 
CNPJOI 598 S48/0001•78 

RUA AMTA VIANA, ◄3, CENTRO 

Pl,ANll,IIA OHÇAMP.NT.AJUA DR VRJl'-ÇOH 

Ob)fito: Objeto: R..:u,,.raçln 11• l'1lnttl• Vlrh11I I lmplonloçAn 111 C•lc•m•nl11 •m Ol,,,;111..., "Oh"""" Inir.o r,,,.,,,,,. ,,,, p,,~,, ~ 
A•HntamffllO Santa Lurla nn mcn1kl11ln 1J1 l•l"•do Novo - MA. 

Data l/2/2012 

11'1:M 

62 
3 

6 ◄ 

7 

o 
i .3 

i.◄ 

1 

--

oro, . StCRGTARIA MUN. INrllA,f!RlnUtllnA, Mf'IO AMn. E PROT, REt;. JIATU .. P>r, 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 28.TU.0038,1.033 -Conatruçlo, l\mpfloçlo I Rec11P491e,;.t,, !M Ettra-t.o 1/1•.ln.olt 

ELEMENTO DE DERPEOI\: 4-4.00.81.00 - ObtN • lnelAI~ 

OfllCRIÇÃO UNIO, OUAIIT. 
YJV.JP 

Ut«T~ PIO IJ'-S) 

Reeuporaçlo de ponto do madeko, tabulel.-o o gu1nl• corpo dlm. O,OOM,OOm m MO R\ 2 ~Y.)9,'i 

Reeuporaçlo do ponto do madelfll, labuletro o guanla corpo dlm. 9,30"'1,00m m 9,'.YJ fU 2 ',Y) 1/, 

~poraçllo do ponto de madeira, tlbuletro o guorda C01J>O dlm. 10,00M,OOm m 10,W RS,~YJ.~-; 

REVESTIMENTO PRIMARIO 

Escavaçlo o carga de material do rewstlmonto . m' 12.500,00 RS 3.23 
Transporte de material do rovo,Umonto DMT-10,00km m• 125.000,00 P.S 1,12 

Espalhamento do material do rovostlmonto m• 12.500,00 RS 1,52 

Compldlçlo do matelial do rovostlmonto m• 12.500,00 P.$ 1.52 

l>VPl'IT>L 
' ?'.SI 

?-l 1~ 7?~ .... , 

p_i ""'"' ... 
P.l '17 ~~ ~ 

P.S 211.l'TSP, 
p_; 4t; '?75 '/, 

P.S IV, 'I'/, 'l, 
p~ 11,:r.r.; 'Z 

P..S 1'3t;r.ni;r.. 

TOTAL GERAL DESTA PLANILHA RS 1..273 .. 5:5,31 

Um M!lhlo Duzentos e setenta o Tr6a MIi Quinhentos • Trinta o Cloco Re■ia e Oitenta • Um Centavos 

PLANILHA 

f9Í 424.21710001~™ 
CON.STRUTORA fRIANGUlAR 

LTDA 
RuadoSot. 744-A 

c,ntro-CEP 65922~,,\ 

;:r-;::~1;1-

P6gina 2 

Digitalizado com CamScanner 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e REA-MA 
Lei n • 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

ART ART 
Nº00011034757115053210 

INICIAL 

___ 1. Respons,vef Técnico 

ANTONIO MADEIRA OA SILVA JUNIOR 

Título profissional· ENGENHEIRO CML, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Empresa contratada: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME 

2. Dados do Contrato 

RNP 1103475711 

Registro: 6378DMA MA 

Registro : 0000007740-MA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO 

ESTRADA VICINAL E CALÇAMENTO EM BLOCRETES 

Complemenlo. 

CPF/CNPJ: 01.598.548/0001-48 

Nº: 

Cidade: LAJEADO NOVO 

País: Brasil 

Telefone. 9935641198 

Bairro; ASSENT. SANTA LUZIA 

UF: MA CEP: 65937000 

Email: 

Celebrado em: Contrato: Nl o especificado 
Valor: R$ 1,273.535,00 

Ação Institucional: Outros 

Tipo de contratante: Pe5soa Jurfdica 

Situação· BAIXA DE ART 

Atendido: SIM Data da Solicitação: 30/05/2018 

Mo~vo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

___ 3. Dado,, da Obra/Serviço 

RUA ANITA VIANA.43 

Complemento: 

Cidade: LAJEADO NOVO 

Data de Início: 02/05/2012 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Previsão de término: 02/09/2012 

Bairro: CENTRO 

UF: MA 

Data do Atendimento: 

N": 

CEP: 65937000 

Coordenadas Geográficas: • 

Código: Nio Especificado 

Proprietário. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO CPFICNPJ: 01.598.548/0001-48 

-4. Atividade T,cnlca 

1 -ATUACAO 

53 - EXECUCAO > #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 

53 - EXECUCAO > #A0514 - PONTE OE MADEIRA 

53. EXECUCAO > #A0618. OBRA DE ARTE 

53 - EXECUCAO > #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM 
TERRAPLENAGEM 

Quantidade 

16.000,00 

36,30 

24,00 

12.550,00 

Unidada 

NO 
NO 
NO 

NO 

___ 5. Observações ------------------------------------------
RECUPERACAD DE ESTRADA VICINAL E IMPLANTACAO DE CALCAMENTO EM BLOCRETES E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO PROJETO 
DE ASSENTAMENTO SANTA LUZIA NO MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO-MA;VALOR 1.273.535,81;ORDEM DE SERVICO 09 DE MAIO DE 
2012;PRAZO PARA EXECUCAO E DE 120 DIAS, CONFORME CONTRATO N"001/2012 

___ 6. Dec larações 

___ 7. Entidade de Claase ---------------------------------------
UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 

___ 8. Assinaturas 

Ocdaro serem verdadeiras as Informações edma ANTONIO MADEIRA OA S ILVA JUNk>R • CPF: ,02.592.003..U 

de ________ de 

Local data PREFEITIJRA MUNICIPAL OE UUEAOO NOVO. CNPJ: 01.598.541/0001◄1 

___ 9. lnformac;ões ------------------------------------------
• A ART é váhda somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferenaa no site do Crea. 

___ 10. Valor --------------------------------------------
Valor da ART: R$ 150,00 Registrada em: 17/0512012 Valor pago: R$ 150,00 Nosso Número: 8200589917 

A autet'lbddade desta ART pode Hr verificada em'. https:/lcrea-ma.sitsc.com.br/publc;:o/, com a d,ave· w67 Ad 

Impresso em'. 2910812023 b 07·,U ·43 por adapt ip· 192.168.100.1 

www.adme.org.br 

Tef· (98) 2106-8300 

fafeconolco@crea,ne .org.bt 

Fex; (98} 2106-8300 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-Sped Versão: 10.1.3 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

NIRE 
21200580431 

NOME EMPRESARIAL 

CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

CNPJ 

07.424.217/0001-78 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

ivro Diário (Completo - sem escrituracão Auxiliar) 01/01/2022 a 31/12/2022 

NATUREZA DO LIVRO ~ÚMERO DO LIVRO 

.:=scrituracão Contábil Dioital do Livro Diário Geral 5 
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

t:E.3F.EF.8D.63.D2.AF.7C.B8.6B.DA.05.53.A6.F9.7D.7D.72.A2.E2 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARJO CPF/CNPJ 

Administrador 40259200344 

Contador 49280112368 

NÚMERO DO RECIBO: 

CE.3F.EF.8D.63.D2.AF.7C.B8.6B.DA.0 
5.53.A6.F9.7D.7D.72.A2.E2-1 

NOME NºSÉRIE DO 
CERTIFICADO VALIDADE 

ANTONIO MADEIRA DA 275652185678466789 29/06/2022 a 
SILVA 

JUNIOR:40259200344 8 29/0S/2023 

EVILENE MARACAIPE 641654206985996064 28/04/2023 a 
DINIZDA 

ROCHA:49280112368 4 27l04/2024 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 03/05/2023 às 17:20:39 

EB.0C.01 .16.EC.6A.7A.5E 
65.C0.56.35.6A.8C.1A.55 

RESPONSÁVEL 
LEGAL 

Sim 

Não 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014. 
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Folh a : 0019 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CNPJ: 07.424 . 217/0001-78 

RUA 01 , Nº 48 , CASA 48 , BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, CEP 65922-000 
NIRE : 21200580431 

DEMONSTRACAO 00 RESULTADO EM 31/12/2022 

RECEITA BRUTA 
REVENDA DE MERCADORIAS 

Vendas e Serviços Prestados ................. . ... . 
( - ) TOTAL VENDAS .. .... .............................. . 

(=) TOTAL RECEITA BRUTA ... . .. . . ...... .. ........... . 

(-) DEDUCOES VENDAS 

ISS . .. ................. .. .. . . ........ .. . ... . .. . 
Cofins , Pis , CSLL, IRP J . ...... ........... . . .. ... . 

(=) TOTAL DAS DEDUCOES . ..... ..... . ..... .. .. ... .. . 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA ......... . . . ... ....... . . . 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 
COMPRAS TRIBUTADAS 

Compra Mercadorias avista .. .... .......... .... ... . 

(=) TOTAL DE COMPRAS . . .. .. ...... ..... . ..... ... . .. . . 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Agua e esgoto . ... ............... ...... .......... . 
Aluguel .. . ... ......... .. . . .. ... ............ . . ... . 
Brindes .... . .... . . . ... . .... . . .... . .. ............ . 
Conservaçao de equipamentos .... ... .... . ... ... . .. . 
Conservaçao de moveis . . ....................... .. . 
Despesas e/correios ............................. . 
Material de expediente . .. . ... .. .. .. ............. . 
Despesas e/publicidades ........ .... .... . .. . . .... . 
Despesas e/viagens . . .. ... . .. .... ..... ... ........ . 

2.899.029 , 37 
2 .899 . 029 , 37 

2. 899 . 029 , 37 

(92 . 958 , 13) 
(294 . 659 , 41) 
(387.617,54) 

2 . 511 . 411, 83 

(1. 910 . 959 , 75) 

(l. 910 . 959, 75) 

(1 . 415 , 95) 
(16 . 2 0 0 ,00) 

(425 , 00) 
(3.598 , 47) 

(799 , 14) 
(295 , 44) 
(897 , 26) 
(896 , 66) 

(6.958 , 61) 
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Folha : 0020 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 
CNPJ : 07.424.217/0001-78 

RUA 01, Nº 48, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, CEP 65922-000 
NIRE : 21200580431 

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31/12/2022 

Telefones ........................... ...... ...... . 
Honorarios Contabeis .. .... . .... . .............. .. . 
Jornais e Revistas ..... . .. . . ..... . . ... . ......... . 
Limpeza e conservação ............. . ............ . . 
Luz e força .. . .. . ..... .. .............. . . .. . .... . 
Material de Escritorio . .. . ... ......... ........ . . . 
Pro-labore ..... . ... . . . .. ....... . ...... .. . ....... . 
Seguros Diversos . ....... . .. .. .. ..... .... ........ . 

(=} TOTAL DE DESPESAS ... .. .. . ..................... . 

DESPESA C/PESSOAL 

Salarios .... . .... .................. .. . ......... . 
Previdencia Social .... . ..................... . .. . 
FGTS .... .. .................... . . . .... . .. . ...... . 

TOTAL ................. .. ................... . .. ... . 

RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO ... ......... .. .... . . .. . 

RESULTADO DO EXERCICIO ........ ........... . . ..... . .. . 

(=) RESULTADO ANTES PROVISOES . ........ .. . . .. .. . ... . . 

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 
Resultado Liquido do Exercicio ..... .. . ... . .. ... .. . 

(2.591 , 21} 
(10.200 , 58} 

(75, 25) 
(703, 46} 

(9.989 , 48) 
(1. 415, 41} 

(80.000 , 00) 
(2.259,32) 

(138 . 721 , 24} 

(39 . 958 , 25) 
(4. 999 , 41) 
(3 . 985 , 14) 

(48.942 , 80) 

412 . 788,04 

412 . 788,04 

412 . 788,04 

412 . 788 , 04 



BALANCO PA'l'RDfOlUAL ANALITICO DE DJ:ZEMBR0/ 2022 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

CNPJ : 07 .424. 217/0001-78 

RUA Ol, Nº 48 , CASA 48, BAlRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA 

NIRE: 21200580431 

- MA, CEP 659Q_Qc;) ,? 6 3 

A T I V O 

CIRCULANTE 

CAlXA 

Caixa 

BANCOS 

Banco cont a movimento 

CREDITOS POR VENDAS 

CLIENTES 

Clientes Diveraoa 

ESTOQUES 

Estoque 

Material P/Const rução 

ATIVO PERMANENTE 

IMOBILIZADO 

IMOBILIZADOS 

Maquinas e Equipamentos 

Instalações 

Moveis e utensílios 

Computadores e periféricos 

Veiculas 

T O T A L D O A T I V O 

79 . 958 ,14 

22.028, 45 

39 . 968 , 85 

65 . 955,ll 

557 . 954,71 

18 . 303,20 

14.525,05 

7 . 985, 4 0 

187 . 137,25 

Joao Lisboa - Ma, 31 de Dezembro de 2022 

97 . 986 , 59 

39.968,85 

65 . 955, ll 

785 . 905,61 
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Folha:0021 

203 .910,55 

785 . 905,61 

989 . 816,16 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

CPF : 4 02 . 592 . 003- 44 

SOCIO ADMINISTRADOR 

EVILENE MARACAIPE OINIZ DA ROCHA 

CP~: 492 . 801.123- 68 CRC- MA 012259/0- 2 

CONTADORA 
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CONSTRUTORA TRIANGULAR LTOA 

CNPJ: 07.424.217/0001-78 

RUA 01, Nº 48, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA, CEP 65922ôfJ n ,? 6 ,1 
NIRE: 21200580431 V -

P A 5 5 I V O 

PASSIVO CIRCULANTE 

EXIGIVEL 

FORNECEDORES 

Fornecedores Diversos 

OBRIGACOES 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS 

INSS 

FGTS 

SALARIO APAGAR 

PATRIHONIO LIQUIDO 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 

Capital Social 

LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO 

LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

Lucros/Prejuizos do Execício 

Lucro acumul.adoa 

T O T A L D O P A 5 S I V O 

Folha:0022 

134.002,78 

95.741,39 

95 . 741,39 

38.261,39 

4.015,37 

3.987,85 

30.258,17 

855 .813,38 

400 . 000,00 

400.000,00 

455.813 , 38 

43. 025, 34 

412 . 788, 04 

989.816, 16 

Joao Lisboa - Ma , 31 de Dezembro de 2022 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

CPF: 402.592.003-44 

SOCIO ADMINISTRADOR 

EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA 

CPF : 492 . 801 .123-68 CRC-HA 012259/0-2 

CONTADORA 
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CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA u .:., O· ) 
CNPJ : 07 . 424.217/0001- 78 

RUA 01 , Nº 48 , CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA-MA., CEP 65 . 922- 000 
NIRE : 21200580431 

Comprovação de boa situação econômico-financeira do licitante: 

a) indice de Liquidez Geral (LG), com valor superior a 1 (um), onde: 

Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------------- -

Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo 

203.910,55 + 0,00 

134.002,78 + 0,00 

b) indice de Solvência Geral (SG), com valor superior a 1 (um), onde: 

Ativo Total 
SG - ----------------------------------------------------------------- = 

Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo 

989.816,16 + 0,00 

134.002,78 + 0,00 

c) Lulice de Liquidez Corrente (LC), com valor superior a 1 (um), onde: 

Ativo Circulante 
LC = --------------------------------------------------------------- = 

Passivo Circulante 

203.910,55+0,00 

134.002,78+0,00 

João Lisboa - MA, 31 de Dezembro de 2022 

LG = 1,52 

SG=7,38 

LC = 1,52 

Antonio Madeira da Silva Junior 
CPF nº 402.592.003-44 

Sócio Adrrúnistrador 

Evilene Maracaipe Diniz da Rocha 
CPF nº 492.801.123-68 CRC-MA 12259/0-2 

Contadora 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 

CONTEXTO OPERACIONAL 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA é urna sociedade empresária limitada, com fins 
econômicos e com sede e foro no Municipio de Joao l isboa - MA, tendo corno objeto 
social obras de terraplenagern, com início de atividades em 02/06/2005 e sua 
regência se dá pelo Ato com respaldo legal na Lei Federal nº 10 . 406/2002 . 

A CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA possui os segu intes registros e inscrições: 

Seu contrato social , foi registrado na JUCEMA e tem corno NIRE 21200580431 
Cadastrada no CNPJ sob nº : 07.424 . 217/0001-78 

Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº:12 . 375 . 239-6 

A empr esa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário Lucro Presumido 
contabiliza os encargos tributários pelo regi me de competência . 

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
geralmente aceitas e adotadas no Brasil tornando- se corno base a Lei n ° 11 . 638/07 
alterada pela lei 11 . 941/2009 . 

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas (ITG 1000) , emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 
e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993 , 
1.255/2009, 1.282/2010 e 1 .418/2012. 

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

O exercício social : abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de 
j aneiro a 31 de dezembro do ano de 2022 . 

A moeda funcional : da empresa é o Real (R$). 

Receitas : são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 
01/01/2022 a 31/12/2022 . 

Custos e Despesas : tem corno base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento 
(DARFS , GPS , ) , em conformidade com as exigências fisco legais . 

Direitos e obrigações : Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus 
efetivos valores reais . 

Estimativas contábeis : A mensuração das provisoes segue o critério de estimati vas 
dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais. 

Apuração do resultado : o resultado de receitas , custos e despesas é apurado de 
acordo com o Regime Contábil de Competência , preceituado no art. 9° da resolução 
CFC nº 750 , de 29 de dezembro de 1993 , que dispõe sobre os Princípios Fundamentais 
de Contabilidade - (PFC). 

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a 
apuração de resultados . 

É apresentado na coluna " soma" os valores totais apurados no ano em curso . 



RECEITA 
CUSTOS VARIAVEIS 
C.M.V 
DARFs 
MARGEM DE CONTRIBUIÇAO 
DESPESAS FIXA 
LUCRO LIQUIDO 

Observam-se que: 

R$ 
R$ 
R$ 

on :: ~ -~ , -~ 

2 . 899.029,37 
2.298 . 577 , 29 
1.910.959, 75 

R$ 387.617 , 54 
R$ 600.452,08 
R$ 187 . 664,04 
R$ 412 . 788 , 04 

Faturamento médio de 2022 no valor dR$ 241 . 585 , 78 
Margem de contribuição com média anual de20 , 71% 
Custo fixo com média dt6 ,47% 
Lucratividade de14 , 24% 

BALANÇO PATRIMONIAL 
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100% 
79 , 29% 
65 , 92% 

20,71% 
6 , 47% 

14, 24% 

O gráfico a p resenta os valores dos grupos constantes no balanço p atrimonial 
referente ao ano de 2022 . 

Balanço Patrimonial 

Ativos :R$ 989 . 816, 16 
Passivos : R$ 134.002 , 7 8 
Capital Social : R$ 400.000, 00 
Lucros do Exercício: R$ 412.788 , 04 
Lucros Prejuizo: R$ 43.025 , 34 

Ativos: 

• Passivos: 

Capital Social: 

Lucros do Exercício: 

A rentabil idade sobre o capit al social foi de 103% 
A rentabilidade sobre os Ativos foi de 41 , 70% 

EVENTOS SUBSEQUENTES 

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à 
data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a 
situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre 
seus resultados futuros. 

João Lisboa - MA, 31 de Dezembro de 2022 . 

CONSTRUTORA TRI ANGULAR LTDA 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

CPF: 402.592 . 003- 44 
SOCIO ADMINISTRADOR 

EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA 
CPF: 492 . 801.123-68 

CRC-MA 012259/0- 2 
CONTADORA 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
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Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA consta assinado digitalmente por: 

... 
V 

CPF/CNPJ 

40259200344 

49280112368 

~ UCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023 17:46 SOB N• 20230567460. 
PROTOCOLO: 230567460 DE 02/05/2023 . 
CÓDIGO DE VERIFI CAÇÃO: 1 2305846609. CNPJ DA SEDE: 0742421 700017 8 . 
NIRB: 21200580431. COM EFEITOS DO REGISTRO l!M: 28/04/2023 . 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREI RA 
SECRBTÃRIO-GERAL 

www.empre■afacil.ma.gov.br 

A validade deate documento, se impreaso, fica aujeito à comprovação de aua autenticidade no• respectivos portais, 
informando seu• re■pectivoa cõdi90■ de verificaçlo. 



~ CRCMA 
CONSB.HO REGIONAL DE CQNTABU)ADE 
DO MARANHÃO 

Oíl 026 !l 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

NOME ................. : EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA 
REGISTRO .......... : MA-012259/O-2 
CATEGORIA. ... .. .. : CONTADOR 
CPF ...... ... .... .. ...... : ***.801 .123-** 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO, 16/02/2024 as 18:33:29. 
Válido até: 31 /03/2024. 
Código de Controle: 401060. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA. 



(t nC~70 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o 
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste 
Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas 
prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

f)) CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA 

Certldão n.º: MA/2024/00000272 
Nome: EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA CPF: 492.801.123-68 
CRC/UF n.• MA-012259/O Categoria: CONTADOR 
Validade: 16/05/2024 
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL 

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a 
seguir: 

CPF: 492.801.123-68 Controle : 5816.6757.7071 .7384 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA Oíl C,? 71 

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA 

Página 1 de 2 

A Sociedade CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, com contrato social 
registrado na Junta Comercial em 02/06/2005, NIRE: 21200580431, 
CNPJ: 07.424.217/0001-78, estabelecido(a) na RUA 01 , 48 CASA 48, ALICE 
VIEIRA, João Lisboa - MA, CEP: 65922-000, requer a Vossa Senhoria o 
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se 
reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, nos termos da Lei Complementar n11 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 307 
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

João Lisboa - MA, 11 /06/2022 

CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS 
Sócio/Representado 

Representado por: ALESSANDRA DE SOUSA 
SANTOS 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
Sócio/Administrador 

• Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil 

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 
Sócio 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 2 de 2 
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Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

40259200344 

95348301353 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS 

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/09/2022 ll:42 SOB Nº 20220740917. 
PROTOCOLO: 220740917 DB 30/08/2022. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211647493. CNPJ DA SEDE: 07424217000178 . 
NIRB: 21200580431. COM EFEITOS DO REGISTRO BM: 02/09/2022. 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

CARLOS ANDRÉ DB MORAES PEREIRA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.eJnpresafacil.ma.gov.br 

A validade deate docume.nto, 1e imprc1ao, fica 1ujeito à comprovo.çlo de 1ua autenticidade nos re1pectivo1 portais, 
intorma_ndo seua respectivos códigos de ver! fica.çlo. 
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Termo de Abertura 

Nome do Livro: DIÁRIO OílC27 3 

Nº de Ordem: 5 

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos 

lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA, município João Lisboa, CNPJ nº 

07.424.217/0001 -78, Número de Registro (NIRE) 21200580431. 

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/06/2005 

constitutivo: 21200580431 

João Lisboa, 01/01 /2022 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Administrador, Sócio 

CPF 402.592.003-44 

EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA 

CONTADOR 

CRC/MA 012259 
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Termo de Encerramento 

Nome do Livro: DIÁRIO 

Nº de Ordem: 5 

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no 

período de 01 /01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA. 

João Lisboa, 31/12/2022 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

Administrador, Sócio 

CPF 402.592.003-44 

EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA 

CONTADOR 

CRC/MA 012259 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
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Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

40259200344 

49280112368 --V 

.JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 

EVILENE MARACAIPE DINIZ DA ROCHA 

CERTIFICO A AUTBNTICAÇÃO EM 02/05/2023 11,37 SOB Nº 20230567452. 
PROTOCOLO: 230567452 DB 28/04/2023. NIRB: 21200580431. 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 02/05/2023 
empra■afacil.ma.gov.br 



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

JUCEMA 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL O n ,') f) 7 ,: ,_: ,:., . ) 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 
12305806780 em 02/05/2023, protocolo 230567 452. Para validação de Autenticação dos Termos, 
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 
(http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação. 

Nome Empresarial : 

Número de Registro: 

CNPJ: 

Munícipio: 

Tipo de Livro: 

Número de Ordem: 

Início e Termino da 
Escrituração: 

Assinante(s) 

40259200344 

49280112368 

Identificação de Empresa 

CONSTRUTORA TRIANGULAR L TDA 

21200580431 

07424217000178 

João Lisboa 

Identificação de Livro Digital 

DIÁRIO 

5 

01 /01/2022 -31 /12/2022 

Nome 

ANTONIO MADEIRA DA SILVA 
JUNIOR 

EVILENE MARACAIPE DINIZ DA 
ROCHA 

CRC/OAB 

MA012259 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO BM 02/05/2023 11:37 SOB N• 20230567452. 
PROTOCOLO, 230567452 DE 28/04/2023 . CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12305806780. NIRB, 21200580431 . 
CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

JUCEMA 
ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO 

RBSPONSÁVBL PBLA AUTENTICAÇÃO 
SÃO LUÍS, 02/05/2023 

empreaafacil.ma.gov.br 

A validade deste dOOJmento, se impresso. fica sujeito ~prova/o de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos cl)gos de verificai\>. 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junla Comercial e são vigentes na data da sua expedição 

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA 

NIRE : 21200580431 
Natureza Juridlca: Sooedade Empresária L1milada 

1-'ft 111.;A::; "' - uc: ·~ _ UC - • _ _ ,_:,n • íRICA, GAS E AGUA 1 ., .. U t:M u---• UL 

fM~""I GOVERNO 00 l:E= FACIL MARANHÃO= 

Continuação 

Protocolo: MAC2403236760 

··-· U r nur t: 
GERENCIAL SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS ATIVIDADES DE 
SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 

Capita! Soclal Porte Prazo de Duração 
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Indeterminado 
Capita! lntegrallzado Porte) 
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
CECILIA LAYANE MADEIRA 618.911.063-09 R$ 75.000,00 Sócio N Indeterminado 
SANTOS 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
ANTONIO MADEIRA DA 402.592.003-44 R$ 1.350.000,00 Sócio s Indeterminado 
SILVA JUNIOR 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
ALEXANDRE MARCUS 953.483.013-53 R$ 75.000,00 Sócio N Indeterminado 
MADEIRA SANTOS 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
ALESSANDRA DE SOUSA 576.421.333-91 R$ 0,00 MAE/REPRESENTANl'E Indeterminado 
SANTOS 

Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 402.592.003-44 Indeterminado 

Últlmo Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
16/08/2023 20231056001 002 / 021 - AL TERACAO DE DADOS (EXCETO Status 

NOME EMPRESARIAL) SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/02/2024, às 07:14:28 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacfl.ma.gov.br, com o código QSJC03DU. 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário(a) Geral 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

fMf"•~A, GOVERNO 00 EEi::: 
'FAClt MARANHÃO= 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição 

Nome Empresarial: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TDA 

NIRE : 21200580431 
Natureza Jurldlca: Sociedade Empresária L1milada 

Protocolo: MAC2403236760 

NIRE (Sede) 
21200580431 

CNPJ 
07.424.217/0001-78 

Data de Ato Constitutivo Início de Atividade 
02/06/2005 02/06/2005 

Endereço Completo 
Rua 01 , Nª 48, CASA 48, ALICE VIEIRA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000 

Objeto Social 
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS GESTAO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 
COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE URBANIZACAO • RUAS, PRAGAS E 
CALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLANAGENS SERVICOS DE PREPARACAO DO 
TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE 
OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE 
RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB O REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE 
ENGENHARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES TECNICAS 
RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 
LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES SERVICO DE PODA DE ARVORES 
PARA LAVOURAS FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE
MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, 
CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA CAPTACAO, 
TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E 
DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM 
PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO 
DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE 
REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE 
IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS 

- ESTRUTURAS PERFURACOES E SONDAGENS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE 
\,..., SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INST ALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA 

INCENDIO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INSTALACAO E SINALIZACOES EM VIA PUBLICAS, PORTOS E 
AEROPORTOS OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALACOES ELETRICAS 
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA 
DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E GAMARAS-DE-AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E 
ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES 
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE 
COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL 
ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA 
DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS 
LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICO DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 
FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS 
PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS CARGA E DESCARGA AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARITIMO ORGANIZACAO LOGISTICA DO 
TRANSPORTE DE CARGA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS ATIVIDADES DE 
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E 
GEODESIA ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS ALUGUEL 
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS ALUGUEL 
DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE VIGILANCIA E 
SEGURANCA PRIVADA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO LIMPEZA EM PREDIOS E EM 
DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS ATIVIDADES 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 0íl C~ 78 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

EMf R!éSA I GOVERNO DO l:E= 
FACIL MARANHÃO = 

Continuação 

Certificamos que ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR 
Portador do CPF 402.592.003-44 

Protocolo: MAC2403236834 

Foi sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue : 

U'1U 

1111 

11 vUNI ,,-1u 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/02/2024, às 07:14:42 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:/lwww.empresafacll.ma.gov.br, com o código X3GWIYUZ. 

11111111 
MAC2403236834 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário Geral 

1 
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Governo do Estado do Maranhão 

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

["',Pl>f~•, GOVERNO 00 EI:= 
FACIL MARANHÃO= 

CERTIDÃO 
ono27q 

ESPECÍFICA . 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição 

Certificamos que ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR Protocolo: MAC2403236834 
Portador do CPF 402.592.003-44 
Foi sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue : 

Nome Empresarial: S. P. M. COIMBRA & CIA. L TOA 

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE CNPJ 
)21200434214 02.51 o.706/0001-29 

Endereço Completo 
AVE BERNARDO SAYÃO, N' 1777, xxxxx, CENTRO- Jenipapo dos Vieiras/MA-CEP 65926-000 

Foi sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue : Situação 
Data de Entrada na Sociedade Data de Salda na Sociedade Condição ATIVA 
15/04/1998 30/11/2000 Sócio Status 

SEM STATUS 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

002 1402.12000 11/12/2002 AL TERACAO DE DADOS {EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
002 1315/99 10/12/1999 AL TERACAO DE DADOS {EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
002 707/98 17/07/1998 AL TERACAO DE DADOS {EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
090 21200434214 22/04/ 1998 CONTRATO 

Nome Empresartal: CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA 

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE CNPJ 
21200580431 07.424.217/0001-78 

Endereço Completo 
RUA 01 , N' 48, CASA 48, ALICE VIEIRA • João Lisboa/MA· CEP 65922-000 - ---
É sóclo(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue : Situação 
Data de Entrada na Sociedade Data de Salda na Sociedade Condição ATIVA 
29/11/2006 Indeterminado Sócio Status 
Data de Entrada na Sociedade Data de Saída na Sociedade Condição SEM STATUS 
29/11/2006 Indeterminado Adminislrador 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

002 20231056001 16/08/2023 ALTERACAO DE DADOS {EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
223 20230567460 02/05/2023 BALANCO 
307 20220740917 02/09/2022 REENQUADRAMENTO OE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 
223 20220608440 13/05/2022 BALANCO 
223 20210698071 24/05/2021 BALANCO 
223 20190056312 07/02/2019 BALANCO 
002 20180376411 07/06/2018 AL TERACAO DE DADOS {EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
223 20180325124 25/04/2018 BALANCO 
223 20170561259 29/05/2017 BALANCO 
223 20160410851 10/05/2016 BALANCO 
223 20151265240 04/09/2015 BALANCO 
223 20140399410 05/06/2014 BALANCO 
223 20130635324 02/09/2013 BALANCO 
223 20120064456 02/02.12012 BALANCO 
002 20110869923 03/01/2012 AL TERACAO DE DADOS {EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
223 20110507509 05/08/2011 BALANCO 
002 20060407964 29/11/2006 AL TERACAO OE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
302 20050180576 02/06/2005 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA· EMPRESA EM 

CONSTITUICAO 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

1ª Vara da Comarca de João Lisboa 

CERTJUDONE-1VCJL - 372024 
Código de validação: DA01DA1035 

Número da guia: 24053801001738981 . 

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a 

requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos 

referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou 

Recuperação Judicial (Concordata) ou Extrajudicial, Insolvência Civil, 

Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência, Execução 

Patrimonial e Criminal, a partir do dia 1° (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois 

mil e cinco (2005) até o dia 12 de Março do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR 

distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL em face de CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA, inscrita no CNPJ. Nº. 

07.424.217/0001-78, com endereço na Rua 01, Nº. 48, Alice Vieira, João Lisboa-MA, 

CEP: 65.922-000. 

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única 

existente nesta Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é verdade e 

dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, Fórum 

"Desembargador Nicolao Dino de Castro e Costa", João Lisboa, Maranhão. 
Certidão válida por 60(sessenta) dias 

OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser 
conferida pelo interessado ou destinatário. ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA 
COMARCA DE JOÃO LISBOA/MA 

TERESINHA PEREIRA DA SILVA 
Secretária Judicial de Entrância Intermediária 

1 ª Vara da Comarca de João Lisboa 
Matrícula 179580 

Documento assinado. JOÃO LISBOA, 13/03/2024 09:40 (TERESINHA PEREIRA DA SILVA) 

CERTJUDONE-1VCJL - 372024 / Código: DA01DA1035 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de Imprimir pense em sua responsabllldade com o melo ambiente. 
#ConsumoConsclente 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA BURITIRANA 
Estado do Maranhão -+Zi•t·WJ+A:1#44:t•h-

PARECER TÉCNICO CONCORRÊNCIA 002-2024 

O n ,-1 ') 

coNCORIIBNCIA ELETRONICA Nº 002.2024 - CONSTRUÇÃO DE cXMPéfi 1 
DE FUTEBOL NO POVOADO SARAMANDAIA MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA/MA. 
PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA EMPRESA CONSTRUTORA 
TRIANGULAR LTDA. 

Planilha orçamentária apresentada encontra-se em conformidade com a planilha base que 
consta no edital e o seu valor total não ultrapassa o valor informado pela Prefeitura 
Municipal de Buritirana. Todos os preços da planilha orçamentária foram demonstrados 
nas composições unitárias de custos. 
Cronograma físico financeiro encontra-se com o seu preenchimento de acordo com o 
cronograma da planilha base, sendo o prazo para a execução de cento e vinte dias. 
Foi apresentado o quadro de composição para Encargos Sociais, consta na proposta de 
preço o quadro de composição do BDI. 
Finalizada a análise, a proposta de preços da empresa atendeu a todos os requisitos, isto 
posto não encontro impedimentos na participação da empresa no processo licitatório. 

Httc1'es u dtl.rno 
~ CMI 

CR(A,r ll20i7612-ô 
Hercules Siqueira de Lima 

Engenheiro Civil 
CREA MA 112067612.-6 

Buritirana, 04 de abril de 2024. 

!2:'. Av. Senador La Rocque, S/N - Centro - CEP 65935-500 BURITIRANA - MA 
prefeitura@buritirana.ma.gov.br ~ (99) 0000-0000 



Fundamentação legal: 

Critério de julgamento: 

Compra emergencial: 

Objeto da compra: 

Entrega de propostas: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

TERMO DE JULGAMENTO 
UASG 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

CONCORRtNCIA 90002/ 2024 

Lei 14.1 33/2021 

Menor Preço / Maior Úesconto 

Não 

Característica: 

Modo de disputa: 

SISPP - Tradicional 

Aberto 

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de campo de futebol no 
povoado Saramandaia 

De 15/03/2024 às 08:00 até 03/ 04/2024 às 08:00 

ertura da sessão pública: Dia 03/04/2024 às 08:00 (horário de Brasília) 

Mensagens do chat da compra 

, .. Responsávd····· .......... , .. Data/Hora ...................... , .. Mensagem ....................................................................................................................................................... : 
[ s· \ 0310412024 , 08.00.04 j A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de j 
j 1st

ema j as · · j abertura para disputa será en tre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. j 
:······································ .. ··~···············································:···············································································································································································~ 
j Sistema j 0310412024 às 08:19:45 j A etapa de julgam~nto de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Se.leção de l 
i i i fornecedores" na lmba do tempo. i 
i····································· .. · .. 1···············································1···············································································································································································~ 
i [ i Srs fornecedores, considerando que o setor de engenharia solicitou prazo para a análise e emissão i 
! Sistema l 03/04/2024 às 11 :22:51 i de parecer técnico acerca da proposta de preços, a sessão será suspensa e retomada nesta sexta feira l 
l [ l 05_04_2024 a partir das 08:00 hs. Tenham todos um bom dia. l 
~~ • \1,\\\Uh , U \ ,uh 1, \ ,\ \ ·, \ , , o , ; ',. 1, \\1, 1, o , o,~,\ , , , 1.\1,\ ·, \\\\\ , \ , \ , , , \ , \ ,, ,~ , , , , , o\\\ H\ \ , >\ ; \ ~ O\ , \". \\\ \\\ , ,, , ·,\\\ \ \ \\\ , \ \ \U \\..,1,\\-.\\ \ \ \ ;\\ \\ , \ 1,\\\, \1.o h\\ , \ , , , :. , O'•, , , , , , 1, o\ 1, o, , , , , , , UU\\\\ , \\ , \ U ·•, , \\ ·, ·, 'o\\\, o\\\>\\, \ , • , , , , ,o\\ ,o1.\ \ \ \\1,\1,\\ 'o , \ ; , \\\, ~ . ~ • •\• •\ • t • • • ~\\ ll { 

[ ! i Sr fornecedores, o setor de engenharia encaminhou parecer técnico concluindo pela aceitabilidade [ 
[ Sistema [ 04/04/2024 às li :37:49 l da proposta de preços analisada. O mesmo será disponibilizada no portal da transparência dentro i 
\ j j de alguns minutos. j 
;·············"······················· .. ·· ; ............................................... ;····· .. ···· .................................................................................................................................................................... ; 
j Sistema j 05/04/2024 às 08:04:29 j Bom dia, Sres. Fornecedores, retomaremos o feito. j 

..................................... .1 ........ . ............... ........... ............ .1 ........................................... ... ............. ........................ ........................................................... .... .... ..... ................... : 

Eventos da compra 

Data/Hora Descrição 
: ! : 

j 03/ 04/2024 às 08:00:04 j Abertura da sessão pública \ 
! ............................................... ~ ......................................... ..... .................................... .. .......................................... ..... ................. ....................................................................... ~ 

\ 03/04/2024 às 08: 19:43 j Início da etapa de julgamento de propostas j 
1 ......... ....... . ...................................... . .................................................................... . ............ .................... ........ . ................. . ................... . .................................... ............................ . 

05/ 04/ 2024 08:45 1 de 4 



UASG 980136 CONCORR~NCIA 90002/2024 

Item 1 - Obras Civis Públicas ( Construção ) 
Obras Civis Públicas ( Construção ) 

Valor estimado: R$ 769.518,2800 

Quantidade: 1 

Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,0000 

Situação: Aguardando adjudicação 

on o2sa 

Critério de julgamento: Menor Preço 

Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Aceito e Habilitado por CPF ,.,. .. _671.•,.,._•o - MURILO SANTOS NOGUEIRA para CONSTRUTORA TRIANGULAR LIDA, CNPJ 
07.424.217/0001-78, melhor lance: R.$ 577.138,6300 

Pro ostas do Item 1 
) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3• da Lei Complementar n• 123, de 14 de dezembro de 2006) 

Fornecedor Valor ofertado Situação 

. . . . 
\ 13.960.181/0001-40 -T C SERVICOS DE CONSTRUCOES LIDA j R$ 

550 000 
OOOO j Proposta ! 

j Porte MeEpp/ Equiparada: Sim (D) ! · ' ! desclassificada ! 
!•············································································································· .. ··········· .. ····································································································· .. ·· ...................................... ! 
: alor proposta: RS 761.274,0400 Valor negociado: Não informado ~antidade ofertada: 1 j 

........ •n•u• .. ••• .. •••-·••·••••••••-•••••••••••••••••••••••••,.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f 07.424.217/ 0001-78 - CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA · Fornecedor 
( Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 577.138•6300 l habilitado 

l Valor proposta: RS 577.138,6300 Valor negociado: ; Não informado ~antidade ofertada: ~ l 
: ----------..................... ♦---.. ··········································· · · ··· · ·'"·•······················ ··· ·..................... : 

l 41.863.488/0001-68 - M DA L S FRANCO LIDA 
l Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 760.000,0000 ! 
Í•············ .. ················· .. ··························································································.i ..................................................................................................... .i •.....•.....•.•••.••.......•.......•.•.. i 
j Valor proposta: RS 760.000,0000 Valor negociado: Não informado ~antidade ofertada: 1 ! 
i 10.358.527/0001-46- 2 C EMPREENDI~;~;;;·~ ·-······-···-····································································································· . 

( EQUIPAMENTOS LIDA R$ 577.138,7100 !::-! Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) 

\ Valor proposta: RS 577.138,7100 Valor negociado:. Não informado ~antidade ofertada: ; \ 
! ·-----· .. ·····--- ·-·-··--·····----- : 
l 22.165.924/0001-80 - BETA CONSTRUTORA E LOCACOES LIDA 1 
l Porte MeEpp/ Eqwparada: Sim (D) j R$ 577.138,7lOO ! 
; ............................................................................................................................ ; ...................................................................................................... .: ........................................ { 
l Valor proposta: RS 760.000,0000 Valor negociado: Não informado ~antidade ofertada: 1 j 
: : 

\ 06.325.699/0001-46 - POTENTE MATERlAIS DE CONSTRUCOES 
. SERVICOS LTDA R$ 577.138,7100 !,_ 

orle MeEpp/Equiparada: Sim {D) l 
; .................................... ..................................... .................................................. = ......... .................................... . ....... . ............................................... = ........................................ i 
l Valor proposta: RS 577.138,7100____ Valor negociado: Não informado ~amidade ofertada: 1 ) 

l_--fE-:~P-~R-~~1~~AOC1-004ES-PLLAIDNAA CONSTRUCOES, ~~-~~;CIO E . -_~i,,_···························""'""""º"""""""""'º""""""""º"""º"º"ººº'•·················""""""'"º' : 

R$ 759.999,0000 ·:j• l Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) 

! Valor proposta: RS 759.999,0000 Valor negociado:: Não informado ~antidade ofertada: ~ ··· ······j 
. : 

! 32.611.684/ 0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA LIDA / R$ 
76

9_5
18

,2800 [_ 
j Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) ! , , 
! ........................................................................................................................... .i ................................................................... .................................. .i ........................................ i 
! Valor proposta: RS 769.518,2800 Valor negociado: Não informado ~antidade ofertada: 1 j 

.
1.······--················--····················••.o••················ ... ····•·········•················· ! 24.786.130/0001-60- M&C BRANDAO LIDA . 

l Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) f R$ 769.518,2800 ! . 
! ............................................................................................................................... j . ...... .. ................................................ .... .. .. .................................... .i ........................................ i 
! Valor proposta: RS 769.518,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 ! 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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Fornecedor O íl :'1 0 8 4 1 j U ;'. Valor ofertado Situação 

1 23.579.268/0001•25 • SERVCON EMPREENDIMENTOS LIDA j R$ 
731042360

0 j j 
i Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) [ · ' [ [ 
j ....••.•...•••.•.••.••••••.......•..••••••.•......•.•.••..•............•.........•.•.....•.•...........•................... ; .....•...•••.••................•.....•...•.•••...•...•...•.•.••.••.....•...•...••••..•...............•....................•................... ( 

1 Valor proposta: R$ 769.5 18,2800 Valor negociado: Não informado Q!iantidade ofertada: 1 ! 
. . 
[ 10.953.540/000143 . MULT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA l · 
\ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) j RS 759·518.2800 ! 
!-··························································································································;································· .............................................................................................................. i 

L~~or proposta: R$ 759.5 18,2800 ···-·············Valor negoc'.~~~=-.. ~~~ .. ~~:.~~.~.~.~~································~~~~.~~~~.~:.~~~~~'. .... l j 
l 04.396.624/0001·20 · E O DOS SANTOS SERVICOS LTDA 
\ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) . RS 577.138,7IOO ! . 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... , ! Valor proposta: R$ 615.614,6200 Valor negociado: Não informado Qyantidade ofertada: 1 ! 

•••••••••oo••••--•••••••••••oo••••••••••••••••••oo•oo••••••••••••oo••oo••oo•••••••••••••••••••••••••• 

\ 40.185.558/ 0001-03 • L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E 
j SERVICÓS LIDA R$ 700.000,0000 l., l Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) 

! Valor proposta: R$ 700.000,0000 Valor negociado:. Não informado Q!lantidade ofertada: i 1 
....... ,.,_,.., .... , .... _ ....................................................................................................... . 

j 28.588.813/ 0001-63 · ESTRELA EMPEENDIMENTOS LIDA · 
. orte MeEpp/Equiparada: Sim (D) . RS 577.138,7IOO 1 . 

~i'~;·;~~~~~·~~·: ........ iü .. s'ii.'i.3ÚÍ·oo·· ............................ v;;i~·;·~·~~~ci~d~;···Nã~··i~f~;;;;~·d~ ............................... ~~tid~d~·~f~;~~d~;·· .. i···· .................................... i 
••--• .. -• .. ••• .. • • .. • .. •~•-• ••••••••• ••• • •••""'"•"••• .. •••••••••••••.,••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

j 21.398.119/0001·34 • DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS 
l LIDA R$ 765.518,2800 1,. 

\ Porte MeEpp/ Equiparada: Sim (D) 
j . . ............. . . . .... .............. ................. . ............................... . .......................... .... ....... • ......................................................................................... . ........... · ........... . . . .......................... ; 

j Valor proposta: R$ 765.518,2800 Valor negociado: Não informado Q!lantidade ofertada: 1 j 
·······--···-.......................... -........ . .. , .. , _____ ················ .. •···•· ... · ........................................................................ . 

j 22.155.269/0001·80 • VERTENTE EMPREENDIMENTO LIDA · 
j Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 577.138,7100 1 
i ........................................................................................................................... ~ .............................................................................................................................................. i 
j Valor proposta: RS 699.990,0000 Valor negociado: Não informado Q!iantidade ofertada: 1 j 

• ••-.-•--• •••••• ........ ••••••••••••••••••••• •••••••• ••••••• •• .... •••n••••••••••••--••••••••••••••••••••••••• 

! 09.534.152/000149 • B. A. CONSTRUCOES 
j EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LIDA R$ 769.000,0000 i,.' 

[ Porte MeEpp/ Equiparada: Sim (D) j . . 

l Valor proposta: R$ 769.000,0000 Valor negociado: Não informado Q!lantidade ofertada: 1 l 
. ........... , .. -••,-• •••••••••••••••••••--••• •••••••••••••••••••••••oo•••••••••••••••••••"oo•••••••••• ••••••••••••••••••• . . 

l 08.866.317/0001•17 · JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LIDA [ · 
l Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) \ RS 65º·745,8200 j . 
................................... . .................................... . ............................................................................ . . .............................................................................. . . . .................................... ! 

t,alor proposta: R$ 6.S0.745,IQOO Valor negociado: .. ~~~ .. ~~:.~::~.~~····················· .. ········~~~~.~~~~.~:.~~~~~'. .... I j 
i 29.786.317/0001-87 • PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES 
! LIDA RS 577.138,7100 i,. 

j Porte MeEpp/Equiparada: Não 
i ........................................................................................................................... : ..................................................................................................... = ... . ................ .................... i 
l Valor proposta: R$ 577.138,7100 Valor negociado: Não informado Q!iantidade ofertada: 1 l 
: ............................................................................................................................................................................................................................................................................ : 

Lances do Item 1 

Data/hora Participante Lance 

1 :~:::: ::::::: += :::~:::::: : J: ::::::::: 1 
1 03/04/ 2024 08:04:41 l 04.396.624/0001·20 1 R$ 577.138,7100 1 

! .. º3/04/2024.08:07:24········ .. 1 .. 13.960.181/ 0001-40 ...................................................................................... J .. Rs .550.000,0000 .................................................................. ! 
: 03;0412024 08:07:57 : 22.165.924/ 0001.80 1 R$ 577.138,7100 i 
i ............................................... ~ ................................... ................................. . .................................................... i ......................... ....................... ................................................. i 
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Mensagens do chat do Item 1 

Responsável Data/Hora Mensagem 

! Sistema ! 03/04/2024 08:00:08 ! O item l foi aberto. Solicitamos o envio de lances. ! 
1 Sistema l 03/04/2024 08: 10:09 1 O item I está encerrado. 1 
!········································•·-!·· .. ················· .......................... ~ ............................................................................................................................................................................... ~ 
\ Sistema para o \ \ Sr. Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78, você foi \ 
j participante j 03/04/2024 08:38:03 \ convocado para enviar anexos para o item l. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia j 
j 07.424.217/0001-78 j j 03/04/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta de preços. j 

i pelo participante i 
0310412024 08_59_

50 
i O i~em 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:59:50 de 03/04/2024. 1 anexo foi i 

j 07.424.217/0001-78 j . . j enviado pdo fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LIDA, CNPJ 07.424.217/0001-78. j 

l s· 1 0510412024 08.11 .41 1 O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com j 
j 1st

ema j · · j acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/04/2024 08:21:41. j 
, ............................................................................................................................................................................................................................................................................ .. 
l s· 1 0510412024 08:25_34 ! O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com l 
j 

1st
ema j · j acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/04/2024 08:35:34. j 

, ......... ................. ................................................. . . ........ . ..... ............................................ . .... ................................................................................................................................ 1 

entos do Item 1 

, .. Data/Hora ...................... , .. Descrição ..................................................................................................................................................................................................... : 
j 03/ 04/2024 08:00:08 j Item aberto para lances. j 
~···············································1·········································································· ................................................................................................................................................. 1 
j 03/04/2024 08:10:09 j Item com etapa aberta encerrada. j 
~··········· .................................... 1 ........................................................................................................................................................................................................................... 1 
( 03/04/2024 08: 10:09 ( Item encerrado para lances. j 
! ............................................... ~ ........................................................................................................................................................................................................................... ~ 

\ l Fornecedor T C SERVICOS DE CONSTRUCOF.S LTDA, CNPJ 13.960.181/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor \ 
j 03/ 04/2024 08:29:07 j lance: RS 550.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada posto que o preço final é inferior a 750/o do valor orçado (art. 59, § j 
\ \ 4•, da Lei n._ 14.133/21 c/c item 7.8.3 do edital e acórdão n~ 2.198/2023 - Plenário TCU). j 

i 0310412024 08:38:03 i Fornecedor CONSTRUTORA TRlANG':}LAR L~A, CNPJ 0~.◄24.217/0001•78 convocado para o envio de anexo. Pr-azo de j 
j j encerramento: 03/ 04/2024 10:33:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta de preços. [ 
~ . ... . ~ ~ 

j 03/04/2024 08:59:49 j Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78 finalizou o envio de anexo. j 
1···············································~····································································································································································· ...................................................... 1 
j 0510412024 08:11:41 j Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LIDA, CNPJ 07.424.217/0001-78 teve a proposta aceita, melhor lance: RS / 
1 1 577.138,6300. 1 
! . : ~ 

5/04/2024 08:25:34 j Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78 foi habilitado. \ 
···············································1···························································································································································································································1 
j 05/04/2024 08:45:47 j Encerramento da sessão 1 de julgamento/ habilitação. j 
, ............................................... .: .......................................................................................................................................................................................................................... )' 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
PARECER - PGM 

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à 

análise e emissão de Parecer Jurídico. 

Trata-se de parecer final proferido com fulcro no que 

disciplina o art. 53, § 4°, da Lei nº 14.133/21 , pertinente ao procedimento 

licitatório Concorrência Eletrônica nº 002/2024 - CPL. 

Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe 

aos aspectos jurídicos do procedimento, excluídos, portanto, aqueles de natureza 

eminentemente técnica, o que inclui o detalhamento do objeto da contratação, 

suas características, requisitos e especificações. Com relação a esses dados, 

parte-se da premissa de que a autoridade competente se municiará dos 

conhecimentos técnicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades 

da Administração, conforme orientação constante da Boa Prática Consultiva -

BPC nº 7, que assim dispõe: 

"A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com 

potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter 

justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se 

posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais 

como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou 

oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou 

formular recomendações, desde que enfatizando o caráter 

discricionário de seu acatamento." (Manual de Boas Práticas 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTTTRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
Consultivas aprovado pela Portaria Conjunta nº 01 , de 2 de dezembro 

de 2016) 

Feita a ressalva, passa-se à análise estritamente jurídica do 

presente processo. 

DA UTILIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA COMO MODALIDADE 

DE LICITAÇÃO 

Vê-se que a escolha da Concorrência Eletrônica, como 

modalidade de licitação, foi adequada, pois a obra ser contratada foi qualificada 

como comum pela secretaria de origem (art. 6°, XXXVIII , e art. 29 da Lei nº 

14.133, de 2021 , item 1.2 do termo de referência). Destaque-se que, à luz do art. 

6°, XXXVIII, da Lei nº 14.133, de 2021 , o critério de julgamento adotado para o 

objeto fora o menor preço. 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Documentos necessários ao planejamento da contratação 

De acordo com a Lei nº 14.133/2021 , a Administração Pública deverá produzir os 

documentos abaixo durante a fase de planejamento da contratação: 

a) documento para formalização da demanda; 

b) estudo técnico preliminar; 

c) termo de referência. 

Dito isso, percebe-se que os documentos foram juntados aos 

autos. Embora sejam documentos de natureza essencialmente técnica, faremos 

algumas observações a título de orientação jurídica. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNlCIPAL DE BURlTIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
Documento para formalização da demanda e estudos preliminares: 

principais elementos 

Da análise do Documento de Formalização da Demanda, 

percebe-se que foram previstos os conteúdos pertinentes, especialmente a 

justificativa da necessidade da contratação, o nome da secretaria requisitante com 

a identificação do responsável e a indicação da data pretendida para a conclusão 

da contratação. 

Em relação ao Estudo Técnico Preliminar, a Lei nº 14.133, 

de 2021 (art. 18, 1, e §1°) estabelece que a Administração deverá elaborar estudo 

técnico preliminar da contratação. 

Tal documento foi definido como a primeira etapa do 

planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido, o 

problema a ser resolvido e a melhor solução. Caso haja conclusão pela viabilidade 

técnica, socioeconômica e ambiental da contratação, o estudo técnico preliminar 

deverá fundamentar o termo de referência (art. 6°, XX, da Lei nº 14.133, de 2021). 

A área técnica deverá certificar-se de que o estudo técnico 

preliminar traz os seguintes conteúdos: 

· descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a 

ser resolvido sob a perspectiva do interesse público; 

· estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, 

considerando a interdependência com outras contratações, de modo a 

possibilitar economia de escala; 

· estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 

suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração 

optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 

3 



~t 
• • . , § 

~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITTRANA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

· justificativas para o parcelamento ou não da solução; e 

· posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 

atendimento da necessidade a que se destina. 

No caso, verifica-se que a Administração juntou o estudo 

técnico preliminar às fls. do feito. 

Termo de Referência 

O art. 6°, XXIII , da Lei nº 14.133, de 2021 , define o termo de 

referência como documento necessário para a contratação de bens e serviços, 

que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: 

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo 

do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; 

b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos 

estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for 

possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não 

contiverem informações sigilosas; 

c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida 

do objeto; 

d) requisitos da contratação; 

e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o 

contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até 

o seu encerramento; 

f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do 

objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; 

g) critérios de medição e de pagamento; 

h) forma e critérios de seleção do fornecedor; 

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços 

unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que 

lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos 

preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento 

separado e classificado; 

j) adequação orçamentária. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITTRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
Nesse contexto, em análise eminentemente formal , verifica

se que o termo de referência contemplou, em geral, as exigências contidas nos 

normativos acima citados. 

Apenas para registro formal, destacamos que foi 

elaborado projeto básico/executivo (art. 45, § 1 º, da Lei nº 14.133, de 2021 ). 

Necessidade da contratação e vedações às especificações restritivas 

A necessidade da contratação foi devidamente justificada, 

tendo sido estimados os quantitativos a partir de método devidamente amparado 

por documentos juntados aos autos. 

Como se sabe, a justificativa da necessidade da contratação 

constitui questão de ordem técnica e administrativa, razão pela qual não deve esta 

Procuradoria se pronunciar conclusivamente acerca do mérito (oportunidade e 

conveniência) da motivação apresentada e das opções feitas pelo administrador, 

exceto na hipótese de afronta a preceitos legais, o que não nos parece ser o caso. 

Observe-se, ainda, que são vedadas especificações do 

objeto que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a 

competição ou sua realização (art. 9°, da Lei nº 14.133/2021 ). Portanto, o gestor 

deverá tomar as devidas cautelas para assegurar que as especificações 

correspondam àquelas essenciais à contratação, sem as quais não poderão ser 

atendidas as necessidades da Administração. 

Ainda sobre esse tema, vale destacar que, caso as 

especificações somente possam ser atendidas por uma quantidade de 

fornecedores considerada restrita, deverá ser avaliada a pertinência de retirar ou 

flexibilizar requisitos, de modo que se possa manter apenas aqueles considerados 

indispensáveis. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTTTRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
Parcelamento da contratação e regra geral da necessária adjudicação por 

itens 

Outro ponto relevante diz respeito ao parcelamento do objeto 

a ser contratado em licitações. Em havendo divisibilidade de natureza técnica e 

econômica, a regra geral é realizar a adjudicação por itens, tal qual previsto na 

Súmula TCU nº 247: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço 

global, nos editais das licitações para a contratação de obras, 

serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde 

que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 

economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade 

para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, 

possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, 

devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade. 

No caso de compras, na aplicação do princípio do 

parcelamento, deverão ser considerados (art. 40, V, "b", § 2°, Lei nº 14.133/2021 ): 

1 - a viabilidade da divisão do objeto em lotes; 

li - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à 

economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os 

parâmetros de qualidade; e 

111 - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a 

concentração de mercado. 

Ademais, o parcelamento não será adotado quando (art. 40, 

V, "b", § 3°, Lei nº 14.133/2021): 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITTRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
1 - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou 

a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do 

mesmo fornecedor; 

li - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e 

houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido; 

Ili - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a 

fornecedor exclusivo. 

Dito isso, percebe-se que o presente certame previu a 

adjudicação do objeto em conjunto posto tratar-se de obras, razão pela qual não 

há observação adicional a fazer. 

Critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações 

Em relação aos critérios e práticas de sustentabilidade (art. 

5°, art. 11 , IV, art. 18, §1°, XII , e §2°, da Lei nº 14.133/2021), deverão ser tomados 

os cuidados gerais a seguir, inclusive por meio da priorização de aquisições de 

produtos reciclados e/ou recicláveis (art. 7°, XI , da Lei nº 12.305, de 2 de agosto 

de 2010): 

a) definir os critérios e práticas objetivamente no instrumento 

convocatório como especificação técnica do objeto, obrigação da 

contratada ou requisito previsto em lei especial; 

b) justificar a exigência nos autos; 

c) verificar se os critérios e práticas preservam o caráter competitivo do 

certame; 

d) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de 

Logística Sustentável. 

Assim, as especificações devem conter critérios de 

sustentabilidade ambiental, devendo a Administração formular as exigências de 

forma a não frustrar a competitividade. 
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Posto isso, recomenda-se a consulta ao "Guia Nacional de 

Contratações Sustentáveis", disponibilizado pela Advocacia-Geral da União no 

sítio eletrônico: https://www.gov.br/agu/pt

br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/licitacoes-sustentaveis. 

Se a Administração entender que os bens não se sujeitam 

aos critérios de sustentabilidade ou que as especificações restringem 

indevidamente a competição em dado mercado, deverá apresentar a devida 

justificativa. 

Feitas essas considerações, verifica-se que a Administração 

incluiu, no termo de referência/estudos preliminares/edital, critérios e práticas de 

sustentabilidade. 

Do orçamento da contratação e da obrigatoriedade de elaboração de 

planilhas 

Quanto ao orçamento, é dever da Administração, elaborar 

planilha detalhada com a consolidação dos quantitativos e preços unitários e total 

da contratação (art. 6°, XX:111, alínea "i", art. 18, IV, e § 1°, VI, da Lei nº 

14.133/2021 ). 

Tendo em conta a natureza estritamente técnica do 

orçamento, a adequação da metodologia empregada para estimar o valor de 

mercado do objeto contratual deixará de ser examinada por esse órgão jurídico, 

posto ser atribuição não afeta à formação jurídica e ao prisma do exame da estrita 

legalidade. 

Verifica-se que foram estimados os custos unitário e total da 

contratação às fls. do feito, por meio do Projeto Básico/Executivo, havendo a 
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PROCURADORIA JURÍDICA 
Administração emitido manifestação técnica conclusiva, contendo a análise crítica 

dos preços obtidos. 

Designação formal do agente de contratação e da equipe de apoio 

Por fim, tal exigência foi atendida, pois houve a juntada, às 

fls. do feito , de documento que comprova a designação do agente de contratação 

e da equipe de apoio (art. 8°, §§ 1° e 5°, da Lei nº 14.133/2021). 

DA PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E COOPERATIVAS 

O Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, adotado nos 

autos, prevê tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, 

serviços e obras. 

O art. 6° do referido Decreto estabelece que, nos itens ou 

lotes de licitação cujo valor esteja abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a 

participação no processo licitatório deve ser exclusivamente destinada às 

microempresas e empresas de pequeno porte. Nas contratações com prazo de 

vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato para 

aplicação. 

Por outro lado, prevê o art. 8° do Decreto nº 8.538/2015 que, 

na aquisição de bem de natureza divisível, quando os itens ou lotes de licitação 

possuírem valor estimado superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverá ser 

reservada cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de 

microempresas e empresas de pequeno porte. 
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Os órgãos e entidades contratantes poderão deixar de 

observar as cotas reservadas quando justificar a existência de prejuízo para a 

contratação do conjunto ou do complexo do objeto. 

Há, ainda, previsão facultativa de estabelecimento, nos 

instrumentos convocatórios: 

· de exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de 

pequeno porte nos termos do art. 7° do Decreto nº 8.538, de 2015; 

· de prioridade de contratação de microempresas e empresas de 

pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por 

cento do melhor preço válido nos termos do art. 9°, 11 , do Decreto nº 

8.538, de 2015. 

Registre-se que os tratamentos diferenciados previstos no 

presente tópico também se aplicam às cooperativas com receita bruta equivalente 

à das empresas de pequeno porte, por força do art. 34 da Lei nº 11 .488, de 15 de 

junho de 2007. 

Diante disso, verifica-se que o certame contempla o 

tratamento favorecido. Não há, portanto, observações adicionais a fazer. 

DAS MINUTAS PADRONIZADAS-EDITAL E CONTRATO 

Recomenda-se a utilização das minutas disponibilizadas pela 

AGU, conforme art. 19, IV, e§ 2°, c/c art. 25, § 1°, da Lei nº 14.133/2021, bem 

como que as alterações realizadas nos modelos sejam destacadas visualmente e 

justificadas por escrito no processo (art. 19, § 2°, da Lei nº 14.133/2021). 

A padronização de modelos de editais e contratos é medida 

de eficiência e celeridade administrativa e há muito tempo vem sendo 
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recomendada pela CGU/AGU. Tal postulado foi registrado na quarta edição do 

seu Manual de Boas Práticas Consultivas, vazado no enunciado do BPC nº 06: 

A atuação consultiva na análise de processos de contratação pública 

deve fomentar a utilização das listas de verificação documental 

(checklists), do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis e das minutas 

de editais, contratos, convênios e congêneres, disponibilizadas nos sítios 

eletrônicos da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional. 

No intuito de padronização nacional, incumbe aos Órgãos Consultivos 

recomendar a utilização das minutas disponibilizadas pelos Órgãos de 

Direção Superior da AGU, cujas atualizações devem ser informadas aos 

assessorados. 

Assim, a utilização da minuta-padrão disponibilizada pela 

AGU, no presente caso, ao tempo em que revela ser medida de eficiência, acaba 

por restringir a análise jurídica a ser elaborada, tornando-se desarrazoada a 

revisão e a análise minuciosa de cada cláusula da minuta trazida, pois tal medida 

iria, na verdade, de encontro à finalidade pretendida com a padronização. 

Os requisitos e elementos a serem contemplados na minuta 

de edital são aqueles previstos no art. 25, caput, da Lei nº 14.133/2021 , com as 

devidas adaptações às especificidades de cada contratação . 
• 

No caso, verifica-se que a Administração utilizou o modelo 

da minuta disponibilizado pela Advocacia-Geral da União. 

DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

No presente caso, em atenção ao art. 6°, X.XIII , "j", c/c art. 

18, caput, da Lei nº 14.133, de 2021 , consta às fls. dos autos a declaração do 

setor competente acerca da previsão dos recursos orçamentários necessários 
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para fazer face às despesas decorrentes da futura contratação, com a índícação 

da respectiva rubrica. 

Alerta-se, ainda, para a necessidade de juntar ao feito, antes 

da celebração do contrato administrativo ou do instrumento equivalente, a nota de 

empenho suficiente para o suporte financeiro da respectiva despesa, em atenção 

ao disposto no art. 60 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. 

Necessário destacar, outrossim, que o atendimento ao art. 

16, 1 e 11, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, somente será 

necessário se as despesas que amparam a ação orçamentária em apreço não 

forém qualificâvels como atividades, mas, sim, como projetos, isto é, se não 

constituírem despesas rotineiras, como estabelece a Orientação Normativa AGU 

nº 52/2014 ('~s despesas ordinárias e rotineiras da administração, já previstas no 

orçamento e destinadas à manutenção das ações governamentais preexistentes, 

d;spensam as exigências previstas nos ineisos I e li do art. 16 da Lei 

Complementar nº 101, de 2000'1. 

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

Conforme art. 54, caput e §1°, c/c art. 94 da Lei nº 

14.133/2021 , é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital 

de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de 

Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial do 

Estado e Município, bem como em jornal de grande circulação. 

No caso, deve ser observado o prazo mínimo de 10 (dez) 

dias úteis, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, para a 

apresentação das propostas e lances, quando adotados os critérios de julgamento 

de menor preço ou de maior desconto (art. 55, li, "a", Lei nº 14.133/2021 ). 
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Dêstaca-se também que, após â homologação do processo 

licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura 

não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, § 3°, 

da Lei nº 14.133/2021 . 

CONCLUSÃO 

Em face do exposto, manifesta-se esta Procuradoria pela 

REGULARIDADE JURÍDICA, do procedimento submetido ao exame desta 

unidade consultiva, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos 

têcnlcos, econômicos e financeiros, que escapam à análise deste órgão. 

Este é o Parecer. 

Buritirana (MA), 08 de abril de 2024 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17.798 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
UASG 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

CONCORR:ÊNCIA 90002/2024 

Às 15:20 horas do dia 08 de April do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo n~ 12.006/2024, Concorrência n~ 90002/2024. 

Fundamentação legal: 

Critério de julgamento: 

Compra emergcncial: 

Objeto da compra: 

" rega de propostas: 

Lei 14.133/2021 

Menor Preço / Maior Desconto 

Não 

Característica: 

Modo de disputa: 

SISPP - Tradicional 

Aberto 

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de campo de futebol no 
povoado Saramandaia 

De 15/03/2024 às 08:00 até 03/ 04/2024 às 08:00 

Abertura da sessão pública: Dia 03/04/ 2024 às 08:00 (horário de Brasília) 

Mensagens do chat da compra 

, .. Responsável··············· , .. Data/Hora ...................... , .. Mensagem ....................................................................................................................................................... , 

[ Sistema j 03; 0412024 às 0S:00:04 j A sessão pública está ab~ta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de [ 

j .......................................... ~ ............................................... ~ .. ªbertura. para .disputa .sera entre 08:00 .e .18:00 .. Mantenham-se. conectados.···············································l 

[ Sistema [ 0310412024 às 0S:l 9:45 j A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de j 
j j j fornecedores" na lmha do tempo. j 
;··········································1···············································~·················································································································· .. ······························ ............................. 1 
[ [ [ Srs fornecedores, considerando que o selor de engenharia solicitou prazo para a análise e emissão [ 
[ Sistema [ 03/ 04/2024 às 11 :22:51 [ de parecer técnico acerca da proposta de preços, a sessão será suspensa e retomada nesta sexta feira [ 
[ [ [ 05_04_2024 a partir das 08:00 hs. Tenham todos um bom dia. [ 

i i i Sr fornecedores, o setor de engenharia encaminhou parecer técnico concluindo pela aceitabilidade i 
l Sistema 1 04/04/2024 às 11:37:49 ! da proposta de preços analisada. O mesmo será disponibilizada no portal da transparência dentro [ 

1 ! de alguns minutos. 1 

!. Sistema···························J..os/o4/2024. às 08:04:29 .... .i.. Bom. dia, .Sres .. Fornecedores, .retomaremos. o feito ...................................................................................... ..l 

Eventos da compra 

D ata/H ora Descrição 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
l 03/04/2024 às 08:00:04 l Abertura da sessão pública l 
i···············································i···························································································································································································································~ 
1 03/ 04/ 2024 às 08:19:43 1 Início da etapa de julgamento de propostas ( 
i .................... ........................... i ........................................ .. .................................................... . .................. ......................... . .. .. ............ ................................................................ : 

08/04/2024 15:20 
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Item 1 - Obras Civis Públicas ( Construção ) 
Obras Civis Públicas ( Construção ) 

Qpantidade: 

Unidade de fornecimento: 

Intervalo mínimo entre lances: 

1 

UNIDADE 

R$ 50,0000 

Valor estimado: 

Situação: 

R$ 769.518,2800 

Adjudicado e Homologado 

Adjucado e Homologado por CPF º".449."u-"0 - TONISLEY DOS SANTOS SOUSA para CONSTRUTORA TRIANGULAR LIDA, 
CNPJ 07.424.217/0001-78, rrn:lhor lana: R$ 577.138,6300 

Pro ostas do Item 1 
(D Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3' da Lei Complementar n• 123, de 14 de dezembro de 2006) 

Fornecedor Valor ofertado Situação 

l 10.358.521;0001-46- 2 e EMPU'ENblMl:.Nros É \ ! ! 
Í EQUIPAMENTOS LIDA Í R$ 577.138,7100 Í ( 
Í Porte MeEpp/Equiparada; Sim (D) Í Í Í 
; •••• ••••• ••..•.•.....••.•.••......................••••..••....•.•.•.. • •. •••••• •• ••••••..••.•.•..•••••••...••............... = ...................................................................................... ............... : •••.••••••••.••...................... ,.,i 
j Valor proposta: RS 577.138,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 j 

(\.534.152/0001-49 - B. A. CONSTRUCOES ···-········---··-····································································································· : 

1 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LIDA R$ 769.000,0000 !,_ 

j Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) 
i••········································································································································································································································································í j Valor proposta: RS 769.000,0000 Valor negociado: Não informado O!Jantidade ofertada: 1 j 
. . 

j 22.165.924/0001-80- BETA CONSTRllfORA E LOCACOES LIDA [ · 
( Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) j R$ 577-138,7lOO [ 
i-•··················································· ............................................................................................................................................................................ ;. ........................................ ( 
j Valor propona; R$ 760.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 j 

······························--············· .. ·····--········· ..................................... . 
Í 07.424.217/0001-78 - CONSTRUTORA TRlANGUlAR LTDA · 
j Porte MeEpp/ Equiparada: Sim (D) R$ 577.138,6300 l Proposta adjudicada 
i ........................................................................................................................... ; .............................................................................................................................................. . 
j Valor proposta: RS 577.138,6300 Valor negociado: Não informado O!Jantidade ofertada: 1 j 

·-·····-··----·· ..................................................................................................... . 
Í 21.398.119/0001-34 - DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS 

j LTDA R$ 765.518,2800 __ f, 

[ Porte MeEpp/ Equiparada: Sim (D) 
: ........................................................................................................................... · ..................................................................................................... · ........................................ ; 
j Valor proposta: RS 765.518,2800 Valor negociado: Não informado O!Jantidade ofertada: 1 j 

..................................................................................................... 
( 04.396.624/0001-20- E O DOS SANTOS SERVICOS LTDA · 

rte MeEpp/Equiparada: Sim (D) . R$ 577. 138,7 lOO ! _ 
1.1,h,,Hhun,, .... , ••••••••• ,.\,\,\H'hHo. ,\ ...... 1.a.,.h\\\\.·.u\.H\\\HH\\Uh\\U\\\\\\~ ....... ,. ..... 1. .. ~l . .. ............. ........... \\~\\\\~\'•\·. · •• \\·.\o.;..h .... \;.\ ........... .... 1. ............ \a ... . ~ ........... . .... H\ , ...... \\ . 1.\\\\\\\\'o~ •• \\' ... ~ ..... \ .. ~\.~\l\h~ ..... ~ 

j Valor proposta: RS 615.614,6200 Valor negociado: Não informado O!Jantidade ofertada: 1 j 
.............................................................................................................................. 

l 28.588.813/0001-63 - ESTRElA EMPEENDTMENTOS LIDA · 
j Porte MeEpp/ Equiparada: Sim (D) . R$ 577-138,7100 l . 
! .... ........ . . . .................. . . . ...................................... .... ....................... . ..................................... . . . ......................................................................... ................. .................................. , 

j Valor proposta: RS 577.138,7100 Valor negociado: Não informado O!Jantidade ofertada: 1 j 
··-.. ···•·• .................. _................. . ...... -........................................................................................................ . 

\ 32.61 J.684/ 0001-54 - FEltOSA êóNSTRUTORA ttbA · 
j Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) . R$ 769-518,2800 j _ 
: ........................................ ...... .................. ..... ......................................... ......... .... .. .......... . ............................................................... . .............................................. ............ .. .... ... ! 

j Valor proposta: RS 769.5 18,2800 Valor negociado: Não informado O!Jantidade ofertada: 1 ! 
..................................................................................................... 

! 08.866.317/ 0001-17-JOSE ROSINALDO RlBEJRO BARROS LTDA j 
( Porte MeEpp/ Equiparada: Sim (D) j R$ 650.745,8200 j 
j ............................ .. . .................. ... ................ . .. ..................... .... .................. ......... .i . .......... ....................................................................................................... ....................... ..... ( 

j Valor proposta: RS 650.745,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 j 
_ ........................ -...................................................................................................................... . 

Í 40.185.558/ 0001-03 - L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E 

Í SERVICOS LIDA R$ 700.000,0000 !,_ 

[ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) 
· ........................................................................................................................... · ..................................................................................................... · ........................................ · 
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Fornecedor Valor ofertado Situação 

j 40.185.558/0001-03 · U ARQUITETURA CONSTRUCOES E j j j 
( SERVJCOS LIDA ( R$ 700.000,0000 ( ( 
l Porte McEpp/Equiparada: Sim (D) l l ( 

i .. Valor proposta: R$ 700.000,0000 Valor nego~~~~i.: .. ~~~ .. ~~:"~.~.~.~.~~·······························~~~~i.~~.~~.~:"~~~~~'. .... ; i 
j 41.863.488/0001-68 · M DA L S FRANCO LIDA · 
· p E ,tr:~ · d s· (D ) R$ 760.000,0000 :.: ( orte Me pp1 '""iu1para a: 1m , , . 
l••·•••·•••••••••·•·•••·••••··••·•···•·••· •· •·•••··••••·••·· ••·•····•·•••···••·••·••·•••·•••••••••••••••••••••••·•••••••••••'·••••••·•••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• ••· ••·•· ••••·•·· •· ••·• •· · · •··········•·,1•···•·•···•·••••·••••••••••••••••••··•··~ 

j Valor proposta: R$ 760.000,0000 Valor negociado: Não informado Q!iantidade ofertada: 1 j 
.......... -......................................................................................................... . 

( 24.786.130/0001-60 • M&C BRANDAO LIDA · 
j Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D ) R$ 769·518,2800 j 
i••·························································································································~····································································································· .. ·······································•i 
j Valor proposta: R$ 769.518,2800 Valor negociado: Não informado Q!iantidade ofertada: 1 j 
: ---·----------- ----.,··········........................................................................................... : 

j l0.953.540/0001-43 • MULT SERVJCOS E CONSTRUCOES LIDA i 
Í Porte MeEppjEquiparada: Sim (D) j R$ 759·518,2800 l 
i••·························································································································'··································································· ............................................................................ t j Valor proposta: R$ 759.5 18,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 j 

.............................. _ .. ,_. ........... -..................................................................................................... . 
i 29.786.317/0001-87 · PATAMAR SERVJCOS DE CONSTRUCOES 
. IDA R$ 577.138,7100 l, 
. tJrte MeEpp/Equiparada: Não . 
j ....................... . . ........................... .... . . ............................................................ ..... • ......................... . . ......................................... ...... . ... . ............................. . ........................ . ........ .. 

j Valor proposta: RS 577.138,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 j 
.................................................................................................................... 

\ 05.467.549/0001-04 · PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E 
j REPRESENTACOES LTDA R$ 759.999,0000 1,. 

\ Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) 

! Valor proposta: RS 759.999,0000 Valor negociado:. Não informado Qyantidade ofertada: ; ! 
... _________ . . ............................................................................................................................ . 

j 06.325.699/0001-46 · POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES 

\ E SERVJCOS LIDA R$ 577.138,7100 1,. 

j Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) 
i······ .. ········ ........................................................................................................... · ..................................................................................................... · ........................................ ;: 
j Valor proposta: R$ 577.138,7100 ·- --- Valor negociado: Não informado Q!iantidadc ofertada: t j 

.............. ·-··--... .... .......................................................................................................... .. 
( 23.579.268/0001-25 · SERVCON EMPREENDIMENTOS LIDA · 
j Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) . R$ 731.o42,3600 l . 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... , 
j Valor proposta: R$ 769.518,2800 Valor negociado: Não informado Q!iantidade ofertada: 1 j 

...................................................................................................... 

j 13.960.181/ 0001-40 · T C SERV!COS DE CONSTRUCOES LTDA · Proposta 
j Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 550.000,0000 l desclassificada 

·~i·~;·;;~;~~·~~·=-· ...... iú .. ú"i".2·14:04·00······························v;i~·;·~~~~~;~d;/·Nã~··;~i;;~~·d~·······························6;;~~-;d;d~·~i~;~~d~;····~············ .. ····················· ..... l 
...... ._ ................................................................................................................ . 

j 22.155.269/0001-80 · VERTENTE EMPREENDIMENTO LIDA · 
j Porte MeEppjEquiparada: Sim (D) . R$ 577

·
138

,
7100 l . 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ , 
l. Valor. proposta:·······~·~:..~:.~:.~:.~ .............................. ~~~~.~.~~~~~~~~.: .... ~.~~ . .'.~:,~~.~~.~~ ............................... ~~~~.~~~~.~:,~~~~~'. ..... ~ ........................................ 1 

Lances do Item 1 

, .. Data/hora ....................... , .. Participantc······ .. ········· ............................................................................. , .. ~~~~~···················································································, 
j 03/04/ 2024 08:01:35 \ 23.579268/0001-25 j R$ 731.042,3600 \ 
~···············································~·························································································································i···························································································· ..... { 
; 03;04; 2024 08:03:25 ; 22.155.269/0001..so ; R$ 577.138,noo ; 
~···············································1·························································································································1········ ......................................................................................... ~ 
j 03/04/ 2024 08:04:41 j 04.396.624/0001·20 j R$ 577.138,7100 j 
;···············································1·························································································································1·································································································~ 
\ 03/04/ 2024 08:07:24 j 13.960.181/ 0001-40 j R$ 550.000,0000 \ 
; ............................................... ~ ..................................................................................................... ····················{·································································································; 
1 03/04/ 2024 08:07:57 j 22.165.924/ 0001-80 j R.$ 577.138,7100 j 
................................................ J ................. . ..... ..................................... . . . ............ . ......... ............. . . . ........ . . . ......... .11 .......................................................................................... . .. . ... , 
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Mensagens do chat do Item 1 

, .. Responsável··············· , .. Data/ Hora ...................... , .. Mensagem ....................................................................................................................................................... : 
j Sistema j 03/04/2024 08:00:08 j O item I foi aberto. Solicitamos o envio de lances. j 
~··········································1···············································1··· .. ··········································································································································································1 
j Sistema j 03/04/2024 08: 10:09 ! O item 1 está encerrado. j 
~••••••••••••••••••••.0•••••••••••••••• ••••~•••••• • •••••• •• ••••••• • ••• ••• •••••• ••••••• ••••• 1 •• •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • ••• •• •••••••••••• •• ••• • •••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• • •• ................... ................ 1 

( Sistema para o ( ( Sr. Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/ 0001-78, você foi j 
Í participante Í 03/04/2024 08:38:03 ( convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia j 

! .. 07.424.217/ 0001-78······· ! ............................................... ! .. 03/04/2024. Justificativa:. Solicitamos. o .envio. da .proposta. de. preços ........................................................ ! 
j pelo participante j 

0310412024 08:
59

:
50 

j O i~cm I teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:59:50 de 03/04/2024. 1 anexo foi j 
1 .. 07.424.217 / 0001-78····.) ............................................... ( enviado pelo. fornecedor. CONSTRUTORA TRIANGUIAR .LTDA, .CNPJ .07.424.217 /0001-78 ........... j 
\ s· ) 

0510412024 08
.11 .

41 
j O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com j 

1 .... 
1ste

mª ......................... ) ........................... · .... · ........... ) .. acréscimo. de .. l O .minutos.ª. partir .de. agora -.até .05/04/2024. 08:21 :41 ........................................................ j 
\ s· ) 0510412024 08:25.34 j O item I está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com j 
j 'st

ema j · j acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/ 04/2024 08:35:34. j 
, ............................................................................................................................................................................................................................................................................ , 

ventos do Item 1 

, .. D ata/Hora ...................... , .. D escrição·····································································································································································································: 
j 0310412024 08:38:03 j Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGUIAR LTDA, CNPJ 0~.424.217/ 0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de j 
L. ........................................... J.encerramento:. 03/04/ 2024 .10:33:00 .. Motivo:. Sohc1tamos. o .enVlo. da .proposta. de preços ................................................................. ~ 
j 03/04/ 2024 08:59:49 j Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78 finalizou o envio de anexo. j 
~ .............................................. ·1···••oo••0o••·· ............................................................................................................................................................................................................ 1 
j 0810412024 15:20:55 j Fornecedor CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CNPJ 07.424.217/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: j 
i i RS 577. 138,6300. l : ............................................... : ........................................................................................................................................................................................................................... : 
! 08/04/2024 15:20:55 j Item homologado. j 
1 •••• • ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 41 ••••••••••• • ••••••• • • •••••• • •••• ••••• •••••••••• • ••• • • •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• • •• •• • •••••• •••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• • ••••• • •••••••••••••••• •••••••••••••••• ••• 

Fase Recursai do Item/Grupo "' 

Sessão 1 

Prazos: 

Intenção de recurso no julgamento: 

Intenção de recurso na habilitação: 

08/04/ 2024 15:20 

• Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazõcs, decisões e rmsõcs deverão ser consultados no sistema. 

05/04/2024 08:21:41 

05/ 04/ 2024 08:35:34 
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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE 
SERVIÇOS Nº 10.04.02/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICIPIO DE BURITIRANA (MA) E A EMPRESA 
CONSTRUTORA TRIANGULAR L TOA. 

O Município de Buritirana (MA), pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ sob o nº 
01.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito 
Municipal Sr. TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente político, portador da 
cédula de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.424.217/0001-78, com sede na Rua 01 , Casa 48, Bairro Alice 
Vieira, João Lisboa - MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 
Antônio Madeira da Silva Júnior, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade de nº 
0504044420131 SSP-MA e do CPF nº 402.592.003-44, tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 12.006/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1 º de abril de 
2021, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº 002/2024, mediante 
as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços construção de campo de 
futebol no povoado Saramandaia, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência nº 002/2024, identificada no 
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
1.3.1. O Termo de Referência; 
1.3.2. O Projeto Básico; 
1.3.3. O Edital da Licitação; 
1.3.4. A Proposta do contratado; 
1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua 
assinatura, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/2021. 
2.1.1 . O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no 
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA- MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII 
e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA- SUBCONTRATAÇÃO 
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

5. CLÁUSULA QUINTA- PREÇO 
5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 577.138,63 (quinhentos e setenta e sete mil, cento 
e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) 
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 
dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 
definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 
7 .1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento estimado. 
7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 
7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
7 .8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 
8.1. São obrigações do Contratante: 
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 
8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ; 
8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 
8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Tenno de Referência . 
8. 7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Administração Pública Municipal para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução 
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
8.1 O. A Administração terá o prazo de dois dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento 
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
8.11 . Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econõmico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de cinco dias úteis. 
8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do 
contrato. 
9.2.1 . A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 
atividade. 
9.3. Atender às detenninações regulares emitidas pelo fisca l do contrato ou autoridade superior (art. 
137, li) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
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9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 
de boa técnica e a legislação de regência ; 
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 
causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 
9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis. 
9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo ún ico, da Lei nº 14.133, de 2021 ; 
9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta 
do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou 
sede do contratado; 
d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
9.1 O. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 
9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
9. 14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 
congênere. 
9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 
reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo 
único); 
9.21 . Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
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atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 
li , d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do Contratante; 
9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço. 
9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional. 
9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 
9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda 
e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
9.31 . Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 
previstas no Termo de Referência, em plena validade. 
9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 
9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 
9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, 
de 2006, de: 
a) manejo florestal , realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente 
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 
b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 
c) florestas plantadas; e 
d) outras fontes de biomassa florestal , definidas em normas específicas do órgão ambiental 
competente. 
9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa 
da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SL TI/MP nº 1, de 
19/01 /2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, 
conforme o caso: 
a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais; 
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos 
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso li, da 
Lei nº 6.938, de 1981 , e legislação correlata ; c) Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela 
Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21 , 
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte 
e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e 
9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem 
em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em 
complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos 
limites do território estadual. 

4 



~ j,, • o n ~, J o 7 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa 
SL TI/MP nº 1, de 19/01 /201 O, nos seguintes termos: 
9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 
conforme o caso. 
9.39.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado 
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil 
originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 
9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de 
material para usos futuros. 
9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 
9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 
9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em 
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas 
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 
9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 
15.116, de 2004. 
9.40. Observar diretrizes de caráter ambiental. 
9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 
9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01 , de 08/03/90, e legislação 
correlata . 9.41 . Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, 
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de 
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo
se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto ao serviço de engenharia. 
9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto nas especificações. 
9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 
10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- INFRAÇOES E SANÇOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 
11 .1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 , o contratado que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei nº 12.846, de 1 ° de agosto de 2013. 
11 .2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei nº 14.133, de 2021 ); 
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" 
do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 
(art. 156, § 4°, da Lei nº 14.133, de 2021); 
iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas "e", "f', "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei nº 14.133, de 2021 ); 
iv. Multa: 
1. Moratória de O, 1 % (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 1 O (dez) dias; 
2. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o 
máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, 
suplementação ou reposição da garantia. 

i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato 
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do 
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021 . 

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11 .1, de 5% do valor do 
Contrato. 
4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 20% 
do valor do Contrato. 
5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11 .1, a multa será de 3% do valor do Contrato. 
6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11 .1, a multa será de 3% do valor do Contrato. 
7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11 .1, a multa será de 3% do valor do Contrato, 
ressalvadas as seguintes infrações: 
11 .3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei nº 14.133, de 2021) 
11 .3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
multa (art. 156, §7°, da Lei nº 14.133, de 2021 ). 
11 .3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 
11 .3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei nº 14.133, de 
2021 ). 
11 .3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e 
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 
158 da Lei nº 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 
11 .5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei nº 14.133, de 2021): 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 
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11 .6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021 , ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 
nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 
11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato 
ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à 
pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à 
pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato 
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 
11 .8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 
da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 , da Lei nº 
14.133, de 2021). 
11 .9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21 . 
11.1 O. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na 
forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 
12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipu lado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 
fixado para o contrato. 
12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 
12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21 , bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 
12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de: 
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.4.3. Indenizações e multas. 
12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131 , 
caput, da Lei n.0 14.133, de 2021). 
12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.0 14.133, de 2021 ). 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

27.811 .0720.1-007 - Construção/Ampliação/Reforma de Campos de Futebol 
4.4.90.51 - Obras e instalações 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ili) 

000 3 (O 
~n ... 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 
14.133, de 2021 , e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais 
dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-ALTERAÇÕES 
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021 . 
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer 
no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021 . 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- PUBLICAÇÃO 
16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 
oficial na Internet, em atenção ao art. 91 , caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 
12.527, de 2011 , c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

17.1. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA- FORO 
17.1. É eleito o Foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o município de Buritirana 
(MA) é termo judiciário, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 
que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, § 1 º da Lei nº 14.133/21 . 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Buritirana (MA), 10 de abril de 2024 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA:01744938350 Assinado de forma digital po r TONISLEYDOS SANTOS SOUSA:01744938350 

CONTRATANTE 
NTONIO MADEIRA DA Assinado de forma digital por ANTONIO 

MADEIRA DA SILVA JUNIOR:40259200344 
::>ILVA JUNIOR:40259200344 Dados: 2024.04.10 09:ss:24 -o3'oo' 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1-_______ _ 
CPF: ____ _ 

2 ----------CPF: _____ _ 

8 

• 



1 

BURITIRANA - MA 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
Quarta, 10 de Abril de 2024 ANO: 1 1 N2 O 

ISSN 2965-3428 
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OR(. \i\>IE:\ ·1·,\RI. \ 

A VISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 004/2024 - Resultado 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURITIRANA (MA) MODALIDADE Pregão 

Eletrônico nº 004/2024. OBJETO: Prestação de serviços de 

divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos municipais e demais entidades ligadas 

direta ou indiretamente à administração pública municipal 

ESUL T ADO O Pregoeiro do Município de Buritirana 

(MA) toma público que a empresa F T EVENTOS EIRELI 

fora declarada vencedora do certame cm epigrafe, com o 

preço total proposto de R$ 123.948,90 (cento e vinte e três 

mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos). 

Buritirana (MA), 05 de abril de 2024 MURlLO SANTOS 

NOGUEIRA - PREGOEIRO 

Publicado por: WALLISON SA DOS SANTOS 

Código identificador: jaqhrbik86J20240410100429 

Concorrência Eletrônica nº 002/2024 - Resultado 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURITIRANA (MA) MODALIDADE Concorrência 

Eletrônica nº 002/2024 - CPL. OBJETO: Contratação de 

mpresa especializada para a prestação de se1v iços 

construção de campo de futebol no povoado Saramandaia. 

RESULTADO O Agente de Contratação do Município de 

Buritirana (MA) toma público que a empresa 

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA. fora declarada 

vencedora do certame em epígrafe, com o preço total 

proposto de R$ 5 77 .138,63 ( quinhentos e setenta e sete mil, 

cento e trinta e oito reais e sessenta e três centavos). 

Buritirana (MA), 10 de abril de 2024 MURILO SANTOS 

NOGUEIRA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO 

Publicado por: W ALLISON SA DOS SANTOS 

Código identificador: f1 cfdw 1mjm202404lO100445 

A VISO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2022 -

Oºº 31-1 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
ESTADODOMARANHÃOPREFEITURAMUNIClPAL 

DE BURlTIRANA (MA) PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO Nº 13.01.01/2023 QUE ENTRE Sl 

CELEHRAM O MUNICÍPIO UE HURITIRANA - MA E 

C M V BARROS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA CONTÁBIL Aos 10 (dez) dias do mês 

de janeiro do ano de 2024, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

B URJTIRANA, CNPJ/MF nº 0l.601.303/0001-22, com 

sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, 

por seu Prefeito, TONlSLEY DOS SANTOS SOUSA, 

brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de 

identidade de nº O l 5719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 

017.449.383-50 e, de outro, C M V BARROS, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CN PJ sob o nº 

20.893.250/0001-05, com sede na Rua Marechal Costa e 

Silva nº 1201, Maranhão Novo, Imperatriz - MA, neste ato 

representada por seu titular Sr. Carlos Magno Viana Barros, 

brasileiro, casado, contador, portador da cédula de 

identidade de nº 32745894-l SSP-MA e do CPF nº 

229.993.293-34, têm, entre si, ajustado o presente Termo 

Aditivo ao contrato decorrente de INEXJGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO, Processo Administrativo nº 001 /2022 -

SEMAD, com fundamento na Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993 e demais normas regulamentares pertinentes 

à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO O presente Teimo 

Aditivo de contrato tem por objeto a prestação de serviços 

de assessoria contábil, em conformidade com as 

especificações constantes do Termo de Referência do 

processo de JNEXIGIBJLIDADE DE LICITAÇÃO 

tombado sob o nº 001/2022 - SEMAD e da proposta 

apresentada. CLÁUSULA SEGUNDA DA 

VINCULAÇÃO Vinculam-se ao presente Termo Aditivo 

de Contrato, independentemente de transcrição, o processo 

de INEXlGIBILlDADE DE LICITAÇÃO tombado sob o 

nº 001/2022 - SEMAD. CLÁUSULA TERCEIRA - DO 

VALOR TOTAL O valor total estimado deste Termo 

Aditivo de contrato é de R$ 180.000,00 ( cento e oitenta mil 

reais). PARÁGRAFO ÚNICO - Serão mantidos 

integralmente os preços contratados, conforme proposta de 

preços apresentada nos autos do Processo Administrativo nº 

001/2022 - SEMAD. CLÁUSULA QUARTA - DO 

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL Fica alterada a 

'CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E 

EXECUÇÃO, para o fim de prmrngar por doze meses o 

Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão ICP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 2001 , garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Página 2/4 
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prazo de vigência contratual inicialmente estabelecido, nos 

moldes do que preconiza o Processo Administrativo nº 

001/2022 - SEMAD e art. 57, II, da Lei Federal nº 

8.666/93. CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS As despesas decorrentes do presente 

Contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária, prevista para o exercício financeiro de 2024 

(dois mil e vinte e quatro): 04.122.0002.2 - 009 - Man. 

Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão 

Orçamentária 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica CLÁUSULA SEXTA DAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS Permanecem inalteradas todas as 

demais cláusulas e condições do contrato aclitado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO Fica eleito o foro de 

Senador La Rocque/MA, comarca da qual o município de 

Buritirana - MA é termo judiciário, com renúncia expressa 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 

dfrimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, 

após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o 

presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que 

também os subscrevem. Buritirana (MA), 1 O de janeiro de 

2024. TONJSLEY DOS SANTOS SOUSA - PREFElTO 

MUNICIPAL 

Publicado por: W ALLJSON SA DOS SANTOS 

Código identificador: $0mcNGNrc/HD 

EXTRATO DE CONTRATO 

Pregão Eletrônico nº 004/2024 - Extrato de Contrato 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURITIRANA EXTRA TO DO CONTRA TO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BURITIRANA CONTRATADO: F T EVENTOS EIRELI 

OBJETO: Prestação de serviços de divulgação dos atos, 

programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos 

municipais e demais entidades ligadas direta ou 

indiretamente à administração pública municipal VALOR 

TOTAL R$ 123.948,90 ( cento e vinte e três mil, 

novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) 

REGÊNCIA: Lei nº 14.133/21 Dotação Orçamentária: 

04.13 1.0002.2 - 008 - Manutenção da Assessoria de 

Comunicação 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica Buritirana (MA), 05 de abril de 2024 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA - PREFEITO 

MUNICIPAL 

Publicado por: W ALLISON SA DOS SANTOS 

Código identificador: jtellv346ab202404 l O 100458 

Concorrência Eletrônica nº 002/2024 - Extrato de 

Contrato 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEJTURA MUNICIPAL 

DE BURITIRANA EXTRA TO DO CONTRA TO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BURITIRANA CONTRATADO: CONSTRUTORA 

TRIANGULAR LTDA. OBJETO: Contratação de empresa 

especializada para a prestação de serviços construção de 

campo de futebol no povoado Saramandaia. VALOR 

TOTAL RS 577.138,63 (quinhentos e setenta e sete mil, 

cento e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) 

REGÊNCIA: Lei nº 14.133/21 Dotação Orçamentária: 

27.811.0720.1-007 - Construção/Ampliação/Reforma de 

Campos de Futebol 4.4.90.51 - Obras e instalações 

Buritirana (MA), 10 de abril de 2024 TONISLEY DOS 

SANTOS SOUSA - PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado por: WALLISON SA DOS SANTOS 

Código identificador: swm4wmsqm1s20240410100455 
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