
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SECRETARIA DE INFRAESTUTURA MEIO AMBIENTE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

AUTUAÇÃO 

Aos dois dias do mês de maio de 2023 (dois mil e vinte e três) AUTUO o presente feito, cujo 
objeto consiste na REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO CENTRO 
NOVO, tombando-o sob o nº 15.009/2023. 

Buritirana (MA), 02 de maio de 2023 

ads~o~ºº~ 
Secretário Municipal 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SECRETARIA DE INFRAESTUTURA MEIO AMBIENTE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
Processo Administrativo nº 15.009/2023 

Buritirana (MA), 02 de maio de 2023 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Trânsito e Transporte 

vem por meio deste solicitar seja autorizada a deflagração de procedimento licitatório cujo objeto 

consiste na reforma e ampliação de praça do Povoado Centro Novo. 

O valor estimado da contratação é de R$ 340.011,04 (trezentos e quarenta mil, 

onze reais e quatro centavos), conforme projeto básico/executivo em anexo; 

Por fim, declaramos que as despesas encontram-se em consonância com a LDO, 

PPAeLOA. 

Atenciosamente, 

aJ.~~?'c/91 
Secretário Municipal 

AOEXMO.SR. 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA 

PREFEITO MUNICIPAL 

NESTA 

Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buxitirana/MA. CNPJ nº 0l.601.303/0001-22 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SECRETARIA DE INFRAESTUTURA MEIO AMBIENTE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

TERMO DE REFERÊNCIA 

As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as 
seguintes exigências: 

1. DA HABILITAÇÃO 
1.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do 
certame: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
e suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; 
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de 
Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e 
Dívida Ativa). 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários); 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do 
FGTS); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5 .452, de 1 º de maio de 1943. 
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 
j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- CREA; 
1) Qualificação Técnica-Operacional: apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove 
ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características 
semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta 
licitação. 
m) Qualificação Técnica-Profissional: comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que 
será responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 

r ') 
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no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o profissional 
capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de 
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. / ~ 
m.1) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitan: Uf 
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deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da 
licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do 
profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. 
(ACÓRDÃO n.º 1447/2015/TCU - Plenário). 
m.2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do 
Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 
m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico
profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos 
por outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da 
Administração Pública Municipal (§ 1 Oº, do art. 30, da Lei nº 8.666/93); 
n) Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei nº 8.666/93; 
o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido 
registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios; 
o.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante 
da aplicação das seguintes fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = -----------------------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG = PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = ---------

PASSIVO CIRCULANTE 

o.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculos juntado ao balanço. 
o.3.) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. 
o.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
o.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
o.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (L TDA): 
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.3) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial 
da sede ou domicílio do licitante. 
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SECRETARIA DE INFRAESTUTURA MEIO AMBIENTE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
2.1. As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma: 
2.1.1. Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada 
e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente 
nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos 
inerentes ao objeto; contendo: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de abertura da licitação; 
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra; 
c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; 
2.2. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 
2.2.l . Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante 
legal; 
2.2.2. Composição unitária de preços; 
2.2.3. Composição de B.D.I.; 
2.2.4. Composição de encargos sociais; 
2.2.5. Cronograma Físico-Financeiro 
2.3. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 
apresentada; 
2.4. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, 
principalmente em relação a valores; 
2.5. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

3-DASPENALIDADES 
3.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso 
na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, 
garantida prévia defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

3.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 
1 % (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta 
por cento) do respectivo valor; 
3.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total 
da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 
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3.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o 
instrwnento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de 
multa de 10% ( dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a 
aplicação das demais sanções estabelecidas; 
3.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa 
e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 
3.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via 
administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 
data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os 
encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa; 
3.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações 
legais; 
3.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de 
seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante 
Guia de Recolhimento Oficial. 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1 Executar os serviços obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo; 
4.2 Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, 
pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação 
tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes 
do objeto do contrato; 
4.3. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 
avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
4.4. Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação 
previstas na licitação; 
4.5. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, 
relativamente aos serviços contratados; 
4.6. Registrar a obra no CREA; 
4.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em 
especial o Código de Obras e de Postura deste Município; 
4.8. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, 
A visos, Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 
4.9. Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 
serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 
4.10. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 
4.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
4.12. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1 - A Contratante, durante a vigência do contrato, se compromete a: 
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5.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades 
previstas neste contrato; 
5.1.2. Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a 
execução do objeto; 
5.1.3. Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na 
execução do objeto. 

} Buritirana (MA), 02 de maio de 2023 

~~ous:f0 ~ 
Secretário Municipal 

APROVO o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito no 
referido documento. 

~ . ~ /4 __.___ ~ 
~EYDOSSA~ 

Prefeito Municipal 

Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana/MA. CNPJ nº 0l.601.303/0001-22 
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PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUEr SI Nº • CENTRO - BURITIRANA 00 MARANHÃO · MA 
CNPJ: 01.601.303/0001-22-CEP: 65.953-500 

PROJETO BÁSICO 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURmRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE, SI Nº • CENTRO-BURITIRANA DO MARANHÃO· MA 
CNPJ~ 01.601.30310001-22- CEP! 65.953-500 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
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Este memorial refere-se à Reforma e Ampliação da Praça do Centro Novo. localizada na 
Avenida Central (MA-l22). povoado Centro Novo, Buritirana-MA. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

• Qualquer dú.vida, nio só quanto A interpretação destas especificações, mas (le qualquer 
outro documento, imediatamente deverá ser consultada a fiscalização. 

• Independente do que aqui é preceituado, a execução de todo e qualquer serviço deverá 
obedecer rigorosamente às Non-nas Técnicas oficiais em vigor para cada ca o. 

1.0 - SERVIÇOS INJCIAJS 

• As placas deverão er instaladas em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua 
localização ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

• Serâ demolido todo piso e revestimento em mau estado de conservação da edificação. 

2.0 ESTRUTURA E PAI EIS DE PAREDE 

• Estas especificações abrangem toda a execução da e,trutura de concreto armado da obra) quanto 
ao fornecimento de materiais, manufatura. cura e proteção. Neste caso deverão ser segui.das as 
nom1as, especificações e métodos brasileiros, principalmente, o atendimento à NBR 61 l 8/2007. 

• A Ex.ecutora locará a estrutura com todo o rigor possível e necessário, sendo responsável por 
qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nlvel, correndo por sua conta eventual demolição, 
assim como a reconstrução dos serviços julgados imperfeitos. 

• Antes de iniciar os serviços. a deve-se verificar as cotas referentes ao nivelamento e locação do 
projeto, sendo a tef~n.cia de nível (RN). 

• Todas as paredes internas e externas serão assentndos em 1/2 vez (em pé), conforme projeto 
arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem 

cozidos, leves, dt1ros1 sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 3% (três por 
cento), coloração uniforme, sem 1nancha nem empenamentos, com taxa de absorção de 
umidade máxima de 2-0% e taxa de compressão de 14 kg/cm2

, que atendam à EB 20, com 
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dimensão mini ma (0,09 x O, l 9 x O, J 9m ). 

• A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal hidratada e areia), 
revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa não 
poderá ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser aquelas constantes no 
projeto arquitetônico. 

• As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente chapisco de 
cimento e areia grossa no traço l :3, e os tijolos deverão ser bem molhados antes da sua 
colocação. 

• O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão ser 
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15 mm de espessura máxima, alisadas 
com ponta de colher. 

• As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 horas após a 
impermeabilização desses elementos. Nesses serviços de impermeabilização deverão ser 
tomados todos os cuidados para garantir q_ue a alvenaria fique estanque e, consequentemente, 
evitar o aparecimento de umidade ascendente. 

• A alvenaria será impermeabilizada com aditivos nas primeiras três fiadas, com relação à base da 
viga baldramc. 

3.0 - REVESTIMENTO 

• Será revestida novamente toda área de reboco demolido (áreas que apresentarem rachaduras). 
• Os revestimentos apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados. 
• O revestimento de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações 

que por ele estejam previstas passar. 
• Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serão umedecidas e uniformemente 

chapiscadas com arg_amassa de cimento e areia no traço l :3, de modo a garantir uma maior 
aderência do revestimento final. 

• O reboco deverá ser regularizado e desempenado à régua, desempenadeira de aço, e alisado a 
esponja. Deverá apresentar superficie não áspera, aspecto uniforme, com parâmetro perfeitamente 
plano, não sendo aceito qualquer ondulação. desigualdade de alinhamento da superficie, ou falhas. 

• Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparação das argamassas, 
alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final superftcie. 

• O assentamento do revestimento cerâmico deverá ser executado com argamassa de cimento coJante, 
devendo posteriormente ser rejuntado com cimento branco, onde indicado no projeto. 
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• As pcça.q cerâmica.<; dcvt.'flo ser de primeira escolha, homogêneas e unifomics, com an..-stas bem 
definidas, apresentando esmalte perfeitamente liso sobre a superflcie plana, dificilmente 1iscável por 
ponta de aço. 

5.0-PlSO 

• Será reçuperndo todo piso cimentndo, bem como executado o piso de conçreto annado com tela pop 
no local definido em projeto. 

• Execuolío de blooo de neteto intfflttl.vado, 
• No. quadra de vôlei e ptnyground será feito o colchão de areia. 
• Será recuperado todos os meios fios danificados, bem como será conccionado novos cm locais 

predefinidos cm projeto, 

6.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

• Serão refeita toda as in mlações elétricas da praça que e ti erem danificada , usando mão-de-obra 
qunliticttda d prim ira qunlidãdc o d tte<>rdo com tts Normas tétniéás, O material n empregar 
deverá ser de alta qualidade e sem defeito de fabricação. 

• Será trocado todos os postes e colocado novos cm locais previamente estabelecidos em projeto. 
• Os postes de iluminação pública serão com 4 luminárias de led, já os postes iluminação da quadra e 

playground serão com refletores. 

7.0 - PINTURA 

• As superficics a serem pintadas deverão ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer 
imperfeições de revestimento -antes do inicio dos serviços. 

• A eliminaçllo da poeira devera ser completa. As superflcies só devertlo ser pintadas quando 
estiverem perfeitamente secas. 

• Todas as paredes, tanto internas quanto externas. deverão sor pintadas com tinta acrilica, nas cores a 
serem definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

• A segunda demão da pintura só poderá ser aplicada1 decorrido 24 (vinte e quatro) horas da aplicação 
da primeira. 

• As tintas deverílo ser aprovadas pela FJSCAUZAÇÃO nas embalagens originais de fábrica antes de 
sua aplicação. 
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• Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superflcies não destinadas a pinturas, 
tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminação. Quando aconselháveis tais 
supcrflcies deverão ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes. 

• Os respingos que não poderem ser evitados deverão ser removidos com solvente adequado, 
enquanto a tinta estiver fresca. 

• Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados não deverão ser realizados em dias de 
chuva. 

• Todas as portas (madeira ou metálicas), portões, grades e gradis metálicos serão pintados com duas 
demãos, no mínimo, com tinta esmalte sintético tipo e cor a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, até 
conseguir perfuita cobertura da superficie. 

8.0 - DIVERSOS 
• A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito 

funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 
• Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas as precauções no sentido de se evitar 

danos aos materiais de acabamento. 
• O desentulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as recomendações da 

FlSCALlZAÇÃO. 
• Ao témlino dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 

varridos os acessos. 
• A limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico e granito 

deverá ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais recomendados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

8.1 APARELHOS DE ACADEMIA 

Os equipamentos abahco listados são fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 

2mm; r x 2mm; 1 ½" x 1,50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4. 75mm para ponto de fixação 

do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado. Utilizar pinos 

maciços, todos rolarnentados (rolamentos duplos), tratamento de superflcie a base de fosfato; pellcula 

protetiva de resina de poliéster termo ., endurecível colorido com sistema de deposição de pó 

eletrostático. solda MIO, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½", parafusos zincados; 
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acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Possui placa adesiva de identificação do 

produto, músculos trnbalhudos, informaçõc· do fabricante~ telefone pnra nssistência téenicu. 

SJMULAOOR OF CAMINHADA DUPLO 

RODA DE OMBRO 
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JOGO DE BARRAS 

ESCADA HORIZONTAL 

e . 1"' .,4 .. \. . ..:. 
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SlMULADOR DE CAVALGADA SlMPLES 

ELÍPTlCO 
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SIMULADOR DE REMADA 

PRANCHA ABDOMINAL 

8.2 APARELHOS DO PLAYGROUND 

O equipamento é produzido a partfr de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões 
de 2 ½", 2", t ¼ e l .. com espessuras minimas de 2,00 mm; e chapas sob dimensões de 3,00 e 4,75; 
orificios tubulares: extremidades superioras blindadas, tomando-o insensível a penetração de água. 
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OANOORRA COM DUAS PRANCHAS 

HSCORREOAOOR INFANTIL 
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BALANÇO ANDOR..INHA COM TRES LUGARES 

eiro JVI - /MA 
Reg. Nacional 111772810 MA 

;,:i/o h'onco Umo 
Engº C,v,I 

CREA-MA 111772810-2 
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ANEXOS 
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Nt!nfrlJMIUCICl"Al~OOIWWCHÃO 

O/PJ 01.llll.31\Qlll.ZZ 

1w. S.O. la Roque-C.-0 
llwhli•MA 

PLANllHA ORÇAMENTÁRlA 

01111A: IIEFORMA ~ AMl"I.-ÇÃO OA ~ÇA 00 P'OVOAOO C&lffllO NOVO 
LOCAIJZAÇÃO; IIOYOADOCIHTM> MOVO IUM'lfWIA. MA 
EHOBIEÇO; ~ 
REFE!ltNCIA ORCAIIEIITÃRIA: SINAPI . FEVEREJRQ/ 2023 BOI NJOTNJO 1'1.1: 2S% 

1 1 
ITEM REF • SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.0 
1. 1 
1.3 

1.A 

1.! 
2.0 
2.1 
2.2 
3.0 
3.1 

3.3 

3.4 

3,5 

3.S 
4 

4. 1 

4,2 

4.3 

5.1 

s., 

5.2 

5.3 

S.4 

5.5 

11.8 

e.o 
8.1 

6.2 

6.3 

6,4 

SERvK.õOS INICIAIS 
4813 PlacadeotwàemchaDadeaco 

tt~ Barraclo~paraoepóslto 

100305 Admfnfstraeilo IOcai de obl'll 
MOVNINTOS D& TSJIAA 

93358 n1311Ui11del/3iil$alanaliil 1,30m 
96995 Reatem> aolloado de valas 

96820 

IJCl:)33 

92762 

92800 

94965 

98557 

103329 

11711711 

87529 

C0328 

94990 

ESTRUTURA DE CONCRETO 
l.aslto de ooncNlto, _,..,,a l!I cm 
MontaQlm • dnmontaDem de forma madlira Mnada com 
rUCRJVllila'r9nlo 
Armação de aço CA-50 0 10 11 12,5mm; tnduso fomecimento, 
COlt• dobra• 
lvmaç;\ocle aço e.MO O 4,2 ~ 5,0mm; lnduso fornecimento, 
CO!lt dobra 8 oolocacilõ 
cora«o f<:lt• ~~; inwnoo JlNll)ll'O ~ • 

. adlinll3ffll!nlo 
Pintura ·1zan1a am vkla baldrama 
P-s ' R&W. 
Pll!'8dl!I em alvene'na d& lijOlos ceftmia>e 911191r19 cm, 
-• •"'""""-u do 

de clmenlo e areia 1t11M 1.3 
Massa Onlca para rec.birnento de pintura l)(eparo mecànlco 
CCl'Tlbeúlnelr& 
PAYIMENT11€.AO 
Atemi l!IPÍio8do em cemadllll de 0,20 m com matertal argllo
:nnam lrilt bádramNI 

Recuper~ ou e~o CIO calÇada de proleçAo ou piso 
ds c:oncnlO mokfado ln loco. flllto'"' obna, nAo armado 

91113 l'õmeclmento e Instelacao de lone DlàstJce 

1
03Q

13 
Pwo~em-.topc,Mo , -..j,.l'ltllsácfolataçio 
l..w..-. e .....i-....... mecanludo 

03212/0RSE Colchlo de areia 
9'1ffl Gl.&a (melo-l!O) ainaBlõ. makSada Ili IDcX> em trecno relo. 1!1 

cmbaw1130cm11wra 
IHSTAUCõfS flETRICAS f ll.UMINAL:AO 

91834 ~ de pyç llmvffl COflV'llffl dn 20mm (314") -
::-= 10 ll ~1-

1111140 

113657 

Caiu ci. , -.. Ai2" 

Oitjunlor lennomagneüco monopo1ar Pl(klo nema 
l1amor1cano110 a 30A 240V 

Caixa de pusagem !Ox!Ox30cm com tampa e dn,no britab 

Potle • eço pt.-anlndo c&ioo oontlno ,-,, \fllmMro 

1 1 

UNO QUANT. UNITÂJUO 
UNfl'ÃRIO 
COMBOI 

TOTAL 

ffl2 
m2 

m2 

ti 

I 1113 
m3 

m3 

kg 

kg 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

1113 

m3 

m2 

m2 

m3 

m 

m 

uod 

uod 

und 

6.00 

e.oo 

R$ 

R$ 215.00 1\$ 343. 75 R$ 
RS 6.09 RS 7,61 RS 

1~..07 I\S 2U.&4 M 

13.74 1 R$ 66,81 R$ 33,St 
A$ 
R$ 

6,87 RS 40,51 RS 50,64 RS 
R$ 

RS 527,89 RS 659,86 R$ 

1U 119,1'3 IU 1◄9,&e RS 

429,38 RS 12.39 RS 15,49 RS 

300.58 RS 11,14 RS 13.93 RS 

1,511 R$ 463,93 RS 57i,91 R$ 

114,50 RS 41,04 RS 51.30 RS 
K1i 

51 ,00 RS 78.90 RS QS,63 RS 

102.00 RS ◄,11 RS 5, 1◄ RS 

8.852,44 
2.0t12.eo 

951.56 

◄.31'!,3t'l 
Utl,M 
1.1'7,'6 

347,88 
29,11!16.6' 

2.266,63 

~ 140,91 

ll.1149,95 

4.18.5.33 

4,1180,00 

5.873,85 
9.l07,13 

5.029,88 

52◄,03 

102.00 RS 31,79 RS 39,74 R$ -4.053,23 

RI 52,92706 

~ 80 RS 111,411 RS 111,86 RS 3.lll ,64 

13,50 RS 692,05 RS 865,06 RS 11.679,90 

144,00 R$ 3,28 R$ 4 10 R$ 

144,00 R$ 124.,16 R$ 155.20 R$ 

66,96 RS 119,80 R5 149,75 R5 

91110 M 40.M M 111 ,011 R$ 

RS 
308,00 R$ 8,58 R$ 10,73 RS 

16.00 RS 1:l,111 RS 16. 14 RS 

12.00 R$ 12.58 RS 15,73 R$ 

12.00 RS 137.52 RS 171,90 RS 

690 4-0 

22.348,80 

10.027,26 

11.0119,08 

73.819,03 

3.303,30 

258.20 

188,70 

2.062,80 

U 1271 ORSE superior de $0mm, IÜmeln> da~ 12&nvn, ~ loUII 8m. uod 15,00 ,u 2.!õ!,99 M 2.!79,99 M 43.199.!1 

6.7 101654 

111932 

6.9 91928 

Conlpo&t ref. 6'rte AOOO&'claue 30 da Conlpoat ou almlllr 

LlffiMtla de led para ilünlll'laÇ6o pública. de 33 W atll 50 w
fomecmento e ins'""""~ 
Cebo cte cobre r:,ol!ldo pvo llnli-ohemtt 400f7WV 10mm2 • 
lomeoffllftlO. 
Cabo de cobre isollldo. secio 4,0 mm', 450/750vl70c 

und 37.00 RS 272,36 RS 340,45 RS 12.596.65 

m 176,00 R$ 14,17 RS 17,71 R$ 3,117.-40 

m 1124,00 R$ 5,65 R$ 5,70 R$ 5.266,80 
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~IMCíCl'AL~OOIWWfflAO 
~J Ol,90l,llnUI01o22 

Â'I. hn.1.4 Aoliue. o.o 
IMllft•MI' 

Pl.ANU.AA ORÇAMENTÃRlA 

OIIRA: AtiF(IRtlA I AMIII.IA~O OA PRAÇA DQ POVOADO CIWTIIO IIOYO 
l.~O; PO'IOM)OÇIMTIIO MOVO Mlff!MMA • MA 
EMOEREÇO. 9IIRITIRAMA 
REFEMNOIA ORDAMENTMIA: &IN.lPI • FEVEREIRO/ 2023 RD .llltlTADO Nl: 

ITEM Rei' •SINAPI D9CIUÇÃO DOS ll!RVIÇOS UNO QUANT, 

e.to l~S& R&llélOt 6'M Ll!O '1.00W a& (lól~ b(MOCI l"tlO, t&OOli. 
Autovoll marca 0-llaht ou similar vr,,o 8,()() 

e.n 101880 
0uAdtO C!é CIISI~ 46 ~ em Cl\6pO dO OQC 
~ ela M'ltlllllf, com ~ ll'lrük:Q, para 30 wnd 1;00 
dlwntoret 150& • lómeClm4lnto e 

1,1 ~" 
7,t 101!4'91 Pintura d!t t>lnllló bOf!'t 11n1a ~ f d&ln~ m2 10,!4 00 
7,3 100757 

tilnlura aunak.e para •INtura l'Mtâllca • 1 2" m2 210,90 demlas 

7A 102607 PIOIUtl Qe diff\ll'Q{I~ dt V(IOli ~ tinta el)OXI, e : 10 cm, m 85.00 - ......... , 
7.6 88497 Nlke9iotbamtniodt maNIWtKtmPffldotduu m:z 102,00 clcmaos 
7,6 118414 

',.. IUIIIII) -
_, "ULtLlll! 

7,7 118480 Piniuf111Mex aalb du11t1-demlo& m2 144,00 . 
8,0 EQUIPMENTua DO PU.YOROUMO 

a.1 NlnfraC3m EIIN\uns clG m1delr11 Pilfll pcrgalldo, famedmcnla 11 
m2 M;OO lnatalacto. 

8.2 ~ Tllbo, l)YI), ~o~ 0n 25mm. lnlllédo om n,m111 ou lltJb-
l,-,'1 .... âA, .. - t A ln•""-"""' 1ft suo 

8.3 86916 TomDir■ Jardim 314• und 600 

a.4 2M89i0Me Conjunto meülico Plifl reae de~ lnclilslVé l'édn4t 
uftd 1,00 1 ........... 

u :iclnfre C3W GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO 
VAPOR E PINTURA ESMAL T& $1N'TlmC:O und UJO 

8.6 aelnfra C2997 ESCOAffl!GAOOR GAANOe, CONFEC'ÇliO EM TUBO 
VAPOR li PlmUIU. SSMAL.TS lllfflTICO Und 2.00 

8.7 Mln1í'aCQ92e CAAROSSEL DE ROOA und 1,'00 

9AI.ANQO ANOORINI-III 0/'03 CADER'I&, CONFCCÇ/10 CM 
u IOll'íflO C03!12 TU80 '1/~ E. PINTURA ESMALTE. SINTÉTICO uno 1,00 

9.0 SJUIPAM!HTOS DA ACADEM!A 

g, 1 91480RSE ~ dl g/tlnllea. t~ de eutmlnhlld1 dtlf)b • 
~-~01 und 1,00 

9.2 1108IIORSE !qlipamen!a da~ · roda de omlYa. galvanludo. 
Re11!lt und 1,00 

11.3 i1080RSE !quipamentoóe g,nàallca• 8otraapinliefaa em tllbo de ferro und 1.00 -.-•11/2" ~nlll'l(w•--

G1670RSE 
EQUll)llmlllllO o, g1M1dco • 61l:OdD honzonllll om tubo de 

g,4 hinovav. o-2", d,m, o.80112.00 x 2.00m. ~ cu und 1,00 
llm'br 

9.5 01700RSI!! 
Equlpemento de gJMsllco • Pmncht1 BbdomiNI! em Ilibo de 
fwr,o glllvanlndo dtt 1 112" t pninchlo •m madllrr■, m. und ,.oo 

ôU i.!MffM 

9.6 916&ôRSE ~ c!e ~. barra filia em tubo de ferro~. 
, ,.:r, OOfljUnto 00111 to~ Sc,glpa,t( ou alniJar und 1,00 

9,7 !lf,4!!m2' 1 lt1t Cl~lr!II • _,_ • und 2.00 

9,8 m"ORSE EqillplllltfflQ dt 9tl'IWICI • twmàclof"dl Rttn1o ln<IMduil • Und Z,00 natvnnlnr!ft 

9.9 814'0RSE Equiplmtnlo w ;in.,too., • c.?\~ lln'IJM •• . 
IJll(1 1,00 RwOI 

10.0 DlVERSOS 

UNITÁRIO 

RS :lllt,llit 

R$ 1k',117 

RS 1'20 

R$ "3,97 

RS 5,67 

R$ 13,115 

..... ~ 
RS 18,28 

RI 113,~ 

A$ 1a,so 
R$ 21.29 

RS 3 .170,03 

R$ 1.427,21 

R$ 1.316.28 

RS 1.131,80 

A$ UeQ,66 

R$ ,4,230,GB 

RS 1.7$5.58 

RS IM0,48 

R$ 1.660,46 

Rl 1.060,46 

RS 2.060.46 

..... 2.""' 98 

RS 2.823.21 

RS ~650,68 

10.1 lll\litlll f'IAi'll·,o ao t1t11ma blltlltA•• - ,....,,,,,. m2 311665 1 R1 1014 
10.2 98511 Plonlio da •rvora• omam11ntals h:2 OOm ou m111, und 4 00 RS 211398 

25% 

VNltARIO TOTAL. 
COMaDI 

M tlOt,fl R$ :1.212,.t0 

RS 812,117 R$ ffl,97 

1ft G.ffl,'73 
RS z.t 11 IH 26,17M6 

R$ ~08 R$ 11.558,61 

RS 7,00 RS 602,44 

RS 17,44 RS 1.778,83 

IQ S.58 .... AM.AA 

RS 20.33 R$ 2,028,80 
R$ 27.877M 

Ri 141,1M R$ 11,922.T& 

R$ :n.~ A$ 1.3-47,78 

R$ 2861 RS 169.68 

RS3.IIG2.54 RS 3..tlG2.54 

R$ u~,,o M 3.se&,20 

R$ 1.645,35 RS 3.290.70 

RS 1.414,75 RS 1,414.75 

AS u,0,10 A$ u,0,10 

RS JZ.lM.15 

RS 5.288,73 RS 6.288,73 

RS 2.194.4 RS 2.194,48 

RS 1.060,68 RS 1.060,58 

RS '3'5.58 R$ ,.m,sa 

RI l.»5.58 RI 1.325.58 

R$ 2.016,68 R$ U1M& 

!IS 3.!16'744 .... 7.134.95 

M M29,09 M 7.oe8,18 

RS 3..3tU3 RS 3..31:\.23 
IH 61.228.72 

RS 2018 RS 8,1111165 
RS 3549b RS 1.41980 
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~~~8UllfflW(AOOMAIWCKÃO 

C,0,J bl.!lll.:mutll.:12 
'-,Sen.lalloqa,e•Ce,,n ....... "' 

PlANllHA ORÇAMENTÁRIA 

08RA! REfOIIIIA E A~ÇÃO DA l'RAÇA 00 l"OVO,\OO CElfTRO NOVO 
LOÇAUZAÇÃO. PO'l<WIO ÇEJffllO NCM> IIURfflRAHA • IM 

EHOEAEÇO; 9UM'ftwêA 
REFERêNCIA ORCAMEHTÃRIA: SINAPI • FMREIRO/ 202> BOIADOTADO 

ITEM RU • SINAPI 

10.3 102362 

10.4 selnfra C0925 

10.6 flilnfra 00361 

10.6 IIQ811 

OHCRIÇÃO DOS SUVIÇOS UNO 

/Jambfedo pera quadra de areia, esll\lturado por lubo9 d6 
aço galvanll.lldo 2", com tela de arame galvanizado malha m2 

5x5cm, inckiso""'1Adllac:esso. 
~ '• - BI nJBO GALVANIZADO DE T 

m " i::" 
BANCO EM AL~ TAMPO EM CONCRETO, H-80an 

m íGRANmNAI 
l.i,...,.a_ 

VALOR TOTAL 

Nl.O FRANCO LIMA 
ENGENHEIRO CIVIL 

~ 

\'ilo Franco Lima 
Engº C1v1I 

CREA-MA~ 2810-2 

AG.I· 

QUANT. 

104.00 

118,00 

30,00 

1750,00 

U'lto 

UNTÁRIO 
UNrT.ÃRlO TOTAL 
COMIOt 

RS 165,82 R$ 207,28 RS 21.556,60 

R$ 140,88 R$ 178,10 R$ 11.251,eo 

RS 211,19 RS 263.99 RS 7.919,63 

R$ ',78 R$ 3A8 RS 6.081 ,:25 

R$ J.40.011,04 
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PREFEITURA MUNICIPAL Bl.Rll'WWIIA DO MARANHÃO 

CNP J : c>1..601..3XiJOOO'I ..ZZ 
Av. Sen, la~ -Centro 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: REFORMA E ANPLIAÇÃO M PRAÇA DO IPOVOAOO CENTRO NOVO 
LOCAUZAÇÃO: POVQADO CEN'IRO NOVO BURfflRANA-M 
EIICIEREÇO: BWtJDWilA 

m:• OISC~DOSSEIMÇOS 

1.0 SERVICOS INCl'AIS 
2,.0 MOVIMENTOS DE TERRA 
3,.0 ESTRlnllRA OE CONCRETO 
◄.O P.AREl>ES E REVESTIMENTOS 
6..0 PAVIMENTAl'Ml 
6..0 INSTAI.ACOES a.ETRfCAS E IUJM..,.irln 
1.0 p~ 
8..0 EQUIPAMENTOS DO PI..AYGltt)IJIIO 
9..0 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 
10..0 DllllffiSOS 

TOTAL 

TOTAL ACUMULADO 

lfil&..OR'DOS &EfMÇOS 

R$ US2.44 
R$ 1A!l5..3' 
R$ 29.096,66 
R$ 9.18713 
R$ 5Z.927,06 
R$ 13.819 03 
R$ c,a.n.73 
R$ 'ZT.ff11,0!1 
R$ 3iZ266.85 
R$ 61..228.72 

R$ 340.011,04 

Nilo Franco Lima 
Engº C1v1I 

CREA-M~ 810-2 

NILOF~LIMA 
ENGEJIIEIRO CIYll 

fESO% ~-1 
MFL.% ~.\',, 

2.60% 100.oo",. 100,GO% 
0,44-A, 1 00 .()OI',' 100.ANJY. 
1.56'% 1 00 .()OI',' 100.cNI'% 
2.83% 100.00% 100.oo"Xt 
15,57% 30,000,' ªº'°" 21.71% 000% 
12.60% 0,00% 
1.20% 0,00% 
9,49% 0,00% 
18.01% 0,00% 

100,0% tt.10'A. 
R$ 64.929,68 
R$ 64.929,68 

SERVIÇOS A EXECUTAR 

-a.-i IES-3 

SIIIP'J..% A.CUILtlo SIIIPL.'lt. ACu•.,r, 
1,00.,0ft 100.IO% 
1000fto 100.IO% 
100.0l"lf. 100.IO% 
100.00'lf. 100.IO% 

70.00% 100.00'lfo 100.to".4 
20.00% 20.JXIIIIA, 80.00% 100.00% 

º·'°"· 100.00% 100.10% 
80.00% IO,OO'A, 20,00% 100.00% 
ao.~ to,00'.4 20,00% 100.to% 
50.00% $0,00'.4 30,00-X. .0,00% 

38.39% 38.91% 
R$ 13(1'.541.21 R$ 132.294..76 
R$ 195i. .. 70,94 R$ 321.765.69 

( 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA 00 MARANHÃO 

CNPJ: 01.601.303/0001-22 
Av. Sen. Le Roque - Centrn 

BOI 
OBRA: REFORMA E AMPUAÇÃO DA PRAÇA 00 POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA - MA 

ENDEREÇO: BURITIRANA 

VALORES DE REF!RtNctA ·" 
DESCRIÇÃO 

MfNlMO MÁXIMO MtOJO 

Tax~ de &@RUros + Garantia l"l 0,80 1,00 

Risco 0,97 1,27 

Despesas Financeiras 0,59 1,39 

Administração central 3,00 5,50 

Lucro 6,16 8,96 

Tributos /SJJm1111tu lre,u obobtoJ 7,25 7,25 

COFINS 3,00 3,00 

CPRB 2,00 2,00 

PlS º►65 º►65 
ISS tºW .. l 1,60 1,60 

TOTAL 20,34 25,00 
fonte da composição, valores de ~a e fórmula do BOI: Acórdlo 2622/2013- TCU-~ 

Os valores de BOI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 

BD/ =[(l (1+ ACI IOOXl + DF 11oop + RIIOOXI + L/100)]-l]xlOO 
1-(-) 

100 

Onde: 
AC= tau de rateio da Admlnlrtração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 
R = taxa de risco, _seeuro e prantia do empreendimento; 
1 • taxa d~ tributos; 

L = ta>Ca de lucro. 
Observaç~: 

t•) - Pode haver garantia desde que pteví.!to no E.ditai da UCltaçAo e no contrato de EJtttuçl!o. 

( .. ) • A tlXi de ISS foi c:onslclefado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do Yillor dos serviços. 

(•0 ) • Podem ser aceitos ovtfos perçentvals de ISS fflde que previno na legi$taçio municipal. 

J\'i lo Fronco Lima 
Engº C1v1I 

CREA·:~;t 772810-2 

NILO F~CO UMA 
ENGENHEIRO CIVIL 

0,80 

1,27 

1,23 

4,00 

7,40 

7,25 

3,00 

2,00 

0,6S 

1,60 

22,12 

e ' ,, r ,~ 
1 ( • , · •. ;. . ~.,, ' - - .... 

Taxas Adotadas 

·" 
0,9S 

1,17 

1,20 

4,50 

7,45 

7,25 

3,00 
2,00 

0,65 

1,60 

2S,00 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA 00 MARANHÃO 

CNPJ: 01.e01.303/0001-22 
Av. Sen. La RO(lue - Centro 

O8RA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 00 POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALtZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA - MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

DISCRIMINAÇÃO 
HORISTA 

GRUPO A 
A-1 - INSS 
A-2 • SESI 
A-3 - SENA! 
A-4- INCRA 
A-5-SEBRAE 
A-6 • SALÁRIO EDUCAÇÃO 
A-7- SEG. ACIO. TRABAlHO 
A-8 • F.G.T.S. 
A-9 -SECONC:l 
A· TOTAL 00$ ENCARGOS SOaA.S BÁSICOS ------~-~---

GRUPOB 
8-1- REPOUSO SEM. REMUNERADO 
B-2 • FERIADOS 
B-3 • AUXÍLIO ENFERMIOAOE 
8-4 -13' SALÁRIO 

8-5 - LICÊNÇA PATERNIDADE 
8·6 • FALTAS JUSTIFICADAS 
B-7 - DIAS DE CHUVA 

B-8 - AUXILIO ACIDENTE OE TRABALHO 
B-9 • FlRIAS GOZADAS 
8-10 - SAlÂRIO MATERNIDADE 

8 • TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUI RICIIIM tNCIDI NCIAS DE A 
~~-~~-

GRUPO C 

C-1 • AVISO PREVIO INDENIZADO 
C-2 • AVISO PREVIO TRABALHADO 
C-3 - FtRIAS INDENIZADA$ 
C-4 • OEPÔSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 
C-5 - INDENIZAÇÃO AOlCIONAL 

C -TOTAL DE ENCCARGOS SOClAlS QUE NÃO RECEBEM INCIOtNCIAS OE A 

GRUPO D 
0-1 - REINCIO!NCtA OE GRUPO A SOBRE GRUPO B 

" 
o,oo 
1,50 
1,00 

0,20 
0,60 
2,SO 
3,00 
8,00 
0,00 

11,IO 

17,91 
3,96 
0,91 
10,87 
0,08 
0,72 
1,62 
0,12 
9,29 
0,03 

•S,Sl 

6,13 
0,S2 
4,82 
5,21 

0,52 

16,99 

7,6S 

0,00 

1,50 
l,00 
0,20 
0,60 
2,SO 
3,00 
8,00 
0,00 

11,IO 

0,00 
0,00 
0,69 
8,33 

0,06 
O,S6 
0,00 
0,09 
7,13 

º~º2 
1',11 

4,70 
0,25 
3,69 
4,00 
0,40 

U,04 

2,84 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA 00 MARANHAO 

CNPJ: 01.601.303/0001-22 
Av. Sen. La Roque - Centro 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURmRANA • MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

D-2 • Rf.lNCID~ClA DE GRUPO A SOBREAVISO PREVIO TRABALHADO E 
REINCID~NCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 

D - TOTAl DE REl~NCIAS OE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

GRUPO E 

E-
E-TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 

------

0,54 

8.19 

0,00 
0,00 

0,42 

0,00 
0,00 

~------ T O TA l G E A A l (%) 17,49 49,98 ----------------

Silo frcmco Limo 
E ° C 11 

_ RE:A 72810-2 

NILOF LIMA 
ENGENHEIRO CIVIL 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PARA Rt;rORMA 

LEVANTAMENTO TÉCNICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO NOVO 

tJETO: REFORMA E AMPUAÇAO DA PRAÇA 00 CENTRO NOVO LOCAL: POVOAOO CENTRO NOVO - BURITIRANA-MA 

fOT99t fVTOOil f UT903 

FJ1.T0 p,f f9l09l F9TQ06 

FOTO 011 Ql. Q3, 04. os e 0§
Retatório fotográfico para 
reforma e ampliação da praça. 

Leva.-amento realiZado no dia 
26/04/2023 

Nilo J-rw1,·v Umu 
Enq v 

Nl::~:L~ 
lNG, OVIL 

CONfEACREA ~ 1117fiit0-2 

_____________________________________________ RELAT.FOTOGRAFICO-PigirW1de 1 



Pãglna 111 

Anotaçlo de ResponsabJUdade Técntca - ART e R EA MA 
&.el n• S.496, de 7 de dezembro de 1977 -

ART OBRJ\? $ERVl~Q 
Nº MA2023Õ64i'48'4-1-

Conselho RegSonal de fngenharia e Agronomia do btado do Maranhão 

__ 1, 111.npo~ T6c;nlço 

NILO FRANCO LJMA 

Tílulo profissional: l!'NGl!l0-1!!1'0 CML 

I.NIOAL 

RNP: 111772t102 

Registro. 1117728102MA 

__ 2. Dados do Contrato -----------------------------------
Conlr8'ante; litUNICIPlO DE BURITIRANA 

AVENIDA A~ s.nadof u Rofaut, c.Mro, Butltifafta - lhwaill'llo 

Complemenlo: 

Cidade: BUR.ITIRANA 

ConlralO: Hlo ~flcado 

Valor. R$ 3-C0.011,04 

AçaollWlluc:lotlal: Outtól 

celebraóo em· 

Bairro· Centro 
UF: MA 

Tipo dé contratante : Pessoa Jurldlu ct. Dlniito Pübllco 

CPF/CNPJ; 01A01.303'0001-22 

W- 1 

CEP: asnssoo 

_ _ i,Dldc»n~ ---------------------------------
POVOADO AV. SENADOR LA ROQUE 

Comp\emento; 

Cidade: BURf1'IR.ANA 
Bairro· CENTRO NOVO 

UF: MA CEP: '5tSSSOO 
Data de Inicia. 01/05/2023 PnoYlsão de~ 3°'°"202' Coocdenadu GeognWlcaa: .g.507511, ..M.9W753 

Fmaidade: Outro Código: Nh hJ)Klfleado 

Propnel!rio: MUNIC1PIO D! BUIUTIRAHA CPF/CNPJ : 01.401-'03/0001•2.2 

__ 4. Atividade T6cnica 

4 • Cancapçlo 

80 ·Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > # 1.1.2.1 • 
DE AL VENAAIA 

80 • Prnfe1D > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, 
ACESSÓRIOS E M001l.lÁRl0S URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANfSTICO > 
110.10.1.1 •DEEQUIPAMENTO EACESSôRIO URBANO 

18 - l'iscalizl!ção 

110 • fllcaft&Qlo de otlr8 ,. CONSTRUÇÃO CMl ,. EOIFlCAÇÕES ,. OE REFORMA OE 
EDIFICAÇÃO > #1 . 1.2.1 • DE AL VE'NARIA 

60 • F'~ de obra > PUNE.IAMENTO UASANO, METROPOLITÃHO E REGIONAL > 
EOUlPM4êNTOS, ACESSÓRIOS E MOBlJÂRlOS URBANOS > OE CONCEPÇÃO OE ELEMENTO 
URBANISTICO > # 10.10.1.1 • DE EQUIPAMENTO E ACESSÔRlO URBANO 

Quantidade 

1.828,40 

1.828,-40 

Qua/lbdl!de 

1.828.40 

1.828.40 

Após • cordlsio das lllividlldes licnicas o profissional deve p(00lldet • bltiu desla ART 

Unidade 

m' 

m• 

Unidade 

m• 

,,.,. 

__ 5. 0bsenr~ --- - ----- - --- ---- --- ----------------
Projeto e~ de Reforme e~ da Prllçe do f'IM:l«ldo Cenw Novó, muniâpeo de 8urllin!M-MA.. ~ 1828,40 m'. 

_ _ 6. O.claraçt.ea ----------- --------------------------
- Cláutula Coo,ptomleeôria. Qull)quer OOl'l!liffi ou lítlg;o originado do p!'eNnte oontrato, bem 00fflO - witcMptetaçl,o o., el\'8CUÇA0, teré reeoMdo por 
art>ilntgem de acon!o com li Lei no. 9,307. de 23 de selllmbro de 1996, por meio do Centro de Medlaçlo e Albitnlgem • CMA vmcutado llO CTH-MA. 
nos,~ dorospGCt®rog~ do art>ívtlgom quo, oXJl(OSlamcnle, as partot.dadaram concofda(. 

__ 7. Entidade de e, .... ____________________ _ N_il_o __ f~··1ffl·l1,,,nric~or-L_in_1_a _______ _ 

SEM INDICACAO OI! !NTIOADE D! CLASSE 

_ 1.Mt4nat\lni$ 
Declaro eerem vetdaóeiras as lnfonnaQ6ea acima 

- - --- ~----de _______ de _ _ _ 

local datt 

- 8.~ -----------------------------------
• A ART é vâllda somente quando quitada, mediania !lllntSenlaçAo do comprovante do pagamento ou conler6ncla no sita do Clu. 

__ 10. Valot --------------------------------------
Velr;,r da .ART; A$ 254,lit Reglsnd.i em; M/0""2023 

A evleflldclede dellt ART pode-~-· ~lcteH'8.Silac.~, COfll e clle.oe. wc386 
.._ 11W1: l0l0Ci/2023 a 09:~.22 per. • il): 200.25.37 .76 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

GABINETE DO PREFEITO 

AUTORIZAÇÃO 

e,... .... 
J t, ... 32 

Autorizo, na forma do art. 38 da Lei nº 8.666/93, a Comissão Permanente de 

Licitação a iniciar o procedimento administrativo que vise selecionar a melhor proposta 

para a Administração Municipal. 

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com 

a LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00) 

Buritirana (MA), 02 de maio de 2023 

. ~~~ 
T SLEY DOS SANTOS SOUSA 

Prefeito Municipal 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITffiANA 

SECRETARIA DE INFRAESTUTURA MEIO AMBIENTE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

Processo nº 15.009/2023 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transporte vem por 

meio deste encaminhar os autos do processo em epígrafe para fins de emissão de despacho 

orçamentário que informe o suporte contábil legal (dotação orçamentária) para a reforma e 

ampliação de praça do Povoado Centro Novo, com valor total estimado de R$ 340.011,04 

(trezentos e quarenta mil, onze reais e quatro centavos). 

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração. 

ILMO SR. 

RODRYGO MIRANDA DUARTE 

SETOR CONTÁBIL 

NESTA 

Buritirana (MA), 04 de maio de 2023 

Secretário Municipal 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SETOR DE CONTABILIDADE 

PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Objeto: Reforma e ampliação de praça do Povoado Centro Novo 

Informamos a existência de Dotação Orçamentária no Orçamento Programa do 

Exercício referente à contratação do objeto acima, no valor total de R$ 340.011,04 (trezentos e 

quarenta mil, onze reais e quatro centavos), conforme classificação abaixo: 

15.695.0004.1-015 - Construção, Reforma de Praças Públicas 

4.4.90.51 - Obras e instalações 

Outrossim, esclarecemos que a despesas encontram-se em consonância com a 

LDO, LOA e PPA. 

Buritirana (MA), 05 de maio de 2023 

kranda Duarte 
CRC 11658/0 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

DESPACHO 

Recebidos os autos de solicitação de realização de despesas deflagro o certame na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS posto que o objeto a ser executado e o vulto da 

contratação enquadram-se no conceito de "obras e serviços de engenharia" estabelecido no 

art. 23, I, "b", da Lei nº 8.666/93. 

O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL tendo em vista a 

indubitável economicidade alcançada por meio deste e, por conseqüência, a obtenção de 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal. 

Buritirana (MA), 08 de maio de 2023 

Presidente CPL 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº _/_ - CPL 
TIPO: Menor Preço Global 
REGÊNCIA: Lei nº 8.666, de 2 l de junho de 1993 e suas alterações. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. 
ÓRGÃO INTERESSADO: Sec. Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Trânsito e Transporte. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15.009/2023 
DA TA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia de de às 
hs ( horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitação será 
realizada no primeiro dia útil subseqüente. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA 
(CPL), toma público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima 
indicada e receberá os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS na Rua Senador La 
Rocque s/n Centro, sob as seguintes condições: 

1. OBJETO 
1.1. Reforma e ampliação da praça do Povoado Centro Novo, conforme Anexo II. 
1.2. O valor estimado para a contratação é de R$ 340.011,04 (trezentos e quarenta mil, onze reais e 
quatro centavos) 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO 
2.1. A execução do objeto será de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra. 

3. FONTE DE RECURSOS 
3.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos: 

15.695.0004.1-015 - Construção, Reforma de Praças Públicas 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

4. LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
4.1. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site ~ 

ou mediante solicitação ao Presidente da Comissão Pennanente de 
Licitações na sede da CPL sito na Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA. 

5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 
5.1. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

a) Anexo I 
b) Anexo II 
c) Anexo III 
d) Anexo IV 
e) Anexo V 
f) Anexo VI 
Habilitação; 
g) Anexo Vll 

- Carta de Apresentação/Proposta de Preços; 
- Projeto Básico/Termo de Referência; 
- Modelo de Carta Credencial; 
- Minuta do Contrato; 
- Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei n.0 8.666/93; 
- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da 

- Modelo de declaração de enquadramento como ME, EPP ou MEL 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

6. DA PARTICIPAÇÃO 
6.1. Poderão pruticipar do presente certame empresas devidamente cadastradas junto ao órgão 
competente deste Município ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 
terceiro dia à data dos recebimentos das propostas, observada a necessária qualificação. 

6.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 

6.2.1. Pessoas Naturais; 

6.2.2. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas; 

6.2.3. Pessoas jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração 
Pública ou qualquer de seus entes da administração indireta ou tenham sido por estes declaradas 
inidôneas, ainda que tal fato se de após o início do certame; 

6.2.4. Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de 
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal. 

6.3. É vedada a participação de consórcios nesta licitação. 

6.4. Não poderão participar desta licitação empresas das quais participem, seja a que título for, servidor 
público municipal de Buritirana (MA). 

7. - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
7.1 - Por força da Lei Complementar nº 123/06 e do Decreto Municipal nº 004/ 17, as microempresas -
MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e os microempreendedores individuais - MEis que tenham 
interesse em participar desta Tomada de Preços deverão observar os procedimentos a seguir dispostos: 

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI, e que eventualmente possuam 
alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, deverão consieoar 
tal informação expressamente na declaração prevista no item 9.3 

b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja 
uma ME, EPP ou MEI, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação 
exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem 
alguma restrição; 

c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do resultado 
da fase de habilitação, prorrogável por igual período, pru·a a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 

d) A prorrogação do prazo previsto na alínea "c" deverá ser concedida pelo presidente da CPL 
quando requerida pelo licitante, a não ser que exista ureência na contratação ou prazo 
insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 

e) A abertura da fase recursai em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de 
regularização fiscal de que tratam as alíneas "c" e "d". 

f) A não regularização da documentação no prazo previsto nas alíneas "c" e "d" implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei n~ 
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8.666/93, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

g) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou 
MEis, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs, 
EPPs ou MEis sejam iguais ou até 10% ( dez por cento) superiores a melhor proposta 
classificada. 

h) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou 
MEis sediadas no âmbito local (limites geográficos do município de Buritirana - MA), 
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs, EPPs 
ou MEls locais sejam iguais ou até 10% ( dez por cento) superiores a melhor proposta 
classificada. 

i) O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no 

, no ano fi scal anterior, sob pena de ser 
declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das 
demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos beneficios previstos no 
Decreto Municipal nº 004/2017. 

7.2 - Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do segujnte 
modo: 

a) a ME, EPP ou MEi mais bem classificada terá a oporturudade de apresentar nova proposta no 
prazo máximo de dez minutos após o encerramento da fase de julgamento das propostas de 
preços, sob pena de preclusão; 

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em 
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou MEi) no caso da alínea "g" e (ME, EPP 
ou MEi - sediadas no âmbito local) no caso da alinea "h", desde que seu preço seja aceitável; 

c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou MEi, na forma da alinea anterior, serão 
convocadas as MEs, EPPs ou MEis remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo dire ito; 

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs ou MEis que se encontrem 
enquadradas no item 7.2., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 0J 
aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; ~ 

e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2, alínea c, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por ME, EPP ou MEi. 

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
8.1. A documentação deverá ser entregue pelo representante legal da empresa licitante à COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, em 02 (dois) envelopes opacos, devidamente lacrados e 
invioláveis, o primeiro, identificado como "ENVELOPE Nº O 1 - DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO", o segundo, como "ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS", em cujas 
partes externas, além da razão ou denominação social da empresa licitante, deverão conter: 
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Envelope nº 01 - Documentação de Habilitação 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUR1TIRANA (MA) 
COMJSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL 
Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA 
Tomada de Preços nº _ / __ - CPL - Data: _ /_/ __ às __ horas 

r 
1.. ., 

8.2. Para habilitação à presente licitação, as empresas apresentarão os documentos abaixo relacionados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, conforme exigência da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do 
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de 
Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida 
Ativa). 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários); 
t) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de lº de maio de 1943. 
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 
j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -

CREA; <z.o/ 
1) Qualificação Técnica-Operacional: apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de (\ 
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a 
licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de 
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
m) Qualificação Técnica-Profissional: comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será 
responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico - CA T, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou 
serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou 
superiores ao objeto desta licitação. 
m.1) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se 
admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, 
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contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor 
de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.º 
1447/2015/fCU - Plenário). 
m.2) Quando se tratar de sócio da empresa lic itante, tal comprovação será feita através do Ato 
Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 
m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico
profissiona1, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por 
outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração Pública 
Municipal (§ 10°, do art. 30, da Lei nº 8.666/93); 
o) Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei nº 8.666/93; (conforme anexo V) 
o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro na 
Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
o.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da 
aplicação das seguintes fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE+ REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = --------------.----------

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG = ----------~-------

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = ----------

PASSIVO CIRCULANTE 

o.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço. 
o.3.) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. 
o.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com 
os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
o.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
o.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na 
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.3) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio do licitante. 
o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
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p) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, confonne art. 32, 
parágrafo segundo da Lei nº 8.666/93 (confonne anexo VI); 

8.3. Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela 
licitante em sua versão original nos autos do processo. 

8.4. Os documentos em que o prazo de validade não estiver estipulado expressamente, ou fixado em 
lei, serão tidos como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

8.5. Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de fonna 
incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência contida neste 
Edital. 

8.6. O Envelope nº 02 deve conter a seguinte identificação: 
Envelope n.º 02 - Proposta Preços 
À 
PREFEITURA MUNJCIP AL DE BURITIRANA (MA) 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL 
Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA 
Tomada de Preços nº _ / __ - CPL - Data: _ /_ / __ às _ _ horas 

E em seu interior deverá conter os seguintes documentos e elementos: 

8.7. Proposta de Preços, (Anexo 1) Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por 
qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, 
rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, 
em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os 
encargos inerentes ao objeto, contendo: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura da licitação; (R"" 
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo ~ 
da obra; 
e) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; 

8.7. l. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 

8. 7 .1.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante 
legal; 

8. 7 .1.2. Composição unitária de preços; 

8.7.1.3. Composição de B.D.I.; 

8.7.1.4. Composição de encargos sociais; 

8.7.1.5. Cronograma Físico-Financeiro 
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8.7.2 É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 
apresentada; 

8.7.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em 
relação a valores; 

8.7.4. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

9. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES 
9.1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Presidente da CPL por meio de um representante, 
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial, podendo 
ser utilizado o modelo do Anexo III do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste 
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada, comprovando os 
necessários poderes para firmar declarações, interpor ou renunciar à interposição de recurso, 
assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame. 

9.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado 
por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jw·ídica; 

9.2.1. O credenciamento ora solicitado deverá ser entregue em anexo, na parte externa do "Envelope nº 
01 - Documentação de Habilitação" ou apresentada pelo novo representante em tempo hábil, quando 
for o caso. 

9.3. As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI deverão apresentar Certidão 
Simplificada da Junta Comercial do Estado onde está sediada e declaração que comprove sua 
condição de ME, EPP ou MEi, atestando ainda que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao 
seu desenquadramento dessa situação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo VII do Edital. 

9.3.1. Na hipótese do item 9.3, não serão considerados os documentos que estejam dentro de 
envelopes lacrados de habilitação, que não serão abertos no inicio da respectiva sessão. 

9.3.2. A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o item 
9.3 deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada 
com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal. 

9.3.3. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na 
legislação pertinente, observado o devido processo legal, e implicará, também, no afastamento da 
licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

9.3.4. No caso de microempreendedor individual - MEI, a declaração da condição de que trata o item 
9.3 poderá ser substituída pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
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emitido pelo Portal do Empreendedor. 

9.3.5. A falta da Certidão Simplificada da Junta Comercial e da declaração de enquadramento da 
licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua imperfeição não conduzirá ao seu 
afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 

9.4. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos, nenhum 
outro será recebido. 

9.5. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada 
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

9.6. Na data e hora indicadas para o recebimento das propostas, a Comissão Permanente de Licitações 
abrirá, em primeiro lugar, o envelope nº O 1, referente à documentação e habilitação preliminar; em 
seguida, o envelope nº 02 - Proposta de Preços. Os membros da Comissão e os representantes 
credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja 
documentação não satisfazer as exigências deste Edital. 

9.7. O não comparecimento de qualquer participante às novas reuniões designadas não impedirá que 
ela se realize, não cabendo aos ausentes o direito de reclamação de qualquer natureza. 

10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
10.1 . No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de Menor 
Preço Global, como disposto no art. 45, § 1 º, inciso 1, da Lei n.0 8.666/93. 

10.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive financiamento 
subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta dos demais Licitantes. 

10.3. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor 
zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites mínimos. 

10.4. A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitada pela Comissão 
Permanente de Licitação. 

10.5. Obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de 
Licitação, a seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que caiba às 
concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer título, 
o direito de: 

a) julgar livremente a presente licitação; 
b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação do certame; 
c) desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória do 
objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços excessivos 
ou manifestamente inexeqüíveis (art. 48, incisos I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93); 
d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
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apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as irregularidades que 
geraram a inabilitação ou a desclassificação. 

11 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
11.1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes o desempate ocorrerá por sorteio, em ato 
público, realizado pela Comissão Permanente de Licitação, para o qual todos os licitantes serão 
convocados. 

12-DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
12.1. O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se presentes 
os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisão pela CPL, quando poderá ser feito 
diretamente aos interessados e lavrado em ata. 

13 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
13 .1. O pagamento será parcelado conforme a execução e efetuado pela Secretaria Municipal de 
Finanças ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA, de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

a) O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira medição, 
devidamente atestada pela fiscalização. 

b) As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado 
pela licitante. 

c) A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com 
cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa; 

d) O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subseqüente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a partir 
da apresentação da fatura à PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA, referente à data 
final do período de adimplemento. 

13 .2. A primeira medição só será realizada com a apresentação da copia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que 
comprove que a obra foi matriculada no INSS. 

13.3. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS 
referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 

13.4. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

13.5. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa, 
eventualmente aplicada. 

13.6. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos 
eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto 
nas hipóteses previstas em lei. 
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14 - DOS ENCARGOS LEGAIS 
14.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os 
originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela empregado na 
execução do objeto da presente licitação (trabalhista, previdenciária e securitária), ficarão inteiramente 
sob a responsabilidade da proponente vencedora, não mantendo a Administração qualquer vínculo com 
os empregados da mesma. 

15. DO PRAZO RECURSAL 
15.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações - CPL, decorrentes da aplicação 
dos termos desta licitação, caberão recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93. 

16. DA CONTRATAÇÃO 
16.1. A execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra. 

16.2. O Contrato entre a Prefeitura Municipal de Buritirana (MA) e a firma adjudicada será lavrado nos 
termos do art. 54 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, consoante minuta do anexo IV. 

16.3. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato (anexo IV) no prazo máximo de até 10 (dez) 
dias úteis, contados da data da adjudicação do julgamento da presente Licitação. 

16.4. Quando a empresa adjudicatária não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, a 
Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

16.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões, até 50% ( cinquenta por cento) do valor inicial do contrato. 

16.6. O contrato firmado entre a Administração Pública e a licitante vencedora poderá ser prorrogado 
nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93. 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRA TIVAS 
17.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia 
defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de part1c1par de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

17.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1 % 
(um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) 
do respectivo valor; 
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17 .2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 

17 .3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez 
por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 

17.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 

17.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 
comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 

17.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 

17.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 
Recolhimento Oficial. 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitações o direito de no interesse da 
Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, adiar a data t 
de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados através de e
mail ou outro meio adequado, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data inicialmente 
marcada, como também o de alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento 
pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas, ou ainda revogar 
o processo licitatório por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado e/ou anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo. 

18.2. Nos termos do art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.º 8.666/93, 
o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus Anexos, 
poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente. 

18.3. As decisões da Comissão Pennanente de Licitações, bem como os demais atos de interesse dos 
licitantes serão publicados no Diário Oficial do Estado, caso não possam ser feitas diretamente aos 
seus representantes. 

18.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas 
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fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o feito. 

18.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito sem 
objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que 
o viciaram. 

18.6. O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fisca~ 
social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à 
Administração Municipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, 
respondendo por si e seus sucessores. 

18.7. A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposições da legislação pertinente 
para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a perfeita análise das 
propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitação dos originais dos 
documentos, principalmente referentes a Regularidade Fiscal, os quais na medida das possibilidades 
dos Licitantes, deverão estar disponíveis para serem apresentados se solicitados, na sessão de abertura 
da documentação de habilitação. 

18.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
dia do vencimento. 

18.9. A Comissão Permanente de Licitações - CPL prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados sobre o Edital e seus anexos, os quais poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por 
meio do site ou mediante solicitação ao Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis das 
08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Rua Senador La Rocque 
s/n Centro Buritirana - MA 

Buritirana (MA), 08 de maio de 2023 

~~So~~~ kiM 
Murilo Santos Nogueir 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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TOMADADEPREÇOSNº_/_-CPL 

ANEXOI 

Prezados Senhores, 

(CARTA DE APRESENTAÇÃO) 
PROPOSTA DE PREÇOS 

______ (empresa), com sede na cidade de ________ à Rua'--------' n.0 

inscrita no CNPJ/MF sob o número _______ _, neste ato representada por 
portador do CPF n.º ____ e R.G. n.0 

____ _, abaixo 
assinado, propõe à Sec. Mun. de Infraestrutura Meio Ambiente Trânsito e Transporte os preços infra 
discriminados para a reforma e ampliação da praça do Povoado Centro Novo, objeto da Tomada de 
Preços nº _ / __ - CPL: 

a) O preço da proposta é de R$ __ ( ). 
b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura da licitação; 
c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra. 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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TOMADADEPREÇOSNº_/_-CPL 

Projeto Básico/Executivo 
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TOMADADEPREÇOSNº_/_-CPL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as seguintes 
exigências: 

1. DA HABILITAÇÃO 
1.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do certame: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do 
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de 
Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida 
Ativa). 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários); 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 12 de maio de 1943. 
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio da licitante, pe1tinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 
j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA; 
1) Qualificação Técnica-Operacional: apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a 
licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de 
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
m) Qualificação Técnica-Profissional: comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será 
responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico - CA T, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou 
serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou 
superiores ao objeto desta licitação. 
m.1) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se 
admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, 
contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor 
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de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.0 

1447/2015ffCU -Plenário). 
m.2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato 
Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 
m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico
profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por 
outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração Pública 
Municipal (§ 1 Oº, do art. 30, da Lei nº 8.666/93); 
o) Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei nº 8.666/93; 
o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro na 
Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
o.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da 
aplicação das seguintes fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE+ REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = PASSIVO CIRCULANTE+ EXJGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG = PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = PASSIVO CIRCULANTE 

o.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço. 
o.3.) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. 
o.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com 
os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
o.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
o.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (L TDA): 
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na 
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.3) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio do licitante. 
o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
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2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
2.1. As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma: 
2.1.1. Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e 
assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, em 
valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto; 
contendo: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura da licitação; 
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo 
da obra; 
c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; 
2.2. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 
2.2.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal; 
2.2.2. Composição unitária de preços; 
2.2.3. Composição de B.D.1.; 
2.2.4. Composição de encargos sociais; 
2.2.S. Cronograma Físico-Financeiro 
2.3. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 
apresentada; 
2.4. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em 
relação a valores; 
2.5. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

3 - DAS PENALIDADES 
3.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia 
defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de part1c1par de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

3.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1 % (um 
por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do 
respectivo valor; 
3.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 
3.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez 
por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 
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3.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 
3.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de 1 O ( dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 
comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 
3.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 
3.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua com inação, mediante Guia de 
Recolhimento Oficial. 

4- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1 Executar os serviços obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo; 
4.2 Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de 
seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e 
previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato; 
4.3. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, 
executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
4.4. Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação 
previstas na licitação; 
4.5. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente 
aos serviços contratados; 
4.6. Registrar a obra no CREA; 
4.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o 
Código de Obras e de Postura deste Município; 
4.8. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, 
Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 
4.9. Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 
serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 
4.10. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 
4.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
4.12. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1 - A Contratante, durante a vigência do contrato, se compromete a: 
5.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades previstas 
neste contrato; 
5.1.2. Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do 
objeto; 
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5.1.3. Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na 
execução do objeto. 

Buritirana (MA), 02 de maio de 2023 

,/].w4~> ~oov" 
~SIRAN SÀNTS SSA 

Secretário Municipal 

APROVO o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito no referido 
documento. 

ISLEY DOS SANTOS SOUSA 
Prefeito Municipal 
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TOMADADEPREÇOSNº_/_-CPL 

ANEXOIII 
(MODELO) 

(Papel timbrado do Concorrente) 
CARTA CREDENCIAL 

(' -. '"' ... r 
l • U '..., ,.., J 11 

de de -------------- --------

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº _/_ - CPL 

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa 

___________ _, vem pela presente informar a V s. Sas. que o Sr. ____ _ 

--------- é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida, 

podendo assinar atas e demais documentos, apresentar impugnação, recursos, inclusive renúncia 

expressa a interposição de quaisquer recursos, se for o caso, e praticar todos os atos necessários ao 

desempenho da representação no processo licitatório. 

Atenciosamente 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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TOMADADEPREÇOSNº_/_-CPL 

ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRA TO 

( .. ' r: 5 
, ..... ' .. ' ·• ' -' 

CONTRATONº ___ / 

CONTRA TO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BURITIRANA (MA) 
E A EMPRESA ______ _, NA FORMA 
ABAIXO. 

Ao(s) ___ dias do mês de __ do ano de 2021, de um lado, o MUNICÍPIO DE BURITIRANA-
MA, CNPJ/MF nº 0l.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, 
Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente político, 
portador da cédula de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, 
doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 
_ _ _______ _, CNPJ/MF n.º ______ _, estabelecida na ________ , 
neste ato, representada pelo, Sr. ______ portador do RG n.0 

____ e do CPF/MF n.0 

------~ doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que 
consta na Tomada de Preços nº _/ __ - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de 
comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste contrato a Reforma e ampliação da praça do Povoado Centro Novo, em 
conformidade com a Tomada de Preços nº _/ __ - CPL e seus anexos, que independente de 
transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está 
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações. 

PARA GRAFO ÚNICO - O objeto deste Contrato será executado em regime de empreitada por preço 
global. 

CLÁUSULASEGUNDA-DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA 
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e 
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando
se ainda a: 
a) Executar os Serviços sob o regime de empreitada por preço global, obedecendo fielmente o Projeto 
Básico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da Tomada de Preços nº _/ __ - CPL, que 
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição; 
b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de 
seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e 
previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato; 
c) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 
TIPO: Menor Preço Global 
REGÊNCIA: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. 

C , ,_. G G 

ÓRGÃO INTERESSADO: Sec. Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Trânsito e Transporte. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15.009/2023 
DA TA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 31 de maio de 2023 às 
08:00 hs (oito horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitação 
será realizada no primeiro dia útil subseqüente. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA 
(CPL), torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e j ulgará a licitação acima 
indicada e receberá os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS na Rua Senador La 
Rocque s/n Centro, sob as seguintes condições: 

1. OBJETO 
1.1. Reforma e ampliação da praça do Povoado Centro Novo, conforme Anexo II. 
1.2. O valor estimado para a contratação é de R$ 340.01 1 ,04 (trezentos e quarenta mil, onze reais e 
quatro centavos) 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO 
2.1. A execução do objeto será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra. 

3. FONTE DE RECURSOS 
3.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos: 

15.695.0004.1-015 - Construção, Reforma de Praças Públicas 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

4. LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
4.1 . O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site 

ou mediante solicitação ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações na sede da CPL sito na Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA. 

5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 
5.1. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

a) Anexo I 
b) Anexo U 
c) Anexo III 
d) Anexo IV 
e) Anexo V 
t) Anexo VI 
Habilitação; 
g) Anexo VII 

- Carta de Apresentação/Proposta de Preços; 
- Projeto Básico/Termo de Referência; 
- Modelo de Carta Credencial; 
- Minuta do Contrato; 
- Declaração a que a lude o art. 27º, V da Lei n.0 8.666/93; 
- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da 

- Modelo de declaração de enquadramento como ME, EPP ou MEL 
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p) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme art. 32, 
parágrafo segundo da Lei nº 8.666/93 (conforme anexo VI); 

8.3. Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela 
licitante em sua versão original nos autos do processo. 

8.4. Os documentos em que o prazo de validade não estiver estipulado expressamente, ou fixado em 
lei, serão tidos como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

8.5. Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma 
incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência contida neste 
Edital. 

8.6. O Envelope nº 02 deve conter a seguinte identificação: 
Envelope n.0 02 - Proposta Preços 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA (MA) 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL 
Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA 
Tomada de Preços nº 003/2023 - CPL - Data: 31 /05/2023 às 08:00 horas 

E em seu interior deverá conter os seguintes documentos e elementos: 

8.7. Proposta de Preços, (Anexo I) Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por 
qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, 
rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, 
em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os 
encargos inerentes ao objeto, contendo: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura da licitação; 
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto básico/executivo 
da obra; ~ 
c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; i 
8.7.1. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 

8.7.1. l. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante 
legal; 

8.7.1.2. Composição unitária de preços; 

8.7.1.3. Composição de B.D.I. ; 

8.7.1.4. Composição de encargos sociais; 

8.7.1.5. Cronograma Físico-Financeiro 
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8.7.2 É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 
apresentada; 

8.7.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em 
relação a valores; 

8.7.4. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

9. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES 
9.1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Presidente da CPL por meio de um representante, 
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial, podendo 
ser utilizado o modelo do Anexo III do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste 
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada, comprovando os 
necessários poderes para firmar declarações, interpor ou renunciar à interposição de recurso, 
assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame. 

9.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado 
por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica; 

9.2.1. O credenciamento ora solicitado deverá ser entregue em anexo, na parte externa do "Envelope nº 
01 - Documentação de Habilitação" ou apresentada pelo novo representante em tempo hábil, quando 
for o caso. 

9.3. As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI deverão apresentar Certidão 
Simplificada da Junta Comercial do Estado onde está sediada e declaração que comprove sua 
condição de ME, EPP ou MEi, atestando ainda que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao 
seu desenquadramento dessa situação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo VII do Edital. 

9.3.1. Na hipótese do item 9.3, não serão considerados os documentos que estejam dentro de f!J.. / 
envelopes lacrados de habilitação, que não serão abe1tos no início da respectiva sessão. \ 

9.3.2. A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o item 
9.3 deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada 
com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal. 

9.3.3. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na 
legislação pertinente, observado o devido processo legal, e implicará, também, no afastamento da 
licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

9.3.4. No caso de microempreendedor individual - MEI. a declaração da condição de que trata o item 
9.3 poderá ser substituída pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
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emitido pelo Portal do Empreendedor. 

9.3.5. A falta da Certidão Simplificada da Junta Comercial e da declaração de enquadramento da 
licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua imperfeição não conduzirá ao seu 
afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 

9.4. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos, nenhum 
outro será recebido. 

9.5. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada 
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

9.6. Na data e hora indicadas para o recebimento das propostas, a Comissão Permanente de Licitações 
abrirá, em primeiro lugar, o envelope nº 01, referente à documentação e habilitação preliminar; em 
seguida, o envelope nº 02 - Proposta de Preços. Os membros da Comissão e os representantes 
credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja 
documentação não satisfazer as exigências deste Edital. 

9.7. O não comparecimento de qualquer pa1ticipante às novas reuniões designadas não impedirá que 
ela se realize, não cabendo aos ausentes o direito de reclamação de qualquer natureza. 

10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
10.1. No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de Menor 
Preço Global, como disposto no art. 45, § 1 º, inciso I, da Lei n.º 8.666/93. 

10.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive financiamento 
subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta dos demais Licitantes. 

10.3. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor 
zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites mínimos. 

10.4. A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitada pela Comissão 
Permanente de Licitação. 

10.5. Obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de 
Licitação, a seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que caiba às 
concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer titulo, 
o direito de: · 

a) julgar livremente a presente licitação; 
b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação do certame; 
c) desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória do 
objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços excessivos 
ou manifestamente inexeqüíveis (art. 48, incisos I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93); 
d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
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apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as irregularidades que 
geraram a inabilitação ou a desclassificação. 

11-DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
11.1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes o desempate ocorrerá por sorteio, em ato 
público, realizado pela Comissão Permanente de Licitação, para o qual todos os licitantes serão 
convocados. 

12 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
12.1. O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se presentes 
os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisão pela CPL, quando poderá ser feito 
diretamente aos interessados e lavrado em ata. 

13- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
13.1. O pagamento será parcelado conforme a execução e efetuado pela Secretaria Municipal de 
Finanças ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA, de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

a) O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira medição, 
devidamente atestada pela fiscalização. 

b) As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado 
pela licitante. 

e) A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com 
cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa; 

d) O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subseqüente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a partir 
da apresentação da fatura à PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA, referente à data 
final do período de adirnplemento. 

13.2. A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que 
comprove que a obra foi matriculada no INSS. 

13.3. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS 
referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 

13.4. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

13 .5. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa, 
eventualmente aplicada. 

13 .6. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos 
eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto 
nas hipóteses previstas em lei. 
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14 - DOS ENCARGOS LEGAIS 
14.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os 
originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela empregado na 
execução do objeto da presente licitação (trabalhista, previdenciária e securitária), ficarão inteiramente 
sob a responsabilidade da proponente vencedora, não mantendo a Administração qualquer vínculo com 
os empregados da mesma. 

15. DO PRAZO RECURSAL 
15.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações - CPL, decorrentes da aplicação 
dos termos desta licitação, caberão recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93. 

16. DA CONTRATAÇÃO 
16.1. A execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra. 

16.2. O Contrato entre a Prefeitura Municipal de Buritirana (MA) e a firma adjudicada será lavrado nos 
termos do art. 54 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, consoante minuta do anexo IV. 

16.3. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato (anexo IV) no prazo máximo de até 10 (dez) 
dias úteis, contados da data da adjudicação do julgamento da presente Licitação. 

16.4. Quando a empresa adjudicatária não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, a 
Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

16.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões, até 50% ( cinquenta por cento) do valor inicial do contrato. 

16.6. O contrato firmado entre a Administração Pública e a licitante vencedora poderá ser prorrogado 
nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93. 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS \' 
17 .1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia 
defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de part1c1par de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

17.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de l % 
(um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) 
do respectivo valor; 
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17 .2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 

17.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez 
por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 

17.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 

17.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de 1 O ( dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 
comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 

17.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 

17.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 
Recolhimento Oficial. 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitações o direito de no interesse da 
Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, adiar a data 
de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados através de e-
mail ou outro meio adequado, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data inicialmente i 
marcada, corno também o de alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento 
pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas, ou ainda revogar 
o processo licitatório por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado e/ou anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo. 

18.2. Nos termos do art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.º 8.666/93, 
o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus Anexos, 
poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente. 

18.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitações, bem corno os demais atos de interesse dos 
licitantes serão publicados no Diário Oficial do Estado, caso não possam ser feitas diretamente aos 
seus representantes. 

18.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas 
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fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o feito. 

18.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito sem 
objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que 
o viciaram. 

18.6. O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à 
Administração Municipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, 
respondendo por si e seus sucessores. 

18.7. A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposições da legislação pertinente 
para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a perfeita análise das 
propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitação dos originais dos 
documentos, principalmente referentes a Regularidade Fiscal, os quais na medida das possibilidades 
dos Licitantes, deverão estar disponíveis para serem apresentados se solicitados, na sessão de abertura 
da documentação de habilitação. 

18.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
dia do vencimento. 

18.9. A Comissão Permanente de Licitações - CPL prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados sobre o Edital e seus anexos, os quais poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por 
meio do site ou mediante solicitação ao Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis das 
08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Rua Senador La Rocque 
s/n Centro Buritirana - MA 

Buritirana (MA), 10 de maio de 2023 

~~&S:J~~ 
Murilo Santos N~ 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 



,. . 

E ~1_, 

--✓ 
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 

ANEXOI 

Prezados Senhores, 

(CARTA DE APRESENTAÇÃO) 
PROPOSTA DE PREÇOS 

______ (empresa), com sede na cidade de ________ à Rua. ____ _, n.º 
inscrita no CNPJ/MF sob o número_______ neste ato representada por 

portador do CPF n.º ____ e R.G. n.0 
____ ___, abaixo 

assinado, propõe à Sec. Mun. de Infraestrutura Meio Ambiente Trânsito e Transporte os preços infra 
discriminados para a reforma e ampliação da praça do Povoado Centro Novo, objeto da Tomada de 
Preços nº 003/2023 - CPL: 

a) O preço da proposta é de R$ __ ( ). 
b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura da licitação; 
c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra. 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 

Projeto Básico/Executivo 
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PROJETO BÁSICO 

r ç r., 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
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ESPECIFIÇACÃO TÉCNICA 

Este memorial refere-se à Refonnn e Amplia~·ào da Praça do ('entro ~ovo. loculiz.ada na 
Avenida Central (MA-122 ). povoado Centro Novo. Buriliranu - MA. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

• Qualquer ,lúvidà. nào só quanto à inicrprclac;ào de~lai. éSJl(cilicac;úci-. mas tk 4ual4ucr 
outro documento, imediatamente de\'er.i ser consultada a fiscalização. 

• Independente do que aqui é p~-eituado, a execução de todo e qualquer serviço dcvcrà 
obedec~r rigorosamenlf às Nonnas T~cnka~ oficiais em \'igor para cada ca~. 

J.0- SERVIÇOS INICIAIS 

• As placas den~rão ser instaladas em posição de destaque no canteiro de obras. deYendo :1 sua 
loculiz.ação ser previamente aprovada pela FISCAL IZI\ÇÀO. 

• Será demolido todo piso e revestimento em mau estado de conservação da edificação. 

2.0 ESTRUTURA E PAINElS OE PAREDE 

• E~ta~ cs~i:ifica~õcs abrangem toda a cx.ccuçiio do c:-ttruturu de concreto annado do obra, quanto 
ao fornecimento de materiais. manufatura. cura e proteção. Neste caso deverão ser seguidas ns 
nonnas, ~pedfü:ações e metodos brnsil~irns, principalmente, o atendimento à NBR 611 S/2007. 

• A Executora locará a estrutura com todo o rigor possível e necessário. sendo responsávd por 
qualquer desvio de alinhamento. prumo ou nível. correndo por sun conta eventual demolição. 
assim como a rcconstrnç,'\o dos scrvi,·os julgildos imperfeitos. 

• Antes de iniciar os ser\'iços. a deve-se verificar as cotas referentes ao nivelamento e locação do 
projeto. sendo a referência de nlvel ( R N ). 

• Todos ns paredes internos e externas serão assentndns em 112 vez (em pé). conforme projeto 

arquitetônico. executados com tijolos de barro cozido. de 8 furos. de boa qualidade. hem 

cozido1o, leves, duro1o, sonoros, com ranhuras nas fücclt e quebra múxima de 3~o (três por 
cento). ~olornçi\o lmifonn<. S(l\l 1mmchas n~m ~mpenamentos. çom taxa de absorção de 
umidade máxima de 20ºl> e tmrn de (,'Ompn.-ssào de 14 kg/cm\ que atendam à EB 20, com 
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dimensão mlnima (0.09 x O, J 9 x O. J 9m ). 

• A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal hidratada e areia), 
revolvida em betoneira até obter-se mi~tura homogênea. A espessurn desta argamassa não 
poderá ultrapassar 15 mm. e as espessuras das nlvennrias deverão ser aquelas constantes no 
projeto arquitetônico. 

• As superticies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão pre\ iamente chapisco de 
cimento e areia grossa no traço 1 :3, e os tijolos deYerào ser bem molhados antes da sua 
colocat.;ão. 

• O assentamento dos tijl,lt"'S será cxec.utado nim juntas de amarração e as fiadai, deverão ser 
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas tcriio 15 mm d\.· espessura máxima, alisadas 
com ponta d~ ~ulhcr. 

• As alvenarias apoiadas nas vigas baldrarnc serão executadas, no mínimo, 24 horas após a 
impcnneabilizaçào desses elementos. Nes~es serviços de impermeabilização deverão ser 
tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique e!l.tanque e. consequentemente. 
evírar o aparecimento de umidade ascendente. 

• A alvenaria será impermeabilizada com aditivos nas primeiras três fiadas. <.:om relação à base da 
viga baldramc. 

3.0- REVESTIMENTO 

• Será revestida novamente toda área de reboco demolido (áreas que apresentarem rachaduras). 
• Os revestimentos apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados. 
• O revestimento de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações 

que por ele estejam previstas passar. 
• Depois <le conYencionalmente limpas. as superfü:ies a revestir serão umedet:idas e uniformemente 

chapiscttd11s com ttrgamas!tll de cimento e ureia no trai;o l :3. de modo u garantir umtt maior 
adcrcm:ia do ~vcst imcnto final . 

• O reboco dcwrá ser rcgularin1d1.1 e dl.-scmpcnado ã ~gua. d"'-scmpcnadcira de aço. e ali.;ado a 
esponja. Deverá apresentar supcrficic nào áspern. aspecto uniforme. com parJmetro perfeitamente 
plano, não sendo aceito qualquer ondulação. desigualdade de alinhamento da suflCrficíc. ou falhas. 

• Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparação das argamassas, 
alinhamento dos planos. aresta. acabamento e a regularidade final superfide. 

• O assentamento do rcv1..-stimento cerâmico deverá ser executado com argamassa de cimento colante. 
devendo posteriormente ser rejuntado com cimento branco. onde indicado no projeto. 
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• As P'-'\;as cerâmica...; deverão ser de primeira escolha. homogc11cas e unifomk.-s, com ar'--sta...; bem 
definidos, apresentando esmalte perteitamente liso sobre a supert1cie plana, dificilmente riscável por 
ponta de aço. 

5.0-PISO 

• Sera rccuperodo todo piso cimentado, bc111 como e"'~cutado o piso de concreto onnado cotn tela pop 
no local definido em projeto. 

• E.'<ecuçtiü de blo~os de cof\l'J'eto iutertrnvttllo. 

• Na quadra de vôki e playgn.>und sera foito tJ colchão de urciu. 
• Será rl.!cupcrado todos os ml:ios tios danificados. bl.!m como será conccionadn novos cm locais 

predefinidos cm projl'to. 

6.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

• Ser'àó ,~feit.is tüdas as instalações elc:tricas da praça 1.JUe esth er\:m danificadas, usn!hfo ,nih>-dt"•l>bra 
qualificada de primeiro qualidad~ e dt ncordo com as Nom1a~ !~nicas. O muterinl a empregar 
deverá ser de alta qualidade e sem defeito de fabricação. 

• Sera trQ(.'ado todos os postes e <.'oloca<Jo oovos cm locais previamente cstabdccidos cm projeto. 
• Os postes <le iluminação pública serão com 4 luminárias d<.' led. já os postes ilumina~ão da quadra e 

playground serão com refletores. 

7.0 - PINTURA 

• As superfícies a serem pintadas dcvcrlu ser cxaminadai.. limpas e corrigidas de quaisquer 
imperfeições de re\'estimento :mtes do inicio dos serviços. 

• A <liminação da poeira den:ni ser completo. As supertlcies só dcv~rllo ser pintadas quando 
estiverem perfeitamente secas. 

• Todas as paredes. tanto internas quanto externas.. deverão s~r pintadas com tinta acrílica. nas cores a 
serem definidas pela FISC' ALIZAÇ Ao. 

• A segunda demão da pintura só poderá ser aplicada, decorrido 24 ( dntc e quatro) horas da aplicação 
da priml"ira. 

• As tintas deverão ser aprovadas pela FfSCAUZAÇ ÃO nas embalagens originais de fàbrica antes de 
sun aplicação. 
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• Deverão !\Cr evitados cscorrimcmos ou respingos de tinta nas supcrfkics não destinadas a pinturas, 
tais como concreto aparente. ferragens e aparelhos de iluminação. Quando aconselháveis tais 
superfícies deverão ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes. 

• Os respingos que não poderem ser evitados deverão ser removidos com solvente adequado, 
enquanto a tinta estiver fresca. 

• Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados não deverão ser realizados em dias de 
chuva. 

• Todas as ponas (madeira ou mctálicas). ponõcs. grades e gradis metálicos serão pintados com duas 
demãos. no mínimo. com tinta esmalte sintético tipo e cor a ser definido pela FISC' ALIZAÇ ÃO. até 
conseguir perfeita cobertura da superfü:ie. 

8.0 - DIVERSOS 
• A obra será entregue cm perf cito estado de limpeza e conservação. devendo apresentar perfeito 

funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 
• Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas as precauções no sentido de se evitar 

danos aos materiais de acabamento. 

• O desentulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as recomendações da 
FlSC ALIZAÇ À.O. 

• Ao ténnino dos serviços. será removido todo o entulho do terreno. sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos. 

• A limpczn de todas as !iupcrficic~ revestidas ou pavimentadas com material cerâmico e granito 
de~rá ser foita com água e sabão ou com o empr~go de outros materiais recom~ndados p~la 
FISCALIZAÇÃO. 

8.1 APARELHOS DE ACADEMIA 

Os equipamentos abaixo listados são fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 1 Vi'' x 

:!mm: r x 2mm: 1 ½" x 1.50mm. Chapas <lc aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação 

do equipamento e l .9nun para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado. Utilizar pinos 

maciços, todos rolamcntados (rolamentos duplos). rraramcmo de supcrficíc a base de fosfato; pcllcula 

protetiva de resina de poliéster tenno - l!'tldurecível colorido com sistema de deposição de pó 

eletrostático, solda MIG, chumbador parabout de no mínimo 318" x 2 1/i'', parafusos zincados; 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNIC1PAL DE BURITIRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE. SI N• • CENTRO- BURITIRANA DO MARANHÃO • MA 
CHPJ: 01.601.303/0001-22-CEP: 65.153.aoo 

acabamentos em pt4stko lnjewdo e/ou emborrachado. Possui pm adesiva de identitlcaçto do 

produto, músculos trDbtlh~ informaç&os do fabricante o tolefonc para usi116nçia tócnica. 

SIMULADOR OE CAMINHADA DUPLO 

RODA DE OMBRO 
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JOGO DE BARRAS 

ESCADA HORIZONTAL 



PODER !X!CUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE, SI N• • CENTRO- BURITIRANA DO MARANHÃO • MA 
CNPJ: 01.&01.30310001-.22-CEP: 65.953.aGO 

SIMULADOR DE CAVAWADA SIMPLES 

' 

ELiPTICO 
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SIMULADOR DE REMADA 

PRA~('HA ABDOMINAL 

8.2 APARELHOS DO PLA YGROUND 

O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões 
de 2 11/', 2". l 1/◄ e !"com cspcssums mínimas de 2.00 mm: e chapas sob dimensões de 3.00 e 4.75: 
orifícios tubulares: extremidades superioras blindadas. tomando-o insensível a penetração de água. 
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• 

OAN(KlRRA COM OUA~ PRANCHAS 

ESC-ORRl::CiAl>OR INfANTIL 
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BALANÇO ANOOR.INHA C'OM TR.ES LUGARES 

tro IVI - /MA 
Reg. Nacional 111772810 MA 

.\·i/o /•1'11/l('r, ) .ÍIIHI 
f.r• 1 . · 
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ANEXOS 
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OIM:IIEl'ORMIE~M~OOIICMW>OCllffll0,-0 
~MOMOcal!IOIMO IU!lftW•IM 

ai• 

ITDI lfD-aM't DOltelMÇOa 

iw• Q,,edre oe et6il. 
10.:S 1023tl2 IDdoZ' 

10.• Mlnfte C0925 

10.I llillfraC0361 

10.1 .,, 

•ADOTADO 

UNO 

pctao:lid6 
~Ir maht m2 

7 m 

Ili 

1113 

NI.OllfWCOI..IM\ 
ENGEHHElft0 CMI. 

Nilo franco Lima 
F. t" l"'i . .,;r 

CREM,•• ~ 2810-2 

QU,UfT, 

104,00 

le,OI) 

30.00 
1750,00 

-
Ulff.AM> UNITAIIIO TOTAi. 

COIIIDI 

R$ 196.12 R$ 207,211 R$ 21,566.eo 

RS t.0.,111) RS 171. 10 RS nm.eo 
AS 211,19 AS 283..98 RS U1t,a 

AS 3.n AS ::ua RI l.llBl.25 

s :W0,011,IM 



ESTADO DO MNWIHÃO 
PP.EFEITUAA MUNICIPAL Bl.RITIRANA DO IUARANHÃO 

CNPJ. 01.60t..3!n'0001-22 

Av Sen. la R.ocJ,,e - Cenlro 

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 
08RA: REFORIIA E AM"IJAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENlllO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO N0\IO BURfflRANA - IP 
EIIIDEREÇO: BUIIU11RAMA 

rru, OISC~ÃO DOS~ 

1.0 SERYICOS l~JS 
2.0 1.IOVJ.MENTOS OE TERRA 
3.0 ESTRtfJURA DE CONCRETO 
4.0 PARB>ES E REVESTIMENTOS 
s..o PAVIMENTN'An 
6..0 INSTAI.ANil=S ElETRtCAS E IUJM"" •- -
71) p~ 
8.0 EOUfPH,ENTOS 00 PLAVGROUMJ 
9.0 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 
10..0 D"1ERSOS 

TOTAL 

TOTAL ACUMULAOO 

wu..oos · ~ 
R$ &JIS2..4M 
R$ 1.415.34 
R$ 21UIN,a& 
R$ t.to7.13 
R$ 52.127.oe 
R$ T.U11,03 
R$ 42.842.73 
RS XT.111.0I 
R$ 32.261,8& 
R$ 61.221,72 

R$ 340.011,0-4 

.\'í/11 Frw;,·1, Lim(I 
EnJ' ;::,,,1 

,'RI:.; ~l~fl 10,, 

Nilo r.aY'«::o LIWI 
ENGENI-EIRO CIVIL 

,PESO,,. -•1 .... " ~,.. 
2,60,., 100..()0l'At 100..CIO'J. 
0 4'% 100 JO'At 100.00% 
8,56% 1 00 ,000~ 100..GO'l(, 
2,83'% 100.()0"~ 100JIO'Xo 
15,57% 30.00"~ 3090% 
2'1.71% 0,00% 
12.60¼ 0,00% 
8.20% 0,00% 
948% 0,00% 
18,0 t o/o 0,00% 

100,0% 1910% 
R$ 6'.929,68 
R$ 64.929,68 

SERVIÇOS A EXECUtM ... ~ as-i ....... ~ ACla. • INlf>L... ACV._'4 

180.0I% 1111ll0% 
f OO.Oftt 1GO.to% 
100.0t% 1Dll.lO% 
1~ 1MIO% 

70,00% 100..on. 1CIO.IO% 
20.00% 20.00% 80,00% 1CI0.11)% 

0,00,:. 100.00% 1CIO.IO% 
80.00% ..... .4 20,00'lb 1CIO.IO% 
80.00% ••-' 20.00% 1Dll.lO% 
50.00% so~ .. 30,00% I0.00% 

38...39% 38.91% 
R$ 130.541----21 RS 132.294.78 
R$ 19$.-470,94 R$ l27.765,69 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA DO MARANHÃO 

CNPJ: 01.601.303/0001-22 

Av. Sen. La Roque• Centro 

BOI 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 00 POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURlTIRANA - MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

DESCRIÇÃO VAlORES DE REF?RtNOA ·" 

. MÍNIMO MÁXIMO MtolO 
Taxa d@ s@guro, • Garantia 1•1 0,80 1,00 
Risco 0,97 1,27 
Despesas Financeiras 0,59 1,39 
Admlnlstraçao Central 3,00 5,50 
lucro 6,16 8,96 

Tributos /SOl'IHI das 11,m .,,..o> 7,25 7,25 
COFINS 3,00 3,00 
CPRB 2,00 2,00 
PIS 0,65 0,65 
ISS l .. l!' .. l 1,60 1,60 
TOTAL 20,34 25,00 
Fonte da composiçà<>, valore< de rr4ffffl<J• ,- formula do 801. Acordào l622/Ulll TCU · Plenat-10 

Os valore~ de 801 a<:ima foram calculado~ com emprego da fórmula abaixo: 

HUI =[[ (l I ACiJOOXl +DF -' JOOf11 R/lOOXl --- Lil OO)]-l]xlOO 
1- ( - ) 

100 

Onde: 

AC = taxa de rateio da Admini~tração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 

R = taxa de risco, seeuro e earantia do empreendimento; 
1 = taxa di? t ributos; 

L = ta11a de lucro. 
Observ,ções: 

(• ) • Podt! havt!r &~rantia dt!sdt! QIH! l)tt!vi!tO no ?.ditai da lititaç3o e no contrato dt! f.xecuç!ó. 

(••1 -A ta.a de ISS foi con~ider<1do aue o cu~to dil 111~-de obr.i COl'req>ondl'l il .329' do v.ilor doç ç11rviços. 

(º .. ) · ~m ser 3ceitos outros ~tuais 61!! ISS ~ qu~ previ\to .,., ~isl<lção muoicip11I. 

\i/n / ,., 11;n, l, i111u 
E:,,.r .. ,11 

, l•'!::AM,;111-72810/ 

NILO f~CO LIMA 
ENGENHEIRO CIVIL 

0,80 

1,27 

1,23 

4,00 

7,40 

7,lS 

3,00 

2,00 

0,65 

1,60 

22,12 

T1x.1 Adotadas 

. " 
0,95 

1,17 

1,20 

4,50 

7,45 

7,25 

3,00 

2,00 

0,65 

1,60 

2S,00 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA ....iNICU'AL 8URITIRAN'- DO t.WV.NHÃO 

CNPJ: 01.80U03'0001-22 
A.v. Stn. La Roql,e • centro 

OBRA: REFORMA E AMPUAÇÃO DA PRAÇA 00 POVOADO CENTRO NOVO 
LQCAUZAÇÃO: POVOADO aNTito NOVO BURmRANA . MA 
ENDEREÇO: IUIUTIRANA 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

GRUPO A 
A-1 - INSS 
A-2 • SESI 
A•!· SENA! 
~ - INCRA 
A-5 -SEBRAE 
A-6 • SALÁAIO ,oUCAÇAo 
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 
A-8 • F.G.T.S. 
A-9 -SECONCl 

DISCMMIMÇÃO 

A• TOTAL DOS '"CAAGOS S00AS IASICOS 

GRUPOB 
!H • REPOUSO SfM. ftfMUNflW)() 
B-2 • FERIADOS 
8-3 -AUXfUO ENfUtMIOAOE 
s...- • 13• SALÁRIO 

8-S • LICENÇA AATERNtl>AOE 
8--6 FALTAS JUSTIFICM>M 
8-7 • DIAS DE CHUVA 
8-8 • AUXILIO ACIDENTE OE TRABALHO 
8·9 • FtfttAS GOZADAS 
8-10 • SAlÂRIO MATHNIOADt 

1 • TOTAL DOS INCARGOS SOCIAIS QUI UCIIIM tNCtDINCIAS DIA 

GRUPOC 
C·l • AV1SO PRMO INDENIZADO 
C-2 • AV~SO PREVIO TRABALHADO 
C-3 • FiRtAS tNOfNIZAD.l$ 
C--4 • DEPOSITO RfSOSÃO SEM JUSTA CAUSA 
c-5 • IN0!NIZAÇÃO ADICIONAL 

C-TOTAL DE ENCCARGOS SOCWS QUl NÃO RlClBEM &NOofNCIAS DE A. 

GRUPO D 
0-1 - REINO0tNOA OE GRUPO A S08RE GRUPO 9 

HORISTA 

" 
o,oo 
1,50 
1,00 

0,20 
0,60 
1,SO 
3,00 
a,oo 
0,00 
1'80 

17,!1 
3,9~ 
o~tt 
10,87 
0.08 
o,n 
1,62 

0,12 
9,29 
0.03 

G,ll 

i.13 

º·" .t,ll 
5,21 
0,,2 

7,65 

MENSAUSTA 

" 
OiOO 
1,50 
1,00 

0,20 
0,60 
1,SO 
3,00 
1,00 
0,00 
11.IO 

0,00 

0,00 
0,69 
1,33 
0,06 
0,56 
0,00 

0,09 
7,1J 

0,02 

li, .. 

.-.10 
0,25 
3,69 
4,00 
0,40 

2,M 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA 00 MARANHAO 

CNPJ: 01 .601 .303/0001-22 
Av. Sen. La Roque - Centro 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURrTIRANA · MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

0-2 • REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 

REINCID~NCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 

O - TOTAi. DE R:EIHOOlNCW DE UM GJtUPO SOIM O OUTitO 

GRUPO E 

E• 
E· TOTAL DOS ENCARGOS SOCWS COMPLEMENTARES 

\ ;/11 / · 1·111, , t 1.ÍllW 
~ 1 , , · 

NIL~

1

FJi ~::· 
ENGENHEIRO CIVIL 

0,54 

0,00 
0,00 

0,42 

J,26 

0,00 
0,00 
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RELATÕRIO FOTOGRÁFICO - PARA REFORMA 

La\#ANTAMENTO TÉCNICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO NOVO 

IJETO: REJ!OltMA I Al8"LJAÇAO DA PRAÇA DO CeNTRO NOVO LOCAL: POVOADO cerr'RO NOVO• 8UVl1RAHA-IIA 

fOlPft temi# 61TON 

FOIPQ1, W. N, H- Ut Of 
Relil~ fotográfico para 
refonne • ampli._:lo da praça. 
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a&'0412023 
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J .,..., .. __... 
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as seguintes 
exigências: 

1. DA HABILITAÇÃO 
1.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do certame: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do 
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de 
Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida 
Ativa). 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários); 
t) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 12 de maio de 1943. 
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 
j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA; 
1) Qualificação Técnica-Operacional: apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a 
licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de 
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
m) Qualificação Técnica-Profissional: comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será 
responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico - CA T, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou 
serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou 
superiores ao objeto desta licitação. 
m.l) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se 
admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, 
contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor 
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de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.º 
1447/2015/fCU -Plenário). 
m.2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato 
Constitutivo da empresa ou Ce1tidão do CREA, devidamente atualizados. 
m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico
profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por 
outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração Pública 
Municipal(§ 1 Oº, do art. 30, da Lei nº 8.666/93); 
o) Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei nº 8.666/93; 
o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro na 
Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
o.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da 
aplicação das seguintes fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE+ REALIZÁVEL A LONGO PRAZO LG = ------------r---------
PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG = ------------~.----------

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE LC = ...;:..;. _ _.:__;;_--=.-=---e---=._;;_ __ 

PASSIVO CIRCULANTE 

o.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço. 
o.3.) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. 
o.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com 
os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
o.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
o.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (L TDA): 
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na 
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.3) sociedade criada no exercício em cw-so: 
- fotocópia do Balanço de Abertw-a, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio do licitante. 
o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITlRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
2.1. As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma: 

l , . - :: , G 

2.1. 1. Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e 
assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, em 
valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto; 
contendo: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura da licitação; 
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto básico/executivo 
da obra; 
c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; 
2.2. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 
2.2.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal; 
2.2.2. Composição unitária de preços; 
2.2.3. Composição de B.D.I.; 
2.2.4. Composição de encargos sociais; 
2.2.5. Cronograma Físico-Financeiro 
2.3. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 
apresentada; 
2.4. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em 
relação a valores; 
2.5. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

3 - DAS PENALIDADES 
3.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia 
defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de part1c1par de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

3.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de l % (um 
por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do 
respectivo valor; 
3.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 
3.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez 
por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 
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3.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 
3.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de 1 O ( dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 
comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 
3.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 
3.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 
Recolhimento Oficial. 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1 Executar os serviços obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo; 
4.2 Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de 
seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e 
previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato; 
4.3. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, 
executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
4.4. Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação 
previstas na licitação; 
4.5. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscali zação da CONTRATANTE, relativamente 
aos serviços contratados; 
4.6. Registrar a obra no CREA; 
4.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o 
Código de Obras e de Postura deste Município; 
4.8. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, 
Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 
4.9. Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 
serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 
4.10. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 
4.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
4.12. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1 - A Contratante, durante a vigência do contrato, se compromete a: 
5.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades previstas 
neste contrato; 
5.1.2. Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do 
objeto; 
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5.1.3. Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na 
execução do objeto. 

I Buritirana (MA), 02 de maio de 2023 

Secretário Municipal 

APROVO o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito no referido 

í 

( 

documento. 

' ~~~~ 
~V DOS SANTOS SOUSA 

Prefeito Municipal 

\ 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 

ANEXOID 
(MODELO) 

(Papel timbrado do Concorrente) 
CARTA CREDENCIAL 

de de --------------- ---------

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa 

,- ~ 114 r ,.,.,. 

l - - :J!JJ 

-----------~ vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr. ____ _ 

_________ é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida, 

podendo assinar atas e demais documentos, apresentar impugnação, recursos, inclusive renúncia 

expressa a interposição de quaisquer recursos, se for o caso, e praticar todos os atos necessários ao 

desempenho da representação no processo licitatório. 

Atenciosamente 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 

ANEXOIV 
MINUTA DO CONTRA TO 

CONTRA TO Nº ___ / 

CONTRA TO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BURITIRANA (MA) 
E A EMPRESA ______ __, NA FORMA 
ABAIXO. 

Ao(s) __ dias do mês de __ do ano de 2021, de um lado, o MUNICÍPIO DE BURITIRANA -
MA, CNPJ/MF nº 0l.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, 
Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente político, 
portador da cédula de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, 
doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 
________ _, CNPJ/MF n.º ---------' estabelecida na _ ______ ____, 
neste ato, representada pelo, Sr. _____ portador do RG n.0 

____ e do CPF/MF n.0 

______ _, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que 
consta na Tomada de Preços nº 003/2023 - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de 
comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
Constitui objeto deste contrato a Reforma e ampliação da praça do Povoado Centro Novo, em 
conformidade com a Tomada de Preços nº 003/2023 - CPL e seus anexos, que independente de 
transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está 
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações. 

PARA GRAFO ÚNICO - O objeto deste Contrato será executado em regime de empreitada por preço 
global. 

CLÁUSULASEGUNDA-DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA 
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e 
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando
se ainda a: 
a) Executar os Serviços sob o regime de empreitada por preço global, obedecendo fielmente o Projeto 
Básico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da Tomada de Preços nº 003/2023 - CPL, que 
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição; 
b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de 
seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e 
previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato; 
c) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 
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avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
d) Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação previstas 
na licitação; 
e) Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente 
aos serviços contratados; 
f) Registrar a obra no CREA; 
g) Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o 
Código de Obras e de Postura deste Município; 
h) Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, A visos, 
Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 
i) Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo 
de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, 
não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 
j) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 
1) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
m) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer 
outros. 

CLÁUSULA TERCEIRA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 

I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as 
formalidades previstas neste contrato; 
II) Designar o servidor __ _, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto; 
III) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução 
do objeto. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES 
As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado 
pela licitante. 

SUBCLÁUSULAPRIMEIRA 
A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com 
cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa; 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que comprove que a obra foi 
matriculada no INSS. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA 
As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS 
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referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 

SUBCLÁUSULA QUARTA 
A medição fina l só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Pela execução dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o preço global de R$ 
_____ ( ) e que será pago diretamente pela Secretaria Municipal de Finanças 
ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de Buritirana (MA), em conformidade com as 
medições dos serviços executados, com base nos preços unitários da Proposta da CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
O pagamento dos serviços de que trata este contrato será efetuado em Reais, após aferição dos 
respectivos serviços pela Fiscalização designada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
O prazo para pagamento dos serviços contratados será de até 30 (Trinta) dias contados a partir da 
apresentação da fatura à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO RECEBIMENTO 
FINAL 
O prazo para execução das obras e serviços ora contratados será de acordo com o cronograma fisico
financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE e aceita 
pela CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato será lavrado até 30 (Trinta) dias após 
a conclusão das obras e serviços, uma vez que tenham sido realizadas todas as medições e apropriações 
referentes a acréscimos e/ou supressões autorizadas pela CONTRATANTE, habilitando a 
CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
Quando por parte da CONTRATANTE ocorrer motivos relevantes que impeçam temporariamente a 
execução deste CONTRA TO, o seu prazo de execução será interrompido com as partes firmando 
documento neste sentido. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos seguintes recursos: 

15.695.0004.1-015 - Construção, Reforma de Praças Públicas 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e condições 
previstas na Lei nº 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia 
defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de part1c1par de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana -MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARÁ GRAFO PRIMEIRO 
O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1 % ( um por 
cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do 
respectivo valor; 

PARÁ GRAFO SEGUNDO 
Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação 
contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 

PARÁ GRAFO TERCEIRO 
O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% ( dez 
por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 

PARÁGRAFO QUARTO 
A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 

PARÁGRAFO QUINTO 
Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de 1 O ( dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 
comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 

PARÁGRAFO SEXTO 
O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 

PARÁ GRAFO SÉTIMO 
O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo 
pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
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Recolhimento Oficial. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93. 
I) Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos. 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, 
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento 
nos prazos estipulados. 
c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração. 
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do 
artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil. 
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a 
execução do contrato. 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 
Administrativo a que se refere o contrato. 
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do 
contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
1) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos 
serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave 
perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, 
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos. 
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato. 
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato. 
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Justiça 

Gilson Ramalho: Um nome 
que engrandecerá ainda mais 

o Tribunal de Justiça 
----------- Roberto Wagner" 

Em artigo publicado em O PROGRESSO. sob o 
titulo "Uma injustiça histórica que precisa ser ur
gentemenre reparada" (edição de 30 de março de 
2014), ousei trazer ao debate o fato de um advoga
do que reside e tem o seu escritório no interior ja
mais ter chegado, pela via do Quinto Constitucio
nal, em nossa Coite de Justiça, afimiando que era 
chegada a hora dessa incompreem,ível injustiça che
gar ao fim. 

Relacionei, na ocasião, algunstmas) advogados 
(as) daqui de lmperauiz, dett:ntorcs(as), to<los(as) 
eles(as), de inquestionável notório saber jurídico e 
indiscutível reputação ilibada, com condições de 
sobra para fazer parte do nosso T1ibunal. Decorri
dos quase dez anos da publicação de tal artigo, al
guns daqueles que apontei infelizmente já falece
ram, entre os quais o meu velho amigo e parceiro 
Jànio de Ol iveira, que nos deixou dias atrás. 

Informo. para aqueles que não leram o artigo que 
ora rememoro, que me 1evou a escrevê- lo o lamen
tável insucesso, pouco tempo antes, da candidatura 
do então Procurador-Geral do Município de lrnpe
ratriz, candidatura essa da qual assim me referi: "Re
centemente, ( ... ) o advogado Gílson Ramalho de 
Li ma ( ... ) tez pane de uma lista sêxtupla da qual ele, 
ao meu ver, era. sem sombra de dúvida. o mais ca
paz, o mais brilhante, em resumo, o mais qualifica
do para o posto. mas o escolhido lermioou sendo 
outro, não entrando o doutor Gílson Ramalho se
quer na lista tríplice apresentada pelo Tribunal". 

Quase urna década depois, eis que, cm um cená
rio cm que os(as) candidaros(as) que integram as 
listas são votados(as) (dos doze mais votados. a pri
meira lista, sêxtupla, é elaborada pela OAB, enquan
to que a segunda. triplice. é feita pelo Tribunal. que. 
em seguida, a encaminha ao govemador, para que 
este. entre eles. escolha quem irá para a Cone), volla 
o advogado Gílson Ramalho a tentar o seu ingresso 
cm nosso Pretório, isso, não esqueçamos, após ter 
tido gloriosa passagem pelo Tribunal Regional Elei
toral, assim reconhecida por toda a comunidade ju
rídica maranhense. 

Embora outros(as) nomes de fora e daqui de lm
peratriz, igualmente qualificados, também estejam no 
páreo, entendo, e peço redobradas vênias àqueles que 
discordam desse meu posicionamento, que, finalmen
te, chegou a vez do doutor Gilson Ramalho. cujos 
incomparáveis méritos não permitirão que outro(a) 
seja o escolhido para entrar, pelo Quinto Constituci
onal, em nossa egrégia Cone de Justiça. 

Vem-me à lembrança, no momento em que con
cluo este, como de costume, humilde e despreten
sioso artigo. o que está anunciado em Eclesiastes, 
3. 1: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tem
po parn todo o propósito debaixo do céu". 

Até a próxima. 

*Advogado, residindo e 111ilita11do aqui em 
I mperatriz há mais de lJllllTl'IIID 0/IOS 
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Juizado Especial Virtual da Justi~a 
Federal é inaugurado em Porto Franco 

llW9aQio 
O prefeito Ococlidh \face

do, ad,·ogados e demais auto
ridades receberam. nesta quar
ta-feira (10). o j uiz federal e 
direlor da Subseção Judiciána 
federal de Jmpera1ri1. Hugo 
L<:onanlo Abas Frazão, dentre 
outro~ representante:, da Justi
ça Federal, advogado4ii e ~crvi
dorci. da J u!-t iç..'t e da Subseção 
Jc Estre ito e de lmpenitriz parJ 
o mo <lc fund:wão do Juizado 
Especial Federal Vinunl - Uni
dade Porto FrJnco. 

Fnito de pa,ce11a entre i.1 

Prddtur.1 t: Ju:i.tiça Ft:t.kral, J 

unidade descenu-•hzacL! da Jus
liça Federal realizará audiênci
as judiciois e pendas judiciais. 
O Juizado ftmc1onará na praça 
Anísio Bandeiro de Mu-anda, N" 
21. no Centro. a solenidade 
rcalizrida tUI Secretária de A.s
si5.tência Social, foi dc!ittacada 
a importância da parccna na im
planta\-.1o do Juizado l:!\pl·ciul 
Fedcrnl Vinunl no municipio. 
De acordo com o j uiz Hugo 
Ahas Fmzào. a lmalidadc é dcs
centrali1.ar as atividade:i. do IEr 
de l111pcnitri7 proporc1ona11do 
maiorefici&tcia e qualidade nos 
serviços presiados a popula,ão. 

A/ex- José ,.,,,,,,,,,, -árõcMxecufi>v da Coordenação dos Ju~ E_.,;ai, 
fRF.1., •~• OAB-Esbelto,-- SaMelrv, prefeito DeoclldH - , 

juiz,__, Hugo,.__ Aba Frazio 

''Em mticulação com a Pre-
feiturn realizamos hoje. a fwt
daçilo do Juizado Especial V,r
tual da Jusuça Fcde:ral Unida
de Porto Fr,mco, ui11 fato in6d1-
10, piõnciro e que "ªi ser cx.~m
plo (lrtrn mu1tm• outra." cidade.,. 
A nossa missão é aproximar o 
Poder Judiciário da população. 
Es~a p:lrccria vai facilitar o aee&· 

so nos serviços públicos fcclc
ra is, principalmente as causas 
envolvendo au,ílio por mt·apa
d Jude pcnnanen1e tcmporúria e 
:ipo!:icntaJoria por nJmJc <lt: po-, 
JJ<Jlaçõcs rnrais.'· destacou o juiz. 

O projeto e- ongiuario da ci
dade ck Teófilo Otom-MG. de 
autoria do j uiz federal Lucílio 
Unhares e do servidor Fernan
do Gomes Sfredo. Ao todo. já 
foram implan1...1das ona w1ida
des i.cmclhanle~ a unidade im• 
planlado em Porto f ranco 
como fez. q1,cstiio de destacar 
o secretário cxccuti"o da C~ 
ordcn:lção dos Juiz...1d~ E<iipc
c1.11s Fet.ler,u~ Jo TRFI. Ale
:11:arn.lrt: Frrreir,,. ''Uma inciati• 
va clr1 Prefeitura !! da coorde
nadoria dos Juizados Especiais 
F ech:rnis. representada pelo 

EDITALDE CO 1UNICAÇÃO 
O Smlx,rRA.MON VICTOR DESU ZA ~1.ELO.punadorcloCPf 

11" 696.400.921-3-l. que n.-qU\.."f.,1.1 ao ln~L1mto NalUl"\."7..t do T(X;.,,ntms • 
Nt\TURATINS, a~ l 1t:c11çoc. Pn:via (LP), Jc fn,;talai;iio tLI) e Jc Ore-
ração (LO) p3ra CAercer a uUvtdade dc.- PISClllJLTlJRA. em, 1,e1rm 
C'Scavados. umques. an:a de cava exaurida e pcsq1.&pa(!:ue, locaha
Jo na CMcarJ EIJonuJo, Rod 10·126, KM 2, Lona Rur.1I. mumcip10 
de It:tgumins-TO. O emprecnclimcnto be enquadra na Resoluções do 
C'ONMIA n• 237 199' e C-OFMA n' 007/)005. que dtspoon sobre 
L1\:clldttmcntu Amb1('ntJI Ja 1111v1JaJ1:. 

ESTADODOMARA,NHÁO 
POOER JUDICIARIO 

2' VMA CRSMINAl DA COMARCA DE IMPERATRIZ 

,::::i (:~j 3t"t~~~~I; ~~!~~l;,,~l~~~IH 
EDITAL OE tNTIMACÃO 

PRAZO OE 15 CIA.S 

O ExcclcmlaStmo Senhor M.woos An:Ol"IIO a1vi:n, Jul.r: de 01relto Tllul., da 2a Vara 
Crimmal da Comarca ct. lmpe,ratri:r, Estado do M• r• nhio, na forma da lei, 
etc. •. FAZ SABER a todOS quamos o prwseme E:.dllal (1B lnNMÇio ~nrn ou dele 
conheçimento fü,.,.m qu•. por este J u rzo, lroniit11m os autos n• 0001105• 
09.201 8.8.10.0040 e. especaalmenle a GILDARIO BARBOSA PRA.DO. bfadero,,,. 
h.ll'PI de S8ntl luziBJ1,1". na,,c:;fdo toS 0:,,0111987 Hho rJe J0N At.iau Udioa e de 
Marla Santa11~ 8aft)OU Pr3dO rMide111e na Rua Perlmetral. rf' 653, Parqu1 do &#1t, 
tmp(K;JlrUJM/1..ATUALM~NTE CM LOCAL INCERTO E NÃOSAOIOO ANALIDADE.: 

:U~OO:mª ~f;~ ~~~;~:~!=-wd••?i~~º~= 
8te .• Dfit0m1kl0 a remessa de cóp.H dos autos i,o Mlt\b•rto PL.tico I à l)(lle,gao.a 
para IW1s de 8'"'-,aç.lo de p,aYB"l'CI Mlude no pagamenlQ de 00,pe,a ~.es da 
resl lti,çâo plet&ad3 e deferida aob ccindiçõH, em face da ver ntaçdo reallz.ad.a que 

~=~t~~:. ~~l!t:n,:::.~10~·.::=:,!;.W:-.: 
de irdica(..\O de 5(!t,1 e,ndcrec:o atual. • en-i>ora irllimodo o causkioo para i'lionr.ar o 
6nd'M&Ç() dl> re•endo tMrlefto.arto. ~9 Inerte ai. a prN~e data lni,...w o 

~~~~/~~~~:~!.1~~':!':f..1~~,!3~sélf~ 
JUIZO: ~ VARA CRIMINAL - Fótun M n l lenrique da Lo Rocque N rnc.(l.a' . 1110 .fl 

~~~~ ~=~:~ =n!~~~7~a-2~; J=t:.2,~~M-!\•~! 
1ó8i:•t~ -rtocqtJ8 ~~~:~~r~: ~ :'!~~1!.~~TIÁ°~ 
que &!boi o Pf0$,9fl"e õilt&I no k>c:81 do oosluine de~ C&&a do Jl.15!tÇa nMUI dr.• 

Jub. MARCOS ANTONIO OUVEJRA 
TUubr d a r var.1 c ,11111nal 
(a•ainado ele tronicerflenle) 

~ 1-M.'iUAOUl'IOl,_,..~IE...o+~ 
1:i;nn.uJ.tfU "4U.Dl N WUf'.4NUNK'U'U . Dt:llo,lftl&An&J" . M,t, 
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141+.1~40-•-~'-'-W.-W-.Lft>l ... l?f JIU.W_ ...... ,_....,._. .. a..,,.,s......,r»1, ..,.~..,._._,. w...cr, u.t1.,_1_-.c- .... . ,..._, 
"""'-l.,_.._ ..... ,...._.~_....,._..._,._,..,.__._..,.___.,.. c..........._.-.... • ...,__..__. ~ ...... ,..._.1- .......... ,....,.........,.._.U,,.. ......... t.-.s.-•..._....._..._ .................... 
,111..., .. ......_,._ ....... . u-.frwfr-.n..,_*S.ik.'""-T-•lllllil. ,...,_i.-. ....... ~,-~ ......... ~ -,....._,.,.~......_ 
u--, .... ...._., ........ ,..,, .. ~..........,_.........,...__ .......... ,_..._ 
rw. .... ,..__~,,___.r.....~,....__....,_ ...... ,.._ 
~-w.....c.~ .. _... .............. MA,. ..... ,..,. ............... ~ 

~ ....... '-~'·" - ---t.lA.f'l"IJ~-•--?IU.•'·---_....,....c--.;t.o,•• ..... - ....... .._ ........ _..,._..,.....,,..,____ , ___ .......... ,...,._ .. _,.......,.. ... ......,.. ... ,......11,w..-•-•-....... ,__..._..~ ¼MA\11•-·...,• 
, ... ·-

COMUNICADO 
r\ t'mprt""i/J l B Chagas l!mpfttt1J11ncnl(hj, CNrJ 3b.5(>~ o.is_ tn>l -

4JI . torna ruhlicoquc r .. '{Ucrrujunm á ~~c1c 1r1ria Munu .. ·ir,al de \ k 1nAm~ 
bicutc e RccurM>.'I H1dnco.c; SEMMARII. :'l rt1'IOVrl1t,\u d.1 l1cco,;a de 
( 0111nc10 varcJ1sta de G~ Liquefc1t,:, de l1c1rólco Coufomte proce,:i.o n" 
160012:0lJ, loc.ila;.1JJ na RUJ Centauro. Vil~ Matkrn11nob. lmpcraira• 
MA. O cumpr1111c1to se enquadr-.i na ,esoh~ào CONAMA 137,q- 1Juc 
tl,spw sobre licerM.·ian1(1lloamb1cnt.JI. 

desemboq;ador federal. Carlos 
P1rcs llr:mdão que mccnuva. 
apoia e apoiará sempre essas 
~11yões inuvat.lorn:, que hurnam
c m1 a Ju-;tiça f ederal, levando 
u Justiçn ao cidadão e não mais 
o cidadiio ã Jus1iça"', rcs,ahou 

Porto Franco ~ unia cidade 
ci..;o, atcnJen<lo a~ munidpio-s 
de Eslrciw, Campeslrc do Ma
ra1~1ão, São João do Paraíso. 
Lajeado Noso, j ã que grande 
pat1e da população dos mwticí
pio~ é composta por cidadãos 
rcsidt!nte.-. na zona rw-a1. fator 
este que dificulta ainda mais o 
accSS<'I aos serviços bâ!ticos de 
atcndunl.!nto ol(rl:l<los pclJ. Jus
t iça. , obretudo nJ bu,cJ pela 
tutela jurisd1cional. O M:rvillor 
do Tribunal Regional Federal da 
6' Rcgiiio. Fernando Gomes ro
fon;ou sobre os sc:rv1ços ofer
tados aos jur1sdicio11ados 

.. A pa111r de agora. todos os 
casos que eram atendido., prc
scnci:ll 111cntc cm lmpcrn1riz. 
pa~sarão a ~cr arend1do:, aqu1 
em Porto Fnmco. em ru1.Ho 

dessa parcería em que a Pre
foit11m disponibili7.ou o:, equi
pamentos e suportes necessá
rios pma trazer a Jusliça Fede
ral para o munícipio. •· 

O prefe110 Deoclidcs Mace
do reforçou os ganhos com o 
projeto de insJalação do Juiza
do Especial Virtual. que desem
pe11harú ativid:tdes como aten
dimenlos do perlc,a Jt1dicial fe
dem) para beueficios prcvid,n
ci:\rio, encaminhamento de pe
ricia ele assistência social, ati
vid.icles de conciliação judicial 
federal, ~mdiência.~ judiciaili em 
Direito PrC"\'idenciário. Direito 
cio Consumidor e Direito Ad
ministrath·o, além de outras ati
vi<.laJes admini~trativas em 
apoio à Subseção Judiciária de 
Imperatriz. "fico muito feliz 
como prefeito de colaborar 
com esse projeto, somos par
ceiros atrJv~s da Prefeitura Ut! 
uma inicia1iva CAlrcmamcntc 
importan!c que vai atender os 
jurisdicionados de Porto Fran
co e de toda o região ... 

ESTAOO 00 JMRANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

Z- YAAA CRIMINAL DA COMARCA DE IMPERATRIZ 
end: Ru a Rui BafboH, .,n. Cent ro• CEP: 85,.900-440 

lon« (ttJ 3529·2421 I e-m.a: Yarac:rlml.Jtz.ffl,lma. jus.bf 

EDITAL OE IN11MAÇÂO DE SENTENÇA 
PRAZO DE 60 DIAS 

O E.xcehtnl.umo SeohOrMa,cns AntonlOOl,..,•r3. Juii. d e Dirtilo rrtui.rda 2a Vara 
Crlmlnal da Comare.a d• lmperatri.l., Estado do M•r•ntlio. na forma da Sei, 
etc ... FAZ SABER a todoa qu111ttow o Pf• :;cnlo Ed lal de lnllfT..tçlo YQfT'I, ou de6e 

=~~-~:.em~~i.s:!:.= .. ~~fdc~,u~)~~~Ai: 
OOALVESOASlt.VA. bnn ielro, naturlll d8 JLlóL,lro/Ct . nasac.toeos 13J0511971, fino 
do José Se--erino d41 Sitva • de Oeu1& Nvos d.d Sl"a • ATUALMENTE EM LOCAL 
INCEl{rOENÃOSABtOO.ÃNALIOADE·Flcarxtoosen:enciado1UfJfi1INTIMA004a 
1ospe11ávcl sentençtl prob~&d• ern 17/0312022, con•onne parte dl$p0$lt."11 ed18nle 

::r:: &JU:PJ:~~~~~n':! : ~~:~~.:;-;; :S:t.l~~ 
O'- nte, eKtr;ta .- pun t:61ade da acl!Udo deeto roo.ido .ives d.) s,-.,,1. e..,n raz.\o d.i 
prescrição do çr me bplicado ro M 306 (li, Lei 9.SOJJ97 • CTa Sem w.1as e 
dffpesas p,oce$&Ja•S. P\ibic;u•se Regú&--se. lntirrwn-se. NcA~uetn-441 Cu,. 
pra-te. tel'Vl"do • p,esutle de mandado JU(iicial e/ou of!oo. Imperatriz.. 17 de ff\M'ÇO 
de 2022. MARCOS ANTONIO OUVBRA Ju z de Direito TlttJ.v da :r Vara Ot~. 
SEDE DO JUIZ0: 2' VARACRIMl1'AL- Fówm "MI\ Hcnn<luede L• Ro«xiue~ 
da·, sito A H.ua Ruy Barbc>sa, IM". ce...aro, 1mperol1iz.- MA- (Wf) 3529 2021 -H'\81 
ve.racrim2 itz@IJM JUS br- F,cano::lo. ainda. clentiflcodo do pruo da S d lu , para, 
querendo";° in1e rpor rKU'110. Seae&.,ne, Judlc,al da 2'9 Vera Crirnínal. Fón.lm 'Mar, 

~J~~-~s'~e:r.~~~E:~,.~:r=.:!?3~~ 
CO que ath:eJ o presenl• eclt.tl r,o lncal de eo&h.Jll'e de&ta casa de JugtlÇI nMUi da~• 

Juiz MARCOS ANTONIOOUVEJRA 
TJtulM de 2' Vara Crlmlnal 
(assinado eletronlcamenta) 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023- CPL OBJETO: R<>-
forma e ampliac;w da praça do Povoado Centro Novo. ABER· 
TURA: 31 de maio de 2023 âs08:00 horas. ENDEREÇO: Av. 
Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. TIPO 
LICITAÇÃO: Menor Preço Global. OBTENÇÃO DO EDITAL: 
O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente por meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou 
mediante solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento 
no valor de RS 20,00 (vinte reais}, a ser recolhido através de 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando dis-
ponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 as 12:00 
horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito 
na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Burllirana - MA MU-
RILO SANTOS NOGUEIRA- PRESIDENTE CPL 

COMUNlCADO 
Br.1<lo Logistica !>.A iu:.crilo no C'NP.I 11º 0J.307.926/0031-JS. ,i

tuado na Avenida C~tclo Branco s/nº Zona Rural. D:n inóp0Lis/ 
MA, toma-~e público a Emi~~ào da Licença refercole ao e-proce"
so nº 71502/2022 da SEMA (Sti;retaria do 1?.srado do MeioAmbic:n
te e Recur.;o!-1 Natura,,.} pua nt1vicfade de operação do Tcmunal 
Multimodal. 
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QR-CODE 

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória n• 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador 5erpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://w<Nw.serpro,gov,br/assinador-digital. 

SHPRO/SENATRAN 



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

IROMAR C. SILVA- CNPJ: 04.387.764/0001-32 

( r ~ 

Pàgtná' 1 de 8 

01/07 

IROMAR CUSTÓDIO SILVA, brasileira, casado, natural da cidade de Dom Pedro -

MA. nascido em 08/03/1980, Documento de Identidade 000055490096-3 SESP/MA, 

CPF: 782.407.273-87, RESIDENTE E DOMICILIADO na Rua Principal, nº 10, Bairro: 

Avarandado, Amarante do Maranhão - MA, CEP: 65923-000, registrado sob firma 

IROMAR C. SILVA, com sede na Rua Principal, nº 10, Bairro: Centro, Amarante do 

Maranhão - MA, CEP: 65923-000,registrado na Junta Comercial do Estado do 

Maranhão, sob o nº 21101219838 e CNPJ: 04.387.764/0001-32, resolve ALTERAR 

ENDEREÇO, ATIDIVADES, PORTE DA EMPRESA e CONSOLIDAR o 

INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o objeto para: 

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO -

RUAS, PRAGAS E CALCADAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS 4221-9/03- MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 

ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 

IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E 

RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 -

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3701 -1/00 - GESTAO DE REDES DE 

ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A 

GESTAO DE REDES 421 1-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 -

SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCOES 4399-1/01 -

ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA 

CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA 
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EM OBRAS 4744-0/99- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE 

RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 

MUNICIPAL 7711-0/00 - LOCACAO OE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 -

LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COMO CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDUTOR 

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO 

SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE 

ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS NO GERAL 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS 

E OUTRAS ESTRUTURAS . 

ATIVIDADES ECONÔMICAS- CNAES: 

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO -

RUAS, PRACAS E CALCADAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 

ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 

IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E 

RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321 -5/00 -

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3701 -1 /00 - GESTAO DE REDES DE 

ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A 

GESTAO DE REDES 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 -

SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCOES 4399-1/01 -
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ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVJCOS ESPECIALIZADOS PARA 

CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA 

EM OBRAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE 

RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 

MUNICIPAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 -

LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COMO CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDUTOR 

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO 

SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE 

ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS NO GERAL 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS 

E OUTRAS ESTRUTURAS . 

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se o endereço para: 

Rua Humberto de Campos, 812, Letra B, Centro, da cidade de Amarante do Maranhão 

- MA CEP: 65923-000. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Em consequência das alterações promovidas, resolve 

consolidar o presente INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, mediantes as 

seguintes cláusulas: 

DO NOME EMPRESARIAL 
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CLÁUSULA PRIMEIRA- O Empresário Individual adotará como nome empresarial a 

seguinte firma IROMAR C. SILVA 

DO CAPITAL 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País. 

DA SEDE 

CLÁUSULA TERCEIRA- O Empresário Individual terá sua sede à Rua Humberto de 

Campos, 812, Letra B, Centro, da cidade de Amarante do Maranhão - MA CEP: 65923-

000. 

DO OBJETO 

CLÁUSULA QUARTA - 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICfOS 4213-8/00 -

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4212-0/00 -

CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221 -9/03 - MANUTENCAO DE 

REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE 

REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES 

CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE 

INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE 

TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3701-

1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 -ATIVIDADES RELACIONADAS 

A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE 

RODOVIAS E FERROVIAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA 

DE TERRENO 4319-3/00-SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NÃO 
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ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCOES 

4399-1/01 -ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS 

PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS 4 7 44-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MA TE RIAIS 

DE CONSTRUCAO EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 -

TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 

FRETAMENTO, MUNICIPAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM 

CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM 

CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS 

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS NO GERAL 4311 -8/01 - DEMOUCAO DE EDIFICIOS 

E OUTRAS ESTRUTURAS . 

ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAES:4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDlflCIOS 

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS 4212-0/00 -

CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE 

REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE 

REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES 

CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE 

INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE 

TERRAPLENAGEM 4321-5/00- INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 
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3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES 

RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4211-1/01 -

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE 

CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO 

DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA 

EM CONSTRUCOES 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 -

SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM OBRAS 4744-0/99 - COMERCIO 

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4924-8/00 -

TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE 

PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7711-0/00 -

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS 

MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO 

CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO 

ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM OBRAS NO 

GERAL 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS . 

DO ENQUADRAMENTO 

CLÁUSULA QUINTA- O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa 

de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 

no§ 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, li , LC 123/2006). 
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CLÁUSULA SEXTA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são 

verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no 

artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não 

possuir outro registro como Empresário Individual no País. 

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via. 

Amarante do Maranhão, 27de Julho de 2020. 

IROMAR CUSTÓDIO SILVA 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa IROMAR C. SILVA consta assinado digitalmente por: 

CPF 

78240727387 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

CBRTIPICO O UGISTRO B1116 / 0 9 / 2020 10:40 SOB N' 20200583417 . 
PROTOCOLO: 200583417 DB 16/09/2020 10 : 28 . 
CÓDIGO DB VSIUPICAÇÃO: 12004 330781. lfIRB: 21101219838 . 
IROIIAR C. SILVA 

LÍLIAlf TKBllBSA RODRIGUBS IRNDONÇA 
SBCRBTÃRIA·Gl!RAL 

SÃO LUÍS, 16/0 9/2020 
....... ea,pre■ataci1 .ma .gov .br 

A .-alidade deet.e doclaent.o. se 1-.,reaeo, fica aujeito à ooaiprovaç.lo de aa,a autenticidade noe 
info._..do aeus re-,:ehos c:6digos de verif~. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 04.387. 764/0001-32 
MATRIZ 

1 NOME EMPRESARIAL 
IROMAR C. SILVA 

T ULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CONSTRUTORA CUSTODIO 

O DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

1.20-4-00 • Construção de edifícios 

CADASTRAL 

C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVDADES ECON MICA$ SECUNDÁRIAS 

37.01-1-00 • Gestão de redes de esgoto 
37.02-9-00 • Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
42.11-1-01 • Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00 • Construção de obras de arte especiais 
42.13·8·00 • Obras de urbanização • ruas, praças e calçadas 
42.21-9-03 • Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

DATA DE ABERTURA 

06/04/2001 

1 PORTE 
EPP 

42.22-7-01 • Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.99-5-01 • Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 • Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-01 • Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.11-8-02 • Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 • Obras de terraplenagem 
43.19-3-00 • Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.99-1-01 - Administração de obras 
43.99-1-99 • Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
47.44-0-99 • Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.24-8-00 • Transporte escolar 
49.29-9-01 • Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
77.11-0-00 • Locação de automóveis sem condutor 

C IGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

213-5 • Empresário (Individual) 

! LOGRADOURO 
R HUMBERTO DE CAMPOS 

NUMERO 

812 

1 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

1 MUNtctPIO 
AMARANTE DO MARANHAO 

ENDEREÇO ELETR ICO 

IROMARCSILVA@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ...... 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL .......... 

1 TELEFONE 
(99) 8412-2625 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 29/05/2023 às 17:20:12 (data e hora de Brasília). 

about.:blank 

1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL .......... 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

04.387. 764/0001-32 
MATRIZ 

1 NOME EMPRESARIAL 
IROMAR C. SILVA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

COOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

DATA DE ABERTURA 

06/04/2001 

77.19-5-99 • Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.32-2-01 • Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32-2-02 • Aluguel de andaimes 

C IGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

213-5 • Empresário {Individual) 

1 LOGRADOURO 
R HUMBERTO DE CAMPOS 

1 
CEP 1 1 BAIRRO,1)1STRITO 

~6_5_.9_2_3_-o_o_o ___ ~ _ _ CENTRO 

1 ENDEREÇO ELETRÕNICO 
IROMARCSILVA@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ...... 

1 NÚMERO 
812 

1 COMPLEMENTO 
LETRAB 

1 MUNlcfPIO 
AMARANTE DO MARANHAO 

1 TELEFONE 
{99) 8412-2625 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
1 DATA DA SITUAÇÃÔ CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL ........... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

mitido no dia 29/05/2023 às 17:20:12 (data e hora de Brasília). 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SINREM 

Certificamos que as infonnações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua e,cpecição. 

Nome Empresertal: IROMAR C.SI..VA 

NIRE : 21101219838 
Natureu Jurldlca: E"1)(eSário (lnchiduaO 

NIRE (Sede) CNPJ Arquivamento do Ato de Inscrição 
21101219838 04.387.764/0001-32 05/04/2001 

Endereço Completo liifª HUMBERTO DE CAMPOS, Nª 812, LETRA B, CENTRO-Amarante do Maranhão/MA- CEP65923-000 

-
Objeto 

( ,.., J -

"''"". 5A I G0VEAAO 00 l:E::: FÁCit MARANHÃO= 

Prolocolo: MAC230273 l 756 

Início de Atividade 
05/04/2001 

-OBRAS DE IRRIGACAO -OBRAS DE TERRAPLENAGEM -INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS 
DE QUALQUER MATERIAL -COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO -COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS -COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL -TRANSPORTE 
RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNANCIONAL-
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR -ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS SEM 
OPERADOR 3701-1/00 -GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00-ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE 
REDES 4211-1 /01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 
- SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCAO 4399-1 /01 -
ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM 
PREDOMINANCIA EM CONSTRUCAO CIVIL 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4924-8/00 -
TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIAAIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 
7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719--5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCOES 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 

Capltal Porte 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Último Arquivamento 
, 

Situação 

e5/2023 
Número Ato/eventos ATIVA 
20230711790 223 / 223 - BALANCO Status 

SEM STATUS 

. 
Nome do Empresário: IRONAR CUSTÓDIO SILVA 
Identidade: CPF: 
0000554900963 782.407.273-87 
Estado civil: Regime de bens: 
CASADO(A) NÃO INFORMADO 

' - - --- -
Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/05/2023, às 20:49:09 (horário de Brasília). 

Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código 5HU1T7V8. 

111111111111111 
MAC2302731756 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário Geral 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo ronsfam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição 

EM~R[SAI GOVERNOOO li:= 
'FÁCIL MARANHÃO= 

Certificamos que IROMAR C. SILVA Protocolo: MAC2302734496 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

NIRE 21101219838 
CNPJ 04.387.764/0001-32 

"~} ndereço Completo HUMBERTO DE CAMPOS, N• 812, LETRA 8, CENTRO· Amarante do Maranhão/MA· CEP 65923-000 

Arquivamentos Posteriores 

Número Data Descrição 

20230711790 29/05/2023 BALANCO 
20220749728 15/06/2022 BALANCO 
20210616512 04/05/2021 BALANCO 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Ato 

223 
223 
223 
002 
002 
002 

20200583417 16/09/2020 ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

223 
223 
223 
223 
002 

002 

002 

002 

080 

o 

20200583417 16/09/2020 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

20200583417 16/09/2020 AL TERACAO DE DADOS {EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

20200360353 27/05/2020 BALANCO 
20190334398 07/05/2019 BALANCO 
20180587536 18/07/2018 BALANCO 
20170569446 14/07/2017 BALANCO 

20151322490 21/10/2015 Al TERACAO DE DADOS {EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

20140311181 06/05/2014 Al TERACAO DE DADOS {EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

20080214681 05/06f2008 Al TERACAO DE DADOS {EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

20040028216 23/01/2004 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

21101219838 05/04/2001 INSCRIÇÃO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/0512023, ãs 21 :02:28 {horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:/lwww.empresafacil.rna.gov.br, com o código GSDRCW16. 

1111111 1 11111111 
MAC2302734496 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário(a) Geral 



CNPJ: 
Razão Social: 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão coo forme art. 17 da Inslrução Normativa n• 03, de 26 abril de 2018) 

04.387.764/0001-32 
IROMAR C. SILVA 

Atividade Econômica Principal: 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Endereço: 

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 812 - LETRA B - CENTRO - Amarante do Maranhão/ 
Maranhão 

Obscrvaçõa: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.compra.sgovernamentais.gov.br. 
Este certificado não substitui os documentos cnumcudos nos artigos 28 a 31 da Lei n• 8.666, de 3. 

Emitido em: 29/ 05/ 2023 18:34 1 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 
Razão Social: IROMAR C. SILVA 

Nome Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 

Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

ados do Balanço Anual - 12/2022 
Exercício Financeiro: 
Período: 01/2022 a 12/2022 

Emitido em: 29/05/ 2023 19:24 

Validade: 

CPF: 782.407273-87 ome: IROMAR CUSfODJO SILVA 

04/2024 

~ 
~ lde 1 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível V - Qualificação Técnica 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 DUNS®: 67.,..,..56 
Razão Social: IROMAR C. SILVA 

Nome Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: 

tidades de Classe 

CREA MA 

CREAMA 

Cadastrado 

Entidade e UF 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO 

Certificação Técnica 

Certificadora 

UNIDADE ESCOLAR SANTA TEREZINHA 

UNIDADE ESCOLAR RUI BARBOSA 

UNIDADE ESCOLAR DINALBA LEAL 

UNIDADE ESCOLAR ALVINO VENERANDO 

UNIDADE ESCOLAR ANILTON RIBEIRO 

Ç)NIDADE ESCOLAR MOTA E SILVA 

UNIDADE ESCOLAR ANTONBIA LEONCIO 

Emitido em: 29/ 05/ 2023 19:23 

N! Registro 

887438/2023 

1103150863 

01042023 

N.! Certificado 

12122022 

12122022 

12122022 

12122022 

12122022 

12122022 

12122022 

CPF: 782.407.273-87 Nome: IROMAR CUSTODIO SILVA 

Data de Validade 

23/11/2023 

31/03/2024 

31/12/2023 

Data de Validade 

30/04/2024 

30/04/2024 

30/04/2024 

30/04/2024 

30/04/2024 

30/04/2024 

30/04/2024 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 
Razão Social: IROMAR C. SILVA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/ 11/2023 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

mprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN 
Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 

Código de Controle: 51E7C0A177FCF94C 

Comprovante de Regularidade do FGTS 
Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 

Código de Controle: 2023052900582390035553 

Comprovante de Regularidade do TST 
Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 

Código de Controle: 235157202023 

Emitido em: 29/ 05/ 2023 18:32 
CPF: 782.407.273-87 Nome: IROMAR CUSTODIO SILVA 

17/ 09/2023 

27/ 06/2023 

25/11/2023 

~ 
/ 1 de 1 



TÓOIO . 
moMARC. SILVA 

Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 
Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 Insc. Estadual: 12.434.915-3 lnsc Municipal: 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO 

l 

A empresa IROMAR C. SILVA, inscrita no CNPJ nº 04.387.764/0001-32,por intermédio de seu 
representante legal o Sr. IROMAR CUSTODIO SILVA, brasileiro, natural de DOM PEDRO-MA, 
casado em comunhão parcial de bens, comerciante, portador do CPF n.º 782.407.273-87 e RG 
nº 0000554900963 SESP-MA, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei 
nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

Amarante do Maranhão - MA, 30 de Maio de 2 

lromar Custodio Silva 
R.G nº 0000554900963 SESP-MA 

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima) 



IR OMAR C. SILVA 
Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 

Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 Insc. Estadual: 12.434.915-3 lnsc Municipal: 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

O signatário da presente, em nome da empresa IROMAR C. SILVA, declara, sob as penas da 
Lei , nos termos do parágrafo 2° do art. 32 da Lei nº 8.666/93 que, após o seu cadastramento, 
nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2023 - CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial. 

Amarante do Maranhão - MA, 30 de Maio de 2023 

lromar Custodio Silva 
R.G nº 0000554900963 SESP-MA 



ONSTRUTORA TÓDIO 
IROMAR C. SILVA 

Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 
Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 lnsc. Estadual: 12.434.915-3 Insc Municipal: 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06 

A empresa mOMAR C SILVA, DECLARA, sob as penas da lei, 
especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra 
enquadrada na condição de (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, 
Microempreendedor Individua] ou Cooperativa de Consumo) , e que inexiste fato 
superveniente que implique no seu Desenquadramento dessa situação. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

Amarante do Maranhão - MA, 30 de Maio de 2023 

romar Custodio Silva 
R.G nº 0000554900963 SESP-MA 
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INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL (: .1 : ~ t~ 7 

IROMAR C. SILVA- CNPJ: 04.387.764/0001-32 

01/07 

IROMAR CUSTÓDIO SILVA, brasileira, casado, natural da cidade de Dom Pedro -

MA, nascido em 08/03/1980, Documento de Identidade 000055490096-3 SESP/MA, 

CPF: 782.407.273-87, RESIDENTE E DOMICILIADO na Rua Principal, nº 10, Bairro: 

Avarandado, Amarante do Maranhão - MA, CEP: 65923-000, registrado sob firma 

IROMAR C. SILVA, com sede na Rua Principal, nº 1 o, Bairro: Centro, Amarante do 

Maranhão - MA, CEP: 65923-000,regisirado na Junta Comercial do Estado do 

Maranhão, sob o nº 21101219838 e CNPJ: 04.387.764/0001-32, resolve ALTERAR 

ENDEREÇO, ATIDIVADES, PORTE DA EMPRESA e CONSOLIDAR o 

INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o objeto para: 

4120-4/00 - CONSTRUCAO OE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO -

RUAS, PRACAS E CALCADAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS 4221-9/03- MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 

ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 

IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E 

RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 -

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3701 -1/00 - GESTAO DE REDES DE 

ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A 

GESTAO DE REDES 4211-1/01 - CONSTRUCAO OE RODOVIAS E FERROVIAS 

4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 -

SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COM PREOOMINANCIA EM CONSTRUCOES 4399-1/01 -

ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA 

CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA 
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INSTRUMENTO OE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL (. ~ ~ ~ '--.i 8 

IROMAR C. SILVA- CNPJ: 04.387.764/0001-32 

02/07 

EM OBRAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE 

RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS. SOB REGIME DE FRETAMENTO, 

MUNICIPAL 7711 -0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 -

LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COMO CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDUTOR 

7732-2101 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO 

SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE 

ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS NO GERAL 4311 -8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS 

E OUTRAS ESTRUTURAS . 

ATIVIDADES ECONÔMICAS- CNAES: 

41 20-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO -

RUAS, PRAGAS E CALCADAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS 4221 -9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 

ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 

IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E 

RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 -

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE 

ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A 

GESTAO DE REDES 4211 -1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 -

SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCOES 4399-1/01 -



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

IROMAR C. SILVA- CNPJ: 04.387.764/0001-32 
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03/07 

ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA 

CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA 

EM OBRAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE 

RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 

MUNICIPAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 -

LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COMO CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDUTOR 

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO 

SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE 

ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS NO GERAL 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS 

E OUTRAS ESTRUTURAS . 

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se o endereço para: 

Rua Humberto de Campos, 812, Letra B, Centro, da cidade de Amarante do Maranhão 

- MA CEP: 65923-000. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Em consequência das alterações promovidas, resolve 

consolidar o presente INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, mediantes as 

seguintes cláusulas: 

DO NOME EMPRESARIAL 
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INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL( . _ - J Q 

IROMAR C. SILVA- CNPJ: 04.387.764/0001-32 

04/07 

CLÁUSULA PRIMEIRA- O Empresário Individual adotará como nome empresarial a 

seguinte firma IROMAR C. SILVA 

DO CAPITAL 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País. 

DA SEDE 

CLÁUSULA TERCEIRA- O Empresário Individual terá sua sede à Rua Humberto de 

Campos, 812, Letra B, Centro, da cidade de Amarante do Maranhão - MA CEP: 65923-

000. 

DO OBJETO 

CLÁUSULA QUARTA - 4120-4/00 - CONSTRUCAO OE EDIFICIOS 4213-8/00 -

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS 4212-0/00 -

CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221 -9/03 - MANUTENCAO DE 

REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE 

REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES 

CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE 

INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE 

TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3701-

1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 -ATIVIDADES RELACIONADAS 

A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE 

RODOVIAS E FERROVIAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA 

DE TERRENO 4319-3/00-SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NÃO 



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

IROMAR C. SILVA- CNPJ: 04.387.764/0001-32 
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05/07 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCOES 

4399-1/01 -ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS 

PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS 4744-0/99-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCAO EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 -

TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 

FRETAMENTO, MUNICIPAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM 

CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM 

CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS 

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS NO GERAL 4311 -8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS 

E OUTRAS ESTRUTURAS . 

ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAES:4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDrFICIOS 

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS 4212-0/00 -

CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE 

REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE 

REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES 

CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE 

INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE 

TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 
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3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES 

RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4211 -1/01 -

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE 

CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO 

DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA 

EM CONSTRUCOES 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 -

SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM OBRAS 4744-0/99 - COMERCIO 

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4924-8/00 -

TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE 

PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 771 1-0/00 -

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS 

MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO 

CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO 

ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM OBRAS NO 

GERAL 4311-8/01 - DEMOLICAO OE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS . 

DO ENQUADRAMENTO 

CLÁUSULA QUINTA- O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa 

de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 

no§ 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, li, LC 123/2006). 
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CLÁUSULA SEXTA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são 

verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no 

artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não 

possuir outro registro como Empresário Individual no País. 

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via. 

Amarante do Maranhão, 27de Julho de 2020. 

IROMAR CUSTÓDIO SILVA 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa IROMAR C. SILVA consta assinado digitalmente por: 

CPF 

78240727387 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

CBRTIPICO O REGISTRO KM 16/09/2020 10:40 808 Nº 20200583417. 
PROTOCOLO: 200583417 DB 16/09/2020 10:28. 
CÓDIGO DB VBRIPICAÇÃO: 12004330781. NIRB: 21101219838. 
IROMAR C. SILVA 

LÍLIAN THKRBSA RODRIGUES KBNDONÇA 
SBCRBTÁRIA-GBRAL 

SÃO LUÍS, 16/09/2020 
www.empresatacil .ma .gov.br 

A val i dade deste doctaeo.c.o, ae iapresao, f'ica enjeito à C0111provaç:lo de ..a acc.em:i 
infora.mdo seus reapecti- códigos de veri.f~. 
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29/05/23, 17:20 about:blank 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRI O 

04.387. 764/0001-32 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E OE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 06/04/2001 

1 NOME EMPRESARIAL 
IROMAR C. SILVA 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CONSTRUTORA CUSTODIO 

CÓOIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 • Construção de edifícios 

C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVOADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

37.01-1-00 • Gestão de redes de esgoto 
37.02-9-00 -Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
42.11-1-01 • Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00 • Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 • Obras de urbanização • ruas, praças e calçadas 
42.21-9-03 • Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

1 PORTE EPP 

42.22-7-01 • Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
Irrigação 
42.99-5-01 • Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 • Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-01 • Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.11-8-02 • Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 • Obras de terraplenagem 
43.19-3-00 • Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.99-1-01 • Administração de obras 
43.99-1-99 • Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
47.44-0-99 • Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.24-8-00 • Transporte escolar 
49.29-9-01 • Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
77.11-0-00 • Locação de automóveis sem condutor 

C O DA NATUREZA JUR DICA 

213-5 • Empresário (Individual) 

l LOGRADOURO 
R HUMBERTO DE CAMPOS 

1 1 

ãAIRROIDISTRITO 

CENTRO 
~------~ 

ENDEREÇO ELETR ICO 

IROMARCSILVA@HOTMAIL.COM 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ..... 

1 NúMERO 
812 

1 COMPLEMENTO 
LETRAB 

1 MUNlc!PIO 
AMARANTE DO MARANHAO 

1 TELEFONE 
(99) 8412-2625 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAçÂO ESPECIAL 

- ........... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 29/05/2023 às 17:20:12 (data e hora de Brasília). 

aboutblank 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ..... ...... 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

04.387 .764/0001-32 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 06/04/2001 

1 NOME EMPRESARIAL 
IROMAR C. SILVA 

C DIGO E DESCRIÇ O DAS ATIVIDADES ECON MIGAS SECUND IAS 

77.19-5-99 • Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.32-2-01 • Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32·2·02 • Aluguel de andaimes 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

213·5 • Empresário (Individual) 

1 LOGRADOURO 
R HUMBERTO DE CAMPOS 

1 1 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO ~-------' 
ENDEREÇO ELETR ICO 

IROMARCSILVA@HOTMAIL.COM 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ...... 

1 NUMERO 
812 

1 COMPt.EMENTO 
LETRAS 

1 MUNlcfPIO 
AMARANTE DO MARANHAO 

1 TELEFONE 
(99) 8412-2625 

~ 
~ 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAêÂO ESPECIAL .......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

mitido no dia 29/05/2023 às 17:20:12 (data e hora de Brasília). 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ... ......... 
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MINISTÉRJO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: IROMAR C. SILVA 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 08:45:42 do dia 21/03/2023 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/09/2023. 
Código de controle da certidão: 51E7.C0A1.77FC.F94C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Nº Certidão: 019740/23 Data da 07/02/202310:31 :40 

Inscrição Estadual: 124349153 

Razão Social: IROMAR C SILVA 

CPF/CNPJ: 04387764000132 

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 812 LETRA B CEP: 65923000 - CENTRO 

Telefone: (99)35248483 Município: AMARANTE DO MARANHAO UF:MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/06/2023. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 

e Débito". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 04/04/2023 06:34:37 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA 

Nº Certidão: 009777/23 

Inscrição Estadual: 124349153 

Razão Social: IROMAR C SILVA 

Data da 07/02/2023 10:33:30 

CPF/CNPJ: 04387764000132 

( 

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 812 LETRA B CEP: 65923000- CENTRO 

Telefone: (99)35248483 Município: AMARANTE DO MARANHAO UF:MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231 , de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 

242 da lei nº 7. 799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em 

nome do sujeito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/06/2023. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Dívida Ativa". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 04/04/2023 06:37:09 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL de AMARANTE do MARANHÃO-MA 

DEPARTAMENTO FAZENDÁRIO 
AV. DEP. LAROQUE, 1229 - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO - MA 
CNPJ-06.157 . 846/0001-16 - CEP:65923- 00C FONE/FAX: 3532-2116 

( 1- IU li) \O DI DtRII OI>\ IH\ ID \ \ 11\ \ \lt °'I( IP \I - CDDAM 

REQUERENTE 
. CAD/ISS/CJ: 
l -------------------• DADOS 00 <·O:\ fRl8l'l~TE 
( NOME ou R.\7..AO SOCIAL! IRO\I \R C. SI l \ .\ 

- ----------- ------- -- --
1 E'.':OEREÇO· RUA Hl JM BFRTO DF MPOS~ º 8 J 2/B - CE.i'JTRO-
1 AMARANTE DO MARANHÃO - MA - CEP: 65923-000 
1 (.IDADE. A \1A RA:"\ l l:. DO :\\ARA, 11ÀO I CPl-'/(l'IPJ: 04.387.764/0001-32 
~ DATA. 23 _DE \IARÇO DE 2023 f'A'.\1: -- - - - --

(e11ifícarnos após a realização das necessánas venficações procedidas nos 
assentamentos existentes nesta repamção. a requenmento da pane mteressada e na forma da 
Legislação Tributaria cm vigor, que o requerente nada deve à Fazenda l\lunicipal, Dn•ida Ativa e 
lYfU, ressaltando tOda vi.a. 1) du-etto da co~rança de d iv1das 4ue \'enham a ser apuradas e .n.1io 
alcançadas pela prescnção quinquenal e. paro que produz.a os efeitos legais passamos a presente 
certtdào negativa para efeito~ de pro~as às empresas Pmadas, Repartições Públicas, Estaduais e 
l\lumc1pa1s bem como suas autarqutas. 

A presente ct"rtidão terá validade de 90 (n<wenta) dias. fK'rdendo 
1 sua , ·alldade em· 23 DF Jl '\HO Dl 2023 ~-----· 

.\ t ·TORIDADE F.\ZE'.'.D,\RL\ 

FABRICIOG 
Coorden~ 

Port n 040/2021 

/ 
~R~rrm~~~=
CONFERE COM O ORIGINAl 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL de AMARANTE do MARANHÃO-MA 

DEPARTAMENTO FAZENDÁRIO 

( . 

AV. DEP . LAROQUE, 1229 - CENTRO - J\M1>.RANTE 00 MARANHÃO - MA 
CNPJ-06.157.846/0001-16 - CEP:65923-000 FONE/FAX: 3532-2176 

( [RTJD \O H, \ 11,· \ 1)1 Dl.Hl 10 \ll \1( J P \l CND 

r 

1-- REQUERENTE 
i CAD/ISS/f'I: 

DAOOS DO CONTRIBl'J'iTE 
[ l\'O.\JE ou RAL..~O SOCIAL: IRO\1 \R C. SIL\ \ 

f E:\DEREÇO· RUA I IUMBERTO ÕE CAMPOf 1 -~s l 218 · CENTRO· 
1 AMARANTE 00 MARANHÃO - MA - t:EI': 65913--000 
1 CJD,\DE· AMAK\~TE DO ~.t.ARA~HÀO Í ('Pfi/CNP~: {}_:1.J87.7~4~000_f_.J_2 __ _ 
1 DATA 23 DE \ I. \ R(O Df 2023 ; CA~l. 

Cem ficamos apos a real izaçào das nl!Cessârias , er1ficações proced1das nos 
aS:>entamentos existentes nest.1 repartiç-Jo. a requenménto da pane lllteressada e na fonna da 
Leg1slação Tributaria em vigor, que o n:quereme na<la <leve a Fazenda Muniripal, ressaltando 
-rc>da ,..-1a o direito da cobrança de dl\1das que venham a er apuroda,; e nao alcançadas pela 
prcscnçào qfünquc:-.al e. para 1uc produza os cfe1to l ga1s pa samo!. a prcs,:,nt~ cat;.im nc~tr.,,a 
para efeitos de provas ás empresas Pnvadas Repartições Públicas. Estaduais e Municipais bem 
como suas autarquias. 

--- --· . ------------------
, A pl"CS<'f1te <"'ertidão terá ,,;didade de 9(} (no,·eqfa) dia~, perd('ndo 
'sua , ·aUdade em: 23 Dt.. Jl !\HO Dt 2023 - - ------------

AI TORID \ Of,: F.\Z[~Di\RIA 
/' 

brinho 
~ Alvarás 

FABRJCIO O NHO 
e r 

~rt. 40/2021 

l'RCfl=ITU A OE BUR\TIRANA 
CÕNf tRt COM O OR\G\NAl 



23/05/23, 19: 24 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 11 f 111pnm1r 

CAIXA 
CAIXA ECONôMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 
Razão 

ISocial: 
Endereço: 

04.387 .764/0001-32 

IROMAR C SILVA 

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 812 /CENTRO / AMARANTE DO MARANHAO 
/ MA / 65923-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:10/ 05/2023 a 08/06/2023 

Certificação Número: 2023051001090941962110 

Informação obtida em 23/05/2023 19:24:09 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://coosulta-af.caixagov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 
Certidão nº: 14013631/2023 
Expedição: 04/04/2023, às 06:45:06 
Validade: 01/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 04 . 387.764 / 0001-32 , NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts . 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho , acrescentados pelas Leis ns. 0 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base 
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal 
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, 
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br). 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públ i co do 
Trabalho , Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 
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fi • 1/i/i\\ /(,t(I FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE 
SECRt:1 ,\IU,\ D\ F \lE\ OA 

INSC. ESTADUAL; 12.434.915-3 
RAZÃO SOCIAL: IROMAR C SILVA 

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR 

MOTIVOS FISCAIS: 

1 

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO 

. MOTIVO CADASTRAL: 

CPF/CNPJ: 04.387 .764/0001-32 
RAZÃO SOCIAL: IROMAR C SILVA 

MIRE: 21101219838 
INÍCIO DE ATIVDAOES: 10/04/2014 

AGENCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ 

TIPO DE SOCEDAOE: EMPRESÁRIO 

REGIME DE PAG.: S IMPLES NACIONAL 

DATA OBRIG. NFE: -

CORREIO ELETRÔNICO: JAKELINE_NEVES@HOTMAIL.COM 

CEP 65923-000 
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 

COMPLEMENTO: LETRA B 

PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO FORUM 

CIDADE: AMARANTE DO MARANHAO 

TELEFONE: (99)3524-8483 
CEP CAIXA POSTAL: -

CEP -

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 

COMPLEMENTO: LETRA B 

PONTO DE REFERENC.: -

CIDADE: AMARANTE DO MARANHAO 

TELEFONE: (99)3524-8483 
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000 

ORDEM CÔDIGO DESCRIÇÃO 

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 16/09/2020 

SERASA: Não 

DADOS GERAIS 

INSC. CENTRAUZADORA: -

TFO PESSOA: JURIDICA 

CAPITAL SOCIAL: 150.000,00 
UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ 

CAT. DO ESTABELECIMENTO; MATRIZ OU UNICO 

DATA OBRJG. EFD: -

ÁREA UTILIZADA: -

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO 

NÚMERO; 812 

BAIRRO: CENTRO 

ESTADO: MA 
FAX: (99)3524-8483 

ENDEREÇO FISCAL 

NÚMERO: 812 

BAIRRO: CENTRO 

ESTADO: MA 
FAX: (99)3524-8483 

CNAE -ATIVIOAOES ECONÔMICAS 

1 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 

2 TT32202 ALUGUEL DE ANDAIMES 

3 4211101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4 4212000 

USUÁRIO: 78240727387 

DATA:,12/ 0(/2()23 
1 r, i 

HOR~: 11J 11, ~ i) ' 

CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS l , 5 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

6 4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

7 4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, 

8 4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

9 4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

10 4311801 DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 

11 4311802 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 

12 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

13 4319300 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

14 4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

15 4399101 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

16 4399199 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

17 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

18 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 

19 4929901 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 

20 n 11000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 

21 7719599 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 

22 7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 

23 3701100 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 

24 3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 



ti 1/illi\Jl 1C) 

CNN/CPF I NOME/RAZÃO SOCIAL 

78240727387 ( IROMAR CUSTADIO SILVA 

TIPO 

TIPO 

ICMS 

EFD 

TIPO 

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE 

REPRESENTANTES LEGAIS 

1 Tl'O DE RELAÇÃO 

1 801 - EMPRESARIO 

AÇÕES JUDICIAIS 

,., 
USUÁ O: 7s2,o:n4~.;) 

DATA:12/0,/2023 

HORA: 11:11 

DATA ,.CLUSÃO DATA REVOGAÇÃO DOC. CONCESSÃO EFEITO 

Não existem Açõe.s Judiclals para essa Inscrição ■s'ladual . 

OBRIGATORIEDADE/ CREDENCIAMENTO 

DATA ,.ICIO DATA FIM SITUAÇÃO 

01/01/2016 - Ativo 

10/04/2014 - Ativo 

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS 

DATA NÍCIO DATA FIM SITUAÇÃO 

Nio exlstern lncetrtivos/Regltnes Especiais para eaaa lnscrtção 



29/05/23, 17:18 ::: Consulta SINTEGRA / ICMS ::: 

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS 

IDENTIFICAÇÃO 

CGC: 04.387.764/0001-32 Inscrição Estadual: 12.434915-3 

Razão Social: I ROMAR C SI LVA 

Regime Apuração: SIMPLES NAOONAL 

ENDEREÇO 

Logradouro: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 

Número: 812 Complemento: LETRA B 

Bairro: CENTRO 

Município: AMARANTE DO MARANHAO UF: MA 

CEP: 65923000 DOO: Telefone: 35248483 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

CNAEs Secundários 

Código Descrição CNAE 

4311801 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRIJTURAS 

4311802 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E U MPl:ZA OE TERRENO 

4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

4319300 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIACADOS ANTERIORMENTE 

4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRJCA 

4399101 AOMlNl STRAÇÃO DE OBRAS 

4399199 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIACADOS ANT'ERJORMENTE 

4744099 COMÉRCIO VAREJISTA OE MATERlAJS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

4924800 TRANSPORTE ESCOi.AR 

4929901 
TRANSPORTE RODOVIÁRJO COI.ETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
MUNICIPAL 

7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES 

7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 

7719599 LOCAÇÃO DE OUTROS MEJOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIACADOS ANTERJORMENTE, 
SEM CONDUTOR 

7732201 
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO 
ANDAIMES 

3701100 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 

3702900 ATIVIDADES RELAOONAOAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO OE REDES 

4211101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4212000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-OE-ARTE ESPECIAIS 

4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE 015TRIBUJÇÃO DE ENERGJA ELÉTRICA 

4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COl.ETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE JRRJGAÇÃO 

4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA OVIL NÃO ESPECIACAOAS ANTERIORMENTE 

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO 

Data desta Situação Cadastral: 17/10/2022 

OBRIGAÇÕES 

NFe a partir de (CNAE's): 

EDF a partir de: 10/04/2014, 

CTE a partir de: 

Observação: Os dados acíma estão baseados em informações fornecidas pelo próprio 
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de 
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária 
derivada de operações com ele ajustadas. 

Data da Consulta: 29/05/2023 

Número da Consulta: 

https://sislemas1.sefaz.magov.bdsintegra4splmnsSintegra/mnsultaSintegraResuttadoConsula · 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certi ficamos que as Informações abaixo constam dos documenl06 arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: IROMAR C. SILVA 

NIRE : 21101219838 
Natureza Jurídica: En-.,resário (lndiVlduaO 

NIRE (Sede) CNPJ Arquivamento do Ato de Inscrição 
21101219838 04.387.764/0001-32 05/04/2001 

Endereço Completo 
~ua HUMBERTO DE CAMPOS, NR 812, LETRA 8, CENTRO-Amarante do Maranhão/MA- CEP65923-000 

! Objeto 

\. 

Utl,; ..,,,., GCMAHO DO EI:= 
FÁCll MARANHÃO= 

Proeocolo: MAC2302731756 

Início de Atividade 
05/04/2001 

-OBRAS DE IRRIGACAO-OBRAS DE TERRAPLENAGEM-INSTALACAO DE PORTAS. JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS 
DE QUALQUER MATERIAL -COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO -COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAUUCOS -COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL -TRANSPORTE 
RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNANCiONAL-
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR -ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS SEM 
OPERADOR 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE 
REDES 4211-1 /01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4311 -8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 
- SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCAO 4399-1/01 -
ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM 
PREDOMINANCIA EM CONSTRUCAO CIVIL 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4924-8/00 -
TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 
7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719..s/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCOES 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 

Capital Porte 
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) EPP (Empresa de Pequeno 

Último Arquivamento 

~ 
Número Ato/eventos 

5/2023 2023071 1790 223 / 223 - BALANCO 
'-' 

Nome do Empresário: IROMAR CUSTÓDIO SILVA 
Identidade: CPF: 
0000554900963 782.407.273-87 
Estado civil: Regime de bens: 
CASADO(A) NÃO INFORMADO 

-- ------
Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/05/2023, às 20:49:09 (horário de Brasília). 

Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código 5HU1T7V8. 

11111111 1 Ili 
MAC2302731756 

CARLOS ANDRÉ DE IIAORAES PEREIRA 
Sectetário Geral 

Porte) 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

1 de 1 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

("Nl[',A I GOVERNO DO 11::::: 
FÁCll. MARANHÃO= 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certilicamos que as informações abaixo ronstam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comen:iaJ e são viger'(es na data da sua elCp8dição. 

Certificamos que IROMAR e. SILVA 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

NIRE 21101219838 

CNPJ 04.387.764/0001-32 

Protocolo: MAC2302734496 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

,,...,, Endereço Completo HUMBERTO OE CAMPOS, N" 812, LETRA B, CENTRO - Amarante do Maranhão/MA - CEP 65923-000 \...,,,_ ____________ _ 
Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

223 20230711790 29J05/2023 BALANCO 
223 20220749728 1Sl06/2022 BALANCO 
223 20210616512 ().4/05l2021 BALANCO 
002 20200583417 16/09/2020 ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
002 20200583417 16J09/2020 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
002 20200583417 16/09J2020 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
223 20200360353 27/05/2020 BALANCO 
223 20190334398 07/05/2019 BALANCO 
223 20180587536 18/07/2018 BALANCO 
223 20170569446 1<4/07/2017 BALANCO 
002 20151322490 21/10/2015 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
002 201 40311181 06/05/2014 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
002 20080214681 05/06/2008 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL} 
002 20040028216 23/01/2004 Al TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

080 21101219838 05/04/2001 
EMPRESARIAL} 
INSCRIÇÃO 

- --Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2023, às 21 :02:28 (horário de Brasília}. 
Se impressa, verificar sua autenticidade no lrttps:/lwww.empresafacil.ma.gov.br, com o código GSORCW16. 

1111111111111 
MAC230273«96 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário(a) Geral 

1 de 1 



IC 

NOME 

EMPRESARIAL: 

NOME DE 

FANTASIA: 

ENDEREÇO: 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMARANTE DO MARANHÃO 

N 

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

IROMAR C. SILVA 

CONSTRUTORA CUSTÓDIO 

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 812-B -
CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO - MA 

ATIV. PRINCIPAL: 41.20-4-00-CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS 

47.44-0•99-COM VAR DE MATERIAIS DE 
1 ATIV. SECUNDARIA: 

CONTRUÇÃO EM GERAL 
1 1 

I INSC. CAD. ECON.: 1 486/15 1 

CAD. FISICO: l 04.387.764/0001-32 1 

ESTE ALVA DEVERÁ SER FIXADO EM LUGAR 1 

RESTRIÇÕES: LEGÍVEL PARA EFEITO DE FISCALIZAÇÃO 

DATA: 

VALIDADE: 

MUNICIPAL 
04/01/2023 

31/12/2023 

SEBASTIÃO VIANA GOMES 
Diretor de Depto.Fazendário 

Port. nº 04112021 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Vara Única de Amarante do Maranhão 

CERT JUDONE-VNAM - 132023 
Código de validação: E3EFAFF0A8 

Número da guia: 23050401001481829. 

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 

( 

USANDO da faculdade que me confere a Lei, C E R T I F I C O, a requerimento de pessoa 

interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, 

Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, 

Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, a partir do dia 1° (primeiro) do mês de janeiro do 

ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 12 de abril do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR distribuição de 

AÇÕES E/OU EXECUÇÕES contra IROMAR C. SILVA, TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA), 

CONSTRUTORA CUSTÓDIO escrito no CNPJ nº, 04.387.764/0001-32, com sede estabelecida na Rua Humberto 

de Campos, nº 812-B, Centro, Amarante do Maranhão - MA. 

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de 

Amarante do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de 

Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Antonio Carlos Medeiros", nesta cidade de Amarante do 

Maranhão - MA. Eu, Franklin de Mesquita Costa, Secretário Judicial Substituto, consultei, digitei, subscrevo e 

assino. 

OBS. Esta certidão Judicial é válida por 60 (sessenta dias), emitida em uma única via, sem rasuras 

e mediante assinatura do Servidor, conforme Artigos 198 e 199 do Código de Normas. 

FRANKLIN DE MESQUITA COSTA 
Técnico Judiciário - Apoio T éc. Administrativo 

Vara Única de Amarante do Maranhão 
Matrícula 164939 

Documento assinado. AMARANTE DO MARANHÃO, 12/04/2023 11 :21 (FRANKLIN DE MESQUITA COSTA) 

CERT JUDONE-VNAM -132023 / Código: E3EFAFF0A8 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio-ã1nbHm 
#ConsumoConsciente 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/2 

Nº 887438/2023 
Emissão: 27/05/2023 
Validade: 23/11/2023 

Chave: y21A6 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, confonne os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia a Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas 
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsâvel(veis) técnico(s). 

___ lnteressado(a) 

Empresa: IROMAR C. SILVA 

CNPJ: 04.387 .764/0001-32 

Registro: 0000012988 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 150.000,00 

Data do Capital: 06/05/2014 

Faixa: 2 

Objelivo Social: CONSTRUÇÃO OE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-OE-ARTE 
ESPECIAIS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES 
ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PREPARAÇÃO DE 
CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM 
PREDOMINÂNCIA EM CONSTRUÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINÂNCIA EM OBRAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM 
GERAL; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
COMO CAMINHÃO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM 
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM PREDOMINÂNCIA 
EM OBRAS EM GERAL;DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBSERVAÇÃO: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO 
ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

Endereço Matriz: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 812, LETRA B, CENTRO, AMARANTE DO MARANHAO, MA, 65923000 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 17/09/2015 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000012988EMMA 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

___ Informações/ Notas 
- A capacidade técnlcoi)roflsslonal da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 

quadro técnico. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

___ Última Anuidade Paga --------------------------------------
Ano: 2023 (2/2) 

___ Autos de Infração ----------------------------------------

Nada consta 
___ Responsáveis Técnicos 

Profissional: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Registro: 1103150863 

CPF: 054,•••:--00 

Data Inicio: 12/07/2017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06n3, DO CONFEA. 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Tipo de Responsabiidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verifieada em: https://aea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave. y21A6 
Impresso em: 27/05/2023 às 05:23:34 por. adapt, ip: 200.25.37.76 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Sócios 

Sócio: IROMAR CUSTODIO SILVA 

CPF: 782 .... .' .. -87 

Função: EMPRESARIO 

Página 2/2 

Nº 887438/2023 
Emissão: 27/05/2023 
Validade: 23/11/2023 

Chave: y21A6 

A autenticidade desta Certidão pode oer verificada em: hUps://aea--ma.silac.com.br/pubico/, com a chave: y21"6 
Impresso em: V/05/2023 às 05:23:34 por: adapt. ip: 200.25.37.76 
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Anotaçlo de Responsabilidade T«:nica -ART e REA
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1gn 

Conselho Regíonal de Engenharia e Agronomia do Mananhio 

A ART CARGO-FUNÇÃO 
Nº MA20170107731 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

__ 1. Respon5'velT6cnico ----------------------------------
RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Tnulo (Tofisslonaf: ENGENHEIRO avll RNP· UOJl.sm&-3 

__ 2. OadosdoConlrato -----------------------------------
Contratante: IROMAR e. SILVA 

RUA PRINCIPAL 

ComptemenlO: 

Cida<le: Amarante do Maranhlo 

Pais: Brasil 
Emaít 

Bairro: AVARANDADO 

UF: MA 

CPF/CNPJ: 04.lll.764/0001-32 

N": 10 

CEP: 65923000 

Telefone· (99) 9&412-2625 

Contraio· NiO especlicado 
Valor RS 5.622,00 l"lpO de ~,u- PESSOA JURIDICA DE OIREJTO PRIVADO 

--3. Vinculo Conlrab.lal 

Unidade administrativa· IROMAR e. SILVA 

RUA PRINCIPAL 

ComptemenlO· 

Cidade· Amarante do Maranhao 

Data de Inicio• 06l07/2017 

Tipo de vlncuo: EMPREGADO 

Bairro: AVARANDADO 

UF· MA 

Previsao de téfmino: N6o espeeifoc:.lo 

N": 10 

CEP: 65923000 

__ 4. Atividade T~ ------------------------------------
1000 - 0UTRA 

44 . DESEMPENHO DE CARGO TE.CHICO > RESOLUÇÃO 1025 ·> OBRAS E SERVIÇOS • 
CARGO/FUNÇÃO ·> 13367 • VIHCULO TE.CHICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE 
CARGO/FUNÇÃO TE.CHICA DENTRO DA EMPR~ 

Quanudade 

10.00 

Unidade 

hlsem 

Após a aindusao dlls lllMdades lécnlt:8s o profisslonlll dew&á procedei' a beoca desra ART 

__ 5. 0bservaç,ões -----------------------------------
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECN!COS COMO RESP06AVEL TE.CNICO PELA PESSOII .JURIOICA 

__ 6. DeclaraçOeS -------------------------------------

__ 7. Enlldadedeelasse ------------------------1--1--11----...,,;.~----
UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 

8. Assinaa.ras ________ _ 

Declaro serem venladens as il1rou11ações aama 

..... 1~m.-p,--_jfj_de <-Tu lho 
U>Cal OMa 

__ 9. lnfonnaçóes ________ ...,,:::_~~!'E;:===-----------------
• A ART é Vl!hda somente quando qLl1ada. mDdíante IIClres«!!Ufàcl 
• A guarda da wi assinada da ART saá de~ do pol'isslOllill e doaintratanre com o~ de doa.mef1lar o Y1nculo oonlralUal. 

10. Valor ---------------------------------------
Vi!l!(X da ART: R$ 81.sl Pago em· o&m'2017 Nosso Nllmero: 8300956855 

12 CW Horá . R sponsabílidad ga na e 1 e 

DIA HORÁRIO 1 

Segunda-Feira 100000 

Ta-ça-Feira 10:00.-00 

Quarla-Feira 1~ 

QIMlla-Fetra 1000:00 

Sexta-FMa 10:(»00 

HORAAI02 HORAAI03 HORAAI04 

12:00:00 

121l0:00 

121l0:00 

12:00:00 

12.00:00 

p~~IA 
CONFERE COM O ORIGINAL 

A...-tttdade- ART pode ,a - e,n: l'llp5:/loe1HM.sll11C.CDIIL~- mm a chave: 7YOOC 
lfflpreSS0 em: 10i07/2017 as 11:08: 13 por • ., 1116. 193.182.42 

' .. 
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CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços 
Técnicos, de um lado a empresa IROMAR C. SILVA, portadora do CNPJ nº 
04387764/0001-32, com endereço na Rua Principal, 1 O bairro avarandado 
CEP 65923000 Amarante do Maranhão - MA, aqui denominado contratante e 
do outro lado o Engenheiro Civil RAIMUNDO NONA TO NERJ FARIAS, 
CREA-Registro Nacional nº 1103150863, brasileiro, casado, residente na Rua 
Maranhão, 1044 Centro CEP 65.901-590 Imperatriz - MA, aqui denominado 
contratado, conforme as cláusulas e condições abaixo: 

PRIMEIRA - O objetivo deste é a Prestação de Serviços Técnicos como 
Responsável Técnico pela pessoa Jurídica, conforme suas atribuições. 

SEGUNDA - O valor deste é de 06(seis) Salários Mínimos Mensais, para 
uma Carga Horária de 02(duas) horas diárias, totalizando 1 0(dez) horas 
semanais. 

TERCEIRA - A duração deste é por tempo indeterminado, podendo ser 
rescindido por qualquer uma das partes, com comunicado entre as partes com 
30 dias de antecedência. 

QUARTA - Fica eleito o FORUM de Imperatriz - MA, para dirimir quaisquer 
dúvidas em relação a este Contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03(três) vias de 
igual teor e data. 

Imperatriz-MA, 04 de julho de 2017 

1/~ " 
2r-

1-3_21 
ILVA 

R. Principal, Nº 1 O -Avarandado 
CEP: 65.923-000 

~ARANTE DO MARANHÃO • M~ 

Contratado . . 
R. T. Raimundo llonato tleri Farias 
Engº. Civil . CREA Nº 110315086-3 

PR.. DE BURITIRANA 
CONFERE OM O ORIGINAl 



CERTIDÃO DE REGisi:Ro E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Nº 884421/2023 
Emissão: 14/04/2023 

Validade: 31/03/2024 

Chave: 0zZZA 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

___ lnteressado(a) 

Profissional: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Registro: 1103150863 

CPF: 054 ... ' .•--00 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 14/09/1977 

___ Tltulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: xx 

Data de Formação: 30/12/1976 

PÓS· ENGENHARIA 

ENGENHEIRO OE SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359191 

Instituição de Ensino: FACULDADE PITAGORAS DE IMPERATRIZ 

Data de Formação: 22/11 /2008 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

___ Informações/ Notas 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso oconra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) conlido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2023 (1/1) 

_ _ _ Autos de Infração -------------------------------------------

Nada consta 

_ _ _ Responsabífidades Técnicas 

Empresa: CONE CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS L TOA 

Registro: 0000006596 

CNPJ: 05.390.474/0001-00 

Data Inicio: 27/02/2003 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabildade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: IROMAR C. SILVA 

Registro: 0000012988 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 

Data Inicio: 12/07/2017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabiidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenliddade desta Ceflidão pode ser verificada em: hllps J/aea-ma.sitae.com.br/publco/, com a chave: fnZZA 
Impresso em: 14/04/2023 às 12:34:32 por. adapt, íp: 200.25.37.76 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

882417 /2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Registro: 11031S0863MA RNP: 1103150863 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO OE SEGURANCA 00 TRABALHO 

Número da ART: MA20210476958 

Fonna de registro: INICIAL 

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2021 Baixada em: 24/03/2023 

Empresa contratada: IROMAR C. SILVA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROQUE 

Endereço do contratante: AVENIDA MOTA E SILVA 

Complemento: 

Cidade: SENADOR LA ROQUE 

Participação téaiica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01.598.970/0001-01 

Nº: 727 

UF: MA CEP: 65935000 

Contrato: 073/2021 Celebrado em: 09/11/2021 

Valor do contrato: R$ 556.130,08 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ ALVES OE CARVALHO 

Complemento: SENADOR LA ROCQUE 

Cidade: SENADOR LA ROCQUE 

Coordenadas Geográficas: -5.444398, -47.29351 

Data de inicio: 15/11/2021 Conclusão efetiva: 18/0112022 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL OE SENADOR LA ROQUE 

Nº: SN 
Bairro: VILA ALICE NUNES 

UF: MA CEP: 65935000 

CPF/CNPJ: 01.598.970/0001 --01 

Atividade Téaiica: 14. Elaboração ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1 .1 - OE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; 14 • Elaboração ESTRUTURAS> OBRAS OE ARTE> #2.6.1 • OE PONTES 
49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; 

__ Observações 

Construção de 02 (duas) Pontes, sebdo que as Cabeceiras e as alas serão em Concreto Armado e o Tabuleiro em Concreto Protendido Pré
Moldado, com as dimensões de (4,0 x 9,0)m, com uma área de 36,00 m2 cada, totalizando 72,00 m2,locaizadas nos trechos das ruas José Alves de 
Carvalho e Samey Filho, que dão acesso ao bairro Vila Alice Nunes, na zona urbana da cidade de Senador La Roque • MA 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das infonnações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 88241712023 
25/05/2023, 09:12 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de dedaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurfdica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
confonnidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Consetio 
Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA. 

Esta certidão perderá a vafidade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

bxxda 

Fica(m) Exduido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bxxda 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São l.uisiMA 

Tet: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@aeama.org.br 



Prefeitura Municipal de Senador La Rocque 
Estado do Maranhão 

CNPJ: 01.598.970/0001-01 
PRfHITURA Of 

Avenida. Mota e SIiva, s/n Centro 
SENADOR li ROCQUE 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e 

atestado de execução, que a empresa ffiOMAR C. SILVA, inscrita no CNPJ sob o nn 

04387764000132, sediado na Rua Humberto De Campos, nº 812 - B, Centro, na cidade de 

Amarante do Maranhão - CEP: 65.923-000. Estado do Maranhão, prestou para a Prefeitura 

Municipal de Senador La Rocque/Ma, CNPJ nº: Ol.598.970/0001-01, o serviço de 

Construção de 02 (duas) Pontes, sendo que as Cabeceirns e as alas serão em Concreto Armado e 

o Tabuleiro em Concreto Protendido Pré-Moldado. com as dimensões de (4,0 x 9,0)m, com uma 

área de 36,00 m2 cada, totalizando 72,00 m2, localizadas nos trechos das ruas José Alves de 

Carvalho e Samey Filho, que dão acesso ao bairro Vila Alice Nunes, na zona urbana da cidade 

de Senador La Roque - MA., 15/11/2021 a 18/01/2022, valor R$ 556.130,08 (Quinhentos e 

Cinquenta e Seis Mil, Cento e Trinta Reais e Oito Centavos), conforme as especificações 

descritas no instrumento de Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 e Processo 

administrativo nº 078/2021, CONVtNIO Nº 015/2021/SECID/MA, abaixo caracterizada, 

cumprindo satisfatoriamente o contratocelebrado entre as partes. 

DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

► DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 

1. TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021 

2. Processo Administrativo nº: 078/2021 

3. Contrato nº: 273/2021 

4. Endereço da obra: RUA JOSÉ ALVES DE CARVALHO, VILA ALICE NUNES NO 

MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE 

► DADOS DAS ART'S: 

1. ART de execução nº: º MA20210476958 

2. ART de fiscalização nº: MA20210480218 

ROSILEIDE FERREIRA 
SILVA:7S525828391 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida d06 Holande6e5, Quadra 35, lote 8, Calhau, São Lui&IMA 

Aulnado de fOffN dtgQI por ROSU:IOE 
f-E.RREltA SI.VA:7SS25&28391 
O~os: 2023.D.S.2.l 1◄,17;0S-()J'OO' 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98} 2106-41300 E-mail: faleconosoo@cteama.OIJl.br 
~-251a51211Z3,•10:55. 
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Prefeitura Municipal de Senador La Rocque • Estado do Maranhão 
Pll(H l lURA Of 

CNPJ: 01.598.970/0001-01 
Avenida. Mota e SIiva, s/n Centro 

SENADOR lA ROCQUE 
Can,tnnndo « T,.,,,.,.,,mat>do 2021 :Nl24 

► DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

Nome: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Título: ENGENHEIRO CfVll., ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

RNP/RegistroNisto: 110315086-3 / 1103150863MA 

PRESTOU SERVIÇOS DE: 

CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES: 9,00M X 4,00M, COM ALAS E VIGA DE APOIO 

(RUA JOSÉ ALVES DE CARVALHO e RUA SARNEY FILHO) 

Item Descrição 

1 CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.J PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

1. 1.2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ÃO INCLUSO 

MOBlLTÁRJO. AF _04no 16 

1.2 MOVIMENTO DE TERRA 

l.2.L 

ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, 

EM MATERIAL DE IA CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HlDRAULTCA 

Und 

m' 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', 

EM VIA URBANA PAVfMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: TXKMJ. AF _07/2020 

TXKM 

1.2.2 

1.2.3 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 

PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARGlLOSO) BRITA - 50/50 -

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_ l l /2019 

ROSILEIDE FERREIRA 
SILVA:75525828391 

m• 

Quant. 

12 

18 

680 

13373,36 

680 

· 'Y,) ~ - · forma digital po, ROSILEJOE 
~fil:VA:75525828391 
Dados: 2023.05.23 14:17:36--03'00-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandll$etl, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis.MA 

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosro@aeama.or9.br 
.......,_ Z5CJ5QQZ\ "& 111:55. 
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Prefeitura Municipal de Senador La Rocque 
Estado do Maranhão PR[ftllURA DC 

CNPJ: 01.598.970/0001-01 
Avenida. Mota e Silva, s/n Centro 

SENADOR lA ROCQUE 
~ • TromJo,,,wr,do 2021 10M 

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM 

1.2.4 TRANSPORTE ATE 10 KM) 

1.3 INFRA ESTRUTURA 

1.3. 1 CONCRETO ClCLOPlCO FCK=lOMPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO 

ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPAT A 

1.3.2 UTILIZANDO AÇO CA-50 DF. 12.5 MM - MONTAGEM. 

AF _06/2017 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 

l.3.3 DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_osno11 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM. 

l.3.4 ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05n020: 13 ESTACAS 

SENDO: 03 NO VÃO CENTRAL DO APOIO DO 

TABULEIRO E OI EM CADA LATERAL DAS ALAS 

1.4 MESOSESTRUTURA 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA 

1.4.1 SERRADA, E= 25 MM. AF _09/2020 

CONCRETO CTCLOPICO FCK=lOMPA 30% PEDRA DE MAO 

1.4.2 INCLUSIVE LANCAMENTO 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

1.4.3 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 1.6 MM - MONTAGEM. 

AF_06120l7 

1.5 SUPRAFSTRUTURA 

CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. COM USO 

680 

44,8 

KG 1972.52 

103,92 

M 208 

m• 292,2 

45,38 

KG 4851 

m' 9.4 

ROSILEIDE FERREIRA ~~~:=_digrul""' 
SILVA:75525828391 ~~~:/!~~~\4·11-0,Hl3'00' 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dc,g Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Lulsh,IA 

Tet • 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-maff: faleconosm@auma.org.br .._-= 251U5t21123, - 111:55. 



Prefeitura Municipal de Senador La Rocque 
t r t 

Estado do Maranhão Pk(HITUkA O( 

CNPJ: 01.598.970/0001-01 
Avenida. Mota e SIiva, s/n Centro 

SENADOR lA ROCQUE 
ComtnlJNlo e T,o,uJo,,_,. 2021 1!111!4 ----1.5.1 DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _ l 2/2015 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADElRA 

1.5.2 SERRADA, E= 25 MM. AF _09/2020 

m> 13 1,2 

Registramos, ainda, os serviços acima referidos foram realizados em conformidade com 

o conlralado, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando 

que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

Senador La Rocque/MA 24 de marçoo de 2023 

MARCOS JOSE 
RIBEIRO 
LUCIO:023615873 
27 

Assinado de forma d~tal 
por MARCOS JOSE RIBEIRO 
LUCI0:02361587327 
Dados: 1023.03.2◄ 06:35:06 
-03"00' 

MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO 
Secretario Municipal de Finanças e Orçamento e 

Ordenador de Despesa 
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque 

CPF n" 023.615.873-27 

RQSILEIOE FERREIRA AssfnadodeformadigltalporROSILEIDE 
FERRE.IRA SILVA:75525828391 

SILV A:7552582~,:~ º"lado!~:18:26-03'00' 

ROSll.EIDEFERREIRA SILVA 
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque 

Eng. Civil CREA/MA 6964-D 
ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida d06 Hctandeoea, Q.Jadnl 35, lote 8, Calhau, São lui&,t,IA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faloconosco@a1!8ma.org.br 
.......,_2Sail2DZ3.•10:55. 
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Certidão de Acervo Técnico• CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

859242/2022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: RAIMUNDO NONATO NERJ FARtAS 

Registro: 1103150863MA RNP: 1103150863 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA 00 TRABALHO 

Número da ART: MA20200321820 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2020 Baixada em: 23/04/2021 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: IROMAR e. SILVA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA CPF/CNPJ: 01.601.303/0001-22 

Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR LA ROCOUE SN Nº: SN 

Coniplemento: Bam>: CENTRO 

UF: MA CEP: 65935000 Cidade: BURITIRANA 

Contrato: 31 .01 .10/2020 Celebrado em: 03/02/2020 

Valor do contrato: R$ 125.165,94 Tipo de c:onlratantee: Pessoa Jurldica de Direito Público 

Ação Institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE SARNEY 

Complemento: 

Cidade: BURITIRANA 

Coordenadas Geográficas: -5.593155, -47.017778 

Data de inicio: 03/02/2020 Conclusão efetiva: 03/04/2020 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

Nº: SN 
Bam>· CENTRO 

UF: MA CEP: 65935000 

CPF/CNPJ: 01 .601 .303/0001-22 

Alivldade Técnica: 1 • AT\JACAO #A0131 - ESCOi.A 53 - EXECUCAO 2151.41 metro quadrado; 1 • ATUACAO #A0199 • SERVICOS AFINS E 
CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 • EXECUCAO 2151 .41 metro quadrado; 

_ Observações ________ _ 

Reforma de 02(duas) unidades escolares da rede de ensino municipal de Buritirana - MA, localizadas à rua Presidente Samey s/n, centro e BR-121 , 
s/n, Distrito de Jenipapo, com uma área total de 2151 ,41 m2. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Témico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. 

Certidão de AJ.»rvo Técnico n• 859242/2022 
15/02/2022, 10:26 

A Certidão de Arervo Técnico (CAT) à qual o atestado eslà vinculado 
constituirà prova da capacidade téalico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsàvel témico Indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de dedaração entregue no 
momento da habllitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em wmprimento à lei r{' 8.666/93, expedido pela pessoa 
Jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das lnfonnações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso OCOfT8 qualquer alteraçao 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Yx3y2 

Fica(m) Exduido(s), no entanto, o(s) serviço(s) wjas atribuições não 
competem ao(s) profrssional(ls) em questoo. 

A autentlddade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma. sitac.com.br/pubtlcol, com a chave: Yx3Y2 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida d01 Holandelm, ~adra 35, Lote 8, Calhau, SAo Luos/MA 

Tel:+56(98}~fa::•515(98t~-- • www...-
[~anc l5lllllllal2, àZJ:41. 



-PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURmRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE, S/Nº - CENTRO - BURmRANA DO MARANHÃO - MA. 
CNPJ: 01.601.303/0001-22 - CEP: 65.953-500 

ATESTADO DE CAPACIDADE TtCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem Interessar possa, 
que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que 
desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as 
seguintes características: 

DADOS DA OBRA 
Contrato: 31.01.10/2020 
Endereço da obra : Rua Presidente Sarney, s/n, centro e BR-Ul, s/n, 
Burltirana - Maranhão. 
Período de Realiz.ação : Data de Início: 03/02/2020 - Data de término: 
03/04/2020 

DADOS DO CONTRATANTE 

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNIOPAL DE BURITIRANA- MA 
CNPJ : 01.601.303/0001-22 

DADOS DO CONTRATADO 

CONTRATADO : IROMAR C SILVA 
CNPJ - 04.387.764/0001-32 

DADOS DO RESPONSÁVEL TtCNICO 

Nome : Raimundo Nonato Neri Farias 
Título : Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho 
CREA Nacional : 110315086-3 

EA - MA : 1392/D-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
A-do&--.. Q.ladra 35 i.-a, Calhau, São L..-IMA 

T.i: • 55(9S)210S-8300Fax: • 56(9S)210S-8300 E-mail: ra~ 
..,_ am: 15/112/2J122., à 23A 1. 
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PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURmRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE, S/N• - CENTRO -BURmRANA DO MA.RANHÃO - MA. 
CNPJ: 01.60L303/0001-22 - CEP: 65.953-500 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

Reforma e Ampliação de 02(duas) unidades escolares da 
rede de ensino municipal de Burttlrana - MA, localizadas à rua Presidente 
Sarney s/n, centro e BR-121, s/n, Distrito de Jenipapo, com uma área 
total de 2151,41 m2. Constando dos serviços de substituição de telhas, 
revisão nas instalações elétricas e hidro - sanitárias, recuperação de 
revestimentos e pintura geral, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. 

BURmRANA - MA, 15 DE JUNHO DE 2020 

Nilo Franco l.ima 
/ • Eng"C,Jtl 

CREA-MA 11177"..&10-2 

6V ~?- __se~-~~~~-
OSIRAM SANTOS SOUSA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS TRANS 
PORTES E SERVIÇOS URBANOS 
CPF = 897.nt.151-72 

ZAÇÃO 
CPF z: 054.288.733-96 

LOPROJE 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão ■ c_RE_A_-MA_ 
Averóda doa Halandelea. a,_.. 35, 1.o1e 8 , C&lhau, SIio LuisMA 

lei: ♦ 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106-8300 E-mail: felea:.oscoQow1.a..org..br .__ 
.......... em: 15oW/2022,k23:A1. 

Página 315 



ESTADO DO IIAIWIHÃO 
PREFEITlJRA IIUNICl'Al 8URIT1IIANA DO IIARANHÃO 

CHPJ: 01.I01.-,_22 

OBAA: REFORMA DA ESCOi.A PRESllENTE COSTA E SA.VA 
LOCAllZAÇÃO: EJI BURfTIRAIU • MA 
ENOEREÇO: RUA J0St SARNEY. 

... S...Lo--C... 
-·MA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REFEIWICIA OIIÇMENTÁIIIA: SINAPI- OUT\J8RQl2011 BOI ADOTADO: 

IT'EII IIEF•- 0ESCRIÇÃO DOS SERIIIÇOI UNO QIJAICT. 

1.0 SEIMÇOS INICIAIS 

1.1 74209 --•atn m2 6.00 
1.2 88495 IR_.._em t hamen&D de-. MI~,_....._. m2 538.7'8 
2.0 COBERTURA 
2.1 7208617647 

_ ____ ... _ _ coriffblloo-
m2 121.80 

u - T--an-lipoplar, m2 82.M 

u REVESTIIIENTO 

3.1 8787' RIHUlffl de rac:hadurN em nanww. m2 24.00 
3.2 17S29 Rabocoa:rn lll1'lal'llaUa de aneND e areaa wam 1~ -- 2.,5aa m2 24.00 

8n&o4 
--awtmcos-n, parede oom ..--.., -unclo m2 4◄,90 
--.◄SX45CM . 

4,0 ESCIUADIIIAS 

◄.I 7214◄ 
~•~ .. pena cio madeiro 0,80,:2.10 ,__,., 

und 1◄.00 
-) 

◄.2 91307 l~"-tifl~ de fKtladura&, ,-,H..,, NVlllibr und a.oo 
S.I l'ISOS 
S.1 8◄990 1~ de nilll.'ma de~ m3 2.33 

17249 
-oeoo,a,pnpc10compbcalljll)...--.ci. 

m2 101.75 
--◄5X45CM . 

LO RECUPERAÇÃO EM INSTAlACOl'S ELETKK:AS 

6.1 17660 81952 --~~-~ """ 24.00 

11.2 9304◄ 1, ....,,.._ .......,,.. ,__.•brlnca,'l<tN,_E21 und 36.00 
7 AECUPERAc.lo Ell lNSTALACÕES IIIIRAUUtAS 

7.1 1!8707 R.llo lifonado, PIIC, 0N 100 X 100 X 50 MM. und 2.00 

7.2 16W Sllllo do llpoloXIVol .. PIIC1 X 1.112•f- •nllloçla. und 3.00 

1 PINTURA 

a.1 - P1n1un1 .. Vrul6w-.. p11ec1os r-• ~•- m2 1751.09 --1.1 95J05 l'lmln emhalatexaalcaoml!U'O. m2 356.10 

1 DIVERSOS 
9.1 9537 IL- .,. cenl m2 197.00 

VALOR TOTAL 

N ilo Franco Lima 

--í'\.~~~1o-2\ -
'l r ,~~ i \-a-.... 

UN(TÁRIO UNIT ÃRIO COII 
811 

RS 291.37 R$ 372.90 

RS 6.33 R$ 7.91 

RS L2S RS 7.11 

RS 29.51 R$ 29.51 

RS U1 RS 3.51 

RS 2CUl1 R$ 21.14 

RS 4U1 R$ 62.26 

RS 55.93 R$ 69.91 

RS 47M R$ 59.30 

RS 46!.63 R$ 517.0◄ 

RS 53.00 R$ 66.25 

RS 12.09 RS 15.10 

RS 14.03 R$ 17.64 

R$ 111.74 RS 24.68 

RS 1.n R$ 8.71 

RS 10.21 R$ 12.76 

RS 10.62 R$ 13.28 

RS ua RS 2.10 

RS 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Halaodeses. CMó1I 35, l.ole 8, Calhau, São Luis/MA 

1 

l 

TOTAl 

R$ 1.511.M 

R$ 2.237.n 

RS 4.2'3.1i 
RI a.tll.7'5 
R$ 6.◄75.• 
R$ 2A-15.79 

R$ l.517.12 

R$ M.ll 
R$ 627.JO 

RS 2.711S.52 

R$ 1.453.11 

R$ 978.78 

R$ ◄74M 
R$ l.10L7J 

RS l.367JIO 

RS 6.7~1M 

R$ m.75 

R$ 362.40 

R$ 631.35 

A$ 71.ff 

R$ 48.35 

R$ 2!1.14 

RI 27.075.14 

R$ 22.3◄7.92 

R$ ◄.727.23 
RI 1.Nl.71 
R$ 1.MS.70 

58.521.&4 

lei: • 5.5 (96)2106-8300 Fu:: + 5.5 (98) 2106-3300 E-mail:~ 
1~--15m1121111!2..iszt41. 
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- ,j 
ESTNXJDOIIARAIIIIÃO 

PREFEITIIRA IIUNICFAI. BUAITlRAIIA DO IIARAHHÃO 
CHPJ-01.I01.Jl'.MDt1·2'l 

"'--La--C... __ .._. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA DA INIADE E&COUR EDSON L08ÃO 
LOCAI.IZAÇÃO: POVOADO JEIIIPAPO, EM BURITIIANA • 11A 
ENDEREÇO: MA 112. 
REFElttNCIA OltÇAIIENT ÃIIIA: SINAI'! • OUT\JBR0/201 I BOI NXJT ADO: 

!Tal MI'•- DESCRIÇÃO DOS IEIMÇOI UNO QIJANT. 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 
1.1 1•209 Plo<a indc:aM da aln m2 6.00 
1.2 8M95 11-em e bamenlode tr'ltl em__._ e-....._ m2 522.15 
2.0 COBERT\JRA 
2.1 l'20l8 97647 ----·--... - m2 367.35 
2.2 - T __ com_fM,._, m2 91.M 
2.3 ~219 Cumeelta cOttrríca 11oo dart - m 60.50 

NIINÇlode-..(hll'aou-i.__,,.._ ... 
2.• 92259 _.._, paravbmaaaovv-•J.OMomonores'J"'UM. und 2.00 

idlto~onto.AF_12/2015 

2.5 IM227 
Cllloom ~•aiogot,wca1o.......,,2•, daw..dollw••J3cJn. ,. 6o.50 ird,,o lrllnspol1e vertical 

10 REVESTlllENTO 
3.1 878711 R_de_Offl_ m2 12.00 

3.2 87529 Reboco arn •-de arNRO • •• ~ 1.3 -. lt,a,. m2 12.00 
4,0 ESQUf<OltSAS 

4,1 n1« R_.,. t -,,çio om par1II da ........ 0,IOl2, 10 ~ 1 und 11.00 _, 
4.2 81307 ~Ntltl.,.,,o de ledtaduraa, ~ -hr und •.oo 
5.0 PISOS 
5.1 IM990 ~ da irar:alll de malAt:ln m3 3.35 

9762!1 ........,.,.. do IIIIG, de tonno monuot,..,. m3 17.66 ,_ 
e-..çlodta,mnipl0 __ 0...,,_.1Dan,~ 

m3 12.62 -·-872•9 
R..,..lmmoce,i,,..,,pn-a,mpucas•po-..ndo m2 252.32 
--4~SCM. 

1.0 RECUPERACAO EM INST f<UÇÕES F1 ~ 

6.1 97660 91952 Rtdfadooa-.içlode~- und 14.00 

6.2 930« Um°""" .,_le..,.,_,,.brlnca,'1f1N,-U7 und 12.00 

7 RECUPERACAO EII INST ALACOES HIDRAUUCAS 

7.1 89707 Ralo.-, PIIC. 0N 100 X 100 X 50 MIL und 2.00 

7.2 116883 SlliodolpoleJdwl..,Pv,:;1X1.112·F-•inoluçlo. und •.oo 
8 PINTURA 

8.1 - -. ....... lõlsx---~ ~•-)•por11s, m2 1---a.1 9SJOS Pln11r.1 .. - Lllex aa9ca em muro. m2 536.48 

• DNERSO& 
9,1 9537 , ..... -...... m2 479.80 

VALOR TOTAL 

25..IK 

UNITÃRIO 

RS 29&.37 

RS 6.33 

RS 6.25 
RS 2!1.51 

RS 18.13 

R$ 272M 

RS 37.73 

RS 2.81 

RS 20.91 

RS 55.93 

RS 47M 

RS 469.53 

RS 14!1.12 

R$ 461.26 

RS 53.00 

RS 12.08 

RS U.D3 

RS 1!1.74 

RS 1.n 

RS 1L21 

RS 111.112 

RS 1Ji8 

r 
\. 

UMTÃRIO COII 
11111 

RS 372.96 

RS 7.91 

RS 7.81 

RS 29.51 

RS 18.13 

RS ~ 0.58 

RS H.16 

R$ 3.61 

RS 26.14 

R$ 89.91 

R$ 59.30 

R$ 587.a. 
R$ 136,4D 

R$ 575.33 

R$ 66.25 

R$ 15,1D 

R$ 17~ 

RS 24.118 

R$ 9.71 

RS 12.76 

RS 13.28 

R$ 2.10 

R$ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
A__, dos_......, Qua:lra 3S, Lole 8, Ce4hau, São l..s/MA 

TOTAi. 

RS U7U2 

RS 2.237.78 

RS <.137.M 

RS 11.211.39 

R$ 2.!159.12 
RS 2.710.12 

RS 1,096.87 

R$ 611.15 

RS 2.853.33 

R$ JSS..11 

RS •2.1s 

R$ 313.65 
RS 1,00UA 

RS 7-

R$ 237.20 
RS 2UJ3.3S 

R$ 1.9fi6.51 

R$ 3.292.27 

R$ 7.258.30 

RS 16.716.20 

R$ 01.15 

R$ 211.40 

RS ?IQ.45 

RS 18.Jt 

R$ 49.35 

R$ 38.15 

R$ lU7L5I 

RS 13.348.81 

RS 1.m.n 
R$ 1.AI07.S7 

RS 1.1:117.57 

69.170.68 

Tel: • 56 (98)2106-8300Fm: • 55(911)2106-8300 E-mait: falec:011osco@awna.arg.br 
~-,,~ . .. 23>41. 
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Certidão de Acervo Técnico -CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

859240/2022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Reglstro: 1103150863MA RNP: 1103150863 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Número de ART: MA20200338941 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO 

Empresa rontratsda: IROMAR e. SILVA 

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/06/2020 Babcada em: 23/04/2021 

Contratante: PRE.FBTIJRA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR LA ROCOUE SN 

Complemento: 

Cidade: BURITIRANA 

Participação técnica: INDNIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01 .601.303/0001-22 

N":SN 

UF: MA CEP: 65935000 

Contrato: 07 .05.02/2020 Celebrado em: 06/05/2020 

Valor do contrato: R$ 49.123,54 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: POVOADO CENTRO DO ZÊ NEL 

Complemento: DISTRITO CENTRO DO ZÊ NEL 

Cidade: BURITIRANA 

Coordenadas Geográficas: -5.395484, -47.058302 

Dela de início: 07/05/2020 Conclusão efetiva: 07/07/2020 

Finalidade: Outro 

Proprielârio: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

Nº: SN 
Bairro: DISTRITO 

UF: MA CEP: 65935000 

CPF/CNPJ: 01 .601.303/0001-22 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO #A0301 • ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 • EXECUCAO 8.00 metro; 1 • ATUACAO #A0305 • 
ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 53 • EXECUCAO 8.00 metro; 1 • ATUACAO #A0512 . PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE 
CONCRETO 53 • EXECUCAO 8.00 metro; 

_ Observações ______ __ _ 

Construção de 01 (urna) Ponte em Concreto Armado e Pré-Moldado com 8,00 (oito) metros de comprimento na Zona Rural do municipio de 
Buritirana • MA, servindo de acesso ao distrito Centro do Zé Nel. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Téalico - CAT, o atestsdo contendo 3 folha(s). expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 859240/2022 
02}02/2022, 12:18 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é qual o atestsdo está vinctJlado 
constituirá prova da capacidade técniC01)(0flSSional da pessoa jurtdica 
somente se o responsável téalico indicado estlver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregie no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado é presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666193, expedido pela pessoa 
Jurldica rontratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes. Ê de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elemenlos cadastrais nela ronlidos. 

Oc633 

Flca(m) Exduldo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profisslonal(ls) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
rna.sitac.com.brfpublico/, com a chave: Oc633 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
AVllflida dos Holandeses, Quadra 35, Lole 8, Calhau, São l.JalMA 

Tel:• 56(91)210í>-8300fa:•515~~~ ..... •---...... 
..,._ .. Gllllll!ll!IIIZ .. 11t36. 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL OE BURffiAANA DO MARANHÃO 

í 
t 

AV. SENADOR LA ROQUE, 5/Nº -CENTRO- BURmRANA DO MARANHÃO - MA. 
CNPJ: 01.601.303/0001-22-CEP: 6S.9S3--500 

ATESTADO DE CAPAODADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, 
que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que 
desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as 
seguintes características: 

DADOS DA OBRA 

Contrato : 07.05.02/2020 
Endereço da obra : POVOADO CENTRO DO zt NEL, SN - BURITIRANA -
MA. 
Período de Realização : Data de Inicio: 07/05/2020 - Data de término: 
07/07/2020 

DADOS DO CONTRATANTE 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNIOPAL DE BURITIRANA- MA 
CNPJ : 01.601.303/0001-22 

DADOS DO CONTRATADO 

CONTRATADO : IROMAR C SILVA 
CNPJ - 04.387.764/0001-32 

DADOS 00 RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome : Raimundo Nonato Nerl Farias 
Título : Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho 
CREA Nacional : 110315086-3 ,,-/ 

~ -MA: 1392/D-MA ~ I 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão ■ c_REA-_MA_ 
Averida dos Halandesel, Quadra 35, LOCS 8, C81hau, São LuislMA 

Tal: • 55 (96) 210S-8300 Fu: • 55 (96) 2106-8300 e.mau: fatec.un1A1x,OC..w,_IJ.br 
in...-em:fRlf1ll2I1l2.à18:36. 

Página 2/4 

s ., 
~ ., 
e 
s 
e 

l 
8 .., 
o 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNIOPAL DE BURmRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR lA ROQUE, S/N"-CENTRO-BURmRANA DO MARANHÃO-MA. 
CNPJ: 01.601.303/0001-22 - CEP: 65.953-500 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

EXECUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E 
CONCRETO PRt - MOLDADO COM EXTENSÃO DE 8,00 (oito} METROS, 
LOCALIZADA NO POVOADO DO ZÉ NEf.. MUNICÍPIO DE BURITIRANA -
MARANHÃO. CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. 

BURITIRANA - MA, 08 DE OUTUBRO DE 2020 

Nilo Fru11co.Uma 
,,,.,,,,.-~ , Eng" e.-., 

,,/1/____,;:? / e~ 11•n2a,o.2 

c.J,{~ v Ç;v~ ::;;. v s+ ----'Í\l¼-+L'Jlb.......,..)M!O~•,e,~.lm\u.....:..~0:....-
OSIRAM SANTOS SOUSA filio nÃNêo LI~ 

SECRETÁRIO MUNIOPAL DE OBRAS TRANS RESPONSAVEL l"tCNICO PELO PROJE 
PORTES E SERVIÇOS URBANOS 10 E FISCALIZAÇÃO 
CPF • 897.nl.151-72 CPf = 054.288.733--96 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão ■ c_REA_ -_MA_ 
Avenida dos Ho11n1eseS. Q.l8dra 35, Lole 8, Calhau, São Luil,l,IA 

T ai: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (911) 2106-8300 E-mail: ,-..-..,o.,wna.<•P 
in...-em:a»all2J122.•183&. 
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EIITÀDO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRAHA 00 MARANHÃO 

CHPJ · 0t.60t.303m001-22 
Av, Sen., UI Roque• CeNrn 

P\ANIIHA 0€ QUANfflATNOS l NlÇOS 

OIIAA: GD""'1vClo d._,,. ponte de concreto de m..oom de~ 
LOCAI.; Ponq, que IM acuso ao poVCMda c.ntro do U Hei 
MUNtdP10: aUIUTNlANA • MA 

REF<lltNCIA OIIÇAMENTMIA: _,, Ol~ OESOHEAAOO • SICJIO IOUT/20-'t) 
1101: CL2S 

.. ··"· 
J.O $(.KVK 0S WftQA1S 

1.1 SINAPI I .... Pbu lndlatlY"I de obt-a .,. 
u ~ On,nonte de ninnte ttr'lle m 
l .O FlJNu,u :~ • MESO tsnnlTURA 

22 SINAPI Csca~ manual de Vllla ffll lodo, de 1.Satl!: 3m. pan bbmds 

"" ~·- cor~to 
l.3 SINAPI 941DS Ulistro de concreto, • • 1cm rv-.aro mednic.o ml 

2.• SINAPI 
,...._, ........... .._ ... ,_,..,...._. 

Ml 
06!.ll """"'"""'° 2-S - 02761 Armadura 11.m ac;o CA--50 KG 

1.6 SINAPI - Concretofdt • - Ml 
2.7 SINAPI 92173 inrnto • ~rnento de contrl!'to mJ 
J.O $UPf1'fST'Ml1'\MA f AL."11' .~•~•DR IUl'I,, 

J.l """ 107SlS 
Apolo de neoprene freqdo 150 • 200 • 35 mm com ~ de 

und 
lOO lcN ~ .s:tru1urn ~ -fornedmento e~ 

~ra,, desc.arp e manobf• dt- ~• pré~em O\tl;,lo 

32 ...... 5015366 tntdnko com rd,oque de 6 fflaOI: com ~ de 2011 T 

3.1 ..,. -ll ~ de vJp ~ de 1000 li J.lSO kH aw'fl utilb~ .... ............. 
3.• "'"' -·- r......vvw:w-~ d. ._UMct.corDO de~ m 
3.5 SINAPI 01162 ~~ em -CA-50 ..,_,. b~ KG 
3.6 SINAPI 94966 Conue1o Fck • 3Qmoa Ml 
37 - 9217:3 e ~o" c:oncrcto mJ 

3.8 ...... 2306243 Muro 1u'-P<lfl pare-de diafrJllfflll com dUM cortinH de J0• 110 cm m ... ,AVIMCNT..:.&1:1 l ATUl1t0 ., SINAPI I 94310 Aterro an.lo.ado sobre u"-• de ft#UOte .,. 
SJl SDIVICOS COMPlEMfNT.MU 

5.1 - 34723 
Fomedmento e ~lo de pi.a de ~fnd.t e~ 

m2 ,-. 
5 .2 SIN""' 

9'111 • 
Ump,t.11 flnal • arremM:.s da ponte m2 

&4120 

Nilo Franco Uma 
Eng"CMI ~:s~,\~ 
[NGfNHu,o CML 

6.00 
6.00 

10.00 

a.oo 

16.00 

200.00 
1000 
l0.00 

a.ao 

17.SO 

200 

JB.00 
llS.00 

7.50 
7.SO 

16.00 

4D.OO 

t 00 

5000 

' 
MS J .107.71 

os llS.00 R$ >Sl.04 R$ 1.6'1-23 
os 201-50 R$ 2S2..51 •• LS lS 41 

as 10.nus 
R$ U3JIO R$ 142.65 •S 1..426.41 

os 174.75 R$ 219.05 •s L7Sl.39 

os 2'1.38 os 36.&l R$ SH.lS 

os 6.54 •s a.20 •S L6l9.58 
R$ -... R$ -.IO R$ 3.M799 

os 120.93 R$ 151.59 R$ J.SJS.16 
RS J4.ou.n 

R$ 15.&l R$ 101.sa R$ 860.60 

os 52.63 os 65.17 R$ 2 • .473.94 

R$ S.2-4&.5,,l R$ ... ,. 04 R$ 13 lS&.09 

M$ J0'-'6 •s 129.11 •S l.316.62 
ltS .... os 1.20 • S 1.84&.sl 

RS lOUI os -.IO RS 1.IMOO 

R$ 120.93 R$ 151.59 RS l .11699 

os 46"7-02 R$ 515.Al "5 9.366.55 

RS 1A73.11 

os , ...... os 36.D RS l.A73 l\ 
RS 1391.SO 

os 5107S R$ 651.51 •s 651.St 

R$ 1192 ltS .. .,. R$ 7009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandelles, a..-- 35, l.o4e 8, calhau. SIio LtmlMA 

( 

Tel: + 55 (96) 210S-8300 Fa,c + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleal, ...... w1w.o,g.br 
lmp<9SSO em: 02/rJ2/2JJ22, às 18:36. 

Página4/4 

E 
l1l -a, G) 

-~ o 
.e "O 

ai ~ 
O) ::, 
e u 
w .!: 

> 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N º 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

859241 /2022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Regis1r0: 1103150863MA RNP: 1103150863 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO OE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Número da ART: MA20200326518 

Fonna de registro: INICIAL 

Tipo de ART: OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 16/03/2020 Baixada em: 23/04/2021 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: IROMAR C. SILVA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR LA ROCQUE SN 

Complemento: 

Cidade: BURITIRANA 

Contrato: 05.03.03/2020 Celebrado em: 06/03/2020 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01.601.303/0001 ·22 

Nº: SN 

UF: MA CEP: 65935000 

Valor do contrato: R$ 106.529,28 Tipo de conlratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA· 122 

Complemento: DISTRITOS DE TANQUE I / CENTRO DO ZÊ NEL 

Cidade: BURITIRANA 

Coordenadas Geográficas: •5.598531 , -47.046401 

Data de inicio: 09/03/2020 Condusão efetiva: 08/0512020 

Finalidade: Outro 

Proprietârlo: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

N": SN 
Bairro: DISTRITO 

UF: MA CEP: 65935000 

CPF/CNPJ: 01 .601 .303/0001·22 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO #A0127 • EDIFICIOS ESPECIFICOS • HOSPITAL 53. EXECUCAO 362.20 metro quadrado; 1 • ATUACAO 
#A0199 • SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 362.20 me1r0 quadrado; 

_ Observações ________ _ 

Refonna de 02(dois) POSTOS de SAÚDE do municlpio de Buritirana - MA, localizados nos distritos de Centro do Zé Nele Tanque 1, com éreas de 
156,33 m2 e 215,87 m2 respectivamente, totalizando urna área de Reforma de 362,20 m2. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Ar:w:vo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. 

Certidão de At:»rvo Técnico n• 859241/2022 
15/02/2022, 10:25 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado esté vinculado 
consbtuirà prova da capacidade téallco-proflSSional da pessoa jurídica 
somente se o responsével técnico indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habifftação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presante CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei rf' 8.666193, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes. 1: de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atiVídade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia• CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

DBWY4 

Fica{m) Exduido(s), no entanto, o(s) sarviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) proflSSlonal(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: hltps://crea• 
rna.sitac.com.br/publico/, com a chave: OBWY4 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
A- dos -, Quadra 35, l.ole 8, Calhau. São wslMA 

Te . SS(!lll~F-= •5& 211111-4D11D"-. e , • ...... 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURmRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR IA ROQUE, S/Nº - CENTRO- BURmRANA DO MARANHÃO - MA. 
CNPJ: 01.601.303/0001-22- CEP: 65.953-500 

ATESTADO DE CAPACDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, 
que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que 
desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as 
seguintes características: 

DADOS DA OBRA 

Contrato : 05.03.03/2020 
Endereço da obra : ROO. MA 122, S/N, DISTRITOS DE TANQUE I E 
CENTRO DO zt NEL, BURITIRANA- MARANHÃO. 
Período de realização: Data de Inicio: 09/03/2020 - Data de término: 
08/05/2020 

DADOS DO CONTRATANTE 

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA- MA 
CNPJ : 01.601.303/0001-22 

DADOS DO CONTRATADO 

CONTRATADO : IROMAR C SILVA 
CNPJ - 04.387.764/0001-32 

DADOS DO RESPONSÁVEL T{CNICO 

Nome : Raimundo Nonato Neri Farias 
Título : Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho 
CREA Nacional : 110315086-3 

/ CREA - MA : 1392/D-MA 

~~~------.. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos t-.deses, Ck.adra 35, Laia 8, Calhau, Slo LIA'MA 

Tel: + 56 (98) 2 106-8300 Fa: • 56 (98) 2106-8300 E-mail: falecoooa:oCawna.,,,g.br 
.,....,...em:15'J2/2í122.ês23;39. 
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PODER EXEC\ITIVO 
PREFEITURA MUNIC.IPAL DE BURmRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE, S/N• - CENTRO - BORmRANA DO MARANHÃO - MA. 
CNPJ: OL601.303/0001·22- CEP: 6S.953-500 

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS 

Reforma e Ampliação de 02(dois) POSTOS de SAÚDE do 
munldplo de Burltlrana - MA, localizados nos distritos de Centro do Zé 
Nel e Tanque 1, com áreas de 156,33 m2 e 215,87 m2 respectivamente, 
totalizando uma área de Reforma de 362,20 m2, CONFORME PLANILHAS 
EM ANEXO. 

BURJTIRANA - MA, 12 DE AGOSTO DE 2020 

/- 1 

ê6?7/4 :5:-i9e:-? >ccs,r 
OSIMM SANTÓS SOUSA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS TRANS 
PORTES E SERVIÇOS URBANOS 
CPF = 897.nt.151-72 

~IU)FNCO 
RESPONSAVEl TKNICO PELO PROJE 
TO E FISCALIZAÇÃO 
CPf = 054.288. 733-96 

/" 

\. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
A-doa HolandeMa, Quúa 35. La148, Cal~ Sãoluil/MA ■CREA-MA 

Tal: • 55 (98)2106-8300 Fax: • 55 (Ili} 2106-8300 6mait falamll0<l00@aw11a.a111.br 
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ESTAOODOIIAIIAAHÃO 
PREFEITURA 11-AL IIURITIWIA DO IIARANHÃO 

CHPJ 01.I01.JOJl'JOOH2 
IN.Sl!n.l•~·C..... 

- ·MA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA fN,ÚUA UNDAI.VA LOl'ES PEIIBRA 

IIUNICIPlo: BUAITlRANA• IIA 
LOCAL: AVENOA CEIITllAI. (IIA • 112> 
REfERtNCIA ORÇAIIEMTÃRIA: 6'<API • DEZ/2011 

rTDI REf•- DESCRIÇÃO DOI IEIIVIÇOS 

1.0 IEIMÇOS INlaAIS 

1.1 '113 PIKII de otn l011ra ODn5ll'Uc:lo fflll em l"M-~ 

1.2 18495 llurnlnto. ~ de -.tM ·-lMlb& 
u C08ERTURA 
2.1 1003M RrMloem cober1ln """adnwca ,... __ 

Trama de--pc)(•••" c:abo&, l<fçapara,.,_de 
u 125,1 11,2 ____ .,.~---2.3 IM185 Tft Portum..- • irdJ5o ~e~ 
3.0 PAINEi$ OE PAREDE E REVESTIIIEHTD 

AIY<nanadeved,çlode ___ n,_dellx1"'3 

3.1 11• 11 
!lan(_,...lk:m)do...,_ __ IICJMo.....,.,.&r ... 
vb e-oam,NNdeolS&ll'IWIW'lloa>mprtipMOMt~ 
(INCLUSO O PÉ DA CAIXA D'ÁGUA~ 

l,1 17171 ,,._,,,11e-..empsada 
l.2 17529 Reboco com __ ..,...,. de arne,to • ar9b ._ 1:1 .-.. 2.San 
4.0 ESQUADRIAS 

•. 1 72142 Rep,ros e n,wpoqçao em pc,r!lde maddra0,11Gx2.10 ""'-• 
73736001 IICNIÔri00) 

4.2 11307 
,,._.,. __ 
l<i1 de pc,r!I do rnodon pon, pr,w,a, .......,. ,-. au-1 ""'"° 

4.3 91318 P01>Wf, 60x210an, _.. de3,6cm, --· ~ 
monllgeme~do--le--. -1on'4)Qdo----·---4.5 72118 ----

5.1 PISOS 

5.1 17633 87248 Cob:açio de PIO m,imm 

S.2 14990 l~'rlllnlr.Atl de mlr.Adll de rwnl..-Ao 

Connpto""' erga-nço 1 • ,_. -1 pr---
5.3 171211 

conbeuinoua<OO(epbdoen,.,_ _ _....__ 
eapeMUra2an. 

LI RfCUPERACÃO OI INSTAI.AeOFS ELET19CAS 

6.1 17660 723311 -•~do--plordo .... - ...... -

6.2 93045 • --•Ollllrlf branca, 4SW, buoEZ7 
7 MCUPERACAO EII INSTAI.AcOES tmRAUllCA$ 

7.1 11707 Ralo-, P\IC 0N 100X100X50-

7.2 19165 Tubo P\IC 25MM p;n-do •aindicloolado. F-• 
mtuç.lo. (INCLUSO CONEXôES) 

7.3 116882 
&ifAo do!ôpo garraio/-,m P11C 1.114 X 1.112". FORNEallEHTO E 
INSTALAÇÃO 
f-,'JIO--. 11L ou oqi-., in<ál,o ___ PVC. 

7.4 86921 -.C."4odcao!omendel'll1""·-•,..... 

1 RECUPFRACAO DE FORRO 

BDIAOOTAOO: 

IMD QUAlfT. 

m2 6.00 
m2 851.25 

m2 291.M 

m2 1'5.97 

m2 1'5.97 

m2 18.116 

m2 1109 

m2 114.01 

und 11.00 

und 1'.00 

und 2.00 

M2 4.32 

m2 6.00 

rn3 3.00 

M2 12.00 

.... 16.00 

111d 16.00 

und 2.00 

m 27.00 

und 2.00 

und 1.00 

INTÁIIO 
INTÁlfJOCDIII 

101 

RS 225.00 RS 281,25 

RS 6.34 RI 7.93 

RS 12.01 RS 15.01 

RI •a.13 RI 61.04 

RS 1LG1 RS 22.51 

RS 31.lS RS 38.18 

RS 2.11 RS S.51 

RS 21.04 RS 2UO 

RI 79.17 R$ INl.116 

RI 47.33 RS 5'.16 

RS 618.00 R$ m.1s 

RS 1n.93 RS 216.16 

RS 50.42 RS 63Jl3 

RI 458.61 RI S73,26 

RI 21.54 RI 26.93 

RS 46.15 RI 57.70 

RI 4'.61 RI 55.76 

RI 19.84 RS 24.IO 

RI 7.17 R$ 9.116 

RI 14.85 RI 1L58 

RI 638.47 RI 799.34 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, lde 8, Calhau, São LUISIMA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 210IHl300 E-fllllil: lalecouosco@aaama.org.br 

TOTAL 

RI 1.221.15 

RI 1,li87,50 

RS 7.53&.H 

RS 1U7Ll!I 
R$ •.382.tiO 

R$ L909.34 

RI 3.2116.15 
RI 4.1~1S 

R$ 7'43.111 

R$ -72 
R$ l.OOU4 

RS 4.-11 

RS 1.0l8.S9 

RS 129.21 

RS 1.547.50 

RS 833.12 

RI U21.M 

RS 37L1S 

RS 1.7111.79 

RI 323.10 

RI 1.115,.40 

RI 1123..29 

RS 192.211 
RS 1,155.15 

RS 49.60 

RS 2Y.J9 

RI 37.13 

RI 799.34 

RJ J.1408 

lmpressoem: 1~ , '523.'39. 

( r 
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ESTADO DO IIIARANHÃO 

PREFEITURA IIUNICl'AL BURITIRANA DO MARANHÃO 
CHP J: 01.&01.30JJIJ001·22 
.... s.n.lARo<µ•Qno -... ..... 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORIIA DA UNIDADE BÁSICA DE &AÚOE DA FAMÍLIA UNDAI.VA LOPES PERf1RA 

IIUHtciPIO: BURIT1RAHA • MA 
LOCAL: AVENIDA CENTIIAL {NA• 122~ 
REFEWCIA ORÇAIIENTÃRIA: 5'1API O DEZ/2019 Bill ADOTADO: 

ITEII REf • SINAl'I DESCRIÇÃO 00S SERW;OS UNO QIJAIIT. 

a.1 96109 976-41 Reorada. t<Jbsllluiçto de fom, m2 48.84 

a PINTURA 

9.1 95625 
Pinltn em bri,I láte.x- acrlie1 em paredes entemas e exi,mn., clm m2 951.25 -9.2 95305 Pinllnomlinla--elllemafmJo>~-L m2 304.62 

10 DIVERSOS 
11.2 9537 , ..... ,.-i m2 215.75 

VALOR TOTAL 

Nilo Fra11co Lima 

~.~~~~1o-2\ -
~ \'-' /~~ ~ \w°'-. 

UIIITÁRIO 
UNIT ÃRlO COII 

BOI 

R$ 35.12 R$ 43.'JO 

R$ 15.63 R$ 19.54 

R$ 11.llli R$ 13.aJ 

R$ 1.68 R$ 2.10 

R$ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Loi., 8, Calhau, São Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-3300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fatea,,OoCO@aeama.0111.br 

TOTAL 

R$ 2.14-4.118 

R$ 22.79Y2 

R$ 18.585.05 

R$ 4.211.37 

R$ ,s1.n 
R$ 451.118 

65.131.64 

Impresso em: 15/02f2022, 11s 23:39. 
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ESTADO DO IIARANHÃO 

Pf!EFEIT\JRA IIIHC9'AL IIUAl1WIANA DO IIARANHÃD 
CNPJ-01.m1..Jm0:101.-22 
M.S...la-·C... 

-·"' 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

09RA: REFORIIA DA UIIOADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DO zl. NEl. 
lilUNlcfl'tO: BURITIRANA • MA 
LOCAI.: POYOADO CENTRO DO zl. NEl. 
REFElltNaA ORÇAIIEJITÃRIA: SINAI'!• DE2/2011 

ITEII REF, .. N'I DESCIIIÇÃO DOS SEIMÇOI 

u <FJnr.06 INICIAIS 

1.1 4813 Ploc:at1o .... ,--......... <N 
1.2 8"116 ~ •~de MrMM eMmWlnM 

2.1 COBERTURA 
2.1 100311 RMloema>beruo lelNC>llir!ic:a """'-•-

T,..,.d•--pa,~-.~psa-do 
2.2 92541 1142_psa ..... _bpopcn,çuou.Mno'-'" -2.3 04195 T cilha Ponuaucta - hduto a:i0cac:Jo e ican'IMfo 
u PAINEi$ DE PAREDE E REVESllllENTO 
3.1 17171 ~•-... .,...i.. 
3.2 87529 ---de-••-•.., 1.3,-.2.Sc,o 

3.S 97633 87248 ~•d•--'""" 

u ESQIJAOAIAS 

4.1 721'2 ~•-pnçloan-domadeiraG.111>2.II~• 
737S~1 _, 

u 91307 §:,llhddr,w-Ar, dt frlchadurN. ~ ,...._.as, 

\Mr'olemperadolncolo,, _..,,. 5mm, ,...,_,..,__ 

4.5 72111 lncàltNO-palO-.ao. 

s., PISOS 
5.1 04990 ~r.m de c.ir..ad.a de mntlldft 

Pito em--- o ado, FO< 30 MPA, _,._do 15on • 

5.2 971194 1ançomen.,,-.,.-

LI REci.E1üt:ÃO EM 11ST .ll ""ÕES EltTRlcAs 

6.1 97660 n339 Rairada • 111boll0Jiçã> de lnlomJp<orde uma IOd, áf1)1oo •-

6.2 93045 ,.......,_,....,.lnnca.4SW.-E27 

1 RECUPERAÇÃO Ell llSTAI.AÇÕES ~ 

7.1 19707 Ralo- PVC, 0N 100 X 100 X 50 MM. 

7.3 116182 
&ifio do lipo go,rofa/a,po em pYÇ 1.11' X 1.1/T. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1 RECUl'EMACAO DE FORRO 

1.1 116109117641 -•~t•fano 
t PINTURA 

1.1 95125 Pl<U•em-lM.o,_..,~-•----11 DIVERSOS 
11.2 8537 Unpeuaeral 

VALOR TOTAL 

IDADOTADO: 

~D QUANT. 

1112 6.00 
m2 707.52 

m2 186.110 

m2 515.0' 

m2 56.04 

m2 70.75 

m2 70.75 

m2 6.30 

.... 9.00 

und 11.00 

M2 5.16 

1113 3.00 

m3 5.10 

111d 12.00 

und 12.00 

.... 2.DO 

111d 4.00 

m2 44.74 

m2 101.52 

m2 215.75 

2S.N'I, 

IIMTÁIIIO 
~ÂRIOCOM 

BOI 

R$ 225.llO RS 281.25 

RS 15.3' RS 7.93 

RS 12.01 RS 15.01 

RS - RS 61.04 

RS 18.01 RS 22.51 

R$ 2.11 RS 3.51 

RS 21.04 RS 26.30 

R$ 50.42 R$ 63.0S 

RS 79.17 R$ 98.911 

RS 47.33 RS 58.16 

R$ 172.113 R$ 216.16 

RS 451.11 RS 573.26 

R$ 470.75 RS 588 ... 

RS 46.18 RS 57.70 

RS 44.i1 RS 55.76 

RS 18..IM R$ 24JIO 

RS 14.85 RS 18.56 

RS 35.12 RS 43.110 

RS 15.il RS 19.54 

RS 1.11 RS 2,10 

RS 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
A-dos i-. Quah 35. lde 8, Calhau, São L.

Tel: + 55 (98)2106-8300 Fac + 55 (98) 2106-8300 E-mail: lalec:oi.oaco@a-••~ 

TOTAL 

R$ 1~ 

RS 1.811.50 

RS 15.W7.11 

RI 7MUI 

RS 2.80U4 

RS 3.420.54 

RS 1.261.10 

R$ L50U5 

RS 2'1.52 

RS 1.IS0.71 

R$ W.01 

RS 2.ISUS 

RS 890.N 

RS 650.79 

RS 1.115..0 

RI <l.72U'I 

R$ 1.71!1.79 

RS 3.001.03 

RS UIUS 

R$ 692.40 

RS 6611.15 

R$ 12US 

RS -
RS 74.2$ 

R$ 1-.n 

RS 1.964.18 

RI 13.123.17 

RS 13.823.17 

RI 45111 

R$ 453.DI 

42.390.82 

'-sn: 1002/2022, às 23:39. 
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IROMAR C. SILVA 
Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 

Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 Insc. Estadual: 12.434.915-3 lnsc Municipal: 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO 

A empresa IROMAR C. SILVA, inscrita no CNPJ nº 04.387.764/0001-32,por intennédio de seu 
representante legal o Sr. IROMAR CUSTODIO SILVA, brasileiro, natural de DOM PEDRO- MA, 
casado em comunhão parcial de bens, comerciante, portador do CPF n.º 782.407.273-87 e RG 
nº 0000554900963 SESP-MA, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei 
nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

Amarante do Maranhão - MA, 30 de Maio de 2023. 

lromar Custodio Silva 
R.G nº 0000554900963 SESP-MA 

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima) 
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Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 

Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 
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CNPJ: 04.387.764/0001-32 Insc. Estadual: 12.434.915-3 Insc Municipal: 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06 

r 

l 

A empresa IROMAR C SILVA, DECLARA, sob as penas da lei, 
especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra 
enquadrada na condição de (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, 
Microempreendedor Individual ou Cooperativa de Consumo) , e que inexiste fato 
superveniente que implique no seu Desenquadramento dessa situação. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

Amarante do Maranhão - MA, 30 de Maio de 2023 

romar Custodio Silva 
nº 0000554900963 SESP-MA 

.. , . ,, 
• -· • ij 



TRU ORA CUSTÓDIO 
IROMAR C. SILVA 

Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 
Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 Insc. Estadual: 12.434.915-3 Insc Municipal: 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

O signatário da presente, em nome da empresa IROMAR C. SILVA, declara, sob as penas da 
Lei, nos termos do parágrafo 2° do art. 32 da Lei nº 8.666/93 que, após o seu cadastramento, 
nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2023 - CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial. 

Amarante do Maranhão - MA, 30 de Maio de 2023 

lromar Custodio Silva 
R.G nº 0000554900963 SESP-MA 



Folha: 0001 

TERMO OE ABERTURA 

contém este LMo Diário N" 011, 0022 folhas numeradas seguidamente por sistema de 
processamento de dados, do Nº 0001 a 0022 e seNrá para o lançamento das operações próprias do 
estabelecimento do contnbuinte abaixo IdentIficado no perlodo de 01/01/2022 a 31/12/2022: 

Empresa · 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade : 

CNPJ. 

Inser. Estadual: 

IROMAR C. SILVA 

Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 812 LETRA B 

Centro, 

Amarante do Maranhão - MA 

04.387. 764/0001-32 

124349153 

CEP· 65923000 

Órg~o de lnccriç:lo: JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DO MAPJI.NHAO, cir. 5 de .:ibri! de 2001 

Nº da Inscrição: 21101219838 

Amarante do Maranhão, 01 de janeiro de 2022 

IROMAR C. SILVA 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

CI 0000554900963 · SESPMA CPF: 782.407.273-87 

JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 

RG 182094620014 - SESPMA- 22/06/2011 - CPF: 215.435.693-15 

TECN!CO O!: COI\IT AflUOAOE • CRC· 075 19 1 P.''-



IROMAR C. SILVA 

CNPJ 04.387 .764/0001-32 
NIRE 21101219838-05/04/2001 

Folha: 0016 

Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 812 LETRA B - Centro, Amarante do Maranhão MA - CEP: 65923000 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 

00002 - CIRCULANTE 

10000 - CAIXA 

10101 - Caixa 

ATIVO 

10200 - BANCOS CONTA 
MOVIMENTO 

10204 - Banco Bradesco S.A. 

70000 - CLIENTES - Direitos e 
Créditos 

70004 - Prestação de Serviço a 
Receber 

00301 - MERCADORIAS P/ 
REVENDA 

13101 - Mercadorias p/ revenda 

00008 - ATIVO PERMANENTE 

00444 - MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

13901 - Máquinas e Equipamentos 

13902 - (-) Depreciação Acumulada 
de Máquinas e Equipamentos 

00445 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

14001 - Móveis e Utensílios 

14002 - (-) Depreciação Acumulada 
de Móveis e Utensilios 

TOTAL DO ATIVO 

1.940.037,33 

115.731 ,30 

900.380,14 

866.000,00 

57.925,89 

2.684,37 

3.156,00 

(1.052,00) 

870,55 

(290, 18) 

1,942.721, 70 

PASSIVO 

00013 - PASSIVO CIRCULANTE 

80000 - FORNECEDORES 

80007 - VOTORANTIM CIMENTOS 
NNESA 
80015 - FORTLEV INDUS.E COMERC. 
DE PLASTICO 
80017 - OPCAO ATACADISTA 

80019 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA 
SA 
80022 - COMERCIAL FERRONORTE 
L TDA-F11-IMPERA TRIZ 
80023 - VELOZ - QUIMICA, 
DERIVADOS DE PETROLEO E 
SOL VENTES L TOA 
80025 - MUNDIAL CENTER 
ATACADISTA S/A 
80028 - GERDAU ACOS LONGOS SA 

00503 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

00505 - DAS - Simples Nacional a 
Recolher 

00018 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 

00651 - CAPITAL SOCIAL 

15551 - Capital Social 

00801 - Lucros/Prejuízos Acumulados 

TOTAL DO PASSIVO 
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557.821 ,65 

100.732,60 

27.430,19 

4.200,45 

39.943,47 

42.969,05 

24.316,70 

31.591,02 

582,69 

286.055,48 

1.384.900,05 

150.000,00 

1.234.900,05 

1.942.721 ,70 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonia~ realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à 
Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de RS 1,942.721 , 70 (Um milhão novecentos e quarenta e dois mil setecentos e 
vinte e um reais e setenta centavos). 
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabiizamos por todas elas. 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. 

Amarante do Maranhão, 31 de dezembro de 2022 

IROMAR C. SILVA 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

EMPRESARIO 

CI: 0000554900963 - SESPMA CPF: 78VI07.273-87 

J A BEZERRA NASCIMENTO / Mastermaq Softwares. 



IROMAR C. SILVA 

CNPJ 04.387 .764/0001-32 
NIRE 21101219838 - 05/04/2001 

e Folha: .~0 1 

Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 812 LETRA 8-Centro, Amarante do Maranhão MA-CEP: 65923000 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo 
oor todas elas. 

Amarante do Maranhão, 31 de dezembro de 2022 

JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 

RG: 18208-462001'4 - SESPMA - 22106/2011 - CPF: 215.-435.693-15 

TECNICO OE CONTABLIOAOE- CRC: 07519 / MA 

J A BEZERRA NASCNENTO / Mastermaq Soltwares. 
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26/05/2023 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022 

IROMAR C. SILVA 

19·4s·o3 

RECEITA BRUTA DE VENDAS 
Vendas de Produtos 
Receita de Bonificação 

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 
Receita Bruta de Serviços 

CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA 
Custo com Mercadoria Vendida 

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
Serviço Prestado PF 

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 
Telefone 

CNPJ 04.387.764/0001-32 

NIRE 21101219838 

Mercadorias e Materiais Utilizados na Prestação de Serviços 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
SIMPLES 

DESPESAS FINANCEIRAS 
Juros e Multas lndedutíveis 

RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022. 

Amarante do Maranhão, 31 de dezembro de 2022 

JOAO Al.BERTO BEZERRA NASCIMENTO 

( ' r1 
Página-3 de 8 

Folha· 0018 

199.921,00 
136,45 

623.418,79 

(86.888,83) 

(54.000,00) 

(534,03) 
(4.974,57) 

(50.404,84) 

(735,89) 

625.938,08 

IROMAR C. SILVA 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

EMPRESARIO 

RG: 182094620014- SESPMA-22/06/2011. CPF: 215.435.693-15 

TECNICO OE CONTABLIOAOE - CRC: 07519 / MA 

CI· 0000554900963 - SESPMA CPF: 782.407.273-87 

J A BEZERRA NASCNENTO / Mastermaq Softwares. 
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Nota 1 • Normas Brasileiras de Contabilidade 

A empresa IROMAR C SILVA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de 
um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercido mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas. 

Nota 2 - Atividades Empresariais 

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a 
41.20-4--00 • Construção de ediflcios 
37.01-1--00 - Gestão de redes de esgoto 
37.02-9--00 • Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
42.11-1--01 • Construção de rodovias e ferrovias 
42.12--0--00 • Const.rução de obras de arte especiais 
42.13-8--00. Obras de urbanização. ruas, praças e calçadas 
42.21-9--03 • Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.22-7-01 • Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto 
obras de irrigação 
42.99-5-01 • Construção de Instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 • Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8--01 • Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.11-8--02 • Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 • Obras de terraplenagem 
43.19-3--00 • Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.99-1--01 • Administração de obras 

99-1-99 • Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
.44-0-99 • Comércio varejista de materiais de construção em geral 

49.24-8--00 • Transporte escolar 
49,29-9-01 • Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
77.11--0--00 • Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32-2--02 • Aluguel de andaimes 

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas 

3.1-Caixa 
Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de íivre movimentação, que possam ser sacados a qualquer 
momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo. 

3.2-Contas a Receber e a Pagar 
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor. 

3.3 - Imobilizado 

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as 

taxas médias normatizadas pela RFB. 3.>Receitas e Despesas 

registradas com base no regime de compet!ncia, observando os Principios Contábeis pertinentes, especialmente os 
Pnnclpios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação. 

3.6-Capital Social 

O Capital social da empresa é de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente 
no pais. 

Nota 4 • Políticas Contábeis 

Políticas Contábeis são principios, bases, convenções, regras e práticas especificos aplicadas pela entidade 
na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. 

Os principais destaques são: 

., As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda 
corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período. 
b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a 
NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. 

Nota 5 . Outras Informações relevantes 

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercido de 2022 é baseada na escrituração dos fatos 
administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022. 

a 6 - Outras Informações relevantes 

O Capital de giro líquido e a importância da contabilidade. 
O capital de giro líquido (CGL), é importante que você conheça um pouco mais sobre alguns conceitos primários d 
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contabilidade. Como ela é uma discipfina bastante ampla, vamos mirar no que nos ajudará a entender e calcular o capital de 
giro líquido: o balanço patrimonial (BP) . 

.J - Balanço patrimonial 

O balanço patrimonial é uma espécie de demonstrativo financeiro onde constam os recursos de que a empresa dispõe, 
como imóveis, estoques e contas a receber. Al6m disso, também apresenta suas obrigações, como dívidas com os 
fornecedores, empréstimos e aluguéis a pagar. 
O BP é dividido em duas partes igualmente importantes. A primeira trata dos ativos da empre.sa, ou seja, aquilo que a 
empresa possui e tem direito. A segunda é a parte que trata dos passivos - neste caso, as obrigações que a empresa tem 
com os seus fornecedores, funcionários e etc. 
Tanto na parte do ativo quanto na parte do passivo, os bens e direitos das empresas estão organizados por ordem de 
liquidez. A ideia por trás do conceito de liquidez é literalmente a comparação com algo liquido, que escoa com facilidade. 
Traduzindo a ideia de liquidez para o mundo dos negócios: trata-se da velocidade e facilidade com que algo pode ser 
convertido em dinheiro. Por exemplo, é bem mais fácil transformar ouro em dinheiro do que uma casa. A casa levaria mais 
tempo para vender, já que nem sempre há alguém querendo comprar no mesmo momento em que você quer vender, além 
de existirem inúmeras burocracias com documentação, escrituras, entre outros. Por isso, a venda de uma casa é menos 
líquida. Já o ouro pode ser convertido em dinheiro mais rapidamente, já que a venda requer menos tempo e esforço. 
Assim, ele é considerado um ativo com maior liquidez. 
Por esta razão, o balanço patrimonial apresenta os itens dos mais líquidos para os menos líquidos, ou seja, dos mais 
fáceis de serem convertidos em dinheiro ou outros bens, até os que não têm liquidez imediata. Para entendermos o 
conceito de capital de giro Mquido, as contas do balanço patrimonial são: 

.2 - Ativos circulantes 
Na parte dos ativos, temos primeiro os registros daqueles bens ou direitos que podem ser convertidos em dinheiro mais 
rapidamente - em até 12 meses. Os bens e direitos, nesta categoria, são chamados de ativos circulantes. Constam nas 

ntas do ativo circulante o caixa da empresa, as contas a receber e os estoques. 

- Ativos não-circulantes 
Também fazem parte do grupo de ativos os chamados ativos não-circulantes, que são aqueles cujo recebimento se dará 
após 12 meses. Como exemplos, temos as contas a receber (com prazo superior a doze meses) e os impostos a 
recuperar . 

.4 - Passivo circulante 
Além dos ativos, o balanço patrimonial também conta com os passivos que, por sua vez, também são divididos entre 
circulantes e não-circulantes. Dentre os passivos circulantes, estão as obrigações que são pagas dentro do intervalo de um 
ano, como contas a pagar, empréstimos ou impostos a recolher . 

. 5 - Passivo não-circulante 
Já os passivos não-circulantes, aqueles que serão pagos em um perlodo superior a doze meses, podemos citar 
empréstimos e financiamentos de longo prazo, além de provisões para despesas judiciais ou imposto de renda diferido . 

. 6 - Patrimônio líquido 
Além das contas de ativo e passivo, o balanço patrimonial também conta com o patrimônio líquido. Aqui, a palavra 
"liquido• assume o significado de descontado, subtraído, liquidado. Portanto, o patrimônio líquido é o saldo 
obtido através da conta: ativos menos passivos. 

a)- Capital de giro líquido 

Capital de giro líquido considera somente os ativos e passivos circulantes, ou seja, este conceito parte da importãncia da 
análise do capital de curto prazo. O capital de giro é a quantidade de recursos necessários para que a sua empresa 
continue operando. No geral, do ponto de vista contábil, ele é o valor dos ativos circulantes. O capital de giro liquido, por 

vez, é o saldo do ativo circulante menos o passivo circulante. Calculo do capital de giro liquido tem uma gestão 
ceira eficiente é uma peça-<:have para o sucesso do seu negócio. Por esta razão, um descuido que envolva suas 

.:;eitas e obrigações pode trazer problemas difíceis de resolver. Uma das ferramentas mais utilizadas para uma gestão 
adequada dos aspectos patrimoniais do negócio é o balanço patrimonial, que é mais do que um grande ponto de atenção, 
mas uma questão estratégica. Por exemplo, conhecendo bem o nivel de 6quidez da sua empresa, você estará pronto para 
enfrentar dificuldades que possam surgir em sua caminhada. Neste sentido, é muito importante que você aprenda o 
conceito de capital de giro Kquido, um indicador que o ajudará a fazer seu negócio decolar . 

. 7 - Cálculo do capital de giro líquido 

O capital de giro líquido fornece informações valiosas sobre a liquidez da empresa porque, diferentemente do capital de 
giro ·comum•, o CGL dá uma visão mais ampla sobre a capacidade da sua empresa honrar os compromissos de curto 
prazo ou de realizar investimentos. Como o capital de giro líquido é um indicador de liquidez, que leva em conta os ativos 
e os passivos de curto prazo (circulantes), será necessário conhecer todas as contas presentes em cada um deles. De 
modo geral, o que você deve fazer é subtrair, dos ativos de curto prazo, o montante subsaito sob forma de passivo 
circulante, logo: CGL = AC - PC. 
No balanço apresentado e registrado na junta comercial do estado do Maranhão na data de 29/05/2023 referente as 
informações econômicas e fiscal do exercício social 2022 o valor do ativo circulante com resultado igual a RS 
1.940.037,33 enquanto do lado do passivo circulante, os valores somam a quantia de R$ 557.821 ,65 Neste caso, o capital 
de giro líquido será positivo em R$ 1.234.900,05. Isso indica boa capacidade de pagamento de curto prazo por parte da 
empresa. O cálculo de CGL foi superavitário, ou seja, a soma dos ativos de curto prazo superou as obrigações da empresa 
em RS 1.766.380,14. 

IROMAR C. SILVA 
IROMAR CUSTODIO S l.VA 
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EMPRESARIO 
CI : 000055-4900963 - SESPMA CPF: 782,407.273-87 
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26/05/2023 

18:21 :17 

Liquidez Corrente 

Ativo Circ. 

Passivo Circ. 

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022 

IROMAR C. SILVA 

CNPJ 04.387.764/0001·32 

A empresa possui R$ 3,48 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo. 

Liquidez Geral 

Ativo Circ. ( +) Realiz. 
L/Prazo 

Passivo Circulante ( +) 
Passivo Não Ore. 

R$ 1.940.037,33 

R$ 557 .821,65 

R$ 1.940.037,33 

R$ 557 .821,65 

A empresa possui R$ 3,48 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida. 

Solvência Geral 

Ativo 

Passivo Circulante ( +) 
Passivo Não Ore. 

A empresa dispõe de R$ 3,48 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida 

R$ 1.942.721,70 

R$ 557 .821,65 

Amarante do Maranhão, 26 de maio de 2023 

JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 
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IROMAR C. SILVA 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

EMPRESARIO 

RG: 182094620014-SESPMA - 22/06/2011 -CPF: 215.435.693-15 

TECNICO DE CONTABLIDADE - CRC: 07519 / MA 

CI: 0000554900963 - SESPMA CPF: 782.407.273-87 

J A BEZERRA NASCIMENTO / Mastermaq Softwares. 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
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Certificamos que o ato da empresa IROMAR C. SILVA consta assinado digitalmente por: 

o 

CPF/CNPJ 

21543569315 

78240727387 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

CERTIFICO O REGiSTRO EM 29/05/2023 10 : 28 SOB Nº 20230711790 . 
PROTOCOLO: 230711790 DE 29/ 05/2023 . 
CÓDIGO DE VBIUfiCAÇÃO : 12308025517 . CNPJ DA SEDE : o,387764000132 . 
MIRE: 21101219838 . CCIN EFEITOS DO REGiSTRO EM: 26/05/2023. 
IRCNAR C . SILVA 

CARLOS .IJIDl!É DE NORABS PEREIRA 
S&CRBÚJUO-GERAL 

www. 911praaafacil .111&.gov.br 
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Jnfot" .. ndo seu.a re~wo.a cod.i91U die Y'e.r'Jflc.,&..;.,lo. 



Folha· 0022 

TERMO OE ENCERRAMENTO 

Contém este lt\ro D1áno N" 011 , 0022 t>lhas numeradas seguidamente por sistema de 
processamento de dados, do Nº 0001 a 0022 e SE!™U para o lançamento das operações própnas do 
estabelecimento do contnbuinte abaixo 1dent1ficado no perfodo de 01/01/2022 a 31/12/2022: 

Emprese 

Endereço: 

Bairro. 

Cidade : 

CNPJ. 

Inser. Estadual: 

IROMAR C. SILVA 

Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 812 LETRA B 

Centro, 

Amarante do Maranhão - MA 

04.387.764/0001-32 

124~9153 

CEP: 65923000 

Órs;ac do lncc."ição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO M/\RANHAO, cm 5 do :ibn! de 2001 

Nº da Inscrição· 21101219838 

Amarante do Maranhão, 31 de dezembro de 2022 

IROMAR C. SlLV.a 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

E~•PR!êS"PIO 

CI 0000554900963 • SESPMA CPF 782.407.273-87 

JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 

RG 18209462001<4 -SESPMA· 22/06/2011 -CPf 215.<435.693-15 



29/05/23, 17:28 

about:blank 

about:blank 

~ CRCMA 
CON5B.HO REGIONAL DECONTAl!l.DADE 
DOMARMHÃO 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil. 

IDENTIFICACÃO DO REGISTRO 

NOME ................. : JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 
REGISTRO .......... : MA-007519/O-2 
CATEGORIA ........ : TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
CPF ..................... : ***.435.693-** 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO, 29/05/2023 as 17:28:00. 
Válido até: 27/08/2023. 
Código de Controle: 489796. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA. 

1/1 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 
Razão Social: IROMAR C. SILVA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

ados do Balanço Anual - 12/2022 
Exercício Financeiro: 
Período: 01/2022 a 12/2022 

Emitido em: 29/ 05/ 2023 19:24 

Validade: 

CPF: 782.407273-87 Nome: IROMAR CUSfODIO SILVA 

04/ 2024 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível V - Q!ialificação Técnica 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 
Razão Social: IROMAR C. SILVA 

Nome Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 

Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: 

.ntidades de Classe 

CREA MA 

CREAMA 

Cadastrado 

Entidade e UF 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO 

Certificação Técnica 

Certificadora 

UNIDADE ESCOLAR SANTA TEREZINHA 

UNIDADE ESCOLAR RUI BARBOSA 

UNIDADE ESCOLAR DINALBA LEAL 

UNIDADE ESCOLAR ALVINO VENERANDO 

UNIDADE ESCOLAR ANILTON RIBEIRO 

e IDADE ESCOLAR MOTA E SILVA 

UNIDADE ESCOLAR ANTONBIA LEONCIO 

Emitido em: 29/ 05/ 2023 19:23 

N1 Registro 

887438/2023 

1103150863 

01042023 

N~ Certificado 

12122022 

12122022 

12122022 

12122022 

12122022 

12122022 

12122022 

CPF: 782.407273-87 Nome: IROMAR CUSTODIO SILVA 

Data de Validade 

23/11/2023 

31/03/2024 

31/12/2023 

Data de Validade 

30/04/2024 

30/04/2024 

30/04/2024 

30/04/2024 

30/04/2024 

30/04/2024 

30/04/2024 

1 de: 1 
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 DUNS®: 67°0 "'56 

Razão Social: IROMAR C. SILVA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/11/2023 

Dados do Nível 
Situação do Nível: Cadastrado 

omprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN 
~ 1po de Comprovante: Certidão Data de Validade: 

Código de Controle: 51E7C0A177FCF94C 

Comprovante de Regularidade do FGTS 
Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 

Código de Controle: 2023052900582390035553 

Comprovante de Regularidade do TST 
Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 

Código de Controle: 235157202023 

Emitido em: 29/ 05/ 2023 18:32 
CPF: 782.407273-87 Nome: IROMAR CUSTODIO SILVA 

17/09/2023 

27/06/2023 

25/11/2023 

1 de 1 



CNPJ: 
Razão Social: 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme a.rL 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018) 

04.387.764/0001-32 
IROMAR C. SILVA 

Atividade Econômica Principal: 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Endereço: 

L 

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 812 - LETRA B - CENTRO - Amarante do Maranhão/ 
Maranhão 

Observações: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovcrnamentais. · br. 
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n1 8.666, de 1993. 

• 

Emitido em: 29/ 05/2023 18:34 1 de 1 



IROMAR C. SILVA 
Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 

Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 Insc. Estadual: 12.434.915-3 Insc Murucipal: 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CPL 

ANEXOI 

Prezados Senhores, 

Empresa IROMAR C. SILVA, com sede na cidade de Amarante do Maranhão, Estado do 
Maranhão, na Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro, no CNPJ nº 04.387.764/0001-32 neste 
ato representado por Sr. IROMAR CUSTODIO SILVA, brasileiro, natural de DOM PEDRO- MA, 
casado em comunhão parcial de bens, comerciante, portador do CPF n.º 782.407.273-87 e RG 
nº 0000554900963 SESP-MA, abaixo assinado, propõe à SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE TRÂNSITO E TRANSPORTE,os 
preços infra descriminados para a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO 
POVOADO CENTRO NOVO, objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 -
CPL 

a) O Preço da Proposta e de R$ 337.457,39 ( TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL E 
QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS ) 

b) O Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data de sua abertura da licitação; 

c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma flsico-

financeiro do projeto básico/executivo da obra. 

1 
lromar Custodio Silva 

R.G nº 0000554900963 SESP-MA 

ÍCNPJ: 04.387.764/0001-32 I 
IROMAR C . SILVA 

Rua Hum ber to de Campos, 812-B 
CEP : 65.923 -000 

1 Amarante do Maranhão • MA 1 



CONSTRUTORA CUSTÓDIO 
IRO'\IAR C . SILVA 

:Endereço: Rua Haaü,e:rt de ~ 812 B 
Mu01C1poo Am•aate d.> Manwhlo- Uf :MA CEP 65.923-000 

C'PJ 04 3&1 164 0001 12 lmc E.1adual 1:? 434 915-'.3 íOô , !,1gn,qp,,j 496 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA. MA 
25% ENDEREÇO: BURITIRANA BOI ADOTADO(%)· 

UNO QUANT. UNITÁRIO 
UNITÁRIO COM 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS BOI 

1.0 SERVICOS INICIAIS 

1.1 Placa de obra em chaoa de aço galvanizado m2 6,00 RS 272,31 RS 340,39 

1.3 Locacão convencional de obras com oabaritos m2 125,00 RS 6,06 R$ 7,57 

1.4 Barracão orovlsório oara de""•ito m2 6,00 R$ 187,86 R$ 234,83 

1.5 Administracão local de obra H 36,00 R$ 97,22 R$ 121,53 

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA 

2.1 Escavação manual de valas altura até 1,30 m m3 13,74 R$ 66,81 R$ 83,51 

2.2 Reaterro apiloado de valas m3 6,87 R$ 40,50 R$ 50,63 

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO 

3.1 Lastro de cone1eto, es.--..u•ra 5 CIO m3 3,44 R$ 527,89 R$ 659,86 

3.2 
Montagem e desmontagem de forma madeira serrada com 
rearv-nveitamento 

m2 
34,35 

R$ 119,73 R$ 149,66 

3.3 
Armação de aço CA-50 0 10 a 12,5mm; induso kg 429,38 
fornecimento corte dobra e colocarAn 

R$ 12,38 R$ 15,48 

3.4 
Armação de aço CA-60 0 4,2 a 5,0mm; incluso fornecrnento, kg 300,56 
corte. dobra e colocacão 

R$ 11,14 R$ 13,92 

3.5 
Concreto fck= 25MPa; incklindo preparo, lançamento e m3 8,59 
adensamento 

R$ 463,93 R$ 579,91 

3.6 Pintura imoermeabilzanle em vioa baldrame m2 114,50 R$ 41,04 R$ 51 ,30 

4,0 PAREDES E REVESTIMENTOS 

4.1 
Parede em alvenaria de tiJolos cerâmicos 9x19x19 CIO, 

inclusive amamassa de assentamento 
m2 51,00 R$ 78,90 R$ 98,62 

4.2 Chapisco com araamassa de cimento e areia"""" 1 :3 m2 102,00 RS 4,10 R$ 5,13 

4.3 
Massa única para recebimento de pintura preparo mecânico m2 102,00 
com betoneira 

R$ 31 ,78 R$ 39,73 

5,0 PAVINENTAr-Xo 

5.1 
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-
arenoso Centre baklramesl 

m3 28,80 R$ 89,46 R$ 111,82 

5.2 
Recuperação ou Execução de calçada de proteção ou piso m3 13,50 
de concreto moldado in loco, feito em obra, não armado 

R$ 692,05 R$ 865,06 

5.3 Fornecimento e instalacão de lona Plástica m2 144,00 RS 3,28 R$ 4 ,10 

5.4 
Piso industrial em concreto polido , com juntas de dilatação m2 144,00 R$ 124,16 RS 155,20 
lolásticas e oolimento mecanizado 

5.5 Colchão de areia m3 66,96 R$ 110,12 RS 137,65 

5.6 
Guia (meio.fio) concreto, moklada in loco em trecho reto, 15 = base x 30 CIO altura 

m 99,10 R$ 40,84 R$ 51,05 

6.0 INSTAI &r.ÔES ELETRICAS E ILUIIIN&r..ln 

ELETRODUTO FLExfVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
6.1 (314"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1 2/201 5 

m 308,00 RS 8,58 R$ 10,72 

CAIXA RETANGULAR 4• X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

6.2 PVC, INSTALADA EM PAREDE· FORNECIMENTO E und 16,00 RS 12,90 R$ 16,13 

INSTALAí:ÃO. AF 12/2015 

6.3 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 12,00 RS 12,58 R$ 15,72 

AF 1012020 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

6.4 CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, und 12,00 R$ 137,52 R$ 171 ,90 

DIMENSÕES INTERNAS: O 3XO 3XO 3 M. AF 12/2020 

6.6 
Poste de aço galvanizado cõnico conllno reto, diâmetro 
superior de 60mm, diãmetro da base 126mm, alu'a total 8m, 
Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Con~l ou similar 

und 15,00 RS 2.294,24 RS 2.867,80 

6.7 

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 33 
WATÊ 50W . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 37,00 RS 272,36 R$ 340,45 

AF 08/2020 
CABO DE COBRE FLEXJVEL ISOLADO, 10 MM2

, ANTI-

6.8 CHAMA 4501750 V, PAA.A CIRCUITOS TERMINAIS · m 176,00 RS 14,17 R$ 17,71 

FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 1212015 

e 

TOTAL 

RS 8.772,67 

R$ 2.042,36 
R$ 946,25 

RS 1.408,98 

RS 4.375,08 

R$ 1.495,26 

RS 1.147,43 

RS 347,83 

RS 29.091,82 
RS 2.266,62 

R$ 5.140,82 

RS 6.646,73 

R$ 4.183,83 

R$ 4.979,98 

R$ 5.873,85 
RS 9.605,34 

R$ 5.029,62 

RS 523,26 

RS 4.052,46 

R$ 52.1 15,58 

RS 3.220,42 

RS 11.679,87 

RS 590.40 

R$ 22.348,80 

R$ 9.217,04 

RS 5.059,06 

R$ 74.472,74 

R$ 3.301 ,76 

RS 258,08 

RS 188.64 

R$ 2.062,80 

R$ 43.017,00 

R$ 12.596,65 

R$ 3.116,96 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA · MA 

ENDEREÇO: BURITIRANA BOI ADOTADO(%)· 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. 

6.9 Cabo de cobre isolado. s...-Jlo 4,0 mm2
, 450ll50vll0c m 924,00 

6.10 
Refletor Slim LED 200W de potênáa, branco Frio, 6500k, und 8,00 
Autovolt, marca G-laht oo similar 
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 

6.11 galvanizado, de embuti", com barramento bifásico, para 30 und 1,00 

disiuntores 150a - fomecrnento e instalarlln. 

7,0 PIITURA 
7.1 Pintura de oasseio com tinta acnlca, 2 demãos m2 1044,00 

7.3 
Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 
demãos 

m2 210,30 

7.4 
Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e= 10 cm. 
anlicacão manual 

m 85,00 

7.5 
Apicaçáo e lxamento de messe látex em paredes duas 
demãos 

m2 102,00 

7.6 1 "-nlicacão de fundo selador m2 144,00 

7.7 Pintura látex acrilca duas demãos m2 144,00 

8,0 EQUIPAMENTOS DO PLAYGROUNO 

8.1 
EstrubJra de madeira para pergolado, fornecimento e 
inS1alacão. 

m2 84,00 

8.2 
Tubo, pvc, soldáve~ dn 25mm, instalado em ramal ou sul>- m 58,00 
ramal de áqua - fornecimento e instalado 

8.3 Torneira iardim 3/4" und 6,00 

8.4 
Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e 
antenas 

und 1,00 

8.5 
GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇAO EM TUBO 
VAPOR E PINTURA ESIIAAL TE SINTÉTICO 

und 2,00 

8.6 
ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO und 2,00 
VAPOR E PINTURA ESIIAAL TE SINTÉTICO 

8.7 
CARROSSEL DE RODA und 1,00 

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇAO EM 
8.8 TUBO VAPOR E PINTURA ESIIAAL TE SINTÉTICO und 1,00 

90 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 

9.1 
Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo • und 1,00 
galvanizado • Rev 01 

9.2 
Equipamento de ginástica - roda de ombro • galvanizado • und 1,00 
Rev01 

9.3 
Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro und 1,00 

laalv. o=1 1/2' Seroioar1<ou similar 
Equipamento de ginástica • Escada horizontal em tubo de 

9.4 ferro galv . .a=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark oo und 1,00 

similar 
Equipamento de ginástica • Prancha abdominal em tubo de 

9.5 ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, rei. und 1,00 

Seroioar1< ou similar 

9.6 
Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. und 1,00 
0=2•, conjunto com 03 unidades, Sergipark oo similar 

9.7 Eauioamento de ainástica - elíotico - aalvanizado und 2,00 

9.8 
Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - und 2,00 
oalvanizado 

9.9 
Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - und 1,00 
Rev01 

10,0 DIVERSOS 

10.1 Plantio de arama batatais em olacas m2 346,55 

10.2 Plantio de árvores ornamentais h=2,00m ou mais und 4,00 

Alambrado para quadra de areia, estruturado por tubos de 
10.3 aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha m2 104,00 

1 auadrada 5x5cm incuso oorta de acesso. 

10.4 
CORRIIIAAO EI\A TUBO GALVANIZADO DE 2" m 98,00 

IIFORNECIIIAENTO E I\AONTAGEI\A) 

UNITÁRIO 

RS 5,65 

R$ 264,12 

R$ 612,97 

R$ 19,29 

R$ 43,97 

RS 5,66 

RS 13,94 

RS 4,46 

RS 16,26 

R$ 109,58 

R$ 18,58 

R$ 21 ,29 

RS 3.170,03 

RS 1.366,16 

RS 1.316,16 

RS 1.131,43 

RS 1.716,16 

RS 4.224,34 

RS 1.750,13 

R$ 834,59 

RS 1.854,59 

RS 1.054,59 

RS 2.054,59 

RS 2.847,34 

RS 2 .817,82 

RS 2.645,13 

RS 16,14 

RS 283,96 

RS 165,82 

RS 140,00 

25% 
UNITÁRIO COM 

BOI 
R$ 7,06 

R$ 330,15 

R$ 766,21 

R$ 24,11 

R$ 54,96 

R$ 7,08 

R$ 17,43 

R$ 5,57 

R$ 20,32 

R$ 136,98 

R$ 23,23 

R$ 26 61 

RS 3.962,54 

RS 1.707,70 

RS 1.645,20 

RS 1.414,29 

R$ 2.145,20 

RS 5.280,43 

R$ 2.187,66 

RS 1.043,24 

RS 2.318,24 

RS 1.318,24 

RS 2.568,24 

RS 3.559,18 

RS 3.522,28 

RS 3.306,41 

R$ 20,18 
R$ 354,95 

RS 207,28 

RS 175,00 

TOTAL 

RS 6.523,44 

RS 2.641,20 

RS 766,21 

RS 42.836,75 
R$ 25.170,84 

RS 11.558,09 

RS 601,80 

RS 1.777,86 

RS 802,08 

RS 2.926,08 

RS 27.240,84 

R$ 11.506,01 

RS 1.347,34 

R$ 15966 

RS 3.962,54 

RS 3.415,41 

RS 3.290,41 

R$ 1.414 ,29 

RS 2.145,20 

R$ 32.185,35 

RS 5.280,43 

RS 2.187,66 

RS 1.043,24 

RS 2.318,24 

RS 1.318,24 

RS 2.568,24 

RS 7.118,35 

RS 7.044,55 

RS 3.306,41 

RS 59,641,0S 
R$ 6.991 ,65 

RS 1.419,80 

R$ 21.556,60 

RS 17.150,00 



CONSTRUTORA CUST 
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10 
IRO'.\IAR e. sn.v 

Endereço Rua Hnmbende (AJllpot 812.B 
Muru IJ'IO Am811U1le da Ma:ranbio - UF MA CEP 6S 9.23 000 

CNPJ 04 3S 64!0001 • lmc Estadoal 1 • ' 1 V. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CEHTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA • 11A 
ENDEREÇO: BURITIRANA BOI ADOTADO(%): 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. UNITÁRIO 

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO. H=BOcm 
1º·5 GRANITINA m 30,00 RS 171,78 

10.6 Um za eral m2 1750,00 R$ 

VALOR TOTAL 

ua Humberto de C:impos, 812-B 
CEP: 65.923-000 

1 Amarante do M:uanh~o - MA 1 

2,78 

I 

_, 496 

25% 
UNITA.RIO COM 

BOI 

RS 21-4,73 

R$ 3,48 

R$ 

I\ 

-

r - ◄ ? 
\. I F .,; ......,. 

TOTAL 

R$ 6.◄41 ,75 

RS 6.081 ,25 

337.457,39 



IROi\IAR C. SIL\ A 
Ender~o· Rua Humbert de Campo.- S 12 B 

Murue1p10 Antanwtc do Maranhão - UF 1A CEP· f'i <>23-000 

! ' 

l ·' 

CNPJ 04.387 76 0001-32 Insc. Estadual 12 3 .915-3 u, i; .~nn,cuml 496 

BOI 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA - MA 

ENDEREÇO: BURITIRANA 

VALORES DE REFER~NCIA- % 
DESCRIÇÃO 

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO 

Taxa de seguros + Garantia 1•1 0,80 1,00 
Risco 0,97 1,27 
Despesas Financeiras 0,59 1,39 
Administração Central 3,00 5,50 

Lucro 6,16 8,96 

Tributos (soma dos Itens obaixo} 7,25 7,25 
COFINS 3,00 3,00 

CPRB 2,00 2,00 

PIS 0,65 0,65 
ISS l**l , ... l 1,60 1,60 

TOTAL 20,34 25,00 
Fonte da composiçlio, valores de referência e fórmula do BOI: Acórdão 2622/ 2013 . TCU. Plenário 

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 

BDJ = [[(1 + AC 1100X1 + DF 11oof 1 + R/100X1 + L I 100 )J-llxlOO 
1-(- ) 

100 

Onde: 

AC= taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

1 = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro. 
Observações: 

(*) · Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

(* •1- A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do valor dos serviços. 

(***)·Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal. 

de Cllmpos , 812-B 
C EP : 65.923-000 I Amarante do Maranhão • MA 1 

0,80 

1,27 

1,23 

4,00 

7,40 

7,25 

3,00 

2,00 

0,65 

1,60 

22,12 

Taxas Adotadas 
-% 

0,95 

1,17 

1,20 

4,50 

7,45 

7,25 

3,00 

2,00 

0,65 

1,60 

25,00 

; ,..,. --



NSTRUTORA 
IRO~tAR C. SIL\ A 

Ender~ Rua Humbcrt de Campos 81."! B 
Muruc1ri10 Antlllante do Maranhão- UF MA CEP 6<; 923-000 

CNP' t\4 • • .,, • '" ~ • I; z .Jlj;o:r.innl 496 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA • MA 

ENDEREÇO: BURITIRANA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DOS SERVIÇOS PESO % 

1.0 SERVICOS INICIAIS R$ 8.772,67 2,60% 

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 1.495,26 0,44% 

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO R$ 29.091 82 8,62% 

4.0 PAREDES E REVESTIMENTOS R$ 9.605,34 2,85% 

5.0 PAVIMENTACÃO R$ 52.115,58 15,44% 

6.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS E ILUMINACÃO R$ 74.472,74 22,07% 

7.0 PINTURA R$ 42.836 75 12,69% 

8.0 EQUIPAMENTOS DO PLAYGROUND R$ 27.240 84 8,07% 

9.0 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA R$ 32.185 35 9,54% 

10.0 DIVERSOS R$ 59.641 ,05 17,67% 

TOTAL R$ 337.457,39 100,0% 

TOTAL ACUMULADO 

mberto d e C.im p o s , 812•9 
1 11 - C E P : 6 5 .923-00 0 
~arante do Maranhão • MA f 

MES -1 

SIMPL.% ACUM.% 

100,00% 100,00% 
100,00% 100 00% 
100,00% 100 00% 
100,00% 100 00% 
30,00% 3000% 

000% 
O 00% 
O 00% 
O 00% 
O 00% 

1914% 
R$ 64.599,76 
R$ 64.599,76 

SERVIÇOS A EXECUTAR 

MES -2 MES - 3 

SIMPL¾ ACUM. o/o SIMPL.º/4 ACUM. •t. 
100 00% 100,00% 
100 00% 100 00% 
100 00% 100,00% 
100,00% 100,00% 

70,00% 100 00% 100,00% 
20,00% 20 00% 80,00% 100 00% 

000% 100,00% 100 00% 
80,00% 80 00% 2000% 100,00% 
80,00% 8000% 20,00% 100 00% 
50,00% 5000% 50,00% 100 00% 

38.15% 42,71% 
R$ 128.736,93 R$ 144.120,70 
R$ 193.336,69 R$ 337.457,39 
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Endereço Rua Humbert de Campo • 812 B 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA - MA 

ENDEREÇO: BURITIRANA 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

DESCRIMINAÇÃO 

GRUPO A 

A-1 - INSS 

A-2 - SESI 

A-3 - SENAI 

A-4- INCRA 
A-5 - SEBRAE 

A-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 

A-7- SEG. ACID. TRABALHO 

A-8 - F.G.T.S. 

A-9 -SECONCI 

A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 

GRUPO B 

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 

B-2 - FERIADOS 

B-3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE 

B-4 - 13º SALÁRIO 

B-5 - LICENÇA PATERNIDADE 
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 

B-7 - DIAS DE CHUVA 

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 

B-9 - FÉRIAS GOZADAS 

B-10 - SALÁRIO MATERNIDADE 

8 - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIOtNCIAS DE A 

GRUPO C 

C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 

C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS 

C-4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 

C-5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

C-TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDtNCIAS DE A 

GRUPO D 

D-1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 

D-2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVI O INDENIZADO 

HORISTA 
% 

0,00 

1,50 

1,00 

0,20 

0,60 

2,50 

3,00 

8,00 

0,00 

16,80 

17,91 

3,96 

0,91 

10,87 

0,08 

0,72 

1,62 

0,12 

9,29 

0,03 

45,51 

6,13 

0,32 

4,81 

5,21 

0,52 

16,99 

7,65 

0,54 

MENSALISTA 

% 

0,00 

1,50 

1,00 

0,20 

0,60 

2,50 

3,00 
8,00 

0,00 
16,80 

0,00 

0,00 

0,69 

8,33 

0,06 

0,56 

0,00 

0,09 

7,13 

0,02 

16,88 

4,70 

0,25 

3,69 
4,00 

0,40 

13,04 

2,84 

0,42 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA - MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

GRUPO E 

E-
E -TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 

TOTAL GERAL (%) 

de C.impos , 812-B 
: 65.923-000 l Amarante do Maranhão - MA 1 

8,19 

0,00 
0,00 

87,49 

3,26 

0,00 

0,00 

49,98 



IRO'.\L'\R C. SU.. V \. 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURJTIRANA - MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

1.1 Descrição 

Composição Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

CARPINTEIRO 

PONTALETE / BARROTE DE 3"l<3" 

PREGO 

TABUADE VIROLA DE 12"x 1" 

SERVENTE 

1.2 Descrição 
Composição Locação convencional de obras com gabaritos 

ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 

CARPINTEIRO 

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" 

PREGO 

Composições Principais 
Tlpo 

PLACA 

Material 

Mão de Obra 

Material 

Material 

Material 

Mão de Obra 

Vaklrdo BOI 272,31 
=> 

Tlpo 

LOCAÇÃO DA OBRA 

Matelial 

Mão de Obra 

Material 

Material 

Material 

Und 

m' 

KG 

H 

M 

KG 

m' 

H 

Und 

m' 

KG 

H 

M 

KG 

m' 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

TABUA DE VIROLA DE 12"x 1• 

SERVENTE Mão de Obra 

MOsemLS => 

Vab< do BOI 

H 

4,72 LS=> 

1,51 

1.3 Descrição 

Composição Barracão provisório para depósito 

Composição Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa., e= 7 cm -
Auxiliar Não inclui formas para juntas de concretagem 

=> 

Tlpo 

Mobiiza ção / Instalações 
Provisórias / 
Desmobijização 
Pisos : Cimentados, em 
Concreto Simples. tipo 
T ech-Stone e de Ma 
Resistência 

Composição Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça senada pi Madenmento 
Auxiliar teha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Etemit ou similar 

Composição 
Auxiiar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiiar 

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão Madeiramento 
de 8ma 10m 
Telhamento com teha de fibrocimento ondulada esp = 4mm 

Regularização Manual 

1.4 Descrição 

Composição Administração local de obra 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Tehamento 

E><ecução de Cortes e 
Aterros 
MO sem LS => <10,<16 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

-46,96 

Und 

m' 

m' 

m' 

un 

m' 

m' 

LS=> 

Und 

H 

H 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

4,0000000 

0,1000000 

6,0000000 

1,0000000 

Quant. 

1,0000000 

0,0200000 

0,1300000 

0,0400000 

0,0120000 

0,0090000 

0,1300000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,0300000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

ValorUnit 

275,00 

100,00 

20,77 

12,61 

15,54 

1<4,00 

15,55 

r 

l 

Vaklr com BOI => 

ValorUnit 
6,06 

20,71 

20,77 

12,61 

15,54 

28,72 

15,55 

MO com LS => 

Vaklr com BOI => 

Valor Unit 

187,87 

44,65 

<19,71 

1.71<1,98 

37,60 

4,<17 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

97,23 

1,14 

Total 

275,00 

100,00 

20,77 

50,44 

1,55 

84,00 

15,55 

340,39 

Total 

6,06 

0,41 

2,70 

0,50 

0,18 

0,25 

2,02 

4,72 

7,57 

Total 

187,87 

44,65 

◄9,71 

51,44 

37,60 

4,47 

40,46 

23◄,83 

Total 

97,23 

1,1◄ 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA . MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principai.s 
1.1 Descrição Tipo Und Quant. 

Insumo ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR MAode Obra H 1,0000000 

Insumo EXAMES· HORISTA (COLETADO CAIXA· ENCARGOS OUtros H 1,0000000 
COMPLEMENTARES) 

Insumo SEGURO • HORIST A (COLETADO CAIXA· ENCARGOS Taxas H 1,0000000 
COMPLEMENTARES) 

Insumo FERRAMENTAS -FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA Equipamento H 1,0000000 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 

Insumo EPI • FAMLIA ENGENHEIRO CIVIL- HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

MOsemLS=> 95,36 LS : > 0,00 

Vak>r doBDI 24,30 
=> 

2.1 Descrição Tipo Und Quant. 

Composição Escavação manual de vaias akura até 1,30 m MOVT - MOVIMENTO DE m' 1,0000000 
TERRA 

Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS H 3,9560000 
Auxiliar DIVERSOS 

MO semLS :> 45,33 LS => 0,00 

Vak>rdo BOI 16,70 
:> 

2.2 Descrição Tipo Und Quant. 

Composição Reaterro apiloado de valas MOVT - MOVIMENTO OE m• 1,0000000 
TERRA 

Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS H 2,3986000 
AuxJiar DIVERSOS 

MOsemLS :> 27,48 LS:> 0,00 

Vak>r doBOI 10,12 
=> 

3.1 Descrição Tipo Und Quant. 

Composição Lastro de concreto, espessura S cm FUES - FUNDAÇÕES E m' 1,0000000 
ESTRUTURAS 

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS H 5,4370000 
Auxiliar DIVERSOS 
Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS H 1,4830000 
Auxiliar DIVERSOS 
Composição CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM FUES - FUNDAÇÕES E m' 1,1300000 
Auxiliar MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- ESTRUTURAS 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF _05/2021 
MO semLS=> 149,92 LS => 0,00 

Valor do BOI 131,97 
=> 

3.2 Descrição Tipo Und Quant. 

Composição Montagem e desmontagem de forma madeira serrada com FUES - FUNDAÇÕES E m• 1,0000000 
reaproveitamento ESTRUTURAS 

Composição AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEOI - SERVIÇOS H 0,5000000 
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composição CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS SEOI - SERVIÇOS H 1,2890000 
Auxiliar COMPLEMEl'fT ARES DIVERSOS 
Composição SERRA CIRCULAR DE BANCAOA COM MOTOR ELÉTRICO CHOR - CUSTOS CHP 0,0320000 
Auxiliar POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -CHP HORÁRIOS OE 

DIURNO. AF 0812015 MÁQUINAS E 
Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHOR - CUSTOS CHI 0,0280000 
Audiar POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI HORÁRIOS OE 

DIURNO. AF 08/2015 MÁQUINAS E 
Insumo DESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, OE Material L 0,0170000 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
Insumo PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU Material M 1,1660000 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

ValorUnlt Total 

94,22 94,22 

1,14 1,14 

0,01 0,01 

0,01 0,01 

0,71 0,71 

MO com LS=> 95,36 

Vak>r com BDI => 121,53 

Valor Unit Total 

66,81 66,81 

16,89 66,81 

MOcom LS:> 45,33 

Valor com BOI => 83,51 

Valor Unit Total 

40,51 40,51 

16,89 40,51 

MOcomLS:> 27,48 

Valor com BOI :> 50,63 

Valor Unlt Total 

527,89 527,89 

21,39 116,29 

16,89 25,04 

342,09 386,56 

MO com LS=> 149,92 

Valor com BDI => 659,86 

Valor Unlt Total 

119,73 119,73 

17,09 8,54 

21,05 27,13 

19,20 0,61 

18,08 0,50 

7,85 0,13 

11,76 13,71 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA- MA 
ENDEREÇO: BURJTIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

1.1 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composições Principais 
Descrição Tipo 

SARRAFO '2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material 
DA REGIAO - BRUTA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material 

TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 30' CM, EM MACARANDUBA, Material 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X Material 
11) 

Und 

M 

KG 

M 

KG 

MOsemLS=> 26,TT LS=> 

3.3 Descrição 

Composição Armação de aço CA-50 0 1 O a 12,51nm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Aux~iar 
Insumo 

Insumo 

AJUDANTE OE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF _ 06/2022 

ESPACADOR / OISTANCIAOOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Valor do BOI 29,93 
=> 

Tipo 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 
Material 

Material 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

UN 

KG 

MO semLS => 0,82 LS => 

3.4 

Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Descrição 

Atmação de aço CA-60 0 4,2 a 5,0mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ACO CA-60, 4 ,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO 

Valor do BOI 3,09 
=> 

Tipo 

FUES • FUNDAÇôES E 
ESTRUTURAS 
SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

Und 

KG 

H 

H 

KG 

MOsemLS=> 1,00 LS => 

Valor do BDI 2,78 
=> 

3.5 Descrição Tipo 
Composição Concreto fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e 

adensamento 
FUES • FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Au~iar 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA 
DE 2 CV, SEM CARREGADOR· CHP DIURNO. Af _10/2014 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 
Auxiliar DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POltNC IA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR· CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Insumo AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material 

Und 

H 

H 

CHP 

CHI 

m' 

KG 

Quant. 

1,0930000 

0,0490000 

1,9430000 

0,0340000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0064000 

0,0392000 

1,0000000 

0,5430000 

0,0250000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,0095000 

0,0581000 

1,0700000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

2,3117000 

1,4637000 

0,7534000 

0,7103000 

0,7229000 

362,6579000 

( 

ValorUnit 

4,11 

23,59 

32,17 

28,56 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

12,39 

16,60 

21,23 

10,91 

0,22 

17,96 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

11,14 

16,60 

21 ,23 

9,13 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

463,93 

16,89 

17,60 

1,76 

0,40 

65,00 

0,84 

Total 

4,49 

1,15 

62,50 

0,97 

26,TT 

149,66 

Total 
12,39 

0 ,10 

0,83 

10,91 

0,11 

0,44 

0,82 

15,48 

Total 

11,14 

0,15 

1,23 

9,76 

1,00 

13,92 

Total 

463,93 

39,04 

25,76 

1,32 

0,28 

46,98 

304,63 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 00 POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA - MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

1.1 

Insumo 

Descrição 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRNFORNECEDOR, SEM FRETE 

Composições Principais 
Tipo Und 

Material m' 

45,78 LS => 

3.6 Descrição 

Composição Pintura impermeabilizante em viga baldrame 

Composição AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 
Composição IMPERMEABUZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Insumo MANTA LIQUIDA DE BASE ASFAL TICA MODIFICADA COM A 

ADICAO OE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 
IMPERMEABLIZANTE ASFASTICA) 

4.1 Descrição 

Composição Parede em alvenaria de tijolos cerãmicos 9X19x19 cm, incusive 
argamassa de assentamento 

Composição 
Auxüiar 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICNASSENTAMENTO DE ALVENARIA OE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF _08/2019 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Valor do BOI 
·> 

115,98 

Tipo 

IMPE
IMPERMEABILIZAÇôES 
SEDI -SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

PARE
PAREDES/PAINEIS 

SEOI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

10,26 

Und 

m• 

H 

H 

KG 

Und 

m' 

m' 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo BLOCO CERAMICO /TWOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE Material 

H 

H 

UN 

Insumo 

Insumo 

VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9X 19 X 19CM (LXA 
XC) 
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADNZJNCAOA PARA 
ALVENARIA, FIO O= ' 1,20 A 1,70' MM, MALHA 15X 15MM, (CX 
L) ·so X 7,s· CM 
PINO OE ACO COM FURO, HASTE= 27 MM (ACAO DIRETA) 

4.2 Descrição 

Composição Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3 

Composição ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME OE CIMENTO E AREIA 
Auxiiar GROSSA ÚMIOA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MANUAL.AF _08/2019 
Composição PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiiar 

4.3 Descrição 

Material M 

Material CENTO 

MO semLS=> 

Valor do BOI 

35,79 LS => 

19,72 
=> 

Tipo 

REVE • REVESTIMENTO 
E TRATAMENTO DE 
SUPERFICIES 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
MO sem LS => 1,82 

Valor do 801 1,02 
=> 

Tip o 

Und 

m' 

H 

H 

LS => 

Und 

Quant. 

0,5934000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0850000 

0,4220000 

1,5000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0091000 

1,6100000 

0,8050000 

28,3100000 

0,4200000 

0,0050000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0037000 

0,0681000 

0,0255000 

º·ºº 

Quant . 

Valor Unit 

77,39 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

41 ,04 

17,42 

21 ,39 

20,36 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 
78,90 

599,54 

21,39 

16,89 

0,85 

2,79 

40,33 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

4,11 

603,00 

21 ,39 

16,89 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

Total 

45,92 

45,78 

579,91 

Total 
41,04 

1,48 

9,02 

30,54 

7,67 

51 ,30 

Total 
78,90 

5,45 

34,43 

13,59 

24,06 

1,17 

0,20 

35,79 

98,62 

Total 

4 ,11 

2,23 

1,45 

0,43 

1,82 

5,13 

Tota l 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURJTIRANA- MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo 

Composição Massa única para recebimento de pintura preparo mecmlico com REVE - REVESTIMENTO 
betoneira E TRATAMENTO DE 

SUPERFICIES 

Composição ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
Auxiliar AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. Af' _08/2019 

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiiar 

5.1 Descrição 
Composição Atooo apjloado em camadas de 0,20 m com material argilo

arenoso (enlre baldrames) 
Insumo AREIA VERMELHA 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

CAMINHÃO TANQUE 6.000 1 (CHP) 

COMPACTADORDE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) 

SERVENTE 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
MO sem LS => 11,60 

Valor do BOI 7,94 
=> 

Tipo 

ATERRO.REATERRO E 
COMPACTAÇÃO 
Material 

Equipamento 

Equipamento 

Mão de Obra 

Und 

m' 

m• 

H 

H 

LS=> 

Und 

m' 

m' 

H 

H 

H 

MOsemLS => 

Valor do BOI 

16,32 LS => 

5.2 Descrição 
Composição Recuperação ou Execução de calçada de proteção ou piso de 

concreto moldado in loco, feito em obra, não armado 

Composição 
Auxüiar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxüiar 
Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
SARRAf'O •2,5 X 10' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA 
SARRAf'O '2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CASECA 17 X 21 (2 X 11) 

5 .3 Descrlçio 
Composição Fornecimento e instalação de lona plástica 

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 

=> 

Tipo 

PISO-PISOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

22,36 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

Material 

Matetial 

Und 

m' 

H 

H 

H 

L 

M 

M 

KG 

MO semLS => 144,39 LS => 

Valor do BOI 173,01 
=> 

Tipo 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Und 

m• 

H 

H 

Quant. 

1,0000000 

0,0376000 

0,4700000 

0,1710000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,1000000 

0,0350000 

0,0350000 

1,0500000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,6268000 

1,4149000 

3,0417000 

1,2315000 

0,0213000 

3,1250000 

2,5000000 

0,2994000 

0,00 

Quant. 
1,0000000 

0,0049100 

0,0058900 

ValOI' Unlt 

31,79 

501,66 

21 ,39 

16,89 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 
89,46 

60,88 

134,84 

42,16 

15,55 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

ValOI' Unit 

692,05 

21 ,05 

21,39 

16,89 

438,64 

7,85 

5,97 

23,14 

MOcomLS "'> 

Valor com BOI => 

ValOI' Unlt 
3,28 

21,39 

16,89 

Total 

31,79 

18,86 

10,05 

2,88 

11,60 

39,73 

Total 

89,46 

66,96 

4,71 

1,47 

16,32 

16,32 

111,82 

Total 

692,05 

34,24 

30,26 

51,37 

540,18 

0,16 

18,65 

10,27 

6,92 

144,39 

865,06 

Total 

3,28 

0,10 

0,09 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA- MA 
ENDEREÇO: BURJTIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo Und 

Insumo LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m' Material 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
-> 

0,13 LS => 

5.4 
Composição 

Composição 
Auxiiar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Audiar 
Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

sumo 

0,82 

Descrição T ipo 
Piso industrial em concreto polido , com juntas de dilatação 
plásbcas e poimento mecanizado 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG. 4 PÁS. CHOR • CUSTOS 
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP • CHP DIURNO. HORÁRIOS DE 
AF _09/2016 MÁQUINAS E 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE FUES - FUNDAÇÕES E 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. ESlRUTURAS 
AF _09/2021 
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO 

APLICAÇÃO OE GRAXA EM BARRÂS OE "TRANSFERÊNCIA PAVI • PAVIMENTAÇÃO 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO OE CONCRETO. AF _0412f11.2 
BARRAS OE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA PAVt - PAVIMENTAÇÃO 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF _04/2022 

SARRAFO '2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material 
DA REGIAO - BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) Material 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE Material 
RESISTENCIAC20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 
AGENTE OE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA Material 
OE HIORATACAO 00 CONCRETO 
TABUA NAO APARELHADA ' 2,5 X 15• CM, EM MACARANOIJBA, Material 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO. BRUTA 

Und 

m' 

H 

H 

H 

CHP 

KG 

m' 

KG 

KG 

M 

KG 

m• 

KG 

M 

MOsemLS => 7.10 LS => 

5.5 Descrição 

Composição Colchão de areia 

Composição Encargos Complementares • Servente 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

AREIA FINA· POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA. SEM TRANSPORTE) 
SERVENTE DE OBRAS 

5.6 Descrição 

Composição Guia (meio.f10) concreto, moldada in loco em trecho reto, 15 cm 
base x 30 cm altura 

Composição 
Auxüiar 
Composição 
Auxiliar 

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Valor do BOI 
-> 

Tipo 

31,04 

Conversão lnfoWOrca 

Provisórios 

Mateóal 

Mão de Obra 

Und 

m' 

h 

m• 

H 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 

11,22 LS => 

21,93 
=> 

Tipo 

DROP
DRENAGEM/OBRAS OE 
CONTENÇÃO / POÇOS 
SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Und 

M 

H 

H 

Quant. 

1,1280000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0320060 

0,0651990 

0,0951470 

0,0042950 

2,2000000 

1,0000000 

0,0233730 

0,5260000 

0,0513330 

0,0017700 

0,1271570 

0,4000000 

0,0641670 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,1200000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 
1,0000000 

0,0990000 

0,2340000 

Valor Unit 

2,74 

MOa,mLS => 

Valor a,m BOI => 

Valor Unit 

124,16 

21,05 

21.39 

16,89 

7,95 

16,50 

3,28 

48,71 

22,82 

4 ,11 

23,59 

480,00 

13,31 

18,11 

MOcomLS => 

Valor com BOI=> 

Valor Unit 

87.72 

3,70 

90,00 

11,22 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

40,84 

17,42 

21,39 

Total 

3,09 

0,13 

4,10 

Tota l 

124,16 

0,67 

1,39 

1,60 

0,03 

36,30 

3,28 

1,13 

12,00 

0,21 

61,03 

5,32 

1,16 

7,10 

155,20 

Total 
87,72 

3,70 

100,80 

11 ,22 

11,22 

137,65 

Total 
40,84 

1,72 

5,00 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO : POVOADO CENT RO NOVO BURmRANA . MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

1.1 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiiar 
Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

6.1 
Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

Insumo 

6.2 
Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiiar 
Insumo 

6.3 
Composição 

Composição 
AuxMiar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Composições Principais 
Descrição Tipo 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SEDI - SERVIÇOS 
MÉDIA ÚMIOA), PREPARO MANUAL. AF _08/2019 DIVERSOS 
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E CHOR - CUSTOS 
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV- CHP HORÁRIOS DE 
DIURNO. AF _12/2015 MÁQUINAS E 
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E CHOR • CUSTOS 
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV· CHI DIURNO. HORÁRIOS DE 
AF _ 12/2015 MÁQUINAS E 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE OE Material 
RESISTENCIAC20, COM BRITA O E 1, SLUMP= 100 +/-20 MM, 
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

Und 

H 

CHP 

CHI 

MOsemLS=> 10,41 LS => 

Descrição 

ELETROCUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ON 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECNENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 
ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXAOAEM 
PERFILADO EM LAJE. AF _05/2015 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, 
DE 25MM 

Descrição 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF _12/2015 
AUXILIAR OE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF _08/2019 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2•, PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGAOO 

Descrição 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 10/2020 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 
CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 
DE FIXACAO M6 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

10.21 

INEL - t,lSTALAÇÁO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ 
ÃO E ILUMINAÇÃO 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SED I -SERV IÇOS 
DIVERSOS 
INHI - tNSTALAÇôES 
HIDROS SANITÁRIAS 

Und 

M 

H 

H 

M 

M Material 

MOsemLS => 

Valor do BOI 

3,14 LS => 

2,14 
=> 

Tipo 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ 
ÃO E L UMINAÇÃO 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

Und 

UN 

H 

H 

m• 

UN 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 

6,99 LS => 

3,22 
=> 

Tipo 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI. SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

Und 

UN 

H 

H 

UN 

Quant. 

0,4670000 

0,0020000 

0,0170000 

0,0830000 

0,0070000 

0,0500000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,0700000 

0,0700000 

1,0000000 

1,1000000 

0,00 

Q uant. 

1,0000000 

0,2470000 

0,2470000 

0,0009000 

1,0000000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,0911000 

0,0911000 

1,0000000 

ValorUnit 

16,89 

541,97 

18,73 

4,83 

65,00 

◄80,00 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

ValorUnlt 

8,58 

17,54 

21,64 

3,14 

2,47 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

V alor Unit 

12,91 

17,54 

21,64 

619.97 

2,69 

MOcom LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

12.58 

17,54 

21,64 

1,30 

Total 

7,88 

1,08 

0,31 

0,40 

0,45 

24,00 

10,41 

51,05 

Tota l 

8,58 

1,22 

1,51 

3,14 

2,71 

3,14 

10,72 

Total 

12,91 

4,33 

5,34 

0,55 

2,69 

6,99 

16,13 

Tota l 

12,58 

1,59 

1,97 

1,30 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 00 POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURrrtRANA . MA 
ENOEREÇO: BURJTIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 

Insumo 

6.4 

Composição 

Composição 
Auxiliar 

Composição 
Aux~iar 
Composição 
Auxffiar 
Composição 
Auxiliar 

Insumo 

6.5 

Descrição 

DISJUNTOR TIPO DINnEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A 

Tipo Und 

UN Material 

MOsemLS => 2,54 LS => 

Descrição 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF _ 1212020 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CMIAOA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF _08/2020 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Valor do BOI 3,14 
=> 

Tipo 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ 
ÃO E L UMINAÇÃO 
MOVT • MOVIMENTO DE 
TERRA 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO FUES • FUNDAÇÕES E 
DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KGJM•. ESTRUTURAS 
AF _01/2018 
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLOAOO, SEM FUNDO, Material 
QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M 

Und 

UN 

m• 

H 

H 

m• 

UN 

MOsemLS => 14,99 LS => 

Valor do BOI 34,38 
=> 

Descrição Tipo 

Composição Poste de aço galvanizado cônico contino reto, diâmetro superior de Postes Tubulares de Feno 

Und 

un 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 

xüiar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

6.6 

Composição 

Composição 
Auxüiar 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

60mm, diâmetro da base 126mm, altura total Bm, Con.,.,st rei. Galvanizado 
Série A0OOB/classe 30 da Conipost ou simiar 

Encargos Complementares • Servente 

Encargos Complementares • Pedreiro 

Provisórios 

Provisórios 

Escavação manual de vala ou cava em material de 1• categoria, Escavação Manual em 
profundidade até 1,50m Area Urbana 
Concreto simples fabricado na obra, fck=13,S mpa, lançado e Alvenarias de Pedra e 
adensado Concretos para 
Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de Material 
60mm, diâmetro da base 126mm, altura total Bm, Conipostref. 
Série A0008/classe 30 da Conipost ou simiar un 

PEDREIRO (HORISTA) 

SERVENTE DE OBRAS 

h 

h 

m' 

un 

H 

H 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MO semLS=> 105,16 LS => 

Descrição 

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OE 33 W 
ATÉ 50 W · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2020 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA OE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 
AF _06/201-4 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Valor do BOI 573,56 
=> 

Tipo 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ 
CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

SEDI. SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEOI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Und 
UN 

CHP 

H 

H 

Quant. 

1,0000000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,0360000 

0,0243000 

0,0191000 

0,0091000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

3,0000000 

3,0000000 

0,6000000 

0,0500000 

1,0000000 

3,0000000 

3,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,2388000 

0,2381000 

0,2381000 

r 
t 

ValorUnit 

7,72 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

ValorUnit 
137,52 

217,81 

21,39 

16,89 

2.913,01 

102,35 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

2.294,24 

3,70 

3,56 

« ,76 

472,01 

2.142,00 

15,45 

11,22 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

272,36 

254, 13 

17,54 

21 ,64 

Total 

7,72 

2,54 

15,72 

Total 
137,52 

7,84 

0,51 

0,32 

26,50 

102,35 

14,99 

171,90 

Total 

2.294,24 

11,10 

10,68 

26,85 

23,60 

2.142,00 

46,35 

33,66 

105,16 

2.867,80 

Total 
272,36 

60,68 

4 ,17 

5,15 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 00 POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURfTIRANA. MA 

ENDEREÇO: BURJTIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tlpo Und Quant. Valor Unlt Total 

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM Material 
ROLO DE 19MM X5 M 

UN 0,0140000 5,67 0,07 

Insumo LUMINARIA DE LED PARA R.UMINACAO PUBLICA. OE 33 W 
ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX 

Material UN 1,0000000 202,29 202,29 

MOsemLS=> 10,22 LS => 0,00 MO com LS=> 10,22 

Valor do BOI 68.09 Valor com BOI => 340,45 
=> 

6.7 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA INEL • NSTALAÇÃO M 1,0000000 14,17 14,17 

450n5o V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E ELÉTRICNELETRIFICAÇ 
INSTALAÇÃO. AF _ 1212015 ÃO E LUMINAÇÃO 

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS H 0,0770000 17,54 1,35 
Auxkiar COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS H 0,0770000 21 ,6" 1,66 Auxiliar DIVERSOS 
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM Material M 1,1900000 9,34 11, 11 

PVC/A, ANTICHAMA BWF.S, 1 CONDUTOR, 450n50 V, SECAO 
NOMINAL 10 MM2 

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19MMX5M 

Material UN 0,0090000 5,67 0,05 

MO semlS=> 2,15 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,15 

Valor do BOI 3,54 Valor com BOI => 17,71 
=> 

6.8 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 
Composição CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA INEL • INSTALAÇÃO M 1,0000000 5,65 5,65 

45onso V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E ELÉTRICNELETRIFICAÇ 
INSTALAÇÃO. AF _1212015 ÃO E ILUMINAÇÃO 

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS H 0,0400000 17,54 0,70 
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS H 0,0400000 21,6" 0,86 
Auxiliar DIVERSOS 
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM Malerial M 1,1900000 3,40 4,04 

PVC/A. ANTICHAMA BWF.S, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 4 MM2 

sumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM Material 
ROLO DE 19 MM X 5 M 

UN 0,0090000 5,67 0,05 

MOsemLS=> 1,11 LS=> 0,00 MOcomLS=> 1, 11 

Valor do BOI 1,41 Valor com BOI => 7,06 
=> 

6.9 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 
Composição Refletor Sim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovol, luminárias Externas un 1,0000000 264,12 264,12 

marca G-light ou similar 
Composição 
Auxiliar 

Encargos Complemenlares • Servente Provisórios h 0,3000000 3.70 1, 11 

Composição Encargos Complemenlares - Eletricisla Provisôrios 
Auxiliar 

h 0,5000000 3,55 1,77 

Insumo Parafuso mela! 2 112· x 12 p/ bucha s-1 0 un Malerial un 2,0000000 0,84 1,68 

Insumo Refletor Sim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Aulovol, Material un 1,0000000 248,48 248,48 
marca G-light ou similar un 

Insumo ELETRICISTA (HORIST A) Mão de Obra H 0,5000000 15,45 7,72 

Insumo SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 11,22 3,36 

MOsemLS=> 11.08 LS => 0,00 MOcomLS=> 11,08 

Valor do BOI 66,03 Valor com BOI :> 330,15 
- > 

6.10 Descrição Tipo Und Quant. ValorUnil Total 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo Und 

Composição QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OE ENERGIA EM CHAPA OE AÇO INEL - INSTALAÇÃO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRFÃSICO, ELÊTRICNELETRIFICAÇ 

UN 

PARA 30 DISJUNTORES OIN 150A- FORNECIMENTO E ÃO E l.UMINAÇÃO 
INSTALAÇÃO. AF _ 10/2020 EXTERNA 

Composição 
Auxüiar 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SEOI - SERVIÇOS 
AREIA MÉDIA ÚMIOA) PARA EMBOÇO/MASSA DIVERSOS 

Composição 
Auxüiar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

ÚNICNASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF _08/2019 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

QUADRO OE OISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, 
DE EMBUTIR. EM CHAPA OE ACO GALVANIZADO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN, 150 A 

7.1 Descrição 

Composição Pintura de passeio, com tinta acrllica, 2 demãos 

Composição PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxíliar 
Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Insumo SELADOR ACRUCO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 

Insumo TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 

Insumo FITA CREPE ROLO OE 25 MM X 50 M 

7.2 Descrição 

Composição Pintura esmane para estrutura metáfica e alambrado, 2 demãos 

Composição PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Insumo DILUENTE AGUARRAS 

Insumo TINTA ESMALTE S INTETICO PREMIUM ACETINADO 

7 .3 Descrição 

Composição Pintura de demarcaçAo de vaga com tinta epóxi, e = 10 an, 
ap~caçáo manual 

Composição PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
AuXlliar 
Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Insumo DILUENTE EPOXI 

Insumo 

Insumo 

TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

PtNT - PINTURAS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

Material 

Material 

MO semLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

PINT - PINTURAS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Mateóal 

Material 

MO semLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

PINT - PINTURAS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

Material 

Material 

H 

H 

UN 

20.21 LS => 

153,24 

Und 

m' 

H 

H 

L 

L 

UN 

5,86 LS => 

4,82 

Und 
m' 

H 

L 

L 

17,42 LS => 

10,99 

Und 

M 

H 

H 

L 

L 

UN 

Quant. 

1,0000000 

0,0192000 

0,6337000 

0,6337000 

1,0000000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,2750000 

0,1150000 

0,1600000 

0,4270000 

0,0100000 

Quant. 
1,0000000 

1,0531000 

0,1240000 

0,4134000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,0830000 

0,0350000 

0,0060000 

0,0320000 

0,0400000 

ValorUnit 

61 2,97 

604,9( 

17,54 

21 ,&4 

576,54 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unil 

19,29 

23,50 

16,89 

9,56 

21 ,78 

7,15 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unil 
43,97 

23,50 

20,35 

40,43 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

5,67 

23,50 

16,89 

46,38 

80,75 

7,15 

Total 

612,97 

11,61 

11,11 

13,71 

576,54 

20,21 

766,21 

Total 

19,29 

6,46 

1,94 

1,52 

9,30 

O,Q7 

5,86 

24,1 1 

Total 
43,97 

24,74 

2,52 

16,71 

17,42 

54,96 

Total 

5,67 

1,95 

0,59 

0,27 

2,58 

0,28 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição 

7 .4 Descrição 

Composição Aplicação e ixamento de massa látex em paredes duas demãos 

Composição 
Auxmar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120, 
COR VERMELHA 
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES 
INTERNOS 

7 .5 Descrição 

Composição Aplicação de fundo selado, 

Composição PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Insumo SELADOR ACRLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 

7.6 Descrição 

Composição Pintura látex acrílica duas demãos 

Composição PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Insumo TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

8.1 Descrição 

Composição Estrutura de madeira para pergolado, fomecrnento e instalação. 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

8.2 

AJUDANTE OE CARPINTEIRO 

CARPINTEIRO 

FERRAGEM PAAA TELHADOS 

MADEIRA (PEROBA) 

PREGO 

Descrição 

Tipo 

MOsemLS => 

Valor do BDI 
- > 

Tipo 

PINT - PINTURAS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI- SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

Material 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

PINT - PINTURAS 

SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI -SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

MOsemLS => 

Valor do BDI 
=> 

Tipo 

PINT - PINTURAS 

SEOI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEOI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

MO semLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

ESTRUTURA OE 
MADEIRA 
Mão de Obra 

Mão de Obra 

Material 

Material 

Material 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

Und 

1.77 LS => 

1,41 

Und 
m• 

H 

H 

UN 

KG 

6.46 LS => 

3,48 

Und 

m• 

H 

H 

L 

2,05 LS => 

1, 11 

Und 
m• 

H 

H 

L 

3,88 LS=> 

4,06 

Und 

m' 

H 

H 

KG 

m• 

KG 

56,30 LS => 

22,68 

Und 

Quant. 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0.3120000 

º· 1140000 

0,1000000 

1,5550200 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,1060000 

0,0270000 

0,1600000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,1870000 

0,0690000 

0,3300000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,8000000 

1,8000000 

0,3000000 

0,0150000 

0,1000000 

º·ºº 

Quant. 

Valor Unit 

MOcomLS => 

Valor com BDI => 

Valor Unit 

13,95 

23,50 

16.89 

1,00 

2,96 

MOcom LS => 

Valor com BOI => 

ValorUnit 

4,46 

23,50 

16.89 

9.56 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Valor Unil 

16,26 

23,50 

16,89 

32,47 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

90,75 

16,77 

20,77 

10,90 

2.479,00 

15,54 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

' t 

Tota l 

1,77 

7,08 

Total 

13,95 

7,33 

1,92 

0,10 

4,60 

6.46 

17,43 

Total 

4,46 

2.49 

0,45 

1,52 

2,05 

5,57 

Total 
16,26 

4.39 

1,16 

10,71 

3,88 

20,32 

Total 
90,75 

30,19 

37,39 

3,27 

37,19 

1,55 

56,30 

136,98 

Total 



NSTRUTORA cus óo•o 
IRO'\IAR. C. SIL YA 

Endru,ço Rua Humbcn d..- <'..&11~ 812 B 
Mumop10 Amarante do Muanbão - UF lA CEP 6'- 923.()()0 

C P. li JI ,_ L.. e t:... odual· 12 43-t 915-, .io , M 1AUJpal 496 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA- MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo 

Composição Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sulHamal de INHI - INSTALAÇÕES 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

água - fornecimento e instalação HIOROS SANITÁRIAS 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

TUBO PVC, SOLOAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR~8) 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

Und 

M 

H 

H 

M 

UN Material 

MOsemLS=> 10,42 LS => 

8.3 Descrição 

Composição Torneira jardim 3/4" 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 

Vak>r doBDI 4,64 
=> 

Tipo 

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

Insumo TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 • OU 3/4 • COM BICO Material 
PARA MANGUEIRA 

Und 

UN 

H 

H 

UN 

UN 

MOsemLS=> 2,95 LS => 

8.4 
Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
l\uxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Valor do BOI 
=> 

Descrição Tipo 

GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR URBANIZAÇÃO 
E PINTURA ESMAI.. TE SINTÉTICO 

5,32 

ESCAVAÇÁO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 

CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS.VALETAS.CANAIS 
CONCRETOS 

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETOS/ ELEVAÇÃO CONCRETOS 

GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E Material 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 

Und 

UN 

m• 

m' 

m' 

UN 

MO semLS=> 32,31 LS => 

8.5 
Composição 

Composição 
Auxüiar 
Composição 
Auxüiar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Descrição 

ESCORREGAOOR GRANDE. CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 

CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 

ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 

8.6 Descrição 

Composição CARROSSEL DE RODA 

Valor do BOI 217,74 
=> 

Tipo 

URBANIZAÇÃO 

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS.VALETAS.CANAIS 
CONCRETOS 

CONCRETOS 

Material 

Und 

UN 

m' 

m• 

UN 

MO semlS => 

Valor do BOI 

32,31 LS => 

=> 

Tipo 

URBANIZAÇÃO 

191,62 

Und 

UN 

Quant. 

1,0000000 

0,3800000 

0,3800000 

1,0493000 

0,0886000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,1525000 

0,0481000 

0,0365000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,1200000 

0,1200000 

0,1200000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,1200000 

0,1200000 

0,1200000 

1.0000000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

ValorUnlt 

18,59 

16,63 

20,66 

4,08 

1,74 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

21.29 

20,66 

16,89 

3,19 

17,22 

MOcom LS => 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

1.366, 16 

41,20 

375,31 

134,84 

1.300,00 

MO comLS=> 

Valor com BOI => 

ValorUnit 
1.316,16 

41,20 

375,31 

134,84 

1.250,00 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unl t 

1.131,00 

Total 

18,59 

6,31 

7,85 

4,28 

0,15 

10,42 

23,23 

Total 

21 ,29 

3,15 

0,81 

0,11 

17,22 

2,95 

26,61 

To tal 

1.366,16 

4 ,94 

45,04 

16,18 

1.300,00 

32,31 

1.707,70 

Total 
1.316.16 

4 ,94 

45,04 

16,18 

1.250,00 

32,31 

1.645,20 

Total 

1.131 ,00 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA . MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo Und 

Insumo CARROSSEL TIPO RODA Material UN 

MOsemLS => 0,00 LS => 

8.7 

Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Descrição 

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM 
TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50tn 

CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO OE CONCRETO SI ELEVAÇÃO 

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO 
VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO 

Valor do BOI 353,57 
=> 

Tipo 

URBANIZAÇÃO 

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS.VALETAS.CANAIS 
CONCRETOS 

CONCRETOS 

Material 

Und 
UN 

UN 

MOsemLS => 32,31 LS => 

9.1 Descrição 

Composição Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo -
galvanizado• Rev 01 

Composição Encargos Complementares - Servente 
Auxiliar 
Composição Encargos Complementares • Pedreiro 
Auxüiar 
Composição Concreto sinples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e 
Auxiliar adensado 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Equipamento de ginâstica • simulador de caminhada duplo • 
galvanizado un 
PEDREIRO (HORISTA) 

SERVENTE DE OBRAS 

Valor do BOI 
-> 

Tipo 

536,30 

Urbanização de Parques e 
Praças 
Provisórios 

Provisórios 

Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

Und 
un 

h 

h 

m' 

un 

H 

H 

MOsemLS=> 39,39 LS => 

Valor do BOI 1.056,08 
=> 

9,2 Descrição Tipo 
Composição Equipamento de ginástica. roda de ombro. galvanizado. Rev 01 Urbanização de Parques e 

Praças 
Composiçào 
Auxíllar 
Composição 
Auxiliar 
Composiçào 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Encargos Complementares • Servente 

Encargos Complementares - Pedreiro 

Provisórios 

Provisórios 

Concreto sinples fabrícado na obra, fck= 13,5 mpa, lançado e Alvenarias de Pedra e 
adensado Concretos para 
Equipamento de ginástica - rotação vertical duplo· galvanizado un Material 

PEDREIRO (HORISTA) 

SERVENTE OE OBRAS 

Und 
un 

h 

h 

un 

H 

H 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 33,03 LS => 

Valor do BOI '437,53 
=> 

9.3 Descrição Tipo 
Composição Equipamento de ginástica • Barras paralelas em tubo de ferro ga,.,_ Urbanização de Parques e 

0=1 1/2", Sergipark ou similar Praças 
Composição Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios 
Auxiliar 

Und 
Un 

h 

Quant. 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,1200000 

0,1200000 

0,1200000 

1,0000000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,1280000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,0640000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

Valor Unlt 

1.131,00 

MOcomLS => 

Valor com BDt => 

Valor Unit 
1.716,16 

41,20 

375,31 

134,84 

1.650,00 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

ValorUnit 

4.224,34 

3,70 

3,56 

472,01 

4.130,00 

15,45 

11.22 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

ValorUnlt 

1.750,13 

3,70 

3,56 

472,01 

1.686,00 

15,45 

11,22 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

ValorUnit 

834,59 

3,56 

Tota l 

1.131 ,00 

º·ºº 
1.414,29 

Total 

1.716,16 

4,94 

45,04 

16,18 

1.650,00 

32,31 

2.145,20 

Total 

4.224,34 

3,70 

3,56 

60,41 

4.130,00 

15,45 

11,22 

39,39 

5.280,42 

Total 

1.750,13 

3,70 

3,56 

30,20 

1.686,00 

15,45 

11,22 

33,03 

2.187,66 

Total 
834,59 

3,56 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 00 POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA - MA 
ENOEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tlpo Und Quant. ValOI' Unlt Total 

Composição Concreto simples fabricado na obra, fck=13,S mpa (b11b2), sem Concreto Smples m' 0,1800000 430,75 77,53 
Auxíliar lançamento e adensamento 
Composição Escavação manual de vala ou cava em matenal de 1• categooa, Escavação Manual em m' o, 1800000 « ,76 8,05 
Auxiliar profundidade at6 1,50m Atea Urbana 
Insumo Barras paralelas em tubo de ferro gahl. 11=1 1rz•, Sergljlari< ou Material un 1,0000000 730,00 730,00 

simiar un 
Insumo PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 15,45 15,45 

MOsemLS=> 33,61 LS => 0,00 MO com LS=> 33,61 

Valor do BOI 208,64 Valor com BOI => 1.043,23 
=> 

9.4 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Equipamento de ginástica - Escada honzontal em tubo de felfO Urbanização de Parques e Un 1.0000000 1.854,59 1.85-4.59 
galv. 11=2•, dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Serg,park ou simder Praças 

Composição Encargos Con,plementares - Pedreiro Provisórios h 1,0000000 3,56 3,56 
Auxiliar 
Composição Concreto smplBs fabricado na obra. fclc=13,5 mpa (b11b2). sem Concreto SimploS m' 0,1800000 430,75 77,53 
Auxiliar lançamento e adensamento 
Composição Escavação manual de vala ou cava em material de 1• categoria, Escavação Manual em m' 0,1800000 -44,76 8,05 
Auxiliar profundidade até 1,50m Area Urbana 
Insumo Escada horiznntal em tubo de lemo galv. a=T, dim. 0,80 x 2,00 x Material un 1,0000000 1.750,00 1.750,00 

2,00m, Sergipalic ou similar un 
Insumo PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 15,45 15,45 

MOsemLS=> 33,61 LS=> 0,00 MOcomLS=> 33,61 

Valor do BOI 463.64 Valor com BOI => 2.318,23 
=> 

9.5 Descrição Tipo Und Quant. ValOI' Unlt Total 

Composição Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro Urbanização de Parques e Un 1.0000000 1.054.59 1.05-4.59 
galvanizado de 1 1rz• e pranchão em madeira, rer. Serg,parit ou Praças 
smllar 

Composição Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,0000000 3,56 3,56 
Auxiliar 
Composição Concreto Sfflples fabricado na obra, fclc=13,5 mpa (b11b2), sem Concreto Simples m• 0,1800000 430,75 77,53 
Auxiliar lançamento e adensamento 
Composição Escavação manual de vala ou cava em material de 1• categoria, Escavação Manual em m' 0,1800000 « ,76 8,05 
Auxiliar profundidade até 1,50m Atea Urbana 
Insumo Prancha abdominal em tubo da femo galvanizado da 11rz- a Material un 1,0000000 950,00 950,00 

pranchão em madeira, ref. Serglpari< ou s11nilar un 

Insumo PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 15,45 15,◄5 

MO semLS => 33,61 LS => 0,00 MOcomLS => 33,61 

Valor do BOI 263,64 Valor com BOI => 1.318,23 
=> 

9 .6 Descrição Tipo Und Quant. ValOI' Unit Total 

Composição Equipamento de ginástica • barre fixa em tubo de ferro galv. •=2", Urbani2ação de Parques e Un 1,0000000 2.054,59 2.05-4,59 
conjunto com 03 unidades, Serg palie ou s11nilar Praças 

Composição Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,0000000 3,56 3,56 
Auxiliar 
Composição Concreto shlples fabricado na obra, fck•13,5 mpa (b11b2), sem Concreto Simples m' 0,1800000 430,75 77,53 
Auxiliar lançamento e adensamento 
Composição Escavação manual de vala ou cava em matenal de 1• categona, Escavação Manual em m' 0,1800000 « ,76 8,05 
Auxiliar profundidade atê 1,50m Área Urbana 
Insumo Barra fixa em tubo de feno galv. e=2•, conjunto com 03 unidades, Material un 1,0000000 1.950.00 1.950,00 

Serg~ri< ou shlilar un 
Insumo PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 15,45 15,◄5 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 00 POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURfTIRANA. MA 
ENDEREÇO: BURfTIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 

9.7 Descrição 

Composiçiio Equipamento de ginásltca • eliptico • galvanaado - Rev 01 

Composição Encargos Complementares• Servente 
Auxiliar 
Composição Encargos Complementares • Pedreiro 
Auxiliar 
Composição Concreto simples fabncado na obra fck=13,5 mpa, lançado 11 

Auxiliar adensado 
Insumo Equipamento de ginástica • elíptico - galVanlzado un 

Insumo 

insumo 

PEDREIRO (HORISTA) 

SERVENTE DE OBRAS 

9.8 Descrição 

Composição Equipamento de ginástica • simulador de Remo Individual • 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
AuxUlar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

9.9 

galVanizado 
Encargos Complementares - Servente 

Encargos Complementares • Pedreiro 

Concreto smples rabncado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e 
adensado 
Equipamento de ginástica • simulador de Remo Individual -
galvanizado un 
PEDREIRO (HORISTA) 

SERVENTE DE OBRAS 

Descrição 

Tipo Und 

MOsemLS => 

Valor do BOI 

33.61 LS => 

513,64 
=> 

Tipo Und 
Urbanização de Parques e un 
Praças 
Provisórios h 

Provisórios h 

Alvenarias de Pedra e m' 
Concretos para 
Material un 

H 

H 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS => 39,39 LS => 

Valor do BOI 711 ,83 
=> 

Tipo 

Urbanização de Parques e 
Praças 
Provisórios 

Provisórios 

Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

Und 
un 

h 

h 

m• 

un 

H 

H 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
:> 

33,03 LS-> 

704,-45 

Tipo 

Composição Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev UrbamzaçJio de Parques e 

Und 

un 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiiar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

01 Praças 
Encargos Complem11ntares - Servente Provisórios 

Encargos Complllmentares - Pedreiro 

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e 
adensado 
Equipamento de ginástica • cavalgada simples • galvanizado un 

PEDREIRO (HORISTA) 

SERVENTE DE OBRAS 

Provisórios 

Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Material 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

h 

h 

m• 

un 

H 

H 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

33,03 LS -> 

661,28 

10.1 Descrição Tipo Und 
Composição PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF _05/2018 URBA • URBANIZAÇÃO 

Quant. 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,1280000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,0640000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,0640000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

ValorUnlt 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 
2.847,34 

3,70 

3,56 

<472,01 

2.753,00 

15,-45 

11,22 

MOcomLS => 

ValOr com BOI => 

Valor Unit 

2.817,82 

3,70 

3,56 

472,01 

2.753,69 

15,-45 

11 ,22 

MOcomLS=> 

ValOr com BOI => 

ValorUnlt 

2.645, 13 

3,70 

3,56 

<472,01 

2.581,00 

15,-45 

11,22 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

ValorUnlt 

16,1-4 

Total 

33,61 

2.568,23 

Total 

2.847,34 

3,70 

3,56 

60,41 

2.753,00 

15,45 

11,22 

39,39 

3.559,17 

Total 

2.817,82 

3,70 

3,56 

30,20 

2.753,69 

15,45 

11.22 

33,03 

3.522,27 

Total 
2.645,13 

3,70 

3,56 

30,20 

2.581,00 

15,45 

11,22 

33,03 

3.306,41 

Total 

16,14 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA. MA 
ENDEREÇO: BURJTIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição 

Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Composição JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiiar 
Insumo GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO 

10.2 Descrição 

Composição Plantio de árvores ornamentais h=2,00m ou mais 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxüiar 
Insumo 

10.3 

Composição 

Composição 
Auxi iar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSNANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUNALENTE DA 
REGIAO, H= '2' M 

Descrição 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5XSCM (EXCETO MURETA). 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1)
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/ 
LOSANGULAR, FIO 2, 11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 
DN 2•, E= "3,65' MM, PESO •s, 10• KG/M (NBR 5580) 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, 
DN 1.1/4•, E= '3,25' MM, PESO '3,14' KG/M (NBR 5580) 

ELETRODO REVESTIDO AWS • E6013, DIAMETRO IGUAL A 
2,SOMM 

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KGIM) OU 
14 BWG, D= 2, 11 MM (0,026 KG/M) 

1 0.4 Descrição 

Composição CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2• (FORNECt.AENTO 
E MONTAGEM) 

Insumo CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2• (FORNECIMENTO E 
MONTAGEM) 

10.5 Descrição 

Tlpo 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

Und 

H 

H 

m• 

MOsemLS=> 2,22 LS => 

ValordoBDI 4,03 

Tipo 

URBA • URBANIZAÇÃO 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

Und 

UN 

H 

H 

UN 

MOsemLS=> 14,80 LS => 

ValordoBDI 70,99 
=> 

Tipo 

URBA - URBANIZAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Material 

Material 

Material 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

URBANIZAÇÃO 

Material 

41 ,45 

Und 

m' 

H 

H 

m• 

m' 

M 

M 

KG 

KG 

Und 

M 

M 

MOsemLS=> 0,00 LS => 

Valor do BOI 43,75 
=> 

Tipo Und 

Quant. 

0,1564000 

0,0391000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0401000 

0,2600000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,9774000 

0,9974000 

0,0045000 

1,0203000 

0,6105000 

0,8701000 

0,0025000 

0,0797000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

ValorUnlt 

16,89 

16,72 

12,85 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

ValorUnit 

283,96 

16,89 

16,72 

262,06 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

165,82 

21,23 

16,89 

343,82 

30,52 

83,25 

49,70 

28,21 

17,96 

Valor com BOI => 

ValorUnit 

140,00 

140,00 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

ValorUnlt 

Total 

2,64 

0,65 

12,85 

2,22 

20,17 

Total 

283,96 

17,56 

4,34 

262,06 

14,80 

354,95 

Total 

165,82 

20,75 

16,84 

1,54 

31 ,13 

50,82 

43,24 

0,07 

1,43 

26,90 

207,27 

Total 

140,00 

140,00 

0,00 

175,00 

Total 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA- MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tlpo 

Composição BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, H=80cm 
(GRANITINA) 

URBANIZAÇÃO 

Insumo AJUDANTE DE PINTOR Mão de Obra 

Material 

Material 

Material 

Material 

Material 

Material 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

AREIA GROSSA 

BRITA 

CAL HIDRATADA 

CIMENTO PORTl.AND 

TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM 

TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ 

PEDREIRO 

SERVENTE 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BDI 
=> 

10.6 Descrição Tipo 

Composição Limpeza geral SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxliar 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
MOsemLS => 

Composição 

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Valor do 801 
-> 

Descrição 
Composições Auxlllares 

Tlpo 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA 
AJUDANTE OE ARMADOR (HORISTA) 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Mãode Obra 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS outros 
COMPLEMENTARES) 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Serviços 
COMPLEMENTARES) 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS outros 
COMPLEMENTARES) 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Taxas 
COMPLEMENTARES) 
FERRAMENTAS - FAMA.IA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMLIA PEDREIRO -HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

MOsemLS => 

Valor do BDI 
=> 

Descrição Tipo 

Composição AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEDI- SERVIÇOS 
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA DIVERSOS 

Und 

M 

H 

m' 

m• 

KG 

KG 

UN 

KG 

H 

H 

108,61 LS •> 

◄2,94 

Und 

m' 

H 

1,89 LS => 

0,69 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

11,00 LS => 

4,15 

Und 

H 

H 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

0,0790000 

0,0320000 

9,8650000 

18,5210000 

<45,0000000 

0,9600000 

2,0700000 

3,1420000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,1650000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

Valor Unlt 

171,78 

16,77 

74,72 

76,19 

1,10 

0,56 

0,68 

3, 15 

20,77 

15,55 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

2,78 

16,89 

MOcomLS => 

Valor com BOI ~> 

Valor Unit 

16,60 

0,13 

10,87 

1,86 

0,58 

1,1<4 

0,01 

O,M 

1,17 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

17,09 

0,17 

'18 , . v 

Total 

171,78 

16,77 

5,90 

2,43 

10,85 

10,37 

30,60 

3,02 

42,99 

48,85 

108,61 

214,72 

Total 
2,78 

2,78 

1,89 

3,47 

Total 
16,60 

0,13 

10,87 

1,86 

0,58 

1, 1-4 

0,01 

0,84 

1,17 

11,00 

20,75 

Total 
17,09 

0,17 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURmRANA. MA 
ENDEREÇO: BURJTIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo 

Insumo 

Insumo 

CARPINTEIRO AUXl.lAR (HORISTA) Mao de Obra 

ALIMENTACAO -HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Outros 
COOPLEMENTARES) 

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Serviços 
COMPLEMENTARES) 
EXAMES -HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Outros 
COOPLEMENTARES) 
SEGURO • HORIST A (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Taxas 
COOPLEMENTARES) 

Insumo 

Insumo 

Insumo FERRAMENTAS - FAMl.lA CARPINTEIRO OE FORMAS - Equipamento 
HORJSTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO 

Insumo EPI - FAMLIA CARPINTEIRO OE FORMAS - HORISTA Equipamento 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

MOsemLS=> 

Valor do BDI 
=> 

Descrição Tipo 
Composição AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SEOI - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composição CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO SEOI- SERVIÇOS 
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA DIVERSOS 
Insumo AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra 

Insumo ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros 
COMPLEMENTARES) 

Insumo TRANSPORTE • HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Serviços 
COMPLEMENTARES) 

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Oulros 
COMPLEMENTARES) 

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Taxas 
COMPLEMENTARES) 

Insumo FERRAMENTAS -FAMILIA SERVENTE - HORJSTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Insumo EPt - FAMLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Descrição Tipo 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

11,67 LS :> 

◄,27 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

11,99 LS=> 

◄,35 

Composição 

Composição 
Auxüiar 
Insumo 

APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS OE TRANSFERÊNCIA PAVI -PAVIMENTAÇÃO 

Und 

KG 

Composição 

Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

PARA EXECUÇÃO OE PAVIMENTO OE CONCRETO. AF _04/2022 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS 

DIVERSOS 
GRAXA LUBRIFICANTE Material 

Descrição 
ARGAMASSA TRAÇO 1: 1 :6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÊDIA ÚMIOA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICNASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF _08/2019 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 
SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS Material 

H 

KG 

7,40 LS => 

12,17 

Und 

H 

m• 

KG 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,6460900 

1,0000000 

0,00 

Quant. 
1,0000000 

11 ,2300000 

1,1600000 

116,4000000 

Valor Unlt 

11,50 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

0,◄9 

1,3-4 

MOcomLS=> 

Valor com BOI o 

Valor Unlt 

17,42 

0,14 

11,65 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

0,59 

1,25 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

48,71 

16,89 

37,80 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unil 

60◄,94 

16,89 

65,00 

1,03 

Total 

11,50 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

0,49 

1,34 

11,67 

21 ,36 

Total 

17,42 

0,14 

11 ,65 

1,86 

0,58 

1 ,14 

0,01 

0,59 

1 ,25 

11 ,99 

21 ,n 

Total 

48,71 

10,91 

37,80 

7 ,◄0 

60,88 

Total 

604,94 

189,67 

75,40 

119,89 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 00 POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURJTIRANA. MA 
ENDEREÇO: BURJTIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt 

Insumo 

Composição 

CIMENTO PORll.AND COMPOSTO CP 11-32 

Descrição 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8 (EM VOLUME OE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOJMASSA 
ÚNICNASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF _08/2019 

Material 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

npo 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Composição 
Auxilar 
Insumo 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxilar 
Composição 
Auxiliar 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS 

CIMENTO PORn.AND COMPOSTO CP U-32 

DHcrição 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME OE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 

OPERADOR DE BETONERA ESTACIONÁRIA/MISTÜRADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAPACOADE 
OE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA 
OE 2 CV, SEM CARREGADOR· CHP DIURNO. AF _ 10/2014 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAPACIDADE 
Auxilar OE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR· CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxíliar 
Insumo 

Insumo 

AREIA MEDIA. POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS 

CIMENTO PORn.AND COMPOSTO CP 11-32 

DHcrição 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME OE C1MENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MANUAL.AF_08/2019 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AREIA GROSSA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEIIA TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

Descrição 

Material 

Material 

MOsemLS=> 

Vak>rdoBOI 
=> 

Tipo 

SEOI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHOR • CUSTOS 
HORAAIOSDE 
MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
Material 

Material 

Material 

MOsemLS=> 

Vak>rdo BOI 
=> 

Tipo 

SEOI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

SEOI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

Material 

MOsemLS=> 

Vak>rdoBDI 
=> 

Tipo 

KG 261,8900000 0,84 

128,69 LS => 

151,23 

Und 
m• 

H 

KG 

KG 

127,20 LS => 

149,88 

Und 

m' 

H 

CHP 

CHI 

m• 

KG 

KG 

59,31 LS z> 

125,41 

Und 
m• 

H 

m• 

KG 

126,28 LS => 

150,75 

Und 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

11,1000000 

1, 1400000 

171, 1300000 

192,5200000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

4,5000000 

1,0500000 

3,4500000 

1,1600000 

174, 1000000 

195,8600000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

11,0200000 

0,9400000 

422,6300000 

0,00 

Quant. 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unil 
599,54 

16.89 

65,00 

1,03 

0,84 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

ValorUnlt 

501,66 

17,60 

1,76 

0,40 

65,00 

1,03 

0,84 

MO com LS=> 

Valor com 801 => 

Valor Unit 

603,00 

16,89 

65,84 

0,84 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

Total 

219,98 

128,69 

756,17 

Total 

599,54 

187,47 

74,10 

176,26 

161,71 

127,20 

749,42 

Total 

501,66 

79,20 

1,84 

1,38 

75,40 

179,32 

164,52 

59,31 

627,07 

Total 

603,00 

186,12 

61,88 

355,00 

126,28 

753,75 

Total 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BUFUTIRANA . MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições AnalítJcas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo Und Quant. ValorUnlt Total 

Composição ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SEDI - SERVIÇOS m' 1,0000000 619,97 619,97 
MÉDIA ÚMIOA), PREPARO MANUAL. AF _08/2019 DIVERSOS 

Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS H 8,5700000 16,89 144,74 
Auxiliar DIVERSOS 
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m' 1,0700000 65,00 69,55 

JAZIDA. SEM TRANSPORTE) 
Insumo CIMENTO PORTLANO COMPOSTO CP ll-32 Malerlal KG 482,9600000 0,84 405,68 

MOsemLS => 98,21 LS=> 0,00 MOcomLS => 98,21 

Valor do BOI 15<',99 Valor a,m BOI => 774,96 
=> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

Composição ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SEDI - SERVIÇOS m' 1,0000000 5<' 1,97 541,97 
MÉDIA ÚMIOA), PREPARO MANUAL. AF _08/2019 DIVERSOS 

Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS H 8,2900000 16,89 140,01 
Auxiliar DIVERSOS 
Insumo AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m• 1,1500000 65,00 74,75 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP ll-32 Material KG 389,5<'00000 0,84 327,21 

MOsem LS => 95,00 LS => 0,00 MOoomLS => 95,00 

Valor do BOI 135,49 Valor com BOI => 677,46 
=> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS H 1,0000000 21 ,23 21,23 
DIVERSOS 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS H 1,0000000 0,18 0,18 
Auxíhar COMPLEMENTARES) -HORISTA DIVERSOS 
Insumo ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 15,45 15,45 

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS OUtros H 1,0000000 1,86 1,86 
COMPLEMENTARES) 

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Sel'VIÇOS H 1,0000000 0,58 0,58 
COMPLEMENTARES) 

Insumo EXAMES-HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS OUtros H 1,0000000 1, 14 1,14 
COMPLEMENTARES) 

Insumo SEGURO· HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,01 0,01 
COMPLEMENTARES) 

Insumo FERRAMENTAS - FAMl.lA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,84 0,84 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAJXA) 

Insumo EPI - FAMLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,17 1,17 
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) 

MOsemLS => 15,63 LS => 0,00 MOcomLS=> 15,63 

Valor do BOI 5,30 Valor com BOI => 26,53 
=> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAÇôES E KG 1,0000000 15,55 15,55 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM · ESTRUTURAS 
MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SEOI - SERVIÇOS H 0,0172000 16,60 0,28 
Auxíliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composição ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS H 0,1055000 21 ,23 2,23 
Auxiliar DIVERSOS 
Composição CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4.2 MM. FUES - FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 11,99 11,99 

Auxiliar AF 06/2022 ESTRUTURAS 
Insumo ESPACAOOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 2,8160000 0,22 0,61 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MIIA (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000 17,96 o,« 
BWG, D= 1,25 MM (0,01 KG/M) 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURJTIRANA. MA 

ENDEREÇO:BURfTJRANA 

Composições Analiticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo Und Quant. 

MOsemLS => 3,43 LS=> 0,00 

Valor do BDI 3,88 
=> 

Descrição Tipo Und Quant. 

Composição ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE FUES • FUNDAÇÕES E KG 1,0000000 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. ESTRUTURAS 
AF _09/2021 

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS H 0,0110000 
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composição ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS H 0,0310000 
Auxiliar DIVERSOS 
Insumo TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA. CMO, Q.138, (2,20 Material m' 0,5550000 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA= 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA= 10 X 10 CM 

Insumo TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA= 120,0 MM, Material M 0,4550000 
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, 
DIAMETRO DA DIAGONAL= 4,2 MM 

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, O= 1,65MM (0.016 KGJM)OU 18 Material KG 0,0110000 
BWG, D= 1,25 MM (0,01 KGIM) 

MOsemLS => 0,60 LS => 0,00 

Valor do BDI 4,12 
=> 

Descrição Tipo Und Quant. 

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS H 1,0000000 
COMPLEMENTARES DIVERSOS 

Composição CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA SEDI • SERVIÇOS H 1,0000000 
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES)· HORJSTA DIVERSOS 
Insumo AJUDANTE OE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 

Insumo ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA · ENCARGOS Outros H 1,0000000 
COMPLEMENTARES) 

Insumo TRANSPORTE • HORISTA (COLETADO CAIXA · ENCARGOS Serviços H 1,0000000 
COMPLEMENTARES) 

Insumo EXAMES • HORISTA (COLETADO CAIXA. ENCARGOS Outros H 1,0000000 
COMPLEMENTARES) 

Insumo SEGURO • HORISTA (COLETADO CAIXA· ENCARGOS Taxas H 1,0000000 
COMPLEMENTARES) 

Insumo FERRAMENTAS· FAMLIA ELETRICISTA· HORISTA Equipamenlo H 1,0000000 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES . COLETADO CAIXA) 

Insumo EPI • FAMLIA ELETRICISTA · HORJSTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 
COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 

MOsemLS => 11,95 LS => 0,00 

Valor do BOI 4,38 
=> 

Descrição Tipo Und Quant. 

Composição AUXILIAR OE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SEDI • SERVIÇOS H 1,0000000 
ENCARGOS COMPLEMENTARES DIVERSOS 

Composição CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENGANADOR SEDI • SERVIÇOS H 1,0000000 
Auxilar OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS DIVERSOS 

COMPLEMENTARES) · HORISTA 
Insumo AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 1,0000000 

(HORISTA) 
Insumo ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA· ENCARGOS Outros H 1,0000000 

COMPLEMENTARES) 
Insumo TRANSPORTE • HORISTA (COLETADO CAIXA • ENCARGOS Serviços H 1,0000000 

COMPLEMENTARES) 
Insumo EXAMES • HORISTA (COLETADO CAIXA· ENCARGOS Outros H 1,0000000 

COMPLEMENTARES) 
Insumo SEGURO • HORISTA (COLETADO CAIXA · ENCARGOS Taxas H 1,0000000 

COMPLEMENTARES) 

Valor Unlt 

MOcomLS => 

Valor com BDI => 

VmorUnit 

16,50 

16,60 

21 ,23 

22,00 

7,20 

17,96 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

17,54 

0,45 

11,50 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

0,86 

1,14 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

ValorUnit 

16,63 

0,21 

11,50 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

1 
\. , 

Total 

3,43 

19,43 

Total 

16,50 

0,18 

0,65 

12,21 

3,27 

0,19 

0,60 

20,62 

Total 

17,54 

0,45 

11,50 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

0,86 

1,14 

11,95 

21,92 

Total 

16,63 

0,21 

11,50 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA- MA 
ENDEREÇO: BURJTIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 

Insumo 

Insumo 

Descrição 

FERRAMENTAS -FAMILIA ENCANADOR -HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA ENGANADOR -HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Descrição 

Tlpo 

Equipamento 

Equipamento 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

Und 

H 

H 

11,71 LS => 

4,15 

Composição BARRAS OE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF _04/2022 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO 

Und 

KG 

Composição ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Auxiliar 
Insumo ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA 

Insumo TRELICA NERVURAOA (ESPACADOR), ALTURA= 120,0 MM, 
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, 
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM 

Descrição 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 
Auxiliar OE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF _ 10/2014 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEOI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

Material 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Tlpo 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Composição BETONEIRA CAPACIOAOE NOMINAL OE 400 L, CAPACIOAOE CHOR - CUSTOS 
Auxiliar OE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT&ICIA HORÁRIOS DE 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF _ 10/2014 MÁQUINAS E 
MOsemLS => 

Descrição 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POT&ICIA 
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _ 10/2014 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE 
Auxiliar DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF _ 10/201◄ 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 
Auxiliar DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF _ 10/201◄ 
Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 
Auxiliar DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR. MANUTENÇÃO. AF _ 10/2014 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 
Auxiliar OE MIST\JRA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF _10/2014 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
CHOR • CUSTOS 
HORÃRIOSDE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
MOsemLS => 

H 

H 

KG 

M 

5,46 LS => 

5,70 

Und 
CHI 

H 

H 

0,00 LS => 

0,10 

Und 
CHP 

H 

H 

H 

H 

0,00 LS => 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,3379100 

0,0160900 

1,0000000 

0,7604600 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

(
' ,-.1 ~ A I') 

{ ' 
f,.. - V 

Valor Unlt 

0.32 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

22,82 

21,23 

16,89 

9,91 

7,20 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Uni! 

0,40 

0,36 

0,04 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 
1,76 

0,36 

0,04 

0,40 

0,96 

MOcomLS=> 

Total 

0,32 

1,01 

11 ,71 

20,78 

Total 

22,82 

7,17 

0,27 

9,91 

5,47 

5,46 

28,52 

Total 

0,40 

0,36 

º·ºº 
0,50 

Total 
1,76 

0,36 

0,04 

0 ,40 

0,96 

0,00 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO cam~o NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURfllRANA . MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tlpo Und Quant. VatorUnlt Tota l 

Valor do BOI O,.« Valor com BOI => 2.20 
=> 

De$crição Tlpo Und Quant. ValorUnlt Total 
Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 400 L, CAPACOAOE CHOR - CUSTOS 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POltNCIA HORÁRIOS DE 
H 1,0000000 0,36 0,36 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF _ 10/2014 MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACOADE DE Equipamento UN 0,0000640 s.no.oo 0,36 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

MOsemLS=> 0,00 LS => º·ºº MOcomLS=> º·ºº 
Valor do BOI 0,09 Valor com BOI => 0,45 

=> 

Descrição Tlpo Und Quant. Valor Unlt Total 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE CHOR - CUSTOS H 1,0000000 0,04 0,04 
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POltNCIA HORÁRIOS OE 
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF _ 10/2014 MÁQUINAS E 

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE Equipamento UN 0,0000076 5.TT0,00 0,04 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRIC0 TRIFASICO 220/380 V 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

MOsemLS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => º·ºº 
Valor do BOI 0,01 Valor com BOI => 0,05 

=> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE CHOR - CUSTOS H 1,0000000 0,4-0 0,40 
OE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POltNCIA HORÁRIOS DE 
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF _ 10/2014 MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 
Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIOADE DE Equipamento UN 0,0000700 s.no,oo 0,40 

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

MOsemLS=> 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00 

Valor do BOI 0,10 Valor com BOI => 0,50 
=> 

0Hcrição Tlpo Und Quant. Valor Unlt Tota l 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIOADE CHOR - CUSTOS H 1,0000000 0,96 0,96 
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO PoltNCIA HORÁRIOS OE 
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. MÁQUINAS E 
AF _ 10/2014 EQUIPAMENTOS 

Insumo ENERGIA ELETRICA A TE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Mall!rial KWH 1,2500000 o.n 0,96 

DEMANDA 
MOsemLS => 0,00 LS => 0,00 MOc:om LS => 0,00 

Valor do BOI 0,24 Valof com BOI => 1,20 
=> 

Descrição Tlpo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACOADE CHOR - CUSTOS CHI 1,0000000 1,67 1,67 

OE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POltNCIA HORÁRIOS OE 
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 11/2014 MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 600 L, CAPACOADE CH0R - CUSTOS H 1,0000000 1,50 1,50 

AuxUiar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POltNCIA HORÁRIOS OE 
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF _ 11/2014 MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

Composição BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL OE 600 L, CAPACIDADE CHOR - CUSTOS H 1,0000000 0,17 0,17 

Auxiliar OE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA HORÁRIOS OE 
OE 4 CV, SEM CARREGADOR-JUROS. AF _11/201-4 MÁQUINAS E 

MOsemLS=> 0,00 LS => 0,00 MO com LS=> 0,00 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CEHTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA- IIA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição 

Descrição 
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR OE ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 

085crlção 

Composição CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR OE ENGANADOR 
OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Insumo AUXILIAR OE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO 
(HORISTA) 

Descrição 
Composição CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO OE 

ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA 
Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) 

Descrição 
Composição CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO OE FÕRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA 
Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 

Descrição 
Composição CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Insumo ELETRICISTA (HORISTA) 

Tlpo 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tlpo 

SEOI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Tlpo 

SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Mão de Obra 

MO sem LS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 
SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Tlpo 

SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
- > 

Tipo 

SEOI -SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Mão de Obra 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Descrição Tlpo 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGANADOR OU BOMBEIRO SEOI -SERVIÇOS 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) · HORISTA DIVERSOS 

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO (HORISTA) Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Descrição Tipo 

Composição CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR SEOI • SERVIÇOS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) · HORISTA DIVERSOS 

Und 

0.18 LS => 

0,04 

Und 

H 

H 

0,45 LS => 

0,11 

Und 

H 

H 

0,21 LS => 

Und 
H 

H 

0,22 LS => 

0,05 

Und 

H 

H 

0,18 LS=> 

0,04 

Und 
H 

H 

0,60 LS => 

0,15 

Und 

H 

H 

0,29 LS => 

0,07 

Und 

H 

Quant. 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0391600 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0188700 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0154900 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,0121100 

0,00 

Quant. 
1,0000000 

0,0391600 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0188700 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

ValorUnlt 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

0,45 

11,50 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

ValorUnlt 
0,21 

11,50 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

0,22 

14,71 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

0,18 

15,45 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

0,60 

15,45 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

ValorUnlt 

0,29 

15,45 

MOcom LS => 

Valor com BOI => 

ValorUnlt 

1,14 

Total 

0,18 

0,22 

Total 

0,45 

0,45 

0,45 

0,56 

Total 

0,21 

0,21 

0,21 

0,26 

Total 

0,22 

0,22 

0,22 

0,27 

Total 
0,18 

0,18 

0,18 

0,22 

Total 

0,60 

0,60 

0,60 

0,75 

Total 

0,29 

0,29 

0,29 

0,36 

Total 

1,14 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 00 POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURJTIRANA- MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição 

Insumo ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 

Descrição 
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERI\AEABILIZAOOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) · HORISTA 
Insumo IMPERMEABLIZADOR (HORISTA) 

Descrição 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Insumo JARDINEIRO (HORISTA) 

Descrição 
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR OE 

MUNCK {ENCARGOS COMPLEI\AENT ARES) - HORISTA 
Insumo MOTORISTA OPERADOR OE CAI\AINHAO COM MUNCK 

Descrição 

posição CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/ MISTURADOR 

Tipo 

MAode Obra 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
- > 

Tipo 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Mão de Obra 

MO sem LS=> 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
MAode Obra 

MO sem LS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
MAode Obra 

MO sem LS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Wo de Obra 

MO sem LS => 

Valor do BOI 
=> 

Descrição Tipo 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR OE MÁQUINAS E SEDI • SERVIÇOS 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA DIVERSOS 

Insumo OPERADOR OE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS Mão de Obra 
(TERRAPLANAGEM) 

Descrição 

Composição CURSO OE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Insumo PEDREIRO (HORISTA) 

Descrição 

MO sem LS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Mão de Obra 

MO sem LS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

Und 

H 

1,14 LS => 

0,28 

Und 

H 

H 

0,34 LS => 

0,08 

Und 
H 

H 

0,05 LS => 

0,01 

Und 

H 

H 

0,25 LS => 

Und 
H 

H 

0,11 LS => 

0,02 

Und 

H 

H 

0,16 LS => 

0,04 

Und 

H 

H 

0,34 LS => 

0,08 

Und 

Quant. 

0,0121100 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,0222500 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,0053400 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,0171800 

0,00 

Quant. 
1,0000000 

0,0087200 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0121100 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0222500 

0,00 

Quant. 

ValorUnit 

94,22 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

l 

ValOf' Unit 

0,34 

15,'45 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Va.lOf'Unlt 

0,05 

11 ,07 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 
0,25 

14,67 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

ValOf'Unit 

0,11 

13,07 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 
0,16 

13,38 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

0,34 

15,45 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

' ,..., 
' . .. '-J - · 

Total 

1,14 

1,14 

1,42 

Total 

0,34 

0,34 

0,34 

0,42 

Total 

0,05 

o.os 

0,05 

0,06 

Total 

0,25 

0,25 

0,25 

0,31 

Total 

0,11 

0,11 

0,11 

0,13 

Total 

0,16 

0,16 

0,16 

0,20 

Total 

0,34 

0,34 

0,34 

0,42 

Total 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA - MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Insumo PINTOR (HORISTA) 

Descrição 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)-HORISTA 

Insumo SERRALHEIRO (HORISTA) 

Descrição 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)- HORISTA 

Insumo SERVENTE DE OBRAS 

Descrição 

Composição Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b11b2), sem 
lançamento e adensamento 

Composição Encargos Complementares - Servente 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

sumo 

Insumo 

Insumo 

Composição 

Composição 
Auxilar 
Composição 
Auxiliar 

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
SERVENTE DE OBRAS 

Descrição 

Conaeto smples fabricado na obra, fck= 13,5 mpa, lançado e 

adensado 
Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem 
lançamento e adensamento 
Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive 
adensamento e acabamento em peças da superestrutura 

Descrição 

Composição Conae1o smples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e 
adensado na infraestrutura 

Composição Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraes1Jutura, 
Auxijiar incluildo colocação, adensamento e acaoomento 

Tipo 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Mão de Obra 

Und 

H 

H 

MOsemLS => 0,25 LS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Mão de Obra 

0,06 

Und 

H 

H 

MOsemLS => 0,18 LS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

SEOI-SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Mão de Obra 

0,04 

Und 

H 

H 

MOsemLS=> 0,24 LS => 

Valor do BOI 
-> 

Tipo 

Conaeto Simples 

Provisórios 

Material 

Material 

Material 

Material 

0,06 

Und 

m• 

h 

m• 

KG 

m• 

m' 

H Mão de Obra 

MOsemLS=> 67,32 LS => 

Valor do BOI 
-> 

Tipo 

107,68 

Alllenarias de Pedra e 
Concretos para 
Concteto Simples 

Conaeto Simples 

Und 

m' 

m' 

m• 

MOsemLS=> 99,39 LS => 

Valor do BOI 118,00 
=> 

Tipo 

Alllenarias de Pedra e 
Concretos para 
Concreto Simples 

Und 

m• 

m• 

Quant. 

1,0000000 

0,0154900 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0121100 

0,00 

Quant, 

1,0000000 

0,0222500 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

6,0000000 

0,9430000 

255,0000000 

0,6270000 

0,2090000 

6,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

l ,, 

ValorUnlt 

0,25 

16,30 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

0,18 

15,45 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

0,24 

11,22 

MOcom LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

430,75 

3,70 

65,84 

0,84 

77,80 

77,39 

11,22 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

472,01 

430,75 

41,26 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

~ .22 

25,03 

Total 

0,25 

0,25 

0,25 

0,31 

Total 

0,18 

0,18 

0,18 

0,22 

Total 

0,24 

0,24 

0,24 

0,30 

Total 

430,75 

22,20 

62,08 

214,20 

48,78 

16,17 

67,32 

67,32 

538,43 

Total 

472,01 

430,75 

41,26 

99,39 

590,01 

Total 

494,22 

25,03 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO : POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA . MA 

ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tlpo 

Insumo 

Insumo 

Concreto uslnado bombeavet b0-b1 fck=15mpa m3 Material 

SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO Serviços 
MINIMO DE 40 M3 

Descrição 
Composição DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, ◄ PÁS, 

MOTOR A GASOLINA, POrtNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF _09/2016 

Insumo GASOLINA COMUM 

Descrição 
Composição DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP • CHP DIURNO. 
AF 09/2016 

Composição DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO OE 78 KG, ◄ PÃS, 
Auxiliar MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP • DEPRECIAÇÃO. 

AF 09/2016 
Composição DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, ◄ PÁS, 
Auxiliar MOTOR A GASOLINA, POrtNCIA 5,5 HP • JUROS. AF _09/2016 

Composição DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, ◄ PÁS, 
Auxiiar MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP • MANUTENÇÃO. 

AF 09/2016 
Composição DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, ◄ PÁS, 
Auxiliar MOTOR A GASOLINA, POrtNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF _09/2016 

Descrição 
Composição DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, ◄ PÁS, 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP. DEPRECIAÇÃO. 
AF _09/2016 

Insumo ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 
HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, ◄ PAS 

Descrição 

Composição DESEMPENADEIRA OE CONCRETO, PESO DE 78 KG,◄ PÁS, 
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP • JUROS. AF _09/2016 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tlpo 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
Material 

MOsemLS=> 

Valor do BDI 
=> 

Tlpo 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 
MOsemLS => 

Valor do BDI 

Tipo 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
Equipamento 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Insumo ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 Equipamento 
HP, PESO COM MOTOR OE 78 KG, ◄ PAS 

Descrição 

Composição DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, ◄ PÁS, 
MOTOR A GASOLINA, POrtNCIA 5,5 HP • MANUTENÇÃO. 
AF _09/2016 

MOsemLS=> 

Valor do 8D1 
=> 

Tlpo 

CHOR . CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Und 

m' 

m' 

19,2◄ LS => 

123,55 

Und 

H 

L 

0,00 LS => 

1,67 

Und 

CHP 

H 

H 

H 

H 

0,00 LS => 

1,98 

Und 

H 

UN 

0,00 LS => 

0,15 

Und 

H 

UN 

0,00 LS => 

0,01 

Und 

H 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

º·ºº 

Quant. 
1,0000000 

1,4400000 

º·ºº 

Quant. 
1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0000720 

0,00 

Quant. 
1,0000000 

0,0000076 

0,00 

Quant. 
1,0000000 

L 

Vator Unlt 

◄19,8◄ 

◄9,35 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

6,71 

◄,66 

MOcomLS=> 

Valor com BDI => 

Valor Unit 

7,95 

0,60 

0,06 

0,58 

6,71 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

0,60 

8.36◄,50 

MOcomLS => 

Valor com BD1 => 

Valor Unit 

0,06 

8.36◄,50 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

0,58 

,.. . .. . .. 
• ~ \ _} 1 _'( 

Total 

◄19,84 

49,35 

19,24 

617,77 

Total 
6,71 

6,71 

0,00 

8,38 

Total 

7,95 

0,60 

0,06 

0,58 

6,71 

º·ºº 
9,93 

Total 
0,60 

0,60 

0,00 

0,75 

Total 
0,06 

0,06 

0,00 

0,07 

Total 
0,58 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 

Insumo 

Descrição Tipo 

ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 Equipamento 
HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Descrição Tipo 
Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS 
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI • SERVIÇOS 

DIVERSOS Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Insumo ELETRICISTA {HORISTA) Mão de Obra 

Insumo ALIMENTACAO-HORISTA (COLETADO CAIXA-ENCARGOS OUtros 
COMPLEMENTARES) 

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Serviços 
COMPLEMENTARES) 

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS outros 
COMPLEMENTARES) 

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Ta.xas 
COMPLEMENTARES) 

Insumo FERRAMENTAS - FAMLIA ELETRICISTA - HORISTA Equipamento 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Insumo EPI • FAMLIA ELETRICISTA· HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Descrição Tipo 
Composição ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES DIVERSOS 
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGANADOR OU BOMBEIRO SEDI - SERVIÇOS 
Auxiiar HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA DIVERSOS 
Insumo ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORJSTA) Mão de Obra 

Insumo ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA· ENCARGOS OUtros 
COMPLEMENTARES) 

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Serviços 
COMPLEMENTARES) 

Insumo EXAMES · HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS OUtros 
COMPLEMENTARES) 

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas 
COMPLEMENTARES) 

Insumo FERRAMENTAS· FAMILIA ENCANADOR - HORISTA Equipamento 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Insumo EPI • FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Und 

UN 

0,00 LS => 

0,14 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

16,05 LS => 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

15,74 LS => 

5,16 

Descrição Tipo Und 

Composição ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO OE 1A.CAT. PROF. AT~ 1.50m ESCAVAÇÕES EM m' 
VALAS.VALETAS.CANAIS 

Insumo SERVENTE MãodeObra H 

MOsemLS => -41 ,20 LS => 

Valor do BOI 10,30 
=> 

Descrlçio Tipo Und 

Quant. 

0,0000700 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1.0000000 

1,0000000 

0 ,00 

Quant. 

1,0000000 

2,6500000 

0,00 

Quant. 

Valor Unlt 

8.364,50 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

21 ,6-4 

0,60 

15,45 

1,86 

0,58 

1,1-4 

0,01 

0,86 

1, 1-4 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

20,66 

0,29 

15,"5 

1,86 

0,58 

1. 1-4 

0,01 

0,32 

1,01 

MOoomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Uni t 

41,20 

15,55 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

t 

T otal 

0,58 

0,00 

0,72 

Total 

21,6-4 

0,60 

15,45 

1,86 

0,58 

1,14 

0 ,01 

0,86 

1,1-4 

16,05 

27,05 

Total 

20,66 

0 ,29 

15,-45 

1,86 

0,58 

1 ,14 

0,01 

0,32 

1,01 

15,74 

25,82 

Total 

-41 ,20 

41 ,20 

4 1,20 

51 ,50 

Total 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA- MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

Composição Encargos Complementares - All11ador Provisórios h 1,0000000 3,53 3,53 

Insumo Almoço (Participação do empregador) un Material un 0,1018000 14,00 1,42 

Insumo Fardamento com mangas cur1a un Material un 0,0015000 179,32 0,26 

Insumo Órulos branco proteção pr Material pr 0,0008000 6,35 0,00 

Insumo Vale transporte un Material un 0,0654000 4,50 0,29 

Insumo Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo Arco de serra un Material un 0,0002000 21,71 0,00 

Insumo Protetor auricular un Material un 0,0045000 4,90 0,02 

Insumo Protetor solar fps 30 com 120m I un Material un 0,0018000 36,75 0,06 

Insumo Cesta Básica un Material un 0,0045000 165,00 0,74 

Insumo Exames admisslonais/demlssionais (checkup) cj Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo Torquesa un Material un 0,0002000 36,90 0,00 

Insumo Refeição - café da manhil ( café com leite e dois pães com Serviços un 0,1018000 5,00 0,50 
manteiga) un 

Insumo LUVA RASPA OE COURO, CANO CURTO (PUNHO '7' CM) Equipamento PAR 0,0023000 12,78 0,02 

Insumo BOTA OE SEGURANCA COM BIQUEIRA OE ACO E COLARNHO Matetial PAR 0,0008000 68,20 0,05 
ACOLCHOADO 

Insumo CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, Material UN 0,0002000 18,47 º·ºº COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 
Insumo CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO Material UN 0,0006000 14,21 0,00 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 
MOsemLS=> 0,00 LS "> 0,00 MO com LS => 0,00 

Valor do BOI 0,88 Valor com BOI => 4,41 
=> 

De.scrtção Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios h 1,0000000 3,59 3,59 

Insumo Almoço (Par1lclpação do empregador) un Material un 0,101 8000 14,00 1,42 

Insumo Fardamento com mangas curta un Material un 0,0015000 179,32 0,26 

Insumo Óculos branco proteção pr Material pr 0,0007000 6,35 0,00 

Insumo Vale transporte un Materiel un 0,0654000 4,50 0,29 

Insumo Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,0045000 12,54 0,05 

Insumo Cesta Básica un Material un 0,0045000 185,00 0,74 

Insumo Formão grande un Material un 0,0002000 15,15 0,00 

Insumo Exames admisslonais/demlssionais (checkup) cj Serviços cj 0,0004000 300,00 0,12 

Insumo Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0018000 36,75 0,06 

Insumo Serra circular eletrica por1atil un Equipamento un 0,0001000 518,00 0,05 

Insumo Serrote 40an un Material un 0,0001000 29,90 0,00 

Insumo Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0002000 22,89 º·ºº 
insumo Protetor auricular un Material un 0,0045000 4,90 0,02 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA 00 POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURffiRANA - MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Descrição Tipo 

Martelo com unha un Material 

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un Equipamento 

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga) un 
LWA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7' CM) 

Serviços 

Equipamento 

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARNHO Material 
ACOLCHOADO 
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, Material 
COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO Material 
DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B) 

MOsemLS=> 

Vak>rdo BOI 
=> 

Descrição 

Composição Encargos Complementares - Eletricista 

Tipo 

Provisórios 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Almoço (Participação do empregador) un 

Fardamento com mangas curta un 

Óculos branco proteção pr 

Vale transporte un 

Seguro de vida e acidente em grupo un 

Cesta Básica un 

Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 

Chave de fenda chata 30 an un 

Protetor auricular un 

Protetor solar fps 30 com 120ml un 

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 
manteiga) un 
Alicate com isolamento un 

Alicate vol-amperimetro un 

Chave inglesa 12• un 

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO •7• CM) 

Material 

Material 

Material 

Material 

Serviços 

Material 

Serviços 

Material 

Material 

Material 

Serviços 

Material 

Material 

Material 

Equipamento 

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARNHO Material 
ACOLCHOADO 
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, Material 
COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO Malerial 
DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

MOsemLS=> 

Vak>rdo BOI 

Descrição 

Composiçéo Encargos Complementares - Pedreiro 

Tipo 

Provisórios 

Insumo Almoço (Participação do empregador) un 

Und 

un 

un 

un 

PAR 

PAR 

UN 

UN 

0,00 LS => 

0,89 

Und 

h 

un 

un 

pr 

un 

un 

un 

cj 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

PAR 

PAR 

UN 

UN 

0,00 LS => 

0,88 

Und 

h 

un 

Quant. 

0,0002000 

0,0001000 

0,1018000 

0,0023000 

0,0007000 

0,0002000 

0,0006000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,1018000 

0,0015000 

0,0008000 

0,0654000 

0,0045000 

0,0045000 

0,0004000 

0,0002000 

0,0045000 

0,0018000 

0,1018000 

0,0002000 

0,0002000 

0,0001000 

0,0023000 

0,0007000 

0,0002000 

0,0006000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

o, 1018000 

Valor Unlt 

37,90 

246,00 

5,00 

12,78 

68,20 

18,47 

14,21 

MO com LS=> 

Vsk>r com BOI => 

VaJorUnlt 

3,55 

14,00 

179,32 

6,35 

4,50 

12,54 

165,00 

300,00 

22,89 

4,90 

36,75 

5,00 

46,30 

172,10 

37,00 

12,78 

68,20 

18,47 

14,21 

MOcom LS=> 

Valor com BOI => 

ValorUnlt 

3,56 

14,00 

Total 

0,00 

0,02 

0,50 

0,02 

0,04 

0,00 

0,00 

0,00 

4,48 

Total 

3,55 

1,42 

0,26 

º·ºº 
0,29 

0,05 

0,74 

0,12 

0,00 

0,02 

0,06 

0,50 

0,00 

0,03 

0,00 

0,02 

0,04 

º·ºº 
0,00 

º·ºº 
4 ,43 

Total 

3,56 

1,42 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURJTIRANA • MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Descrição 

Fardamento com mangas curta un 

ÓCUios branco proteção pr 

Vale transporte un 

Desempenadeira de aço Isa, cabo madeira, ref:143. Alias ou 
almilarun 
Colher de pedreiro un 

Seguro de vida e acidenta em grupo un 

Regue de aumlnio e/ 2,00m (para pedreiro) un 

Protetor auricular un 

Protetor solar fps 30 com 120ml un 

Nível de botla de madeira un 

Escala métrica de bambú Un 

Marreta de 1 /2 kg com cabo un 

Martelo de borracha com cabo un 

Cesta Básica un 

E=es admlssionais/demlssionais (checkup) cj 

Refeição • café da manhã ( café com lelte e dois pães com 
manteiga) un 
Prumo de face un 

Martelo sem unha un 

Serra mármore 881TB mannore un 

Oesempotadelra de madeira 12x22 un 

Tipo 

Material 

Material 

Material 

Material 

Material 

Serviços 

Material 

Material 

Material 

Material 

Material 

Material 

Material 

Material 

Serviços 

Serviços 

Material 

Material 

Mataria! 

Material 

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7' CM) Equipamento 

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARtlHO Material 
ACOLCHOADO 
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, Material 
COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO Material 
DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Descrição 

Composição Encargos Complementares • Servente 

Tipo 

Provisórios 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Almoço (Participação do empregador) un 

Fardamento com mangas curta un 

óculos branco proteção pr 

Vale transporte un 

Mam,ta 1 kg com cabo un 

Talhadeira chata 10" Tafiadeira chara 10" un 

Material 

Material 

Material 

Material 

Material 

Material 

Und 

un 

pr 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

Un 

un 

un 

un 

cj 

un 

un 

un 

un 

un 

PAR 

PAR 

UN 

UN 

0,00 LS => 

0,89 

Und 

h 

un 

un 

pr 

un 

un 

un 

Quant. 

0,0015000 

0,0008000 

0,0654000 

0,0005000 

0,0004000 

0,0045000 

0,0002000 

0,0045000 

0,0018000 

0,0002000 

0,0007000 

0,0002000 

0,0004000 

0,0045000 

0,0004000 

0,1018000 

0,0001000 

0,0001000 

0,0001000 

0,0007000 

0,0023000 

0,0008000 

0,0002000 

0,0006000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,1018000 

0,0015000 

0,0008000 

0,0941000 

0,0001000 

0,0003000 

Valor Unlt 

179,32 

6,35 

4,50 

10,80 

18,80 

12,54 

40,80 

4,90 

36,75 

16,50 

10,22 

13,52 

20,00 

165,00 

300,00 

5,00 

22,98 

27,50 

327,80 

11,26 

12,78 

68,20 

18,47 

14,21 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

3,70 

14,00 

179,32 

6,35 

4,50 

31,50 

18,58 

e -

Total 

0,26 

º·ºº 
0,29 

º·ºº 
0,00 

0,05 

º·ºº 
0,02 

0,06 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,74 

0,12 

0,50 

0,00 

0,00 

0,03 

0,00 

0,02 

o.os 

o.oo 

º·ºº 
0,00 

4 ,45 

Total 

3,70 

1,42 

0,26 

0,00 

0,42 

0,00 

0,00 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA . MA 
ENDEREÇO: BURJTIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

1.1 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Composições Principais 
Descrição Tipo 

Seguro de vida a acidente em grupo un Serviços 

Protetor auricular un Material 

Protetor solar fps 30 com 120ml un Material 

Pé quadrada un Material 

Cesta Básica un Material 

Exames admissionais/demisstonais (checkup) cj Serviços 

Refeição• café da manhã ( café com lette e dois pães com 
manteiga) un 
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU 
COMCAMARA 
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7' CM) 

Serviços 

Equipamento 

Equipamento 

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARtlHO Material 
ACOLCHOADO 
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POUESTER, Material 
COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO Material 
DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) 

Und 

un 

un 

un 

un 

un 

cj 

un 

UN 

PAR 

PAR 

UN 

UN 

MOsemLS=> 0,00 LS => 

Valor do BOI 0,92 
=> 

Descrição Tipo 

Composição Escavação manual de vala ou cava em material de 1• categoria, Escavação Manual em 
profundidade at6 1,50m h ea Urbana 

Composição Encargos Complementares - Servente Provisórios 
AuxHiar 
Insumo SERVENTE DE 06RAS MJ!o de Obra 

Und 

h 

H 

MOsemLS=> 33,66 LS => 

Composição 

Composição 
AuxHiar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Descrição 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 
ELETROCALHAS ATÉ 150MM OE LARGURA, COM 
ABRAÇADEIRA METAl.lCA RIGIDA TIPO D 1/2, FD<ADAEM 
PERFILADO EM LAJE. AF _05/2015 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETROOUTOS, TIPO D, COM 1fZ' E PARAFUSO DE FIXACAO 

Descrição 

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV- CHP DIURNO. 
AF_06/201◄ 

Composição MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Valor do BDI 11,19 
=> 

Tipo 

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Material 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 

Tipo 

CHOR-CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

0,78 

Und 
M 

H 

H 

UN 

Und 
CHP 

H 

Quant. 

0,0045000 

0,0045000 

0,0018000 

0,0002000 

0,0045000 

0,0004000 

0,1018000 

0,0002000 

0,0023000 

0,0008000 

0,0002000 

0,0006000 

0,00 

Quant. 
1,0000000 

3,0000000 

3,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0100000 

0,0690000 

0,6500000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

ValOf'Unlt 

12,54 

4,90 

36,75 

36,90 

165,00 

300,00 

5,00 

248,90 

12,78 

68,20 

18,47 

14,21 

MOcomLS=> 

Valor com BDI => 

ValOf' Unlt 

-44,76 

3,70 

11 ,22 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 
3,14 

16,63 

20,66 

2,41 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

254,13 

19,34 

Total 

0,05 

0,02 

0,06 

0,00 

0,74 

0,12 

0,50 

0,04 

0,02 

0,05 

0,00 

0,00 

0,00 

4,62 

Total 

-44,76 

11,10 

33,66 

33,66 

55,95 

Total 
3,14 

0,16 

1,42 

1,56 

1,19 

3,92 

Total 

254,13 

19,34 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA . MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição 

Composição GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA OE CARGA 
Auxiliar 6200 KG, MOMENTO MAxlMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV · DEPRECIAÇÃO. 
AF 06/2014 

Composição GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 
Auxiliar 6200 KG, MOMENTO MAxlMO OE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA OE 189 CV - JUROS. AF _0612014 

Composição GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA OE CARGA 
Auxiliar 6200 KG, MOMENTO MAxlMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. 
AF 06/2014 

Composição GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 
Auxiliar 6200 KG, MOMENTO MAxlMO DE CARGA 11 ,7 TM, ALCANCE 

MÁXlMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA OE 189 CV - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF 08/2015 

Composição GUINOAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXlMA DE CARGA 
Auxiliar 6200 KG, MOMENTO MAxlMO OE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA OE 189 CV· MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF _08/2015 

Descrição 

Composição GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXlMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MAxlMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV· DEPRECIAÇÃO. 
AF_OS/2014 

sumo GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA OE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE 
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Insumo CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA 
UTIL MAXIMA 11030 KG, 0 1ST ANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, 
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
CARROCERIA) 

Descrição 

Composição GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA OE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MAxlMO DE CARGA 11,7TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSNE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF _08/2015 

Insumo GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TIA , ALCANCE 
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE 
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG 0NCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Insumo CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA 
UTIL MAXlMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, 
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
CARROCERIA) 

Tipo 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRlOSDE 
MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHOR • CUSTOS 
HORARIOSDE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRJOSDE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Equipamento 

Equipamento 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Equipamento 

Equipamento 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

14,92 LS => 

63,53 

Und 

H 

UN 

UN 

0,00 LS => 

6,47 

Und 

H 

UN 

UN 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0000551 

0,0000343 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0000058 

0,0000057 

( 

Valor Unlt 

25,91 

4,83 

43,77 

3,82 

156,46 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor U nlt 

25,91 

139.625,00 

531.243,22 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

3,82 

139.625,00 

531 .243,22 

,-.. r 

' 'l . . u J 

Total 

25,91 

4,83 

43,77 

3,82 

156,46 

14,92 

317,66 

Tota l 

25,91 

7,69 

18,22 

0,00 

32,38 

T ota l 

3,82 

0,80 

3,02 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA . MA 
ENDEREÇO: BURJTIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição 

Descrição 

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSNE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTI:NCIA DE 189 CV- JUROS. AF _06.12014 

Insumo GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOORE 
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCWI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Insumo CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA 
UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, 
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
CARROCERIA) 

Descrição 

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO OE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9 ,70 M, INCLUSNE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA OE 189 CV- MANUTENÇÃO. 
AF _06/2014 

Insumo GUINDAUTO HIORAULICO, CAPACIDADE MAXIMA OE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MAXtAO OE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 
MAlOMO HORIZONTAL 9,70 I\A , PARA MONTAGEM SOBRE 
CHASSI OE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

Insumo CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA 
UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, 
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
CARROCERIA) 

Descrição 

Composição GUINOAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA OE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSNE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA OE 189 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF _08/2015 

Insumo OLEO DIESEL COMBUSTNEL COMUM 

Descrição 

Composição IMPERMEABILIZAOOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABlLIZAOOR 
Auxiiar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Insumo IMPERMEABLIZAOOR (HORISTA) 

Tipo 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Equipamento 

Equipamento 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

npo 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Equipamento 

Equipamento 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Material 

MO sem LS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEOI - SERVIÇOS 
ONERSOS 
Mão de Obra 

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros 
COMPLEMENTARES) 

Und 

0,00 LS => 

0,95 

Und 

H 

UN 

UN 

0,00 LS => 

1,20 

Und 

H 

UN 

UN 

0,00 LS => 

10,94 

Und 

H 

L 

0,00 LS => 

39,11 

Und 

H 

H 

H 

H 

Quant. 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0000073 

0,0000072 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0000689 

0,0000643 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

26,4300000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

ValorUnit 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

4,83 

139.625,00 

531243,22 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

43,n 

139.625,00 

531 .243,22 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

156,46 

5,92 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

ValorUnit 

21 ,39 

0,34 

15,45 

1,86 

Total 

0,00 

4 ,77 

Total 

4 ,83 

1,01 

3,82 

º·ºº 
6,03 

Total 

43,77 

9,62 

34,15 

º·ºº 
54,71 

Total 

156,46 

156,46 

º·ºº 
195,57 

Total 

21,39 

0,34 

15,45 

1,86 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Oucriçào Tipo 

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Setviços 
COMPLEMENTARES) 

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS OJtros 
COMPLEMENTARES) 

Insumo SEGURO -HORISTA (COLETADO CAIXA· ENCARGOS Taxas 
COMPLEMENTARES) 

Insumo FERRAMENTAS· FAMLIA PEDREIRO - HORlSTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Insumo EPI - FAMLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Descrição 
Composição JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA 
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Insumo TRANSPORTE· HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Insumo EXAMES· HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Insumo SEGURO • HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
Insumo EPI • FAMLIA PEDREIRO· HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES· COLETADO CAIXA) 
Insumo JARDINEIRO (HORISTA) 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 
SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
OJtros 

Serviços 

Outros 

Taxas 

Equipamento 

Equipamento 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

15,79 LS -> 

Un d 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

11,12 LS => 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

ValorUnit 

0,58 

1 ,1◄ 

0,01 

1,17 

MOcomLS=> 

Valor com BOI=> 

Valor Unit 

16,72 

o.os 

1.86 

0,58 

1,1◄ 

0,01 

O,&I 

1,17 

11 ,07 

MO com LS=> 

T otal 

0,58 

1 ,1◄ 

0,01 

0,8◄ 

1,17 

15,79 

26,73 

Total 
16,72 

o.os 

1,86 

0,58 

1 ,14 

0,01 

0,8◄ 

1,17 

11 ,07 

11,12 

Valor do BOI ◄,18 Valor com BOI=> 20,90 0 ........ .....,,...D .. e""scn....,·ça'"·"'o""""-'"""'"""'"'"'...,_....,,... .... ....,..,.....,.,.......,_ ... .,.TI .. 1""p""o'""""""'"'=,.>....,,.......,_..,..U.,.n""d_....,_Q..,u""an""t"'."""'"'""v• a•1.,or"""u""ni'"t"""",.......,.T,.o"'ta'"""1....,_ 

Composição LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO CONCRETOS m' 1,0000000 134.&I 134,8◄ 

Insumo 

Insumo 

PEDREIRO 

SERVENTE 

Descrição 

Composição Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inwslve 
adensamento e acabamento em peças da superestrutura 

Composição Encargos Complementares - Servente 
Auxiliar 
Composição Encargos Complementares - Pedreiro 
Auxiliar 
Composição Encargos Complementares - Carpnteiro 
Auxiliar 
Composição Encargos Complementares • Atmador 
Auxijiar 
Insumo ARMADOR (HORISTA) 

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 
Concreto Slmples 

Provisórios 

Provisórios 

Prov!sónos 

Provisórios 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

H 

H 

134.8◄ LS => 

33,71 

Und 

m• 

h 

h 

h 

h 

H 

H 

2,0000000 20, 77 41 ,54 

6.0000000 

0,00 

Qu ant. 

1,0000000 

1,6200000 

0,3600000 

0,3600000 

0,1800000 

0,1800000 

0,3600000 

15,55 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Valor Unl t 

41,26 

3,70 

3,56 

3.59 

3,53 

15,45 

15,◄5 

93,30 

134 ,8◄ 

168,55 

Total 
41,26 

5,99 

1,28 

1.29 

0,63 

2,78 

5.56 



CONSTRUTORA CUSTÓDIO 
1ao,1AR e. snxA 

Endereço Rua. Hurubcrt ~ Campos S 12 B 
Muruopm Aman,nte do MatanhAo - UF :'1,1A C EP 65 923 -000 

c-.;p1 • • Ql _ ln-. ~ ladual l2 4.H.915-3 ls; • fo ""JPal .J% 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURfTIRANA- MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 

Insumo 

Insumo 

Descrição 

PEDREIRO (HORISTA) 

SERVENTE DE OBRAS 

Tipo 

Mao de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Descrição Tipo 
Composição lançamento de concreto uslnado, bombeado, para infraeslrulura, Concreto Simples 

incklindo colocação, adensamento e acabamento 

Composição Encargos Complementares - Servente 
Auxijiar 
Composição Encargos Complementares. Pedreiro 
Auxiliar 
Insumo PEDREIRO (HORISTA) 

Insumo SERVENTE DE OBRAS 

Descrição 

Composição MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE 
Auxiliar MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA 
Insumo MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK 

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Insumo EXAMES-HORISTA (COLETADO CAIXA-ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

sumo SEGURO -HORISTA (COLETADO CAIXA-ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Insumo FERRAMENTAS - FAMR.IA OPERADOR ESCAVAD~
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES- COLETADO 

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES- COLETADO CAIXA) 

Descrição 

Provisórios 

Provisórios 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

npo 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Mão de Obra 

Outros 

Serviços 

Outros 

Taxas 

Equipamenlo 

Equipamento 

MO sem LS => 

Valor do BOI 
=> 

npo 
Composição Madeiramento em massarandubahnadeira de lei, peça serrada Madeiramento 

5cm x 11cm com abertura de encaixes 
Composição Encargos Complementares • Servente Provisórios 
Auxiliar 
Composiçao Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios 
Auxiliar 
Insumo Madeira massaranduba serrada (peça) Sem x 11an (0,0055 m'/m) Material 

m 
Insumo 

Insumo 

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 

SERVENTE DE OBRAS 

Mão de Obra 

Mão de Obra 

MO sem LS => 

Valor do BOI 
=> 

Und 

H 

H 

32,07 LS => 

10,31 

Und 

m• 

h 

h 

H 

H 

19,24 LS => 

6,25 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

14,92 LS => 

4,83 

Und 

m 

h 

h 

m 

H 

H 

13,75 LS => 

13,08 

Quant. 

0,3600000 

1,6200000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,2200000 

0,3600000 

0,3600000 

1,2200000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,4000000 

0,6000000 

1,0000000 

0,6000000 

0,4000000 

0,00 

r· ,,.. ,.. 
\. , ,. - l . . .J 

ValorUnlt 

15,45 

11,22 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

ValorUnit 

25,03 

3,70 

3,56 

15,45 

11,22 

MOcomLS o 

Valor com BOI => 

ValorUnit 

19,34 

0,25 

14,67 

1,86 

0,58 

1, 14 

0,01 

0,01 

0,82 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

ValorUnit 
52,33 

3,70 

3,59 

34,95 

15,-45 

11,22 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Total 

5,56 

18,17 

32,07 

51 ,57 

Total 

25,03 

4,51 

1,28 

5,56 

13,68 

19,24 

31 ,28 

Total 

19,34 

0,25 

14,67 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

0,01 

0,82 

14,92 

24,17 

Total 

52,33 

1,48 

2,15 

34,95 

9,27 

4,48 

13,75 

65,41 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURmRANA- MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

Composição Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada pi Madeiramento m' 1,0000000 49,71 49,71 
tem fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Etemít ou similar 

Composição Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada Madeiramento m 0,9500000 52,33 49,71 
Auxiliar 5cm x 11 cm com abertura de encaixes 

MOsemLS=> 13,06 LS=> º·ºº MO com LS=> 13,06 

Valor do BOI 12,42 Valor com Bot => 62.13 
=> 

Descrição Tipo Und Quant. VatorUnit Total 

Composição Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão Madeiramento un 1,0000000 1.714,98 1.714,98 
de &na 10m 

Composição Encargos Complementares - Servente Provisórios h 12,0000000 3,70 44,40 
Auxiliar 
Composição Encargos Complementares - Carpin1eiro Provisórios h 10,0000000 3,59 35,90 
Auxiliar 
Insumo Suporte em ·u· para fixação do pendurai em linhas de tesouras, Material un 1,0000000 162,54 162,54 

em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 518º un 

Insumo Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m'/m) Material m 26,0000000 45,50 1.183,00 
m 

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 10,0000000 15,45 154,50 

Insumo SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 12,0000000 11,22 134,64 

MOsemLS => 289,14 LS => 0,00 MO com LS=> 289,14 

Valor do BOI 428,74 Valor com BOI => 2.143,72 
=> 

Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

Composição MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E CHOR - CUSTOS 
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV- CHI DIURNO. HORÁRIOS OE 

CHI 1,0000000 4,83 4,83 

AF 12/2015 MÁQUINAS E 
Composição MÂQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E CHOR - CUSTOS H 1,0000000 4.32 ◄,32 

xiliar SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - HORÁRIOS OE 
DEPRECIAÇÃO. AF _1212015 MÁQUINAS E 

•• nposição MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E CHOR - CUSTOS H 1,0000000 0,51 0,51 
AulOliar SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV- JUROS. HORÁRIOS DE 

AF _1212015 MÁQUINAS E 
MOsemLS => 0,00 LS => º·ºº MOcomLS = º·ºº 

Valor do BOI 1,20 Valor com BOI => 6,03 
=> 

Descrição Tlpo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E CHOR - CUSTOS CHP 1,0000000 18,73 18,73 

SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP HORÁRIOS OE 
DIURNO. AF 12/2015 MÁQUINAS E 

Composição MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E CHOR - CUSTOS H 1,0000000 4,32 4,32 
Auxiliar SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV- HORÁRIOS DE 

DEPRECIAÇÃO. AF _1212015 MÁQUINAS E 
Composição MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E CHOR - CUSTOS H 1,0000000 0,51 0,51 
Auxliar SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV -JUROS. HORÁRIOS DE 

AF 12/2015 MÁQUINAS E 
Composição MAÕUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E CHOR - CUSTOS H 1,0000000 4,73 4,73 
Auxiliar SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - HORÁRIOS OE 

MANUTENÇÃO. AF _12/2015 MÁQUINAS E 
Composição MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E CHOR - CUSTOS H 1,0000000 9,17 9,17 
Auxliar SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV- MATERIAIS HORÁRIOS DE 

NA OPERAÇÃO. AF _1212015 MÁQUINAS E 
MOsemLS=> º·ºº LS => º·ºº MO com LS=> 0,00 
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LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURffiRANA . MA 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição 

Descrição 

Composição MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E 
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV· 
DEPRECIAÇÃO. AF _12/2015 

Insumo MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E 
SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV 

Descrição 

Composição MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E 
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 1◄ CV· JUROS. 
AF _ 12/2015 

Insumo MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E 
SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL OE 14 CV 

Descrição 
Composição MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E 

SARJETAS, MOTOR A DESEL, POTÊNCIA 14 CV -
MANUTENÇÃO. AF _12/2015 

Insumo MAQUINA EXTRUSORA OE CONCRETO PARA GUIAS E 
SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV 

Descrição 

Composição MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E 
SARJETAS, MOTOR A DESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO.AF _12/2015 

.-,sumo OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 

Descrição 

Composição OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
Auxliar ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)· HORISTA 
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA. ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
Insumo OPERADOR DE BETONE IV. ESTACIONARIA/ MISTURADOR 

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEflA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

Insumo EPI . FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA. HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES · COLETADO CAIXA) 

Tipo 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÃQUINASE 
Material 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 
Material 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
Material 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MAQUINAS E 
Material 

MOsemLS => 

Valor do BOI 

Tipo 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Outros 

Serviços 

Outros 

Taxas 

Mão de Obra 

Equipamento 

Equipamento 

◄,68 

Und 

Und 
H 

UN 

0,00 LS => 

1,08 

Und 
H 

UN 

0,00 LS => 

0,12 

Und 
H 

UN 

0,00 LS => 

1,18 

Und 

H 

L 

0,00 LS=> 

2,29 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

Quant. 

Quant. 

1,0000000 

0,0000640 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,0000076 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0000700 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,5500000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

t ,0000000 

ValorUnlt 

Valor com BOI => 

ValorUnlt 

◄,32 

67.582,68 

MOcomlS=> 

Valor com BOI => 

ValorUnlt 

0,51 

67.582,68 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

4,73 

67.582,68 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unlt 

9,17 

5,92 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

17,60 

0,11 

1,86 

0,58 

1, 14 

0,01 

13,07 

0,01 

0.82 

Total 

23,41 

Total 

◄,32 

4,32 

º·ºº 
5,40 

Total 

0,51 

0,51 

0,00 

0,63 

Total 
4,73 

4,73 

0,00 

5,91 

Total 
9,17 

9,17 

º·ºº 
11.46 

Total 
17,60 

0,11 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

13,07 

0,01 

0,82 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA- MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Descrição Tipo 

Composição OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM SEDI - SERVIÇOS 
ENCARGOS COMPLEMENTARES DIVERSOS 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 
"-uxiliar EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA DIVERSOS 
Insumo OPERADOR OE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS Mão de Obra 

(TERRAPLANAGEM) 
Insumo ALIMENTACAO -HORISTA (COLETADO CAIXA-ENCARGOS OUlros 

COMPLEMENTARES) 
Insumo TRANSPORTE -HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Serviços 

COMPLEMENTARES) 
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Outros 

COMPLEMENTARES) 
Insumo SEGURO-HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Taxas 

COMPLEMENTARES) 
Insumo FERRAMENTAS - FAMR.IA OPERADOR ESCAVADEIRA - Equipamento 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
Insumo EPI - FAMLIA OPERADOR ESCAVADEIRA- HORISTA Equipamento 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Descrição Tipo 

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS Auxiliar COMPLEMENTARES)- HORISTA 

Insumo PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra 

Insumo 

mo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Outros 
COMPLEMENTARES) 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Serviço& 
COMPLEMENTARES) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Outros 
COMPLEMENTARES) 
SEGURO -HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Taxas 
COMPLEMENTARES) 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
EPI • FAMLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Descrição Tipo 

Und 

13,18 LS => 

4,40 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

13,54 LS => 

4,49 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

15,79 LS => 

5,34 

Und 

Composição PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO FUES - FUNDAÇÕES E 
DE ATÊ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA OE 30KG/M'. ESTRUTURAS 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

AF _01/2018 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 

H 

H 

H 

Quant. 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

o.ao 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

1,8137000 

9,0685000 

32,1930000 

32,1930000 

ValorUnit 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 
17,96 

0,16 

13,38 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

0,01 

0,82 

MOcomLS : > 

Valor com BOI => 

ValorUnit 

21 ,39 

0,34 

15,45 

1,86 

0,58 

1, 14 

0,01 

0,84 

1,17 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

ValorUnit 

2.913,01 

17,09 

20,35 

21,39 

16,89 

Total 

13,18 

22,00 

Total 

17,96 

0,16 

13,38 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

0,01 

0,82 

13,54 

22,45 

Total 

21,39 

0,34 

15,45 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

0,84 

1,17 

15,79 

26,73 

Total 

2.913,01 

30,99 

184,54 

688,60 

543,73 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURmRANA . MA 
ENDEREÇO: BURJTIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1 .1 Descrição 

Composição VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÃMETRO DE PONTEIRA ◄SMM, 
Auxiliar MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA OE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF 06/2015 
Composição VIBRADOR ÕE IMERSÃO, DIÃMETRO DE PONTEIRA <45MM, 
Auxiliar MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF 06/2015 
Composição SERRA CRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
Auxüiar POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10º • CHP 

DIURNO. AF 08/2015 
Composição SERRA CRCULAR OE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
Auxiliar POTÊNCIA OE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10• • CHI 

DIURNO. AF _08/2015 
Composição ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -

MONTAGEM. AF _0612022 
Composição CONCRETO FCK"' 25MPA, TRAÇO 1;2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
Auxliar DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÃNICO 

COM BETONERA 600 L. AF _osno21 
Insumo CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MAOEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2200x 1100 MM, E= 17 MM 

Insumo OESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, OE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (11/4 X 13) 

Tipo 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

Material 

Malerial 

Material 

Und 

CHP 

CHI 

CHP 

CHI 

KG 

m• 

m• 

L 

KG 

MO sem LS => 1.251,60 LS => 

Valor do BOI 
=> 

Descrição Tipo 

Composição PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA 

Insumo PINTOR (HORISTA) Mão de Obra 

mo 

sumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Oulros 
COMPLEMENTARES) 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Serviços 
COMPLEMENTARES) 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Oulros 
COMPLEMENTARES) 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Taxas 
COMPLEMENTARES) 
FERRAMENTAS - FAMLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
EPI • FAMUA PINTOR· HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

728,25 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

MOsemLS=> 16,55 LS => 

Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiiar 
Composição 
Auxiliar 

Valor do BOI 5,87 
=> 

Descrição Tipo 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA 

AF _08/2020 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

COMPACTAOOR OE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM CHOR - CUSTOS 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP HORÁRIOS DE 
DIURNO. AF _08/2015 MÁQUINAS E 

Und 

m• 

H 

H 

CHP 

Quant. 

6,6320000 

18,2462000 

0,7736000 

1,0401000 

42,6463000 

1,2000000 

2,9790000 

0,1200000 

0,6445000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant . 
1,0000000 

2,4938000 

3,7407000 

0,0718000 

Valor Unlt 

1,25 

0,50 

19,20 

18,08 

15,55 

459,83 

61 ,00 

7,85 

25,62 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

23,50 

0,25 

16,30 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

1,68 

1,68 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 
217,81 

21,39 

16,89 

24,52 

Total 

8,29 

9,12 

14 ,85 

18,80 

663,14 

551,79 

181,71 

0,94 

16,51 

1.251,60 

3.641,26 

Total 
23,50 

0,25 

16,30 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

1,68 

1,68 

16,55 

29,37 

Total 
217,81 

53,34 

63,18 

1,76 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA - MA 
ENDEREÇO: BURJTIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo 

Composição COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM CHOR - CUSTOS 
Auxiiar MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI HORÁRIOS DE 

DIURNO. AF _08/2015 MÁQUINAS E 
Insumo PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9.5 MM) POSTO Material 

PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE 
MOsemLS=> 

Valor do BDI 

Und 

CHI 

84,10 LS=> 

Quant. 

0,0666000 

1,1000000 

0,00 

Valor Unit 

18.80 

89,35 

MO com LS=> 

Valor com BDI => 

Total 

1,25 

98,28 

84,10 

272,26 

Ô--------=->------
Descrição Tipo Und Quant. Valo, Unlt Total 

Composição Piso em concrelo simples desempolado, fel< = 15 MPa, e = 7 cm -
N6o incü formas para juntas de concretagem 

Composição Encargos Complementares • Pedreiro 
AuxHiar 
Composição Concrelo simples usinsdo fcl<=15mpa, bombeado, lançado e 
Auxiliar adensado na lnfraeslrulura 
Insumo PEDREIRO (HORISTA) 

Descrição 

Composição Regularização Manual 

Composição Encargos Complementares • Servente 
Auxiliar 
Insumo SERVENTE DE OBRAS 

omposição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

Composição 
Auniar 

Composição 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

Composição 
Au~,ar 

Descrição 

SERRA CIRCULAR OE BANCADA COM MOTOR EltTRICO 
POTÊNCIA OE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF 08/2015 
OPERADOR ÔE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10- • 
DEPRECIAÇÃO. AF _08/2015 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10• • JUROS. 
AF _08/2015 

Descrição 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EltTRICO 
POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10• - CHP 
DIURNO. AF 08/2015 
OPERADOR ÕE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10• -
DEPRECIAÇÃO. AF _08/2015 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELt TRICO 
POTtNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"-JUROS. 
AF _08/2015 

Pisos : Cimentados, em m' 1,0000000 « ,65 44,65 
Concreto Simples, tipo 
T ech-Stone e de Alta 
Provisórios 

Alvenarias de Pedra e 
Concretos para 
Mão de Obra 

MO semLS=> 

h 

H 

9,52 LS => 

Valor do BDI 11,16 

Tipo 

Execução de Cortes e 
Aterros 
Provisórios 

Mão de Obra 

MO sem LS=> 

Valor do BDI 
=> 

Tipo 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
SEOI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Und 
m' 

h 

H 

3,36 LS => 

1, 11 

Und 

CHI 

H 

H 

H 

CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MAQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 
MO semLS=> 13,54 LS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 
SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
CHOR • CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MAQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

4 ,52 

Und 
CHP 

H 

H 

H 

0,5300000 

0,0700000 

0,5300000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,3000000 

0,3000000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

º·ºº 

Quant. 
1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

3,56 

494,22 

15,45 

MOcomLS=> 

Valor com BDI => 

Valo, Unlt 

4 ,47 

3,70 

11,22 

MO com LS=> 

Valor com BDI => 

Valor Unlt 

18,08 

17,96 

0,11 

0,01 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valo, Unlt 

19,20 

17,96 

0,11 

0,01 

1,88 

34,59 

8,18 

9,52 

55,81 

Total 

4,47 

1,11 

3,36 

3,36 

5,58 

Total 

18,08 

17,96 

0,11 

0,01 

13,54 

22,60 

Total 

19,20 

17,96 

0,11 

0,01 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇ.A DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA. MA 

ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÊTRICO CHOR • CUSTOS H 1,0000000 0.08 0,08 
Auxiliar POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" • HORÁRIOS DE 

MANUTENÇÃO. AF _08/2015 MÁQUINAS E 
Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHOR • CUSTOS H 1,0000000 1,04 1,04 
Auxiliar POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" • MATERIAIS HORÁRIOS DE 

NA OPERAÇÃO. AF _08/2015 MÁQUINAS E 
MOsemLS => 13,54 LS => º·ºº MO com LS => 13,54 

Valor do BOI -4,80 Valor com BOI => 24,00 
=> 

Descrição Tipo Und Quant. Va.lorUnit Total 

Composição SERRA CIRCULAR OE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHOR • CUSTOS H 1,0000000 0,11 0,11 
POTÊNCIA OE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" • HORÁRIOS DE 
DEPRECIAÇÃO. AF _08/2015 MÁQUINAS E 

Insumo SERRA CIRCULAR OE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, Material UN 0,0000720 1.655,05 o, 11 
POTENCIA OE "1600" W, PARA DISCO DE OIAMETRO DE 10" 
(250MM) 

MO semLS=> 0,00 LS=> 0,00 MO com LS=> 0,00 

Valor do BOI 0,02 Valor com BOI => 0,13 
=> 

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

Composição SERRA CIRCULAR OE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHOR • CUSTOS H 1,0000000 0,01 0,01 
POTÊNCIA OE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10• • JUROS. HORÁRIOS DE 
AF _08/2015 MÁQUINAS E 

Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, Material UN 0,0000075 1.655,05 0,01 
POTENCIA OE "1600• W, PARA DISCO DE OIAMETRO DE 10• 
(250 MM) 

MOsemLS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => º·ºº 
Valor do BOI 0,00 Valor com BOI => 0,01 

-> 

Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHOR • CUSTOS H 1,0000000 0,08 0,08 
POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10• • HORÁRIOS OE 
MANUTENÇÃO. AF _08/2015 MÁQUINAS E 

Insumo SERRA CIRCULAR OE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, Material UN 0,0000500 1.655,05 0,08 
POTENCIA DE "1600• W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" 
(250 MM) 

MOsemLS=> 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00 

Valor do BOI 0,02 Valor com BOI => 0,10 
=> 

Descrição Tipo Und Quant. ValorUnlt Total 

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHOR • CUSTOS H 1,0000000 1,04 1,04 
POTÊNCIA OE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" • MATERIAIS HORÁRIOS DE 
NA OPERAÇÃO. AF _08/2015 MÁQUINAS E 

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Matenal KWH 1,3600000 o,n 1,04 
DEMANDA 

MOsemLS=> 0,00 LS => 0,00 MO com LS=> 0,00 

Valor do BOI 0,26 Valor com BOI => 1,30 
=> 

Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

Composição SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS H 1,0000000 21,23 21,23 
DIVERSOS 

Composição CURSO DE CAPACífAÇÁO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS SEOt • SERVIÇOS H 1,0000000 0,18 0,16 
Auxiliar COMPLEMENTARES)· HORISTA DIVERSOS 
Insumo SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,45 15,45 

Insumo ALIMENTACAO • HORISTA (COLETADO CAIXA · ENCARGOS Outros H 1,0000000 1,86 1,86 
COMPLEMENTARES) 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA - MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Descrição Tipo 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Serviços 
COMPLEMENTARES) 
EXAMES • HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Outros 
COMPLEMENTARES) 
SEGURO -HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Taxas 
COMPLEMENTARES) 
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO- HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Descrição Tipo 

Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES)-HORISTA 
Insumo SERVENTE DE OBRAS 

SEDI • SERVIÇOS 
DIVERSOS 
Mão de Obra 

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

COMPLEMENTARES) 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Serviços 
COMPLEMENTARES) 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Outros 
COMPLEMENTARES) 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA- ENCARGOS Taxas 
COMPLEMENTARES) 
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE· HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES • COLETADO CAIXA) 
EPI - FAMD.IA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

MOsemLS=> 

Valor do BDI 
=> 

Descrição 

Composição Telhamento com teha de fibrocimento ondulada esp = 4mm 

Tipo 

Tetiamento 

Composição 
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 
Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Encargos Complementares • Servente 

Encargos Complementares • Carpinteiro 

Telha fibrocimento ondulada, dlm: 2,44 x o.som, esp=4 mm, s/ 
acessarias m2 
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 

CONJUNTO ARRUELAS DE VEOACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA 
PVC - CONICAS) 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA 
SEXTAVADA, 5116 • X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM 
SERVENTE DE OBRAS 

Descrição 
Composição VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÃMETRO DE PONTEIRA45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA OE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF _0612015 

Provisôrios 

Provisôrios 

Material 

Mão de Obra 

Material 

Material 

Mão de Obra 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

15,63 LS => 

5,30 

Und 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

11,46 LS => 

4 ,22 

Und 

m' 

h 

h 

m• 

H 

CJ 

UN 

H 

5,85 LS => 

9,40 

Und 

CHI 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,2200000 

0,2200000 

1, 1700000 

0,2200000 

1,4200000 

1,4200000 

0.2200000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

l ·:10 
- • ' .; I; 

Valor Unit 

0,58 

1 ,1◄ 

0,01 

0,84 

1,17 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

16,89 

0,24 

11 ,22 

1,86 

0,58 

1,14 

0,01 

0,59 

1,25 

MO com LS=> 

Valor com BOI => 

Valor Uni! 

37.60 

3.70 

3.59 

23,12 

15,-45 

0,35 

1,85 

11,22 

MO com LS=> 

Valor com BOI :> 

Valor Unit 

0,50 

Total 

0,58 

1,14 

0,01 

0,84 

1,17 

15,63 

26,53 

Total 

16,89 

0,24 

11,22 

1,86 

0,58 

1,14 

O,Q1 

0,59 

1,25 

11,46 

21,11 

Total 

37,60 

0,81 

0,78 

27,05 

3,39 

0,49 

2,62 

2,46 

5,85 

47,00 

Total 

0,50 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURITIRANA- MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição 

Composição VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
Auxiliar MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV

DEPRECIAÇÃO. AF _06/2015 
Composição VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA45MM, 
Auxiliar MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV • JUROS. 

AF_06/2015 

Descrição 

Composição VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF 06/2015 

Composição VIBRADOR ÕE IMERSÃO, OIÃIIAETRO DE PONTEIRA 45MM, 
Auxiliar MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA OE 2 CV· 

DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015 
Composição VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÃMETRO DE PONTEIRA 45,\IM, 
Auxiliar MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV- JUROS. 

AF 06/2015 
Composição VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
Aux!iar MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -

MANUTENÇÃO. AF _06/2015 
Composição VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
Auxiliar MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _06/2015 

Descrição 

Composição VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÃMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF _06/2015 

Insumo VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE •45• 
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

Descrição 
Composição VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -JUROS. 
AF _06/2015 

Insumo VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA OE •45• 
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO OE 2 HP (2 CV) 

Descrição 

Composição VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
MANUTENÇÃO.AF _06/2015 

Insumo VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE •45• 
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIF ASICO DE 2 HP (2 CV) 

Descrição 

Tipo 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÃQUINASE 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÃQUINASE 
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
MOsemLS=> 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
Equipamento 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÃOUINAS E 
Equipamento 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
=> 

Tipo 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS OE 
MÁQUINAS E 
Equipamento 

MOsemLS => 

Valor do BOI 
-> 

Tipo 

Und 

H 

H 

0,00 LS => 

0,12 

Und 

CHP 

H 

H 

H 

H 

0,00 LS => 

0,31 

Und 

H 

UN 

0,00 LS => 

0,11 

Und 

H 

UN 

0,00 LS => 

0,01 

Und 

H 

UN 

0,00 LS => 

0,08 

Und 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

1,0000000 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0001280 

0,00 

Quant. 

1,0000000 

0,0000151 

º·ºº 

Quant. 

1,0000000 

0,0001000 

0,00 

Quant. 

ValorUnit 

0.45 

o.os 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

1,25 

0,45 

o.os 

0,35 

0,40 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

0,45 

3.561,43 

MOcomLS=> 

Valor com BOI => 

ValorUnlt 

0,05 

3.561,43 

MO com LS => 

Valor com BOI => 

Valor Unit 

0,35 

3.561,43 

MOcomLS => 

Valor com BOI => 

Valor Uni t 

Total 

0,45 

0,05 

º·ºº 
0,62 

Total 

1,25 

0,45 

0,05 

0,35 

0,40 

º·ºº 
1,56 

Total 

0,45 

0,45 

0,00 

0,56 

Total 

0,05 

0,05 

0,00 

0,06 

Total 

0,35 

0 ,35 

0,00 

0,43 

Total 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO 

LOCALIZAÇÃO: POVOADO CENTRO NOVO BURJTIRANA - MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 
1.1 Descrição Tipo Und Quant. 

Compos~o VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45NM, CHOR - CUSTOS H 1,0000000 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. HORÁRIOS DE 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 MÁQUINAS E 

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Material KWH 0,5200000 
DEMANDA 

MOsemLS=> 0,00 LS => 0,00 

Valor do BOI 0,10 
=> 

l 

Valor Unlt Total 

0.40 0,40 

0,77 0,40 

MOcomLSo 0,00 

Valor com BDI => 0,50 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

ESTADO DO MARANHÃO 

ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Tomada de preços Nº: 003/2023 - CPL 

ASSUNTO: Contratação de Empresa Especializada para a Reforma e Ampliação da Praça no 
Povoado Centro Novo. 

PROCESSO Nº: 15.009/2023 

EMPRESA: IROMA C. SILVA - CNPJ Nº : 04.387.764/0001-32 

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Apresentada de acordo com o item 8.7. 1. 1 do edital. 

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRJA DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA Apresentada 
de acordo com o item 8.7. 1.2 do edital. 

3. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 
Apresentada de acordo com o item 8.7.1.3 do edita l. 

4. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 
Apresentada de acordo com o item 8.7.1.4 do edital. 

5. DA ANÁLISE DO VALOR DA PROPOSTA 

O valor total da proposta não excede ao valor estimado pela Secretária de 

Infraestrutura, estando dentro do solicitado no edital. 

Diante do exposto, considerando que a proposta analisada atende as exigências contidas no 
edital, opinando pela devida CLASSIFICAÇÃO da proposta de preço apresentada pela 
LROMA C. SILVA. 

BUR.ITIRANA, 3 1 de maio de 2023 . 

Anto11io Carlos Silm Sales 
Engº C ivil 

CREA-MA 111 746532-t 

Â#~<? ~ s:~ 
v Antonio Carlos Silva Sales 

ENG. CIVIL.CREA-MA 111746532-2 

Av. Senador La Roque, S/N- Centro -CEP 65935-500 BURJTIRANA - MA 
Prefei tura@buritirana.ma.gov. br 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 003/2023 - CPL 
OBJETO: Reforma e ampliação da praça do Povoado Centro Novo. 

JC ~ 4 

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2023 às 08:00 hs (oito horas), na sala de reunião da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Senador La Rocque s/n Centro, Prefeitura de 
Buritirana - MA, presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação: Murilo Santos 
Nogueira - Presidente, Eurivam Alves dos Santos - Membro e Paulo Bezerra Neto - Membro, foi 
instalada a sessão de abertura e julgamento da licitação em epígrafe. A Comissão atestou o 
comparecimento da seguinte empresa: IROMAR C. SILVA (CONSTRUTORA CUSTÓDIO), 
representada pelo Sr. Iromar Custódio Silva, portador da cédula de identidade de nº 554900963 SSP
MA. Foram recebidos os documentos relativos ao credenciamento da participante, verificando-se a 
regularidade de representação da mesma. Passou-se à abertura do envelope referente a documentação 
de habilitação no certame, o qual foi rubricado pelos membros da CPL e licitante juntamente com os 
documentos apresentados. Analisados os documentos de habilitação, a CPL declara a licitante 
habilitada. A licitante renuncia expressamente à interposição de quaisquer recursos em face da 
decisão proferida na fase de habilitação. Aberto o envelope correspondente a proposta de preços e, 
analisada a mesma com o auxílio do setor de engenharia (parecer técnico anexo), é declarada 
vencedora do certame a empresa IROMAR C. SILVA (CONSTRUTORA CUSTÓDIO), com o 
preço total proposto de R$ 337.457,39 (trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete 
reais e trinta e nove centavos). A licitante renuncia expressamente à interposição de quaisquer 
recursos em face da decisão proferida na fase de julgamento da proposta de preços. Não havendo 
qualquer contestação e nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu, Murilo Santos Nogueira, 
lavrei e assino a presente ata com os membros e licitantes presentes. 

~ni~B Silit~6)b \) 
Murilo Santos Nogueira 

Presidente da CPL 
urivam Alves dos Sant s 

MembroCPL 

Çq,Jo~~ 
Paulo Beze~ Neto 

p 

-
ÓDIO) 

ornar us o 10 Silva ( 
RG : 554900963 SSP-MA 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
PARECER - PGM 

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à 

análise e emissão de Parecer Jurídico. 

Trata-se de parecer final proferido com fulcro no que 

disciplina o art. 38, VI, da lei nº 8.666/93, pertinente ao procedimento licitatório 

Tomada de Preços nº 003/2023- CPL. 

Compulsando os autos depreende-se que o certame sub 

examinem fora devidamente deflagrado pela autoridade superior competente, bem 

como a solicitação de realização de despesa restou acompanhada de projeto 

básico da obra. 

Uma vez atestada pelo setor competente a existência de 

dotação orçamentária compatível com as despesas pretendidas, observada a 

LDO, LOA e PPA, a autoridade competente autorizou a deflagração do certame. 

Assim é que, devidamente autuado o feito e elaborado o 

instrumento convocatório, o qual fora analisado e aprovado previamente por este 

órgão, iniciou-se a fase externa do certame, por meio de publicação do aviso 

contendo o resumo do edital no Diário Oficial do Estado do Maranhão, Diário 

Oficial do Município, Jornal "O Progresso", de grande circulação, Sistema de 

l 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

PROCURADORIA JURÍDICA 
Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas do TCE e site oficial do 

município, tudo se fazendo nos exatos limites do que preconiza a Lei nº 10.520/02 

e Lei nº 8.666/93. 

Na data designada para a realização da sessão de 

abertura e julgamento do certame, a CPL observou todas as exigências do 

instrumento convocatório pertinentes ao procedimento e critérios de julgamento, 

sagrando-se vencedora a empresa que cumpriu fielmente as normas editalícias, 

apresentando proposta de valores compatíveis com o projeto básico da obra. 

Dessarte, opinamos pela legalidade do procedimento 

licitatório Tomada de Preços nº 003/2023 - CPL. 

julgar cabíveis. 

Este é o Parecer. 

Remeta-se a autoridade superior para as providências que 

Buritirana (MA), 01 de junho de 2023 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17.798 

2 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

GABINETE DO PREFEITO 

ADJUDICAÇÃO 

MODALIDADE ................... Tomada de Preços nº 003/2023 - CPL 
OBJETO ................. .............. Reforma e ampliação da praça do Povoado Centro Novo. 
AMP ARO LEGAL. ............. Lei nº 8.666/93 
PRAZO DE EXECUÇÃO ... ... A execução do objeto será de acordo com o cronograma fisico-
financeiro do projeto básico/executivo da obra. 
VALOR TOTAL .................. R$ 337.457,39 (trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e 
cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos) 

Em decorrência do processo de licitação acima individuado, com escora na Lei nº 8.666/93, 
adjudico o objeto a empresa: 

IROMAR C. SILVA (CONSTRUTORA CUSTÓDIO) 

Buritirana (MA), 02 de junho de 2023 

~A~~ ~~ ÕNISLEY DOS SANTOS SOUSA 
Prefeito Municipal 



~ 
"I 

~ 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

GABINETE DO PREFEITO 

HOMOLOGAÇÃO 

MODALIDADE ................... Tomada de Preços nº 003/2023 - CPL 
OBJETO ...................... ......... Reforma e ampliação da praça do Povoado Centro Novo. 
AMP ARO LEGAL ......... ..... Lei nº 8.666/93 
PRAZO DE EXECUÇÃO ...... A execução do objeto será de acordo com o cronograma físico-
financeiro do projeto básico/executivo da obra. 
VALOR TOTAL .......... ........ R$ 337.457,39 (trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e 
cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos) 

Em decorrência do processo de licitação acima individuado, com escora na Lei nº 8.666/93, 
homologo o objeto a empresa: 

IROMAR C. SILVA (CONSTRUTORA CUSTÓDIO) 

B uritirana (MA), 02 de junho de 2023 

ISLEY DOS SANTOS SOUSA 
Prefeito Municipal 

::=> 



ESTADO DO MARANHÃO 
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CONTRA TO Nº 02.06.03/2023 
CONTRA TO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
PRAÇA DO POVOADO CENTRO NOVO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA IROMAR C. 
SILVA (CONSTRUTORA CUSTÓDIO), NA FORMA 
ABAIXO. 

Aos dois dias do mês de junho do ano de 2023, de um lado, o MUNICÍPIO DE BURITIRANA -
MA, CNPJ/MF nº 01.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, 
Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente político, 
portador da cédula de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, 
doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa IROMAR 
C. SILVA (CONSTRUTORA CUSTÓDIO), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
sob o nº 04.387.764/0001-32, com sede na Rua Humberto de Campos nº 812 - B, Centro, Amarante 
do Maranhão - MA, neste ato representada pelo Sr. Iromar Custódio Silva, brasi leiro, casado, 
empresário, portador da cédula de identidade de nº 554900963 SSP-MA e do CPF nº 782.407.273-
87, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta na 
Tomada de Preços nº 003/2023 - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, 
de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste contrato a Reforma e ampliação da praça do Povoado Centro Novo, em 
conformidade com a Tomada de Preços nº 003/2023 - CPL e seus anexos, que independente de 
transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está 
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações. 

PARA GRAFO ÚNICO - O objeto deste Contrato será executado em regime de empreitada por 
preço global. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o 
empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são 
confiados, obrigando-se ainda a: 
a) Executar os Serviços sob o regime de empreitada por preço global, obedecendo fielmente o 
Projeto Básico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da Tomada de Preços nº 003/2023 -
CPL, que passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição; 
b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento 
de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, 
trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do 
contrato; 
c) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 
avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
d) Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação 
previstas na licitação; 
e) Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, 
relativamente aos serviços contratados; 
f) Registrar a obra no CREA; 
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g) Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o 
Código de Obras e de Postura deste Município; 
h) Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, 
Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 
i) Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 
serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 
j) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 
1) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
m) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

PARÁ GRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência 
de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 

I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as 
formalidades previstas neste contrato; 
II) Designar o servidor Nilo Franco Lima para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do 
objeto; 
III) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na 
execução do objeto. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES 
As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado 
pela licitante. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com 
cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa; 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
A primeira medição só será realizada com a apresentação da copia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que 
comprove que a obra foi matriculada no INSS. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA 
As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS 
referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 

SUBCLÁUSULA QUARTA 
A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
Pela execução dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o preço global de R$ 
337.457,39 (trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e ov 
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centavos) e que será pago diretamente pela Secretaria Municipal de Finanças ou por outro setor 
específico da Prefeitura Municipal de Buritirana (MA), em conformidade com as medições dos 
serviços executados, com base nos preços unitários da Proposta da CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
O pagamento dos serviços de que trata este contrato será efetuado em Reais, após aferição dos 
respectivos serviços pela Fiscalização designada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
O prazo para pagamento dos serviços contratados será de até 30 (Trinta) dias contados a partir da 
apresentação da fatura à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO RECEBIMENTO 
FINAL 
O prazo para execução das obras e serviços ora contratados será de acordo com o cronograma 
físico-financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE e 
aceita pela CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato será lavrado até 30 (Trinta) dias 
após a conclusão das obras e serviços, uma vez que tenham sido realizadas todas as medições e 
apropriações referentes a acréscimos e/ou supressões autorizadas pela CONTRATANTE, 
habilitando a CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
Quando por parte da CONTRATANTE ocorrer motivos relevantes que impeçam temporariamente a 
execução deste CONTRA TO, o seu prazo de execução será interrompido com as partes firmando 
documento neste sentido. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos seguintes recursos: 

15.695.0004.1-015 - Construção, Reforma de Praças Públicas 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

CLÁUSULA OITAVA -DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e condições 
previstas na Lei nº 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida 
prévia defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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PARÁ GRAFO PRIMEIRO 
O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1 % (um 
por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) 
do respectivo valor; 

PARÁ GRAFO SEGUNDO 
Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 

PARÁ GRAFO TERCEIRO 
O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% 
( dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das 
demais sanções estabelecidas; 

PARÁ GRAFO QUARTO 
A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 

PARÁGRAFO QUINTO 
Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de 1 O (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento 
da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 

PARÁGRAFO SEXTO 
O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 
Recolhimento Oficial. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRA TO 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93. 
I) Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos. 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, 
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento 
nos prazos estipulados. 
c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração. 
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do 
artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil. 
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g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a 
execução do contrato. 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 
Administrativo a que se refere o contrato. 
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial 
do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
( cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 
situação. 
1) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública 
grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, 
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos. 
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato. 
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque - MA, comarca da qual o município de 
Buritirana - MA é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

/4~ANTE /4 ~ ~ 
Prefeito M · · 

Buritirana (MA), 02 de junho de 2023 

-
TESTEMUNHAS: 

CPF: CPF: --------- --------
5 
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SECRETARIA l\ll1:\ICIPAL DE 
AIHll:\ISTR.\(.\O, F.\ZE,D.\ E GEST:\O 

OR(A\I E:\Ti\.RIA 

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 

Dispensa de Licitação nº 002/2023 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURITIRANA (MA) PUBLICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO O Prefeito Municipal de Buritirana (MA), 

no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a 

presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem 

que decidiu ratificar a dispensa de licitação, nos termos 

seguintes: l. Processo de Dispensa: 002/2023 - SEMED 2. 

Justificativa: Situação Emergencial (art. 24, IV, da Lei nº 

8.666) 3. Objeto: Prestação de serviços de transporte 

escolar 4. Contratado (a): CONSTRUTORA 

TRIANGULAR (CNPJ: 07.424.217/0001-78) 5. Vigência: 

60 (sessenta) dias 6. Valor do Contrato: R$ 140.400,00 

(cento e quarenta mil, quatrocentos reais) 7. Dotação 

Orçamentária: 12.361.0010.2 - 088 - Manutenção do 

Programa Transporte Escolar 12.361.0010.2 - 130 -

FUNDEB - Ensino Fundamental 3.3.90.39 - Outros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Buritirana (MA), 

07 de junho de 2023. TONISLEY DOS SANTOS SOUSA -

PrefeitO 

r 
Publicado por: Suely Marinho dos Santos Pereira 

Código identificador: rx0r9pboi20230607 l 40629 

A VISO DE ADJUDICAÇÃO DE 
LICITAÇÃO 

Tomada de Preços nº 003/2023 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUN ICIPAL 

DE BURJTIRANA (MA) ADJUDICAÇÃO 

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 003/2023 - CPL 

OBJETO: Reforma e ampliação da praça do Povoado 

Centro Novo. AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93 PRAZO 

DE EXECUÇÃO: A execução do objeto será de acordo 

com o cronograma físico-financeiro do p~ojeto 

básico/executivo da obra. VALOR TOTAL: R$ 337.457,39 

(trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete 

reais e trinta e nove centavos). Em decorrência do processo 

de licitação acima individuado, com escora na Lei nº 

8.666/93, adjudico o objeto a empresa: IROMAR C. 

SILVA Buritirana (MA), 02 de junho de 2023 TONISLEY 

DOS SANTOS SOUSA- PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado por: Suely Marinho dos Santos Pereira 

Código identificador: fgmydcaatxo20230607l40613 

A VISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Tomada de Preços nº 003/2023 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICJP AL 

DE BURITIRANA (MA) HOMOLOGAÇÃO 

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 003/2023 - CPL 

OBJETO: Reforma e ampliação da praça do Povoado 

Centro Novo. AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93 PRAZO 

DE EXECUÇÃO: A execução do objeto será de acordo 

com o cronograma físico-financeiro do projeto 

básico/executivo da obra. VALOR TOTAL: R$ 337.457,39 

(trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete 

reais e trinta e nove centavos). Em decorrência do processo 

de licitação acima individuado, com escora na Lei nº 

8.666/93, homologo o objeto a empresa: JROMAR C. 

SlLV A Buritirana (MA), 02 de junho de 2023 TONISLEY 

DOS SANTOS SOUSA - PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado por: Sucly Marinho dos Santos Pereira 

Código identificador: ijmucjsqqim20230607140605 

EXTRATO DE CONTRATO 

SEGUNDO TERMO ADITIVO - Pregão Presencial nº 

012/2021 

estado do maranhão prefeitura municipal de buritirana 

(ma) segundo TERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº 

14.0S.03/2021 DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 

PESADAS, QUE ENTre SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE buritirana (MA) E A EMPRESA c. alves fontes 

comércio, NA FORMA ABAIXO. Aos onze dias do mês de 

maio do ano de 2023, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA, CNPJ/MF nº 01.601.303/0001-22, 

com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, 

Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS 

SOUSA, brasileiro, casado, agente político, portador da 

cédula de identidade de nº O 15719532000-2 SSP-MA e do 

CPF nº 017.449.383-50, doravante denominada 

simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a 

empresa c. alves fontes comércio, pessoa jurídica de direito 

i \ Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão ICP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
~ Medida Provisória Nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Página 215 
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privado inscrita no CNPJ sob o nº 35.367.322/0001-58, 

com sede na Rua Benjamim Constant nº 14 1-A, Centro, 

Davinópolis - MA, neste ato representada pelo Sr. Cristiano 

Alves Fontes, brasi leiro, solteiro, empresário, portador da 

cédula de identidade de nº 028241052004-5 SSP-MA e do 

CPF nº 076.725.723-50, doravante denominada 

simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que 

consta no Pregão Presencial nº O 12/2021 - CPL e proposta 

apresentada, que passam a integrar este instrumento, 

independentemente de transcrição, na parte em que com 

este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o 

presente TERMO ADITIVO DE CONTRA TO, regido pela 

Lei n.º 8.666, de 2 1 de junho de 1993, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA 

- DO OBJETO Constitui objeto deste termo aditivo a 

locação de máquinas pesadas para o atendimento das 

necessidades da Administração Pública Municipal, em 

conformidade com o Pregão Presencial nº O 12/202 1 - CPL 

e seus anexos, que independente de transcrição integram 

este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O 

presente Termo Aditivo de Contrato está consubstanciado 

no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.0 

8.666, de 2 1 de junho de 1993 e suas alterações. ITEM 

OBJETO UND QTD P. UNT P. TOTAL I Pá-carregadeira 

sobre pneus de no mínimo 120 hp (sem motorista e 

combustível por conta da contratada) H 1.500 210,0 

315.000,00 3 Motoniveladora {Tipo Patrol) em perfeito 

estado de conservação, com motor diesel de 6 cilindros em 

linhas. (sem motorista e combustível por conta da 

contratada) H 1.200 250,0 300.000,00 TOTAL 

615.000,00 CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE 

VIGÊNCIA Fica alterada a CLÁUSULA QUARTA - DO 

PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRA TO 

para estabelecer que o prazo contratual inicialmente 

estabelecido será prorrogado por doze meses, nos moldes 

do que preconiza a Edital do Pregão Presencial nº 

012/2021. CLÁUSULA TERCElRA DAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS Permanecem inalteradas todas as 

demais cláusulas e condições do contrato aditado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO Fica eleito o foro da 

cidade de Senador La Rocque {MA), comarca da qual o 

municlpio de Buritirana (MA) é termo judiciário,· com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos 

da execução deste contrato. E, para firmeza e como prova 

de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 

t ,-

\. ~- '• "-' <.. 'j 
o presente instrumento em 02 {duas) vias de igual teor, que, 

depois de lido e achado conforme, é assinado pela 

Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

Buritirana (MA), 11 de maio de 2023. TONISLEY DOS 

SANTOS SOUSA - PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado por: Suely Marinho dos Santos Pereira 

Código identificador: $RmnMbUMmqFY 

EXTRATO DE CONTRATO-Tomada de preço nº 

003/2023 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNIClP AL 

DE BURITIRANA (MA) EXTRA TO DO CONTRA TO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BURJTIRANA CONTRATADO: IROMAR C. SILVA 

OBJETO: Reforma e ampliação da praça do Povoado 

Centro Novo. VALOR TOTAL R$ 337.457,39 (trezentos e 

trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e 

trinta e nove centavos) REGÊ CIA: Lei nº 8.666/93 

Dotação Orçamentária: 15.695.0004.1-015 - Construção, 

Reforma de Praças Públicas 4.4.90.51 - Obras e instalações 

Buritirana (MA), 02 de j unho de 2023 TONISLEY DOS 

SANTOS SOUSA - PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado por: Suely Marinho dos Santos Pereira 

Código identificador: ziyuicpz 1 y920230607 l 40630 

G..\811\ETE DO PREFEITO 

EDITAL 

EDITAL 003/2023- HOMOLOGAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS INSCRITOS 

PARA O PROCESSO DE ESCOLHA UNIF[CADO DE 

CONSELHEIROS TUTELARES 

EDITAL 003/2023- HOMOLOGAÇÃO DAS 

INSCRJÇÕES DOS CANDIDATOS INSCRJTOS PARA 

O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DE 

CONSELHEIROS TUTELARES DE BURITIRANA-MA 

A COMISSÃO ESPECIAL PARA O PROCESSO DE 

ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO 

TUTELAR DE BURITIRANA -MA, no uso de suas 

atribuições legais estabelecidas pela Lei Federal nº 

8.069/ 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Edital 

O 1/2023, Resolução Regulamentadora de nº 003/2023 do 

CMDCA, Resolução Conanda nº 231/2022 e na Lei 

Municipal nº 100/2005 e demais legislação vigente, e 
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