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Buritirana (MA), 17 de outubro de 2022 

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste solicitar seja autorizada 

a deflagração de procedimento licitatório com objeto construção da Unidade Escolar José Lopes 

de Sousa Aguiar. 

O valor estimado para a contratação é de R$ 754.623,84 (setecentos e cinquenta e 

quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos). 

Por fim, declaramos que as despesas encontram-se em consonância com a LDO, 

PPAeLOA. 

Atenciosamente, 

D 

etário Municipal de Educação 

AO EXMO. SR. 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA 

PREFEITO MUNICIPAL 

NESTA 

Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana/MA. CNPJ nº 0l.601.303/0001-22 
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As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as 
seguintes exigências: 

1. DA HABILITAÇÃO 
1.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do 
certame: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
e suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; 
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federai e Seguridade Sociaí (Certidão de Quitação de 
Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e 
Dívida Ativa). 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários); 
f) Prcv~ de Regu12ri6de re!~ti\'~ ac Funde de G~r2nti2 per Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do 
FGTS); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 
j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- CREA; 
1) Comprovação da Licitante de que, eventualmente declarada vencedora do certame, 
disporá, na data da contratação, de profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pelo CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico - CA T por execução de 
obra ou serviço da natureza e volume equivalente ao objeto ague propõe executar; 
1.1) Para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional supra, as licitantes poderão 
apresentar tantos atestados quantos julgarem necessários e pertinentes a um ou mais 
profissionais; 
1.2) A comprovação de disponibilidade do profissional, prevista na alínea "l", poderá ser feita 
por meio de deciaração formai; 
1.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico­
profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos 
por outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da 
Administração Pública Municipal (§ 10°, do art. 30, da Lei nº 8.666/93); 
-.n\ n.,.,_J.,,.,.. ,_:,,_., ,.,.,.,. .,J,,A.,. " .,,-t '?7º ,r A,, T .,.; "º Q t:.t:.t:. IO'"J.· •-, .__,--•--~ .. "1W._, ..... _..._.....,..., V -• ♦• .,,_,,, ' • ---.., a...,-11 •• -..,.-vv, _,,,,._ , 

n) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido 
registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
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ou balanços provisórios; 
n.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante 
da aplicação das seguintes fórmulas: 

T r, ATIVO CIRCULANTE +REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
Lu - PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG = --------------.---------

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE LC = ____ __;_.;__ __ _ 
PASSIVO CIRCULANTE 

n.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculos juntado ao balanço. 
o.3.) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. 
n.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
o.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
o.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- pubiicaâos em Diário Oficiai; ou 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
n.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (L TDA): 
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 
n.5.3) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial 
da sede ou domicílio do licitante. 
o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
2.1. As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma: 
2.1.1. Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada 
e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente 
nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos 
inerentes ao objeto; contendo: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de abertura da licitação; 
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra; 
e) O preço totai da proposta em aigarismo e por extenso; 
2.2. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 
2.2.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante 
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2.2.2. Composição unitária de preços; 
2.2.3. Composição de B.D.I.; 
2.2.4. Composição de encargos sociais; 
2.2.5. Cronograma Físico-Financeiro 
2.3. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 
apresentada; 
2.4. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, 
principalmente em relação a valores; 
2.5. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

3 - DAS PENALIDADES 
3.1 - o caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso 
na execução conrraruai, o adjudicatário ficará sujeito às penaiidades abaixo reiacionadas, 
garantida prévia defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 

Prefeitura Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

3.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 
1% (um oor cento) oor dia. calculada sobre o valor total do contrato. até o limite de 30% (trinta 

' .a. ~ /1. . ' 

por cento) do respectivo valor; 
3.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total 
da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 
3.3 - O descumprimento total da obrigação asswnida, bem assim a recusa em assinar o 
instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de 
multa de 10% ( dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a 
aplicação das demais sanções estabelecidas; 
3.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa 
e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 
3.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via 
administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 1 O ( dez) dias corridos, a contar da 
data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os 
encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa; 
3.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscai, garantido o devido processo iegai, ficará impedido de iicitar e conrrarar 
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações 
legais; 
~ 7 ft "IJl ln,. f"lqc, m,,ltl'.'lc.- 'lnli,...IJlrl,, C' c,::a, r /2 Aou;rl')monto r-n...,..1n-1rl l"'\ n o 1'=' , , ,:,ri -> ,...íi n lr!P~A ,;it?"' ,.l'lt'=' rio 
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seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante 
Guia de Recolhimento Oficial. 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1 Executar os serviços obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo; 

OJC:J JS 

4.2 Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, 
pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação 
tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes 
do objeto do contrato; 
4.3. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 
avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
4.4. Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação 
previstas na licitação; 
4.5. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, 
relativamente aos serviços contratados; 
4.6. Registrar a obra no CREA; 
4.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em 
especial o Código de Obras e de Postura deste Município; 
4.8. Tomar todas as medidas de segurança no trabaiho tais como: Sinaiizaçào, Advertência, 
A visos, Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 
4.9. Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 
serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 
A 1 O J:;".,,- ijit,,,-., l:T<::r A T 17 Ar Ã r\" " "º<'"" """ p,.,_,.,.,-1;..,... ,.ntnc- o t.&,.ni,-.,c- .,rlnt<>rlnc-• --•A. V •~..,.__._ t~..I. - .1,. _,. ._,....,_,I. A. ,1/,.J .. ~ A. y..1 .. '-' '-' ___ ...,..,_ Y '-"oJ & - ---Ll..t...1-&&l.'-"oJ - '-"--.1.&A--oJ --V ...U.--u, 

4.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
4.12. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1 - A Contratante, durante a vigência do contrato, se compromete a: 
5.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades 
previstas neste contrato; 
5.1.2. Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a 
execução do objeto; 
5.1.3. Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na 
execução do objeto. 

Buritirana (MA), 17 de outubro de 2022 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Este memorial refere-se à Construção da Unidade Escolar José Lopes de Sousa Aguiar, 
localizada no Centro do munícipio de Buritirana - Maranhão. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

• Qualquer dúvida, não só quanto à interpretação destas especificações, mas de qualquer 
outro documento, imediatamente deverá ser consultada a fiscalização. 

• Independente do que aqui é preceituado, a execução de todo e qualquer serviço deverá 
obedecer rigorosamente às Nmmas Técnicas oficiais em vigor para cada caso. 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

• A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, queima e 
remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tacos de árvores. Sempre que possível, deverá 
haver a preservação de vegetação de maior porte. 

• Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos órgãos 
responsáveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 

• As placas deverão ser instaladas em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua 
localização ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

• É responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a marcação dos 
alinhamentos a serem obedecidos quando da locação e marcação da obra. 

• A locação deverá utilizar instrumentos como: teodolito, nível, trena de aço e prumo de centro, de 
modo a que permitam obter a precisão desejada. 

• A confecção da baqueta do gabarito deverá observar o total nivelamento do mesmo, empregando 
tábuas de l" x 4" e pontaletes com 1,20m de comprimento. 

• Após proceder a locação p lanialtimétrica da obra, marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de 
nível, o CONSTRUTOR fará a competente comunicação à FISCALIZAÇÃO, que procederá às 
verificações e aferições que julgar oportuno. 

• A ocorrência de erro na locação da obra projetada, implicará para o CONSTRUTOR na obrigação 
de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que 
se tomarem necessárias, à juízo da FISCALIZAÇÃO, ficando além disso sujeito às sanções, multas 
e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato. 
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• O projeto de canteiro de obra deverá prever todas as instalações provisórias necessárias a seu bom 
funcionamento, tais como, tapumes, barracão, escritório, sanitários, redes de água e energia elétrica, 
etc. deverão ser previstos locais destinados à armazenagem de todos os materiais a serem 
empregados na obra. 

• O bota fora do material, será removido periodicamente de acordo com as necessidades. 

2.0 - MOVIMENTO DE TERRAS 

• A locação das escavações deverá ser feita topograficamente, obedecendo às instruções contidas nos 
projetos específicos. 

• A escavação poderá ser manual ou mecânica, a critério da CONTRATADA. 
• A CONTRATADA terá responsabilidade integral por desmoronamentos e pela integridade das obras 

existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensões, dos serviços executados, 
cabendo ao mesmo executar, às suas próprias custas, todos os serviços necessários para restaw-á-los, 
terreno, estruturas e outras instalações. 

• Se quaisquer escavações forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos, a 
CONTRATADA reintegrará o excesso da escavação até a cota indicada no projeto, com aterro 
compactado especificado, às suas próprias custas. 

• Após a conclusão das escavações, o fundo das cavas e ou valas deverão ser devidamente apiloados. 
Na execução do apiloamento o terreno deverá estar com umidade ótima, devendo ser corrigida em 
caso contrário. 

• Todas as cavas ou valas, exceto as de tubulões, deverão ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado, 
podendo este apiloamento ser executado mecânica ou manualmente. 

• Após a execução do apiloamento, havendo a ocorrência de chava, o mesmo deverá ser novamente 
executado, com remoção da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas. 

• O material das escavações adequado para o reaterro será estocado ao longo das valas ou das áreas de 
escavação, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retomo à escavação e ou 
empecilhos para execução dos demais serviços. 

• O material inadequado para reaterro e o material em ecesso serão removidos para locais sugeridos 
pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

• As escavações deverão ser mantidas sem presença de água, através de bombeamento ou 
rebaixamento do lençol freático, tomando-se também providencias para que a água da supe1fície não 
escorra para dentro das escavações. 

• Escavações onde houver risco de desmoronamento deverão ser adequadamente escoradas. 
• A CONTRATADA será o úruco responsável pela concepção e execução do esquema de 

escoramentos, esgotamentos e rebaixamento do lençol freático, independentemente da manifestação 
da FISCALIZAÇÃO, correndo às suas expensas os custos de materiais, execução e eventuais 
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reparações de danos que possam ocorrer pela ausência ou falha de escoramentos e esgotamentos 
edequados. 

• O material para reaterro deverá ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
• Se os materiais provenientes de escavações não forem adequados ou suficientes para o reaterro, a 

CONTRATADA indicará as áreas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 
• O reaterro das cavas ou valas deverá ser executado logo após a desforma ou colocação das 

tubulações, tomando-se os devidos cuidados para não danificar e ou deslocar as estruturas e 
tubulações. 

• Os locais a serem reaterrados deverão estar limpos, removendo-se pedaços de madeira ou outros 
materiais. 

• O reaterro deverá ser executado em camadas de 20cm de material solto, com umidade ótima e 
compactação manual ou mecanicamente até se conseguir grau de compactação de no mínimo 100% 
do ensaio intermediário de compactação (NBR - 7182). 

• O controle de compactação será visual e, em caso de dúvidas, a FISCALIZAÇÃO fará verificações 
através de processos expedidos de campo, medindo-se o peso específico através da cravação de 
cilindro amostrador de paredes finas e a umidade, pelo aparelho "Speedy". 

• A complementação dos abatimentos havidos nos locais reaterrados correrá por conta da 
CONTRATADA. 

• Os serviços de apiloamento deverão ser executados em todos os fundos de cavas e áreas internas da 
edificação. 

3.0 - INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES 

• A execução das fundações deverá satisfazer às Normas da ABNT. 
• A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela 

resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 
• Os serviços de fundações só poderão ser iniciados após a devida aprovação, pela FISCALIZAÇÃO, 

da locação da obra e das respectivas escavações. 
• As operações de colocação de armaduras e concretagem dos elementos de fundação serão realizadas 

dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construção de 
estruturas de concreto, tanto quanto às dimensões e locações, quanto às características de resistência 
dos materiais utilizados. 

• As barras de aço não deverão apresentar ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou 
qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 

• Nenhum conjunto de elementos estrutw-ais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., poderá ser 
concretado sem a minuciosa verificação por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAÇÃO, 
atestando a perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras 
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correspondentes, bem como sem o prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, 
hidráulicas e outras que devam ser embutidas na massa de concreto. 

4.0 - SUPERESTRUTURA 

• Na leitura e interpretação do projeto estrutural e respectiva memória de cálculo, será sempre levado 
em conta que os mesmo obedecerão às Normas da ABNT aplicáveis a cada caso, na sua fmma mais 
recente. 

• A execução da estrutura deverá satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida, como 
NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber. 

• Serão observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura. 
• A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade do 

CONSTRUTOR por sua resistência e estabilidade. 
• A resistência do concreto e o tipo de aço serão aqueles definidos no projeto. 
• As barras de aço não deverão apresentar ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou 

qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 
• As perfurações para passagem de canalizações através de vigas e outros elementos estruturais, 

quando inteiramente inevitáveis, serão assegurados por buchas adaptadas nas formas, de acordo com 
o projeto. A localização de tais furos serão objetos de atento estudo por parte do CONSTRUTOR, 
no sentido de evitar o enfraquecimento da peça, com prejuízo da estrutura. Nos casos em que não 
haja indicações precisas no projeto estrutural, os furos deverão ser situados, tanto quanto possível, 
fora da zona de trabalho das peças de concreto, devendo ainda ser consultado o profissional 
responsável pelo projeto. 

• A fim de se evitar qualquer variação de coloração ou textura, deverão ser empregados materiais de 
origem, natureza e qualidade rigorosamente uniformes. 

5.0 - COBERTURA 

• A cobertura existente deverá ser devidamente recuperada. 
• Os planos de cobertura da ampliação serão construídos de forma a garantir o rápido escoamento das 

águas pluviais, com vedação satisfatória e permitindo a dilatação térmica dos materiais sem reter 
umidade, e que possibilitem uma fácil manutenção dos telhados. 

• Deverá utilizar materiais que possam atender as necessidades básicas de proteção contra as 
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico. 

• Toda cobertura será em estrutura de madeira para telha cerâmica, e será usada telha cerâmica do tipo 
PLAN nas áreas ampliadas (estacionamento e área externa) .. 
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• Serão executadas Calha em chapa de aço galvanizada nº 24 desenvolvimento de 33cm, conforme 
projeto. 

• Os rufos de concreto deverão ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita técnica, a fim de 
evitar infiltr'dções. 

6.0 - REVESTIMENTO 

• Os revestimentos apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados. 
• O revestimento de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações 

que por ele estejam previstas passar. 
• Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serão umedecidas e uniformemente 

chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1 :3, de modo a garantir uma maior 
aderência do revestimento final. 

• Todas as alvenarias e vigas, exceto as aparentes ou que prevêem tratamentos especiais, receberão 
revestimento em massa única, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina peneirada no traço 
1 :8, com espessura máxima de 25 mm. 

• O reboco deverá ser regularizado e desempenado à régua, desempenadeira de aço, e alisado a 
esponja. Deverá apresentar superficie não áspera, aspecto uniforme, com parâmetro perfeitamente 
plano, não sendo aceito qualquer ondulação, desigualdade de alinhamento da superficie, ou falhas. 

• Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparação das argamassas, 
alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final superficie. 

7.0 - PAVIMENTAÇÃO 

• O solo deverá ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a constituir uma 
infra-estrutura de resistência uniforme. 

• O lastro de concreto deverá ser executado em "concreto magro" no traço volumétrico 1 :3 :5 
(cimento, areia grossa e seixo), na espessura mínima de 4 cm sobre substrato molhado e 
perfeitamente nivelado. 

• Depois de nivelado o piso deverá receber urna camada de regularização apropriada para piso 
cimentado. 

• O piso das ampliações serão em piso cimentado liso. 
• Em toda a área de ampliação deverá ser aplicada pintura acrílica sob o piso cimentado. 
• Será executada calçada de proteção em todo o perímetro da edificação conforme projeto 

arquitetônico. 
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8.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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• O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetônico, às especificações, às 
Normas da ABNT, em especial a NBR - 8160, e aos critérios das concessionárias locais. 

• O emprego de eletrodutos rígidos será obrigatório para todas as instalações embutidas, salvo 
expressa indicada em contrario nas especificações ou no projeto, sendo de PVC rasável, de acordo 
com a NBR-6150. 

• Os eletrodutos poderão ser cortados à serra, porém, deverão ser escareados à lima para remoção de 
rebarbas. 

• A tubulação deverá ser instalada embutida na alvenaria d modo a não formar cotovelos ou 
depressões onde possa acumular água, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no 
sentido das caixas de passagem. 

• As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas próximo das portas, deverão prever um 
afastamento mínimo de 0,20m destas. 

• A fim de facilitar a enfiação dos condutores, poderão ser usados produtos como lubrificantes, talco, 
pedra sabão ou vaselina em pasta. 

• O desencapamento dos condutores para efetuar emendas deverá ser cauteloso, e só será permitido 
em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverão ser limpos e revestidos com fita 
isolante de borracha. 

• Os pontos de luz nos tetos serão perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos 
ambientes, perfeitamente de acordo com a disposição constante do Projeto de Instalações Efétricas. 

9.0 - PINTURA 

• As superficies a serem pintadas deverão ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer 
imperfeições de revestimento antes do início dos serviços. 

• A eliminação da poeira deverá ser completa. As superficies só deverão ser pintadas quando 
estiverem perfeitamente secas. 

• Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverão ser pintadas com tinta acrílica sem massa, 
nas cores a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

• A segunda demão da pintura só poderá ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da aplicação 
da primeira. 

• As tintas deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO nas embalagens originais de fábrica antes de 
sua aplicação. 

• Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas a pinturas, 
tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminação. Quando aconselháveis tais 
superficies deverão ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes. 
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• Os respingos que não poderem ser evitados deverão ser removidos com solvente adequado, 
enquanto a tinta estiver fresca. 

• Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados não deverão ser realizados em dias de 
chuva. 

• Todas as portas (madeira ou metálicas), portões, grades e gradis metálicos serão pintados com duas 
demãos, no mínimo, com tinta esmalte sintético tipo e cor a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, até 
conseguir perfeita cobertura da superficie. 

• Todas as peças metálicas previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberão 
fundo "primer" anti-corrosivo tipo CHROMÔXIDO ou similar. 

to.O - LIMPEZA GERAL DA OBRA 

• A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito 
funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 

• Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas as precauções no sentido de se evitar 
danos aos materiais de acabamento. 

• O desentulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as recomendações da 
FISCALIZAÇÃO. 

• Ao término dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos. 

• A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico e granito 
deverá ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais recomendados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Nilo Pra11co Lima 
Engº C1v1I 

~ ·&:::k~ 
OF NCOL A 

Engenheiro Civil 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICPAL BURITIRANA DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.601.303,l)()0l-22 
Av. Sen. La Roque - Cenuo 

Blriirana - MA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 
LOCALIZAÇÃO: BURITRANA • MA 

ENDEREÇO: BURITl!ANA 

REFERtNClA ORÇAMENTÁRIA: SINAPt - smMBROl 2022 BOI ADOTADO (%): 

ITEM 
REF-

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. 
SINAPI 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 
1.1 4813 Placa Indicativa da obra m2 6.00 
1.2 98524 CaPina e limoeza manual de terreno m2 607.50 

1.3 97622 
Demolição de alvenaria de bloco furado, sem 

M3 105.00 
reaoroveiramento. 

1.4 97650 
Remoção de trama de madeira e telihamento ceramico pera 

m2 399.67 
cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. 

1.5 93590 
Transporte com caminhão basculante de 1 0m3, em via 

M3XKM 3048.35 
urbana oavimentada. 

1.6 100305 Adm lnistracao local de obra H 48.00 

1.7 99059 Locação convencional de obras com gabaritos (Escola) m 151.00 

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA 
2.1 93358 Escavação manual de vales altura até 2,00m m3 75.73 
2.3 101616 Reoularizar.An de suoerfície escavada m2 75.75 
2.4 96995 Reaterro apjloado de valas m3 37.86 
3.0 ESTRUTURA 
3.1 95240 Lastro de concreto esoossura 3cm m2 155.50 
3.2 101166 Alvenaria de embasamento m3 17.70 
3.3 94964 Concreto estrutural 20 Moa m3 29.49 

3.4 103670 
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 

m3 29.49 
acabamento de concreto em estruturas. 

3.5 92804 Ar;KJ CA-50 usado em estrutura de concreto kg 1474.40 
3.6 92800 ACKJ CA-60 usado em estrutura de concreto kg 589.76 

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para 
3.7 97086 radiar, vigas, pilares de concreto armado, em madeira m2 130.71 

serrada 4 utilizacões· 
3.8 98557 Pintura lmoermeabillzante em viga batdrame m2 221.25 
4.0 ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 

4.1 103329 
Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos 9x19x19 cm, 

m2 895.00 
inclusive aroamassa de assentamento 

4.2 87878 
Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira 

m2 1790.00 
trace 1:3 

4.3 87529 
Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1 :3, esp. 

m2 1700.00 
2,5cm 

4.4 87527 
Emboço com argamassa de cimento, areia e saibro traço 

m2 90.00 
1:3:3 

4.5 87272 
Revestimento cerâmico, junta a prumo, assentado com 

m2 90.00 
cimento colante 

5.0 COBERTURA 

5.1 94445 
Telhamento com telha cerãmica capa-canal, tipo plan, com 

m2 642.25 
até 2 áauas incluso transporte vertical 

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças 
5.2 92539 para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de m2 642.25 

cerâmica au de concreto, incluso transporte vertical 

5.3 
se!nfra 

Chapim pré moldado de concreto (pingadeira) m2 31.04 
C0773 

5.4 94227 
Calha em chapa de aço galvanizada numero 24, M 129.00 
desenvolvimento de 33cm, incluso transoorte vertical. 

6.0 ESQUADRIAS 

6.1 90843 
Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e 

und 4.00 
acessórios l 

00001G 

25% 

UNITÁRIO 
UNITÁRIO 

TOTAL 
COM BOI 

RS 30.656.49 
R$ 425.00 RS 531.25 RS 3.187.50 
R$ 2.05 RS 2.56 RS 1.556.72 

R$ 37.87 RS 47.34 RS 4.970.44 

R$ 4.96 RS 6.20 RS 2.477.95 

R$ 0.89 RS 1.11 RS 3.391.29 

R$ 89.86 RS 112.33 RS 5.391.60 

R$ 51.29 RS 64.11 RS 9,680.99 

R$ 7.463.78 
R$ 57.24 RS 71 .55 RS 5,418.12 
R$ 4.26 RS 5.33 R$ 403.37 
RS 34.70 RS 43.38 RS 1.642.29 

R$ 93.991.92 
R$ 15.46 RS 19.33 RS 3.005.04 
R$ 572.37 RS 715.46 RS 12.663.69 
R$ 448.12 RS 560.15 RS 16.517.70 

RS 201.13 RS 251.41 RS 7.413.65 

R$ 9.70 RS 12.13 RS 17.877.10 
R$ 11.32 RS 14.15 RS 8.345.10 

R$ 102.13 RS 127.66 RS 16.686.77 

R$ 41 .52 RS 51.90 RS 11.482.88 
RS 165.233.50 

R$ 72.70 RS 90.88 RS 81 .333.13 

R$ 3.94 RS 4.93 RS 8.815.75 

R$ 29.71 RS 37.14 RS 63.133.75 

R$ 32.37 RS 40.46 RS 3.641.63 

R$ 73.86 RS 92.33 RS 8.309.25 

RS 107,877.83 

R$ 38.96 RS 48,70 RS 31.277.58 

RS 76.78 RS 95.98 RS 61 ,639.94 

R$ 111.45 RS 139.31 RS 4.324.26 

R$ 65.96 RS 82.45 RS 10.636.05 

RS 37.643.70 

R$ 836.39 RS 1.045.49 RS 4.181.95 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITIRANA • NA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 

REFER~NCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - SETEMBROl 2022 BOI ADOTADO(%)· 

ITEM 
REF • 

SINAPI 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 

6.2 90841 Porta para banheiro 0,60x2, 1 O (inclusive ferragens e 
und 6.00 acessórios l 

6.3 90844 
Porta de madeira 0,90x2, 1 O (inclusive ferragens e 

und 10.00 acessórios l 
6.4 91307 Fechaduras, oadrão oooolar und 20.00 

Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com 

6.5 94573 vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhan1e e 
m2 21.60 ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e 

instalacão. 

6.6 100702 Por1a de correr em alumínio, duas folhas moveis com vidro 
m2 4.73 1 Omrn fosco fechadura e nuxador embu1ido 

7.0 PAVIMENTACÃO 
7.1 94319 Aterro interno aoiloado com material de emoréstimo m3 29.50 
7.2 87642 Contrapiso traco 1 :4, esoessura 4cm m2 754.56 

Piso cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
7.3 87248 dimensões, 35x35 cm apücada em ambientes de área maior m2 199.84 

loue 10m' 
Piso cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

7.4 87256 dimensões, 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre M2 392.28 
5 e 10 m' 

7.5 94990 Execucáo de calcada de orotecáo m3 2.80 
7.6 98504 Plan1io de arama batatais em olacas. m2 97.92 
8.0 INST ALACÕES HIDROSSANIT ARIAS 
8.1 95635 Hidrômetro• kit cavalete simoles 25• und 1.00 

8.2 89357 Tubo de pvc soldável marrom, incl conexões diam. 32mm m 24.00 

8.3 89356 Tubo de pvc soldável marrom, incl conexões diam. 25mm m 48.00 

8.4 89349 Reaistro de oressão com canoola diam. 25mm 13/4") und 5.00 
8.5 89352 R=istro de aaveta bruto diam. 50mm 12") und 2.00 
8.6 89711 Tubo de pvc branco oara esao1o diam. 40mm m 36.00 
8.7 89712 Tubo de pvc branco oara esaoto diam. 50mm m 48.00 
8.8 89714 Tubo de pvc branco nara esaoto diam. 100mm m 48.00 
8.9 89724 Joelho de PVC branco para esooto diam. 40mm und 8.00 
8.10 89731 Joelho de PVC branco oara esooto diam. 50mm und 8.00 
8.11 89744 Joelho de PVC branco para esooto diam. 100mm und 6.00 
8.12 89797 Juncão de PVC branco para esao1o 100x40mm und 2.00 
8.13 89482 Caixa sifonada und 3.00 
8.14 89495 Ralo sifonado und 2.00 

8.15 98110 Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 40x40x60cm und 3.00 

8.16 98053 
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro 
interno= 1,40 m, altura in1ema = 2,50 m, volume útil: 3463,6 und 1.00 
1 toara 13 contribuintes\ 

8.17 102607 Reservatório de fibra cao. 1.000 L, instalado und 2.00 
9.0 INST ALACÕES ELEl RICAS 
9.1 101946 Quadro de medlcão und 1.00 

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 
9.2 101878 galvanizado, de sobrepor. Com barramento trifasico, para und 1.00 

18 disjuntores DIN 1 OOA - Fornecimento e instalação. 

9.3 93655 Disjuntor monooolar 20A und 6.00 
9.4 93653 Disjuntor monooolar 1 OA und 12.00 
9.5 100919 Lêmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27 und 32.00 

000 017 

25% 

UNITÁRIO 
UNITÁRIO 

TOTAL 
COM BDI 

R$ 792.24 RS 990.30 RS 5.941.80 

R$ 892.65 RS 1.115.81 R$ 11.158.13 

R$ 85.26 RS 106.58 RS 2.131.50 

R$ 406.59 RS 508.24 RS 10.977.93 

R$ 550.67 RS 688.34 R$ 3.252.39 

R$ 117.085.55 
R$ 91.89 RS 114.86 R$ 3,388.44 
R$ 45.96 RS 57.45 RS 43.349.47 

R$ 53.41 RS 66.76 RS 13.341.82 

R$ 107.44 RS 134.30 R$ 52.683.20 

R$ 687.38 RS 859.23 R$ 2.405.83 
R$ 15.66 RS 19.58 R$ 1.916.78 

R$ 13.321.79 
R$ 170.43 RS 213.04 R$ 213.04 

R$ 26.70 RS 33.38 R$ 801.00 

R$ 17.75 R$ 22.19 R$ 1.065.00 

R$ 26.61 RS 33.26 R$ 166.31 
R$ 36.56 RS 45.70 R$ 91.40 
R$ 15.86 RS 19.83 R$ 713.70 
R$ 21.11 RS 26.39 R$ 1.266.60 
R$ 31.99 RS 39.99 R$ 1.919.40 
R$ 9.75 RS 12.19 R$ 97.50 
R$ 12.63 RS 15.79 R$ 126.30 
R$ 25.68 RS 32.10 RS 192.60 
R$ 47.88 RS 59.85 R$ 119.70 
R$ 42.23 RS 52.79 R$ 158.36 
R$ 18.23 RS 22.79 R$ 45.58 

R$ 447.23 RS 559.04 RS 1.677.11 

R$ 2.779.03 RS 3.473.79 RS 3.473.79 

R$ 477.76 RS 597.20 R$ 1.194.40 
R$ 45.688.55 

R$ 142.56 RS 178.20 R$ 178.20 

R$ 596.48 R$ 745.60 RS 745.60 

R$ 11.14 RS 13.93 RS 83.55 
R$ 9.78 RS 12.23 RS 146.70 
R$ 46.99 RS 58.74 RS 1.879.60 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNDAOE ESCOLAR JOSÉ LOPES OE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITRANA • MA 
ENDEREÇO: BURITftANA 
REFER~NCIA ORÇAMENTÁRIA· SINAl't • SETEMBR~ 2022 BOI ADOTADO (%)· 

ITEM REF • 
SINAPI 

9,6 91952 
9.7 92000 
9.8 91846 

9.9 100620 

9.10 101654 

9.11 91926 
9.12 91928 
9.13 91932 
10.0 
10.1 86889 

10.2 102257 

10.3 86900 
10.4 86931 
10.5 86909 
11.0 

11.1 
seinfra 
C1209 

11.2 95626 

11.3 88488 
11.4 74245/001 
11 .5 102197 
11.6 102218 
12.0 
12.1 96109 
13.0 
13.1 99803 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO 

lnterruotor de uma tecla simoles und 
Tomada 2P + T universal - duela und 
Eletroduto corruoado 1 • m 
Poste de aço conico continuo curso simples, ftangeado de 
altura H=6M, inclusive luminária, sem lampada. UND 

Fornecimento e instalacão 
Luminária de led para iluminação pública, de 33 W até 50 W 

UND 
- fornecimento e instalacão. 
Cabo de cobre isolado secão 2,5 mm•, 4501750v/70c m 
Cabo de cobre isolado, secão 4,0 mm•, 450/750vl70c m 
Cabo de cobre isolado s...-.Ao 10,0 mm', 450/750vl70c m 
PECAS E ACESSORIOS 

Bancada de mármore m2 
Divisona sanitária de granito, tipo cabine, em painel, 
espessura de 3an, assentado com argamassa colante AC m2 
Ili-E. 
Cuba inox instalada em bancada de mármore und 
Vaso Sanitário com caixa acoolada und 
Torneira cromada cara ola/lavatório und 

PINTURA 
Emassamento de paredes Internas e externas com massa 

m2 
acritica. 
Pintura com tinta látex ac,iica em paredes internas e 

m2 
externas duas demãos 
Pintura com tinta látex acrítica em forro m2 

Pintura acrllica cara ciso (calcadas) m2 

Fundo nivelador branco cara madeira, duas demãos m2 
Pintura esmalte fosco cara madeira duas demãos m2 
FORRO 
Execucão de forro em clacas de cesso m2 
DIVERSOS 
Limoeza oeral m2 

VALOR TOTAL 

Nilo Frc111co Li111u 
Engº C1v1/ 

QUANT. 

24.00 
96.00 

360.00 

4.00 

8.00 

1440.00 
288.00 
576.00 

5.10 

25.20 

7.00 
8.00 
7.00 

1700.00 

1700.00 

590.58 
162.45 
171 .92 
171 .92 

590.58 

753.03 

CREr A 1117728u•2, 

~ F~8~,A~~("/\ 
ENGENHEIRO CIVIL 

OOQOi8 

25% 

UNITÁRIO 
UNITÁRIO 

TOTAL 
COM BOI 

R$ 15.62 RS 19.53 RS 468.60 
R$ 24.53 RS 30.66 RS 2.943.60 
R$ 7.76 RS 9 .70 RS 3.492.00 

R$ 3.919.36 RS 4.899.20 RS 19.596.80 

R$ 276.19 RS 345.24 RS 2.761 .90 

R$ 3.66 RS 4 .58 RS 6.588.00 
R$ 6.30 RS 7.88 RS 2.268.00 
R$ 6.30 RS 7.88 RS 4.536.00 

R$ 23.016.81 
R$ 836.27 RS 1.045.34 R$ 5.331.22 

R$ 327.85 RS 409.81 RS 10.327.28 

R$ 217.18 RS 271.48 RS 1.900.33 
R$ 461.93 RS 5TT.41 R$ 4.619.30 
R$ 95.85 RS 119.81 R$ 838.69 

R$ 84.609.76 

R$ 17.01 RS 21.26 RS 36.146.25 

R$ 13.27 RS 16.59 RS 28.198.75 

R$ 14.69 RS 18.36 RS 10.844.53 
R$ 11.52 RS 14.40 R$ 2.339.28 
R$ 20.14 RS 25.18 R$ 4.328.09 
R$ 12.81 RS 16.01 RS 2.752.87 

R$ 26.716.36 
R$ 36.19 RS 45.24 RS 26.716.36 

R$ 1.317.80 
R$ 1.40 RS 1.75 RS 1.317.80 

RS 754.623.84 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA DO MARANHÃO 

CNPJ: 01.601 .303/0001-22 
Av. Sen. La Roque - Centro 

Buritirana - MA 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

ENDEREÇO: BURITIRANA 
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - SETEMBRO/ 2022 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.0 SERVICOS INICIAIS 
2.00 MOVIMENTOS DE TERRA 
3.00 ESTRUTURA 
4.00 ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 
5.00 COBERTURA 
6.00 ESQUADRIAS 
7.00 PAVIMENTAÇÃO 
8.00 INSTALACÕES HIDROSSANITÁRIAS 
9.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
10.00 PECAS E ACESSORIOS 
11.00 PINTURA 
12.00 FORRO 
13.00 DIVERSOS 

TOTAL 

TOTAL ACUMULADO 

VALOR DOS SERVIÇOS PESO % 

R$ 30.656.49 4.06% 
R$ 7.463.78 0.99% 
R$ 93.991.92 12.46% 
R$ 165.233.50 21.90% 
R$ 107.877.83 14.30% 
R$ 37.643.70 4.99% 
R$ 117.085.55 15.52% 
R$ 13.321 .79 1.77% 
R$ 45.688.55 6.05% 
R$ 23.016.81 3.05% 
R$ 84.609.76 11 .21% 
R$ 26.716.36 3.54% 
R$ 1.317.80 0.17% 

R$ 754.623.84 100.0% 

Nilo Fm11co Lima 
Engº C,v,J 

_CREA~ A 11177281,:2 _ 

'Y\il - ~/:i. PVW\ C\ 
~~tE~EI O CIVIL 

MÊS-1 

SIMPL% ACUM.% 

100.00% 100.00% 
100.00% 100.00% 
100.00% 100.00% 
60.00% 60.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

40.00% 40.00% 
20.00% 20.00% 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

32.56% 
R$ 245.718.71 
R$ 245.718.71 

SERVIÇOS A EXECUTAR 

MÊS-2 MES - 3 

SIMPL.% ACUM.% SIMPL.% ACUM.% 

100.00% 100.00% 
100.00% 100.00% 

20.00% 120.00% 120.00% 
40.00% 100.00% 100.00% 
70.00% 70.00% 30.00% 100.00% 

0.00% 100.00% 100.00% 
50.00% 50.00% 50.00% 100.00% 
60.00% 100.00% 100.00% 
50.00% 70.00% 30.00% 100.00% 

0.00% 100.00% 100.00% 
0.00% 100.00% 100.00% 
0.00% 100.00% 100.00% 
0.00% 100.00% 100.00% 

33.10% 36.83% 
R$ 249.786.39 R$ 277.917.12 
R$ 495.505.10 R$ 773.422.23 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA DO MARANHÃO 

CNPJ: 01.601.303/0001-22 

Av. Sen. La Roque - Centro 

Buritirana - MA 

BOI 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

ENDEREÇO: BURITIRANA 
REFER~NCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - SETEMBRO/ 2022 

VALORES DE REFERfNCIA- % 
DESCRIÇÃO 

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO 

Taxa de seguros+ Garantia c•i 0.80 1.00 

Risco 0.97 1.27 

Despesas Financeiras 0.59 1.39 

Administração Central 3.00 5.50 

Lucro 6.16 8.96 

Tributos (soma dos itens abaixo) 7.25 7.25 

COFINS 3.00 3.00 

CPRB 2.00 2.00 

PIS 0.65 0.65 
ISS i••i c• .. i 1.60 1.60 

TOTAL 20.34 25.00 
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BOI: Acórdão 2622/2013 • TCU • Plenário 

Os va lores de BDI aci ma foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 

BDI = í[(l +AC / lOOXl + DF I lOOf 1 + R I 100)(1 + L/100)]-llxlOO 
1-(-) 100 

Onde: 

AC= taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

1 = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro . 

Observações: 

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

(**l · A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do valor dos serviços. 

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal. 

Nilo franco Lima 
Engº Civil 

CREA-MA 111772810-2 

\~t,ok°' 
FRANCO LIMA 

ENHEIRO CIVIL 

0.80 

1.27 

1.23 

4.00 

7.40 

7.25 

3.00 

2.00 

0.65 

1.60 

22.12 

000 0:20 

Taxas Adotadas 
-% 

0.95 

1.17 

1.20 

4.50 

7.45 

7.25 

3.00 

2.00 

0.65 

1.60 

25.00 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA DO MARANHÃO 

CNPJ: 01.601.303/0001-22 
Av. Sen. La Roque - Centro 

Buritirana - MA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSt LOPES DE SOUSA AGUIAR 
REFER~NCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - SETEMBRO/ 2022 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

DESCRIMINAÇÃO 

GRUPO A 

A-1- INSS 

A-2 - SESI 

A-3 - SENAI 

A-4 - INCRA 

A-5 - SEBRAE 

A-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 

A-7- SEG. ACID. TRABALHO 

A-8 - F.G.T.S. 

A-9 -SECONCI 

A -TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 

GRUPO B 

8-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 

B-2 - FERIADOS 

8-3 -AUXÍLIO ENFERMIDADE 

B-4 - 13º SALÁRIO 

B-5 - LICENÇA PATERNIDADE 

8-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 

8-7 - DIAS DE CHUVA 

8-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 

B-9 - FÉRIAS GOZADAS 

B-10 - SALÁRIO MATERNIDADE 

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 

GRUPO C 

C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 

C-2 -AVISO PREVIO TRABALHADO 

C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS 

C-4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 

C-5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

C-TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDt NCIAS DE A 

GRUPO D 

D-1- REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 

D-2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 

HORISTA 

% 

o.ao 
1.50 

1.00 

0.20 

0.60 

2.50 

3.00 

8.00 

o.ao 
16.80 

17.91 

3.96 

0.91 

10.87 

0.08 

0.72 

1.62 

0.12 

9.29 

0.03 

45.51 

6.13 

0.32 

4.81 

5.21 

0.52 

16.99 

7.65 

0.54 

000021 

MENSALISTA 

% 

0.00 

1.50 

1.00 

0.20 

0.60 

2.50 

3.00 

8.00 

o.ao 
16.80 

o.ao 
o.ao 
0.69 

8.33 

0.06 

0.56 

0.00 

0.09 

7.13 

0.02 

16.88 

4.70 

0.25 

3.69 

4.00 

0.40 

13.04 

2.84 

0.42 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA DO MARANHÃO 

CNPJ: 01.601 .303/0001-22 
Av. Sen. La Roque - Centro 

Buritirana - MA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 
REFER~NCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - SETEMBRO/ 2022 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

D - TOTAL DE REINCIDtNCIAS OE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

GRUPO E 

E-
E- TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 

TO TA L G E R A L (%) 

Nilo Franco Lima 
Engº Civil 

CREA-MA 111772810-2 

\J<Wll() t~ 
FRANCO LIMA 
NHEIRO CIVIL 

8.19 

o.ao 
0.00 

87.49 

000022 

3.26 

o.ao 
0.00 

49.98 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE, SI Nº • CENTRO- BURITIRANA DO MARANHÃO· MA 
CNPJ: 01.601.303/0001-22- CEP: 65.953-500 

PROJETOS 

000 0;2 3 
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CREA-MA ,312810-2 
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~ 
E~TAnO no MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
GABiNETE DO PREFEITO 

AUTORIZAÇÃO 

000 0:t? 

Licitação a iniciar o procedimento administrativo que vise selecionar a melhor proposta 

para a Administração Municipal. 

Outrossim. esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com 

a LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00) 

Buritira.. .. a (MA), 17 de outubro de 2022 

/4 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SF.TOR nlf. rONT A RTLffiA nF 

PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Objeto: Construção da Unidade Escolar José Lopes de Sousa Aguiar 

'-"- ~ ,..- -,.. ,.. ....... ,~ ... 1-A- ,.. :,.. ..l .... n ..... ..-,.. ,...~ ..... r\_,,. ,...,_ ,.... _.,.1,. ....; ,.. .... ,.,, r'\-,.. ..... ...-. ,..., .... + ..... o ........ ......... ,..__..,.. ,..., ...,. 
llllVllUQ..HlV.:> a \,,IJ'\.1.:)l,\,,IHV1Q. \,J.\,,, .L,,IVl.Q.'(Q.V \...ll"'Q.JJ.1\,,IU\,(UJ(l. JlV \Jl"'Q.111\,,,ULV .l 1v51a.1ua. uv 

Exercício referente à contratação do objeto acima, no valor total de R$ 754.623,84 (setecentos e 

cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme 

classificação abaixo: 

12.361.0010.1 - 012 - Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Fundamental 

4.4.90.51 - Obras e instalações 

Outrossim, esclarecemos que a despesas encontram-se em consonância com a 

LDO, LOA e PPA. 

Buritirana (MA), 19 de outubro de 2022 

iranda Duarte 
11658/0 



ESTADO DO MARANHÃO 
l'~l'EllUl<A NlUNlLll'AL UE J:SUKllll<ANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

DESPACHO 

O r , lr, :', ? ·Q ' v 1 v0 

Recebidos os autos de solicitação de realização de despesas deflagro o certame na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS posto que o objeto a ser executado e o vulto da 

contratação enquadram-se no conceito de "obras e serviços de engenharia" estabelecido no 

rut 23, I, "b", da Lei nº 8.666/93. 

O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL tendo em vista a 

indivisibilidade do objeto, aferida pelo Termo de Referência, bem como a indubitável 

economicidade alcançada por meio deste e, por conseqüência, a obtenção de proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública Municipal. 

Buritirana (MA), 24 de outubro de 2022 

~lio~fQ s~ ~~ 
MURILO SANTOS NOGUfil 

Presidente CPL 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BuruTiRAfiA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER - PGM 

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à 

análise e emissão de Parecer Jurídico. 

Trata-se de ofício remetido à Comissão Permanente de 

Licitação para, em adotando os procedimentos legais cabíveis, proceder à 

realização de certame destinado a "[ ... ] construção da Unidade Escolar José 

Lopes de Sousa Agu,ar. [ ... r. 

De posse da documentação enviada pela Secretaria 

Municipal de Educação, a Comissão Permanente de Licitação procedeu à 

abertura de licitação na modalidade de Tomada de Preços. 

É o relatório. Passo a opinar. 

Com efeito, da estimativa de preços acostada ao processo 

administrativo, verifica-se tratar-se de contratação de médio vulto a ser realizada 

pela Administração Pública Municipal, prevista na Lei nº 8.666/93, em seu art. 23, 

1, "b", com a redação dada pela Lei nº 9.648/98. 

1 



~ 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA ML'NlClPAL DE BURITIRA.t~A 
PROCURADORIA JURÍDICA 

Assim, em conformidade com a determinação legal 

alhures, o limite de valor previsto para o serviço ora licitado admite a realização do 

certame na modalidade de tomada de preços, cuja característica é a menor 

formalidade em relação à concorrência. 

Carvalho Filho: 

Nesse sentido é a lição do Mestre José dos Santos 

"Comparativamente, esta moáaiidade é menos fonnai que a 

concorrência, e isso em virtude de se destinar a contratações de 

vulto médio, cujas faixas de valor são estabelecidas em lei (art. 

23, 1, "b", e li, "b"). Também é menos amplo o círculo de 

divulgação do certame, já que, ao contrário da concorrência, só 

participam da competição aqueles que estão previamente 

cadastrados e os cadastráveis, vale dizer, aqueles que 

demonstrem condições de provar, antes da data final do 

recebimento das propostas, que possuem os requisitos para o 

cadastramento." (Manual de Direito Administrativo. 10ª ed. Lumen 

Júris pgs. 216/217) (grifos e destaques nossos) 

Inicialmente, cumpre observar que a minuta do 

lrrstiümerrto convocatóiio exige, à título de f.Jctitil.it.JctÇdv , ,v certame, toda a 

documentação a que aludem os arts. 28 a 31 , da Lei nº 8.666/93 o que, de plano, 

permite-nos constatar, in casu, a observância dos princípios constitucionais da 

legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, dentre outros. 

Observa-se ainda que a minuta do edital prevê, 

minuciosamente, as regras da licitação, bem como traz como conteúdo anexos 

contendo a seguinte documentação: Carta de Apresentação, Projeto Básico, 

Termo de Reteréncra, modelo de carta credenciar; minuta do contrato; modelo de 

declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 

declaração a que alude o art. 27, V, da Lei nº 8.666/93 e modelo de declaração de 

2 
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enquadramento na LC nº 123/06, o que se coaduna com o interesse público e 

legislação aplicável. 

No tocante à minuta do contrato administrativo, acostada 

ao feito, é de se ver que encontra-se em conformidade com os ditames do art. 55 

e incisos da Lei 8.666/93. 

Mais uma vez invocamos a t1çao de Jose ctos Santos 

Carvalho Filho que, no mesmo diapasão ensina: 

"Por outro lado, devem constar nos contratos o preâmbulo, o 

autorizativo do contrato, o número do processo da licitação, ou, 

se for o caso, da dispensa ou da inexigibilidade, e a menção de 

que seu regime jurídico é o da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULAS ESSENCIAIS 

Constituem cláusulas essenciais dos contratos administrativos 

aquelas indispensáveis à validade do negócio jurídico. As 

cláusulas que não tem esse condão, e que variam em 

conformidade com a natureza do contrato, são consideradas 

acidentais. 

Deve o contrato conter necessariamente algumas cláusulas, e 

estas estão relacionadas no art. 55 do Estatuto. Encontram-se na 

relação, dentre outras, a que defina o objeto e suas 

características; que indique o regime de execução, bem como o 

preço e as condições de pagamento; que demarque os prazos; 

que aponte os recursos; que fixe a responsabilidade das partes, 

etc." (ob. cit. pg. 169/170) (destaques e grifos nossos) 

Tendo em vista a observação, por parte da Administração 

Pública, de todos os requisitos legalmente exigidos, opina este Órgão pela da 

minuta do edital do certame. 

Este é o Parecer. 

3 
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Remeta-se à Comissão Permanente de Licitação para as 

providências que julgar cabíveis. 

Buntirana (MA), 25 de outubro de 2022 

~L~~lft~ 
Anderson Leoncio de Almeida Santos 

Assessor Jurídico 
OAB-MA 17.798 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 
TIPO: Menor Preço Global 
REGÊNCIA: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. 
ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação. 
P~OCESSO A OMTNISTRATIVO: 12 036/2022 

0C CiC 63 

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 23 de novembro de 2022 às 
08:00 hs (oito horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitação 
será realizada no primeiro dia útil subseqüente. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA - MA 
(CPL), torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima 
indicada e receberá os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS na Rua Senador La 
Rocque s/n Centro, sob as seguintes condições: 

1. OBJETO 
i. i . Consi.rw;ão <la Unicla<le Escoiar Just:: Lopes <le Sousa Aguiar., <..:onforme Anexo IL 
1.2. O valor estimado para a contratação é de R$ 754.623,84 (setecentos e cinquenta e quatro mil, 
seiscentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO 
2 ! A execução do objeto 
básico/executivo da obra. 

3. FONTE DE RECURSOS 

de acordo rom o r roT'!ograma fi-:irn-fin~nrPiro do 

3. l. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos: 

12.361 .0010.1 - 012 - Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Fundamental 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

4. LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
4.1. O E<liiai e seus anexos poder.lo ser <..:onsuiiados e ob-.:idos gf'dtuitamente por meio do siie 
www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações na sede da CPL sito na Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA. 

5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 

a) Anexo I 
b) Anexo 11 
c) Anexo Ili 
d) Anexo IV 
e) Anexo V 
f) Anexo VI 
Habilitação; 
g) Anexo VII 

- Carta de Apresentação/Proposta de Preços; V 
- Projeto Básico/Termo de Referência; 
- Modelo de Carta Credencial; 
- Minuta do Contrato; 
- Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei n.º 8.666/93: 
- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da 

- Modelo de declaração de enquadramento como ME, EPP ou MEL 
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6. DA PARTICIPAÇÃO 
6.1. Poderão participar do presente certame empresas devidamente cadastradas junto ao órgão 
competente deste Município ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 
terceiro dia à data dos recebimentos das propostas, observada a necessária qualificação. 

6.2.1. Pessoas Naturais; 

6.2.2. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas; 

15 2.3. Pe-5so.as juridk;:i5 qtif estej.Rm çl!mprindo pe.na de su<:pemão dr. liritar rom a Admirú5trac;iio 
Pública ou qualquer de seus entes da administração indireta ou tenham sido por estes declaradas 
inidôneas, ainda que tal fato se de após o início do certame; 

6.2.4. Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de 
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal. 

6.3. É vedada a participação de consórcios nesta licitação. 

6.4. Não poderão participar desta licitação empresas das quais participem, seja a que título for, servidor 
público municipal de Buritirana (MA). 

7. - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
7.1 - Por força da Lei Complementar nº 123/06 e do Decreto Municipal nº 004/ 17, as microempresas­
MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e os microempreendedores individuais - MEis que tenham 
interesse em participar desta Tomada de Preços deverão observar os procedimentos a seguir dispostos: 

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI, e que eventualmente possuam 
alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, deverão consie:nar 
tal informação expressamente na declaração prevista no item 9.3 

b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja 
uma ME, EPP ou MEI, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação 
ex1g1da neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regulandade fiscal apresentem 
alguma restrição; 

c) Havendo algwna restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do resultado 
da fase de habilitação, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 
n::ii:r:::tmPnto 011 n::irrPl:::tmPnto no cliihitn P Pm i<:<:iio nP PVPnhrni<: rPrticlõP<: npi:r::itiv::i<: 011 no<:itiv:::t<: 
i --,:;,--------- -- r -------------..-- -- ------ - ~------·- -- - -----·----------------o -----·---· r ----- -·-
COm efeito de certidão negativa. 

d) A prorrogação do prazo previsto na alínea "c" deverá ser concedida pelo presidente da CPL 
quando requerida pelo licitante, a não ser que exista ure;ência na contratação ou prazo } 
insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 

e) A abertura da fase recursai em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de 
regularização fiscal de que tratam as alíneas "c" e "d". 

f) A não regularização da documentação no prazo previsto nas alíneas "c" e "d" implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei n!! 
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8.666/93, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

g) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou 
MEis, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs, 
EPPs ou MEis sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta 
_ , ___ ;.i": --.J -
\,,;.l(l;:,~JJ.J\.,(l\J(1. 

h) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou 
MEis sediadas no âmbito local {limites geográficos do município de Buritirana - MA), 
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs, EPPs 
ou MEis locais sejam iguais ou até 10% ( dez por cento) superiores a melhor proposta 
classificada. 

i) O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou 
o ...... _ .. Ot"ll'"I ~ O, - 0 ,....1't 0 -- nn..-fo rn,ri ..... rl- h#"'\1n , o .. 11 1 ...... ')nt"'l ("lt"l .... rl" - 1:........,: .. 0 rio +"ri+-., .. """"""º""+c o c,-f-ohol o ,...:~,..., r'l l""I 
'\,,,J. .lJ_}-'.l"'OU. U.'-' P"''1.UVJ.1V pVJ.\.'V '1"'-UlHJ,V .u.v,1..1,va u...J.\..J.u._pui.>ouuv V .1..1..llJ.l\,"' uv .l.U.1.-\..U.UJ.1.J.VJ.U. '-'Ol,UA/ V.l.,.,,Vt.UV .1.lV 

art. 3° da Lei Complementar nº 123. de 2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser 
deciarado inidôneo para iicitar e contratar com a administração púbiica, sem prejuízo áas 
demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos beneficios previstos no 
Decreto Municipal nº 004/2017. 

7.2 - Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte 
modo: 

a) a ME, EPP ou MEi mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no 
prazo máximo de dez minutos após o encerramento da fase de julgamento das propostas de 
preços, sob pena de preclusão; 

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em 
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou MEJ) no caso da alínea "g" e (ME, EPP 
ou MEi - sediadas no âmbito local) no caso da alínea "h", desde que seu preço seja aceitável; 

e) 11iiv ocon1;udo a eo11ttatiu,;iiv Ja M.E, EPP ou M.EI, ua forrna da alí11t;a autcrioi, serão 
convocadas as MEs, EPPs ou MEis remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs ou MEis que se encontrem 
enquadradas no item 7.2., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2, alínea c, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por ME, EPP ou MEL 

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
8.1. A documentação deverá ser entregue pelo representante legal da empresa licitante à COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, em 02 (dois) envelopes opacos, devidamente lacrados e 
invioláveis, o primeiro, identificado como "'ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO", o segundo, como "ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS", em cujas 
parte~ externas, alé,11 da ,azão ou denorni,1c11rão social da eíliyieSc1 licitante, devei ão cvutcr: 
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boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
n.l) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da 
aplicação das seguintes fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE +REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = r, • nnr< '" r,Tr..r,rrr • ,T.,..-,-. , ,-, , ,nr,r, 1T"'T • T "''T,-, " r,r, • ,..,"' 

rJ-\.::, , )1 vv \...,H\.\...,ULJ-\l"l l D TC/\.1\.Jl VDL J-\ LVl"IVV rrv-\LV 

ATIVO TOTAL 
SG = --------------r----------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = ----------

P,A.SSIVO C!RClJLA"-JTE 
n.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço. 
n.3) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. 
n.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com 
os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
n.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
n.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comerciai da sede ou domicíiio do iicitante. 
n.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LIDA): 
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na 
Junta r0merrü1l dl't sedf:" 0u 1fomkíli0 do liritantf:". 
n.5.3) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio do licitante. 
n.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
o) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme art. 32, 
parágrafo segundo da Lei nº 8.666/93 ( conforme anexo VI); 

8.3. Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela f/ 
licitante em sua versão original nos autos do processo. / 

8.4. Os docwnentos em que o prazo de validade não estiver estipulado expressamente, ou fixado em 
lei, serão tidos como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

8.5. Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma 
ini-omplrfa, inc.omprernsívrl, ileeível, c.om erro, rns11r::i omÍ<;<;iio, cprnlci11er rx iePni-i::i conti,fa neste 

Edital. 

8.6. O Envelope nº 02 deve conter a seguinte identificação: 
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Envelope n.º 02 - Proposta Preços 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA (MA) 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL 
Rua Senador La Rocque s/n Centro Buritirana - MA 
Tomadâ de Prêços nº 009/2022 - CPL - Data: 23/11/2022 às 08:00 lioras 

E em seu interior deverá conter os seguintes documentos e elementos: 

r, r. r .) (; ""J 
\J \J l ' Lt u 1 

8.7. Proposta de Preços, (Anexo I) Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por 
qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, 
rnbric8da, isenta dr emem.ias; rasuras, ressalvas 011 r.ntrelin_has, rontendo, nrressarifimente, os p.rri;os; 
em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os 
encargos inerentes ao objeto, contendo: 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura da licitação; 
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo 
da obra; 
c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; 

8.7.1. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 
0 

• T"I' 7 1 T • n O r,. ;"" ln~ • 1 tm;1:su 1 v ua Lt:1 n 0.000, ,., e amua: 

8.7.1.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante 
legal ; 

8.7.1.2. Composição unitária de preços; 

8.7.1.3. Composição de B.D.I.; 

8.7.1.4. Composição de encargos sociais; 

8.7.1.5. Cronograma Físico-Financeiro 

8.7.2 É de exclusiva responsabilidade 
apresentada; 

dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta t 
8.7.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
,... __ .,_;,. ,a..,.o--, ..,.",..,.,..,...,,,.. o-,o,_ ,L._,.. h ,..., ..... ;::;.o"" ,... ,,. ot-1..,...01:...,,h,., ,.. Â o ._...",-1"',.. a - r.o;,,..,. ~ ... ,h:orl...,,-1.o _..,;..,.,...;_,,l._...o..-.+o o.-­
VVlU,.1 t '-'LV.l ,U .l U.OU-1 U.rJ' "'..llH,.,.lt'\,.:U,4i.:)) VVl.J. V,,.,..:, VU VlU,J. ...... lll.UU.4'->) U'-' J.llV'-lV U. '-'11';'.>'-'JUl. U\.lVlVUf.4.U'-') p1 J.l l'-'J._tJ<.41111'-'.lJ.t,..'-' '-'.lJ..l 

relação a valores; 

8.7.4. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definjda pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

9. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES 
9.1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Presidente da CPL por meio de um representante, 
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portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial, podendo 
ser utilizado o modelo do Anexo UI do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste 
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada, comprovando os 
necessários poderes para firmar declarações, interpor ou renunciar à interposição de recurso, 
assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame. 

9.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado 
por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica; 

9.2. l. O credenciamento ora solicitado deverá ser entregue em anexo, na parte externa do "Envelope nº 
01 - Documentação de Habilitação" ou apresentada pelo novo representante em tempo hábil, quando 
for o caso. 

9.3. As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI deverão apresentar Certidão 
Simplificada da Junta Comercial do Estado onde está sediada e declaração que comprove sua 
condição de ME, EPP ou MEi, atestando ainda que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao 
seu desenquadramento dessa situação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo VII do Edital. 

9.3.1. Na hipótese do item 9.3, não serão considerados os documentos que estejam dentro de 
- - •·-• - - -- f ,_.,... _ _, ,J ..,...,. ~ - L ,.. L..•t•• .... -- .... .......... _:r_ ---~-. .... L .... ...-. .... - --. ..... , .... • .... .J .... _.,... ... _,.....,..,_•_.,... ,,...,..._, .... ~,,.. 
e u T'Çl\11:'C:, 'ª"'ª auu:t U C, 114Ullll-4\:;4U, 'iuc; JlQU ~Cl av auc:;i l.V;:) llV llU\.,lV ua lC.~}J\.;;\,,\.l va ;:,ç;:,;:,au. 

9.3.2. A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o item 
9.3 deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada 
com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal. 

9 1 .3. A falsidE1rlP d::i-. derlar::ições pre-.tfl dfl'-, ohjetiv::indo os hel'lefic:ios ria LPi f'omp!ementHr nº 
123/2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na 
legislação pertinente, observado o devido processo legal, e implicará, também, no afastamento da 
licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

9.3.4. No caso de microempreendedor individual - MEI, a declaração da condição de que trata o item 
9.3 poderá ser substituída pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
emitido pelo Portal do Empreendedor. 

9.3.5. A falta da Certidão Simplificada da Junta Comercial e da declaração de enquadramento da 
iicitanie como microempresa ou empresa <le pequeno porte ou sua imperfeição não conüuzirá ao seu 
afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 

9.4. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos, nenhum 
outro será recebido. 

9.5. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada 
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 
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9.6. Na data e hora indicadas para o recebimento das propostas, a Comissão Permanente de Licitações 
abrirá, em primeiro lugar, o envelope nº O 1, referente à documentação e habilitação preliminar; em 
seguida, o envelope nº 02 - Proposta de Preços. Os membros da Comissão e os representantes 
credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja 
documentação não satisfazer as exigências deste Edital. 

9.7. O não comparecimento de qualquer participante às novas reuniões designadas não impedirá que 
ela se realize, não cabendo aos ausentes o direito de reclamação de qualquer natureza. 

10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
10.1 . No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de Menor 
Preço Global, como disposto no art. 45, § 1 º, inciso I, da Lei n.0 8.666/93. 

10.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive financiamento 
subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta dos demais Licitantes. 

10.3. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor 
zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites mínimos. 

10.4. A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitada pela Comissão 
n .,.,_,.._,.._ .. .- ..J - T ! .-.. !4- .......... :::=- .... 
1. CJlllalJCULC uc Ll'\,,l\.(l.yav. 

l 0.5. Obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de 
Licitação, a seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que caiba às 
concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer título, 
o direito de: 

a) julgar livremente a presente licitação; 
b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação do certame; 
c) desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória do 
objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços excessivos 
ou manifestamente inexeqüíveis (art. 48, incisos I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93); 
d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as irregularidades que 
geraram a inabilitação ou a desclassificação. 

li - DG Cfu"TÉRIG DE ilESEMl' ATE r 
11.1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes o desempate ocorrerá por sorteio, em ato 
público, realizado pela Comissão Permanente de Licitação, para o qual todos os licitantes serão 
convocados. 

12 - n1V1.TT ,GAÇÃO nos RF,SULTAOOS 
12.1. O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se presentes 
os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisão pela CPL, quando poderá ser feito 
diretamente aos interessados e lavrado em ata. 
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13 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
13 .1. O pagamento será parcelado conforme a execução e efetuado pela Secretaria Municipal de 
Finanças ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de Buritirana - MA, de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

::i) O primf"Í rn p::ig::tmf"ntn C::f"r~ f"Íf"t11::icin f"m MP 10 (trint::i) cii ::ic:: ::ipóc:: ::i rf"::ili7::iç~n ci::i pnmf"irn mf"ciic;~n, 
devidamente atestada pela fiscalização. 

b) As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado 
pela licitante. 

c) A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com 
cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa; 

d) O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subseqüente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a partir 
da apresentação da fatura à PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA-MA, referente à data 
íinal <lo período ue auirnpierneniu. 

13.2. A primeira medição só será realizada com a apresentação da copta da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que 
comprove que a obra foi matriculada no INSS. 

13 3. Ac:: dl:"mais ml:"dic;õl:"s Sl:"rão libl:"rfü.i as roma ~presentac;ão da Gtiia de Rl:"c:0lhirnl:"nt0 j1.1n!0 ao INSS 
referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 

13.4. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

13.5. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa, 
eventualmente apJ icada. 

13.6. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos 
eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto 
na:s hipúle:se:s previ:sla:s em lei. 

14- DOS ENCARGOS LEGAIS 
14.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os 
originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela empregado n~ 
execução do objeto da presente licitação (trabalhista, previdenciária e securitária), ficarão inteirament 
snh ::i rf"c::nnnc::::ihi l ici::iciP. ci::i nrnnnnf"ntP. vf"nc'f"cinrn n~n m::intf"ncin ::i Aciministr::idín mrnlm1f"r vínc.11ln c-nm 
·· · .. · · .r · - - · • 1 • .1· - · • • - • • , • • - • • t - · 1 • .1 - - • • • • 

os empregados da mesma. 

15. DO PRAZO RECURSAL 
15.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações - CPL, decorrentes da aplicação 
dos termos desta licitação, caberão recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93. 
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16. DA CONTRATAÇÃO 

~- , r f ..., 

L·~l:vJi 

16.1. A execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 
básico/executivo da obra. 

16.2. O Contrato entre a Prefeitura Municipal de Buritirana (MA) e a firma adjudicada será lavrado nos 
tef!l1.Q'- QQ ~rt 'i4 e s.eg11intes {l::i Lei n º 8 rí66/Q1, C:-Qn'-nl:lnt':' min11t::i dn ::ine:i<Q IV_ 

16.3. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato (anexo IV) no prazo máximo de até 10 (dez) 
dias úteis, contados da data da adjudicação do julgamento da presente Licitação. 

16.4. Quando a empresa adjudicatária não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, a 
Aclmini.str::ii;lfo poderá c:-opvoc::ir E!$ licitE!nte<s rPrnE!riesc-entP'-, n::i ornem de da<s'-ific-~c;~n, pE!rn f::izê-ln erp 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

16.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

16.6. O contrato firmado entre a Administração Pública e a licitante vencedora poderá ser prorrogado 
nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93 . 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17 1 - No c-::i_sn dr L11Bnimplt:"rnPnto fl::l t:"Xec:-1_1ç~o tntBI nu parc-i::il nn E!Vf'nc;::idn, bPTTJ. c-nrrin nn atr::i<so !lE! 

execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia 
defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de part1c1par de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buri.tirana - MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

17 .2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1 % 
/ , , t• t t 1 1 t • • t t , • ,, , 1 • • . t ~ nn , /, • , . , 
lWn pur 1,;cntUJ pur uia, 1,;crn;u1aua suort: u va10r total uu vururaw, att: u 1urntt: ut: JV-t o ltnnta pur 1.:tntUJ 
do respectivo valor; 

17 .2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; rf-
17.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento~ 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez 
por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 

17.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 
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17.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 
comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 

17.6 - O licira...1te que ensejar o retardamênto da execução da licitação, r.ão mantiver a proposta, fãlhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscaJ, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais: 

17.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua com inação, mediante Guia de 
Recolhimento Oficial. 

18 - DA~ DL~POSlÇÕES FINAIS 
18.1. Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitações o direito de no interesse da 
Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, adiar a data 
de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados através de e­
mail ou outro meio adequado, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data inicialmente 
marcada, como também o de alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento 
pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas, ou ainda revogar 
o processo licitatório por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado e/ou anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo. 

18.2. Nus í.ermus uo art.. 48 e sem prejuízo uu est.ai,eieciuu ou arí.. 109, amuos ua Lei o." 8.óóóí93, 
o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus Anexos, 
poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente. 

18.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitações, bem como os demais atos de interesse dos 
lic-it~ntec; ser?ín n11hlic-~clnc; nn Di::írio Ofic-i~I cio Fst~clo. c~so n?ío noss~m ser feit.:is cliret~mente ~oc; . . , . 
seus representantes. 

18.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas 
fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o feito. 

18.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito sem r 
objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que 
o viciaram. 

18.6. O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
- • 1 ..1. 1 _ 11 • "-- ,.. •• ,.. ' • _ 1 1 1 • ' 1 .,,,.__ 1 , 

:>U\-lc:11, U dlTdllll:>U:l e; U IUUU:ll li:1, UClll C;u111u JJCIUS ÜdJIU:> C JJICJUJL.US que d qu<11yl.ie1 lllÜJU c:aüSi:11 d 

Administração Municipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, 
respondendo por si e seus sucessores. 
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18.7. A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposições da legislação pertinente 
para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a perfeita análise das 
propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitação dos originais dos 
documentos, principalmente referentes a Regularidade Fiscal, os quais na medida das possibilidades 
dos Licitantes, deverão estar disponíveis para serem apresentados se solicitados, na sessão de abertura 
.-1 - ...1---·---·--"'- .-1 - 1. - 1.:1;. __ ,,,_ ua UU\,,,WHCJll,,a.yav uc; ilQUJJJ\4.'),'<lV. 

18.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
dia do vencimento. 

18.9. A Comissão Permanente de Licitações - CPL prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados sobre o Editai e seus anexos, os quais poderão ser consuitados e obtidos grntuitamente por 
meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM. estando disponível para atendimento em dias úteis das 
08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Rua Senador La Rocque 

Buritirana (MA), 26 de outubro 2022 

~~f.~,5}0~ 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

ANEXOI 

Prezados Senhores, 

(<'ARTA fiF APlIB~.F.NTAÇÃO) 
PROPOSTA DE PREÇOS 

00 007,J 

______ (empresa), com sede na cidade de _________ à Rua _____ _, n.º 
inscrita no CNPJ/MF sob o número _______ _, neste ato representada por 

portador do CPF n.º ____ e R.G. n.º _____ _, abaixo 
assinado, propõe à Secretaria Municipal de Educação os preços infra discriminados para a construção 
da Unidade Escolar José Lopes de Sousa Aguiar., objeto da Tomada de Preços nº 009/2022 - CPL: 

a) O preço da proposta é de R$ __ ( ). 
b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura da licitação; 
c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto 
básico/executiv0 da obra. 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

Projeto Básico/Executivo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE, S/ Nº • CENTRO - BURITIRANA DO MARANHÃO • MA 
CNPJ: 01.601.303/0001-22-CEP: 65.953-500 

PROJETO BÁSICO - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

BURITIRANA-MA 

NILO FRANCO LIMA 
ENGENHEIRO CML 
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ESPECIFICACÃO TÉCNICA 

Este memorial refere-se à Construção da Unidade Escolar José Lopes de Sousa Aguiar, 
localizada no Centro do munícipio de Buritirana - Maranhão. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

• Qualquer dúvida, não só quanto à interpretação destas especificações, mas de qualquer 
outro documento, imediatamente deverá ser consultada a fiscalização. 

• Independente do que aqui é preceituado, a execução de todo e qualquer serviço deverá 
obedecer rigorosamente às No1mas Técnicas oficiais em vigor para cada caso. 

LO-SERVIÇOS PRELIMINARES 

• A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destacamento, queima e 
remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de árvores. Sempre que possível, deverá 
haver a pre.c;ervação de vegetação de maior porte. 

• Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos órgãos 
responsáveis pela obra, conforme detalhamcnto a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 

• As placas deverão ser instaladas em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua 
localização ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

• É responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a marcação dos 
alinhamentos a serem obedecidos quando da locação e marcação da obra. 

• A locação deverá utilizar instrumentos como: teodolito, nível, trena de aço e prumo de centro, de 
modo a que permitam obter a precisão desejada. 

• A confecção da baqueta do gabarito deverá observar o total nivelamento do mesmo, empregando 
tábuas de 1" x 4" e pontaletes com 1,20m de comprimento. 

• Após proceder a locação planialtimétrica da obra, marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de 
nível, o CONSTRUTOR fará a competente comunicação à FISCALIZAÇÃO, que procederá às 
verificações e aferições que julgar oportuno. 

• A ocorrência de erro na locação da obra projetada, implicará para o CONSTRUTOR na obrigação 
de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que 
se tomarem necessárias, à juízo da FISCALIZAÇÃO, ficando além disso sujeito às sanções, multas 
e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato. 
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• O projeto de canteiro de obra deverá prever todas as instalações provisórias necessárias a seu bom 
funcionamento, tais como, tapumes, barracão, escritório, sanitários, redes de água e energia elétrica, 
etc. deverão ser previstos locais destinados à annazenagem de todos os materiais a serem 
empregados na obra. 

• O bota fora do material, será removido periodicamente de acordo com as necessidades. 

2.0 - MOVIMENTO DE TERRAS 

• A locação das escavações deverá ser feita topograficamente, obedecendo às instruções contidas nos 
projetos específicos. 

• A escavação poderá ser manual ou mecânica, a critério da CONTRATADA. 
• A CONTRATADA terá responsabilidade integral por desmoronamentos e pela integridade das obras 

existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensões, dos serviços executados, 
cabendo ao mesmo executar, às suas próprias custas, todos os serviços necessários para restaw-á-los, 
terreno, estruturas e outras instalações. 

• Se quaisquer escavações forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos, a 
CONTRATADA reintegrará o excesso da escavação até a cota indicada no projeto, com aterro 
compactado especificado, às suas próprias custas. 

• Após a conclusão das escavações, o fundo das cavas e ou valas deverão ser devidamente apiloados. 
Na execução do apiloamento o terreno deverá estar com umidade ótima, devendo ser corrigida em 
caso contrário. 

• Todas as cavas ou valas, exceto as de tubulões, deverão ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado, 
podendo este apiloamento ser executado mecânica ou manualmente. 

• Após a execução do apiloamento, havendo a ocorrência de chava, o mesmo deverá ser novamente 
executado, com remoção da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas. 

• O material das escavações adequado para o reaterro será estocado ao longo das valas ou das áreas de 
escavação, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retomo à escavação e ou 
empecilhos para execução dos demais serviços. 

• O material inadequado para reaterro e o material em ecesso serão removidos para locais sugeridos 
pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

• As escavações deverão ser mantidas sem presença de água, através de bombeamento ou 
rebaixamento do lençol freático, tomando-se também providencias para que a água da supe1iicie não 
escorra para dentro das escavações. 

• Escavações onde houver risco de desmoronamento deverão ser adequadamente escoradas. 
• A CONTRATADA será o único responsável pela concepção e execução do esquema de 

escoramentos, esgotamentos e rebaixamento do lençol freático , independentemente da manifestação 
da FISCALIZAÇÃO, correndo às suas expensas os custos de materiais, execução e eventuais 

(jj 
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reparações de danos que possam ocorrer pela ausência ou falha de escoramentos e esgotamentos 
edequados. 

• O material para reaterro deverá ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
• Se os materiais provenientes de escavações não forem adequados ou suficientes para o reaterro, a 

CONTRATADA indicará as áreas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 
• O reaterro das cavas ou valas deverá ser executado logo após a desforma ou colocação das 

tubulações, tomando-se os devidos cuidados para não danificar e ou deslocar as estruturas e 
tubulações. 

• Os locais a serem reaterrados deverão estar limpos, removendo-se pedaços de madeira ou outros 
materiais. 

• O reaterro deverá ser executado em camadas de 20cm de material solto, com umidade ótima e 
compactação manual ou mecanicamente até se conseguir grau de compactação de no mínimo l 00% 
do ensaio intermediário de compactação (NBR - 7182). 

• O controle de compactação será visual e, em caso de dúvidas, a FISCALIZAÇÃO fará verificações 
através de processos expedidos de campo, medindo-se o peso especifico através da cravação de 
cilindro amostrador de paredes finas e a umidade, pelo aparelho "Speedy". 

• A complementação dos abatimentos havidos nos locais reaterrados correrá por conta da 
CONTRATADA. 

• Os serviços de apiloamento deverão ser executados em todos os fundos de cavas e áreas internas da 
edificação. 

3.0 - INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES 

• A execução das fundações deverá satisfazer às Normas da ABNT. 
• A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela 

resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 
• Os serviços de fundações só poderão ser iniciados após a devida aprovação, pela FISCALIZAÇÃO, 

da locação da obra e das respectivas escavações. 
• As operações de colocação de armaduras e concretagem dos elementos de fundação serão realizadas 

dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construção de 
estruturas de concreto, tanto quanto às dimensões e locações, quanto às características de resistência 
dos materiais utilizados. 

• As barras de aço não deverão apresentar ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou 
qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 

• Nenhwn conjunto de elementos estrutw-ais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., poderá ser 
concretado sem a minuciosa verificação por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAÇÃO, 
atestando a perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras 

ij 
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correspondentes, bem como sem o prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, 
hidráulicas e outras que devam ser embutidas na massa de concreto. 

4.0 - SUPERESTRUTURA 

• Na leitura e interpretação do projeto estrutural e respectiva memória de cálculo, será sempre levado 
cm conta que os mesmo obedecerão às Normas da ABNT aplicáveis a cada caso, na sua forma mais 
recente. 

• A execução da estrutura deverá satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida, como 
NBR-6118 (NB-1 ), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas. no que couber. 

• Serão observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura. 
• A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade do 

CONSTRUTOR por sua resistência e estabilidade. 
• A resistência do concreto e o tipo de aço serão aqueles definidos no projeto. 
• As barras de aço não deverão apresentar ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou 

qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 
• As perfurações para passagem de canalizações através de vigas e outros elementos estruturais, 

quando inteiramente inevitáveis, serão assegurados por buchas adaptadas nas formas, de acordo com 
o projeto. A localização de tais furos serão objetos de atento estudo por parte do CONSTRUTOR, 
no sentido de evitar o enfraquecimento da peça, com prejuízo da estrutura. Nos casos em que não 
haja indicações precisas no projeto estrutural, os furos deverão ser situados, tanto quanto possível, 
fora da zona de trnbalho das peças de concreto, devendo ainda ser consultado o profissional 
responsável pelo projeto. 

• A fim de se evitar qualquer variação de coloração ou textura, deverão ser empregados materiais de 
origem, natureza e qualidade rigorosamente unifonnes. 

5.0- COBERTURA 

• A cobertura existente deverá ser devidamente recuperada. 
• Os planos de cobertura da ampliação serão construídos de fonna a garantir o rápido escoamento das 

águas pluviais, com vedação satisfatória e permitindo a dilatação térmica dos materiais sem reter 
umidade, e que possibilitem uma fácil manutenção dos telhados. 

• Deverá utilizar materiais que possam atender as necessidades básicas de proteção contra as 
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico. 

• Toda cobertura será cm estrutura de madeira para telha cerâmica, e será usada telha cerâmica do tipo 
PLAN nas áreas ampliadas (estacionamento e área externa) .. 
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• Serão executadas Calha em chapa de aço galvanizada nº 24 desenvolvimento de 33cm, conforme 
projeto. 

• Os rufos de concreto deverão ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita técnica, a fim de 
evitar infiltrações. 

6.0 - REVESTIMENTO 

• Os revestimentos apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados. 
• O revestimento de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações 

que por ele estejam previstas passar. 
• Depois de convcncionalmcntc limpas, as superficics a revestir serão umedecidas e uniformemente 

chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1 :3, de modo a garantir uma maior 
aderência do revestimento final. 

• Todas as alvenarias e vigas. exceto as aparentes ou que prevêem tratamentos especiais, receberão 
revestimento em massa única, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina peneirada no traço 
1 :8, com espessura máxima de 25 mm. 

• O reboco deverá ser regularizado e desempenado à régua, desempenadeira de aço, e alisado a 
esponja. Deverá apresentar superficie não áspera, aspecto uniforme, com parâmetro perfeitamente 
plano, não sendo aceito qualquer ondulação, desigualdade de alinhamento da superficie. ou falhas. 

• Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparação das argamassas, 
alinhamento dos planos, aresta. acabamento e a regularidade final superfície. 

7.0 - PA VlMENT AÇÃO 

• O solo deverá ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a constituir uma 
infra-estrutura de resistência uniforme. 

• O lastro de concreto deverá ser executado em "concreto magro" no traço voluméLrico 1 :3:5 
(cimemo, areia grossa e seixo), na espessura mínima de 4 cm sobre substrato molhado e 
perfeitamente nivelado. 

• Depois de nivelado o piso deverá receber uma camada de regularização apropriada para piso 
cimentado. 

• O piso das ampliações serão em piso cimentado liso. 
• Em toda a área de ampliação deverá ser aplicada pintura acrílica sob o piso cimentado. 
• Será executada calçada de proteção cm todo o perímetro da edificação conforme projeto 

arquitetônico. 
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8.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

OG QG82 

• O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetônico, às especificações, às 
Normas da ABNT, em especial a NBR - 8160, e aos critérios das concessionárias locais. 

• O emprego de eletrodutos rígidos será obrigatório para todas as instalações embutidas, salvo 
expressa indicada em contrario nas especificações ou no projeto, sendo de PVC rosável, de acordo 
com a NBR-6150. 

• Os elctrodutos poderão ser cortados à serra, porém, deverão ser cscareados à lima para remoção de 
rebarbas. 

• A tubulação deverá ser instalada embutida na alvenaria d modo a não formar cotovelos ou 
depressões onde possa acumular água, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no 
sentido das caixas de passagem. 

• As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas próximo das portas, deverão prever um 
afastamento mínimo de 0,20m destas. 

• A fim de facilitar a enfiação dos condutores, poderão ser usados produtos como lubrificantes, talco. 
pedra sabão ou vaselina cm pasta. 

• O desencapamento dos condutores para efetuar emendas deverá ser cauteloso, e só será permitido 
em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverão ser limpos e revestidos com fita 
isolante de borracha. 

• Os pontos de luz nos tetos serão perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos 
ambientes, perfeitamente de acordo com a disposição constante do Projeto de Instalações Elétricas. 

9.0 - PINTURA 

• As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer 
imperfeições de revestimento antes do início dos serviços. 

• A eliminação da poeira deverá ser completa. As superfícies só deverão ser pintadas quando 
estiverem perfeitamente secas. 

• Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverão ser pintadas com tinta acrílica sem massa, 
nas cores a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

• A segunda demão da pintura só poderá ser aplicada, deconido 24 (vinte e quatro) horas da aplicação 
da p,imeira. 

• As tintas deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO nas embalagens originais de fábrica antes de 
sua aplicação. 

• Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies não destinadas a pinturas, 
tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminação. Quando aconselháveis tais 
superfícies deverão ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes. 
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• Os respingos que não poderem ser evitados deverão ser removidos com solvente adequado, 
enquanto a tinta estiver fresca. 

• Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados não deverão ser realizados em dias de 
chuva. 

• Todas as portas (madeira ou metálicas), portões, grades e gradis metálicos serão pintados com duas 
demãos, no mínimo, com tinta esmalte sintético tipo e cor a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, até 
conseguir perfeita cobertura da superficie. 

• Todas as peças metálicas previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberão 
fundo "primer" anti-corrosivo tipo CHROMÔXIDO ou similar. 

to.O - LIMPEZA GERAL DA OBRA 

• A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito 
funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 

• Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas as precauções no sentido de se evitar 
danos aos materiais de acabamento. 

• O desentulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as recomendações da 
FISCALIZAÇÃO. 

• Ao término dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos. 

• A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico e granito 
deverá ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais recomendados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Nilo Frc111cn Umu 
Eng" L'1v1I 

CREA-M,, 111-;2e1C-? 

\ 
O FRANCO LIMA 

Engenheiro Civil 
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PREFEITURA MUHICl'AL BURITIIWIA DO IWWtHÃO 
CNPJ' 0t.lll1.J03/IJ001-Z2 

IN. S... Lalloque • Cno 
IMlrwia-MA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: CONITIIUÇÃO DA UNIIADE ESCOLAR JOSÉ LOPES D! SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: 8\lRITIRAHA • MA 
l!NDEMÇO: BURITIRANA 
REFERbiaA ORCAMENT~ SIIAPI - IETBI~ 2122 BOI ADOTADO "'~ 

ITEN REF • 
OESCRIÇÃOOOSSERVIÇOS UNO QUAHT. 

SINAPI 

1.0 SERVICOS INICIAIS 
1.1 4813 Placa lndic:allva da obra m2 6.00 
1.2 98524 caana e í,mpeza manual de terreno m2 607.50 

1.3 97622 
Demot,çlo de alvenan, de bloco furado, sem 

M3 105.00 
re&Droveinlmento. 

1 ... 97650 
Remoçio de trema de maden e tellhamanto cenamk:o para 

m2 399.67 cobertura. de fonn, manual, sem re.aprovellamento. 

1.5 93590 
Transporte com camlnhAo basa.ilente de 1 Om3, em via M3XKM 3043.35 
urbana -entada. 

1.6 100305 Admln..,,,_ local da obra H 48.00 

1.7 99059 Loc;eção convencional de obrai com gabarito& (Eac:ola) m 151.00 

2.0 MOVIMENTOS OE TERRA 
2.1 93353 Escavacao manual de valas altura até 2,00m m3 75.73 
2,3 101616 R""'-'lariZacAo de ,u,,.,rficoe escavada m2 75.75 
2.4 96995 Reatem> acíloado de valas m3 37.86 

u ESTRUTURA 
3.1 95240 Lastro de concreto ,a3an m2 155.50 
3.2 101166 Alllenana da embasamen1o m3 17.70 

3.3 94964 Concreto estruh.nl 20 Mpa m3 29.49 

3.4 103670 
Lançamento com uso da baldes, adensamento e 

m3 29.49 
acabamento da conaeto em e1trutura1. 

3.5 92804 Aro CA-50 usado em estrutura de conaeto ka 1474 ,40 

3.6 92800 Aro CÀ-60 usado em as1rulUra de concreto ka 689.76 
Fabricaçio, montagem• desmontagem de forma para 

3.7 97086 rad,er, ,ngaa, pllarN de conc:r9to armado, em madalra m2 130.71 
serrada 4 utiliza....S..s · 

3.8 98557 Pintura lm........,eabillzante em ""'ª baldnlme m2 22125 
4.1 ALVENARIA E REVESTWENTOS OE PAREDE 

4.1 103329 
Parede em alllenana de bjotos cerimicos 9•t9Jtt9 cm, m2 895.00 
Inclusive ......,,,assa de assenlJlmento 

4.2 878711 
Chapisco com argamasse de cimento e areia sem penelre m2 1790.00 
traco 1;3 

4.3 87529 
Reboco com ergamasea de cimento • areia lraço 1: 3, np. m2 1700.00 
25cm 

4.4 87527 
Emboço com argamaHa de cimento, are,11 e ulbro traço 

m2 110.00 
1:3:3 

4.5 87272 
ROYeSbmento cer6mico, Iunle I prumo, assentado com 

m2 90.00 
dmentocolanta 

5.0 COBERTURA 

5.1 94445 
Telhamento com tella cerAmlca capa-canal. bpo plan, com 

m2 642.25 
at6 2 Aaua. lndu&O • ,_ vettical 

Trama de madeira composta par ripai, caibros e terças 
5.2 92539 para telhadas de lllé 2 •• pani talha de encaiu de m2 642.25 

ceràmica ou de concreto. incllso transporte vertical 

5.3 
seinlra 

Chapim pré moldado de roncreto (pingadeira) m2 31-04 C0773 

5.4 94227 Cat.a em chape de 1tÇO gatvanlzada numero 24, 
M 129.00 

deaenvaMmanto de 33cm Incluso transnnrte venlcal 
&.I ESQUADRIAS 

6.1 90843 Por1a de madetra 0,80x2,10 ~rd.lslve ferragens e 
und 4.00 acessórios l 

2R 

UNITÁRIO 
UNITÁRIO 

TOTAL 
COM 801 

R$ lD.1151.49 
R$ 425.00 RS 531.25 RS 3.187.50 

RS 2.05 RS 2.56 RS 1,556.72 

R$ 37.87 R$ 47.34 R$ 4 .970.44 

R$ ... 96 R$ 620 RS 2.4n.9S 

RS 0.89 RS 1.11 RS 3.391.29 

RS 89.86 RS 112.33 RS 5.391.60 

R$ 51.29 RS 6-4.11 RS 9.680.99 

R$ 7.-463.71 
RS 57.24 RS 71.55 R$ 5.418.12 
R$ 4.26 RS 5.33 RS 403.37 
RS 34.70 RS 43.38 RS 1.642.29 

RS 13.11111.12 
RS 15.46 RS 18.33 RS 3.005.04 

RS 572.37 RS 715.46 RS 12.663.69 

R$ 448.12 RS 580.15 RS 16.517.70 

RS 201.13 RS 251.41 RS 7.413.65 

R$ 9.70 RS 12.13 RS 11.8n.10 
R$ 11.32 RS 14.16 RS 8.345.10 

R$ 102.13 R$ 127.68 RS 16.686.n 

RS 41.52 RS 51.!IO RS 11.482.88 

RS 1115.233.50 

RS 72.70 RS 90.86 RS 81.333.13 

R$ 3.94 RS 4.93 RS 8.815.75 

RS 211. 71 RS 37.14 R$ 63.133.75 

R$ 32.37 R$ 40.-48 RS 3.641 .83 

RS 73.86 R$ 92.33 RS 8.309.25 

RS 107.ffl.&3 

RS 38.96 RS 48.70 RS 31.2n.se 

RS 76.78 RS 95.98 R$ 61.839.94 

RS 111.45 RS 139.31 RS ... 324.26 

R$ 65.96 R$ 82.45 RS 10.636.05 

R$ 37.643.70 

RS 836.39 RS 1.045.49 RS ... 1111.95 
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PLANILHA ORÇAMENT ÃRIA 

08RA: COKSTRUÇÃO DA UNllADE ESCOUR Jost LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITRAHA • NA 
ENDEREÇO: BURITRANA 

bl ÃR REFER C&A ORÇANEHT IA: UIAPI · SETEMMOI 2022 BDIAOOTADO(%~ 

ITEM REF -
SINAPI 

9.6 91952 
9.7 92000 
9.8 91846 

9.9 100620 

9.10 101854 

9.11 91926 
9.12 91928 
9.13 91932 
10.0 
10.1 86889 

10.2 102257 

10.3 86900 
10.◄ 86931 
10.5 86909 
11.0 

11 .1 selnfra 
C1209 

11.2 95626 

11.3 88488 
11.4 7-4245/001 
11.5 102197 
11.6 102218 
12.0 
12.1 96109 
13.0 
13.1 99803 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. 

lntenuplor de uma tecia &ÍITloles und 2-4.00 
Tomada 2P + T unovenial. dunb und 96.00 
Eletroduto COIT\foado 1" m 360.00 
Poste de aço conico continuo cu"o simples, tlangeedo de 
ekura H:6M, lndulive ltminérta, sem lampeda. UNO 4.00 
Fornecimento e instalar~n 
Luminérla de led pera iuninaçao pútilica, de 33 W até 50 W 

UNO 8.00 - fornecimento e insta•-•o. 
Cabo de cobre isolado .,__Ao 2 5 mm• 45/Jl750vnOc m 1«0.00 
Cabo de cobre Isolado, ,,ad•o "4,0 mm• o450/750vnOc m 288.00 
Cebo de cobre Isolado, .....-An 10 o mm• 450/750vnOc m 576.00 
PECAS E ACESSORllmi 
Bancada de m6rmore m2 5.10 
Otlli&Oria &anil.ána de granito, tipo cabone, em painel, 
espessura de 3an, asaenlado com argamassa colante AC m2 25.20 
Ili-E. 
Cuba inox instalada em bancada de mármore und 7.00 
Vaso Saniláno com caixa aconbda und 8.00 
Torneira cromada oara Dia/lavatório und 7.00 
PINTURA 
Emesaemento de paredes Internes e extemH com maasa 

m2 1700.00 acrilca. 
Pintuni com tinta látex sallca em parede, Internas e 

m2 1700.00 externas, duas demãos 
Pintura com tinta látex acrflca em tono m2 590.58 
Pintura acrftlca nara~so lcair-.;u1asl m2 162.<15 
Fundo nivelador bt811co n- madeira duas demãos m2 171.92 
Pintura eamalle Í08CO n 2 •a madeira, duas demãos m2 171 .92 
FORRO 
Execucão de forro em olacas de aBSso m2 590.58 
DIVERSOS 
Limoeza oeral m2 753.03 

VALOR TOTAL 

Nilo franco Limo 
Eng• CIVIi 

Jt!.i~I;;:~~ 1 

~~HEIRO CMl 

ODO OSô 

25% 

UNITÂRIO UNITÂRIO 
TOTAL. COMBDI 

R$ 15.62 RS 19.53 RS -468.60 
R$ 2-4.53 RS 30.66 RS 2.943.60 
RS 7.76 RS 9.7D R$ 3.492.00 

R$ 3.919.36 R$ 4.899.20 RS 19.596.80 

RS 278,19 RS 3-45.2"4 R$ 2,761.90 

R$ 3.66 RS "4.58 RS 6.588.00 
RS 6.30 RS 7.88 RS 2.268.00 
RS 6.30 RS 7.88 RS -4.536.00 

R$ 2l.01U1 
R$ 836.27 RS 1.045.3" RS 5.331.22 

RS 327.85 R$ "409.81 RS 10.327.28 

RS 217.18 RS 271 .◄8 RS 1.900.33 
R$ -461 .83 RS 577."41 RS 4.618.30 
RS 95.85 RS 119.81 RS 838.69 

RS 114.809.78 

RS 17.01 R$ 21.26 R$ 36.1-46.25 

R$ 13.27 RS 18.59 R$ 28.198.75 

RS 1◄ .69 R$ 18.36 RS 10.84◄ .53 
RS 11.52 R$ 14.-40 RS 2.339.28 
RS 20.1-4 RS 25.18 RS -4.328.09 
R$ 12.81 RS 16.01 R$ 2.752.87 

RS 26.716.36 
RS 36.19 RS ◄S.24 RS 26.716.36 

Ri 1.317.IO 
R$ 1.◄0 RS 1,75 RS 1.317.80 

R$ 7M.623.84 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA DO MARANHÃO 

CNPJ. 01.601.303/0001-22 
Av. Sen. La Roque - Centro 

81.Kitirana-MA 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES OE SOUSA AGUIAR 
ENDEREÇO: BURITlRANA 

REFERtNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - SETEMBRO/ 2022 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.0 SERVICOS INICIAIS 
2.00 MOVIMENTOS DE TERRA 
3.00 ESTRUTURA 
4.00 ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 
5.00 COBERTURA 
6.00 ESQUADRIAS 
7.00 PAVIMENTACÃO 
8.00 INSTALACÔES HIDROSSANITARIAS 
9.00 INSTALAr.l"IES ELÉTRICAS 
10.00 PECAS E ACESSÓRIOS 
11.00 PINTURA 
12.00 FORRO 
13.00 DIVERSOS 

TOTAL 

TOTAL ACUMULADO 

VALOR DOS SERVIÇOS PESO % 

RS 30.656.49 4.06% 
R$ 7.463.78 0.99% 
RS 93.991 .92 12.46% 
RS 165.233.50 21.90% 
RS 107.Sn.83 14.30% 
RS 37.643.70 4.99% 
R$ 117.085.55 15.52% 
RS 13.321.79 1.TT% 
RS 45.688.55 6.05% 
RS 23.016.81 3.05% 
R$ 84.609.76 11.21% 
RS 26.716.36 3.54% 
RS 1.317.80 0.17% 

R$ 754.623.84 100.0o/, 

Nilo franco Lima 
EngºC1v1I 

.CREA~ A 11177281i2 _ 

Y'\ik _ ~~ P~ ~ 
~:E::-EI O CIVIL 

MES -1 
SIMPL¾ ACUM.% 

100.00% 100.00% 
100.00% 100.00% 
100.00% 100.00% 
60.00º.4 60.00'I. 

0.00% 
0.00% 
0.00% 

40.00% 40.00'Y. 
20.00°.4 20.00% 

0.00% 
0.00'!. 
0.00% 
o.oo"I. 

32.56°/, 
RS 245.718.71 

RS 245.718.71 

SERVIÇOS A EXECUTAR 

M!S - 2 MES -3 
SIMPL% ACUM.% SIMPL% ACUM.% 

100.00•/4 100.00•,4 
100.00'/4 100.00•,4 

20.00% 120.00ª/4 120.00°/4 
40.00% 100.00'I. 100.00'/4 
70.00% 10.00•1. 30.00% 100.00% 

0.00% 100.00% 100.00% 
50.00% 50.00% 50.00% 100.00•,4 
60.00% 100.00% 100.00•,4 
50.00% 70.00% 30.00% 100.000/, 

0.000/, 100.00% 100.001/4 
0.00% 100.00% 100.00% 
0.00'1. 100.00% 100.00% 
0.00% 100.00% 100.00°1. 

33.10% 36.83% 
R$ 249.786.39 R$ 277.917.12 
R$ 495.505.10 R$ 773.422.23 



- . 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICPAL BURITIRANA DO MARANHÃO 
CNPJ: 01.601 .303/0001-22 

Av. Sen. la Roque • Centro 

Buritirana • MA 

BOI 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

ENDEREÇO: BURITIRANA 

REFERrNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI • SETEMBRO/ 2022 

VALORES DE REFERtNCIA - % 
DESCRIÇÃO 

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO 

Taxa de seguros+ Garantia l"l 0.80 1.00 

Risco 0.97 1,27 

Despesas Financeiras 0.59 1.39 

Administração Central 3.00 5.50 

lucro 6.16 8.96 

Tributos (soma das Itens abaixo} 7.25 7.2S 

COFINS 3.00 3.00 

CPRB 2.00 2.00 

PIS 0.65 0.65 
ISS i••i 1 ... 1 1.60 1.60 

TOTAL 20.34 25.00 
Fonte~ composlç~o. valores de refe<incla e fórmula do BOI. Acórdão 2622/2013 • TCU • Plenilr,o 

Os valores de BOI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 

BD!= [[(1 + AC 11oox, + DF /IOOt + R 11oox1 + l/100)]- llxlOO 
1-(- ) 100 

Onde: 
AC= taxa de rateio da Administração Central; 
DF = taxa das despesas financeiras; 
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 
1 = taxa de tributos; 
L = taxa de lucro. 
Observ~ões 

1•) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

(ºº) - A taxa de ISS fo, considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do valor dos serviços. 

1•••) · Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal. 

Nilo F1·1111c-(1 Uma 
Eng·• C1v1I 

CREA h' •" 111,728102 

,{',\~\ ,J L 
ILO FRANCO LIMA 

ENGENHEIRO CIVIL 

o.. 

0.80 

1.27 

1.23 

4.00 

7.40 

7.2S 

3.00 

2.00 

0.65 

1.60 

22.12 

000 08 3 

Taxas Adotadas 
-% 

0.95 

1.17 

1.20 

4.50 

7.45 

7.2S 

3.00 

2.00 

0.65 

1.60 

25.00 



ESTADO 00 MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURrTIRANA DO MARANHÃO 

CNPJ: 01.601.303/0001-22 
Av. Sen. La Roque - Centro 

Buritirana - MA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSt LOPES DE SOUSA AGUIAR 
REFERtNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - SETEMBRO/ 2022 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

DESCRIMINAÇÃO 

GRUPO A 
A-1- INSS 
A-2 - SESI 

A-3- SENAI 
A-4 - INCRA 
A-5 - SEBRAE 

A-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 
A-8 - F.G.T.S. 

A-9 -SECONCI 
A- TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 

GRUPO B 

8-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 
8-2 · FERIADOS 
8-3 • AUXÍLIO ENFERMIDADE 
8-4 - 13" SALÁRIO 

8-5 · LICENÇA PATERNIDADE 
8-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 

8-7 • DIAS DE CHUVA 

8-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 
8-9 · FÉRIAS GOZADAS 
8-10 - SALÁRIO MATERNIDADE 

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDtNCIAS DE A 

GRUPOC 

C-1- AVISO PREVIO INDENIZADO 

C-2 • AVISO PREVIO TRABALHADO 
C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS 
C-4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 
C-5 • INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

C - TOTAL OE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIOtNCIAS OE A 

GRUPO D 

0-1 - REINCIDtNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 

D-2 - REINCIDtNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 
REINCJDtNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 

HORISTA 

" 
0.00 
1.50 

1.00 

0.20 
0.60 
2.50 

3.00 
8.00 
0.00 

16.80 

17.91 

3.96 
0.91 
10.87 
0.08 

0.72 
1.62 
0.12 
9.29 

0.03 

45.51 

6.13 
0.32 

4.81 
5.21 
0.52 

16.99 

7.65 

0.54 

MENSALISTA 

" 
0.00 
1.50 

1.00 

0.20 
0.60 

2.50 
3.00 
8.00 
0.00 

16.80 

o.ao 
0.00 
0.69 

8.33 
0.06 
0.56 
0.00 

0.09 
7.13 

0.02 

16.88 

4.70 
0.25 

3.69 
4.00 
0.40 

13.04 

2.84 

0.42 

ti 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIRANA DO MARANHÃO 

CNPJ: 01.601 .303/0001-22 
Av. Sen. La Roque - Centro 

Buritirana - MA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSi LOPES DE SOUSA AGUIAR 
REFERtNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - SETEMBRO/ 2022 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

D - TOTAL OE REINCIDtNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

GRUPO E 

E-

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 

TO TA L G E R A L (%) 

Nilo F rWH'ú Lima 
EngºC1v1'. 

CREA-~.i.111772810-2 

A \" )& 
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8.19 

0.00 

0.00 

87.49 

OOu uOO 

3.26 

0.00 

0.00 

49.98 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITIRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE, S/ Nº • CENTRO- BURITIRANA DO MARANHÃO• MA 
CNPJ: 01.601.303/0001-22-CEP: 65.953-500 

PROJETOS 

cfS 
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PREFEITURA MlJNICIP AL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

00 00~ 3 

As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as seguintes 
exigências: 

1. DA HABILITAÇÃO 
1.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do certame: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
suns ~lter~ções, dcvida..711ente registr~dc, em se trata...~dc de sociedade ccmerc!a1, e, nc case de 
sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do 
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de 
Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União); 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida 
Ativa). 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários); 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS); 
gJ Prova de inexisténcia de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabaiho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943. 
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
i) C't:'rtid~o Ne:gf!tiv:::i cit> F:::ilPnd:::i e Rer.l1pt:'rflc;i'io fodici:::il, PXpPdid:::i pPlo cli~tribt1id0r da sedt:' da pPssoa 
jurídica; 
j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA; 
1) Comprovação da Licitante de que, eventualmente declarada vencedora do certame, disporá, na 
data da contratação, de profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA, 
detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT por execução de obra ou serviço da natureza e 
volume equivalente ao objeto a que propõe executar; y 
1.1) Para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional supra, as licitantes poderão 
apresentar tantos atestados quantos julgarem necessários e pertinentes a um ou mais profissionais; 
1.2) A comprovação de disponibilidade do profissional, prevista na alínea " l", poderá ser feita por 
m~iu u~ u~ciaraçãu formai; 
1.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico­
profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por 
outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração Pública 
Municipal(§ 1 Oº, do art. 30, da Lei nº 8.666/93); 
m) Dt>cl::ir::ic-i'io :::i one ::i lmlt> o ::irt 27° V ci ::i T.ei nº R.666/91· , . . ., ., 

n) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro na 
Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 



ESTADO DO MAR.A.NHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMiSSÃO PERMÃNENTE DE LiCiTÃÇÃO 

o.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que l ,00, resultante da 
aplicação das seguintes fórmulas: 

A TJVO CIRCULANTE +REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = -------------.----------

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 
SG = --------------,----------

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = ----------

PASSIVO CIRCULANTE 
o.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço. 
n.3.) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos. 
o.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com 
os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
o.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
o.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comerciai da sede ou domicíiio do iicitante. 
n.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na 
Jnpt~ f'Q"lt>f<'Í~I rl~ SPrlP 011 domi r,ílio rlo lic-it~n_tP 

o.5.3) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio do licitante. 
o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
2. 1. As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma: 
2.1.1. Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e 
assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, 
rcssa!v:1s cu er1trc!irll3s, ccr:tcndo, nccessa.rinmer:tc, cs preços, em moeda corrente n~cicn~!, cm 
valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto; 
contendo: 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura da licitação; 
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo 
da obra; 
c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso; 
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00 009 , 

2.2. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda: 
2.2.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal; 
2.2.2. Composição unitária de preços; 
2.2.3. Composição de B.D.I.; 
2.2.4. Curnpv.:,;y:iv dv cu...,ru5v.:, .:,uC;ai.:,, 

2.2.5. Cronograma Físico-Financeiro 
2.3. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 
apresentada; 
2.4. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
contiverem rasuras. emendas. borrões ou entrelinhas. de modo a ensejar dubiedade. principalmente em 
relação a valores; 
2.5. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes. 

3 - DAS PENALIDADES 
3.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia 
defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertência; 
1., - -- 1+-­u / U1UtUl., 

c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Buritirana - MA por até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

3.2 - O atraso na execução do objeto da presente I icitação implicará na incidência de multa de 1 % (um 
por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do 
respectivo valor; 
3.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 
3.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez 
por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 
3.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 
3.5 - Os v::ilores fP.s11lt::iritt>s ci:;i ::iplicaç5o d<1s multas prP-vist::is ser~o cobr::idos pel::i vi::i admiriistrntiv::i, j, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de 1 O ( dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da (j 
comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 
3.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 
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ANEXO III 
(MODELO) 

(Papel timhrado do Concorrente) 
CARTA CREDENCIAL 

00 009 8 

de de --------------- ---------

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa 

____________ _, vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr. ____ _ 

_________ é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida, 

pout:n<lu assinar alas t: ut:mais <lucw11t:nlus, aprt:st:nlar impugnai.;ão, rt:cursus, indusi.vt: rt:núncia 

expressa a interposição de quaisquer recursos, se for o caso, e praticar todos os atos necessários ao 

desempenho da representação no processo licitatório. 

A te,nciosamente 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRA TO Nº ___ / 

CONTRA TO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA 

--------- NA FORMA ABAIXO. 

do ano de 2020, de urn lado, o r,.f~~]Crr:::O DE nLmTir~NA -
MA, CNPJ/MF nº 0l.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, 
Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente político, 
portador da cédula de identidade de nº 015719532000-2 SSP-MA e do CPF nº 017.449.383-50, 
doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 
__________ . CNPJ/MF n.º ________ . estabelecida na ________ _ 
neste ato, representada pelo, Sr. ______ portador do RG n.0 

____ e do CPF/MF n.0 

------~ doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que 
consta na Tomada de Preços oº 009/2022 - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de 
comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste contrato a construção da Unidade Escolar José Lopes de Sousa Aguiar., em 
conformidade com a Tomada de Preços oº 009/2022 - CPL e seus anexos, que independente de 
transcrição integram este instrwnento para to-dos os fins e efoitos legais. O presente contrato está 
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações. 

PARAGRAFO ÚNICO - O objeto deste Contrato será executado em regime de empreitada por preço 
global. 

CLÁUSULASEGUNDA-DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA 
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e 
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando­
se ainda a: 
"\ P,,o,..,, .. ,., ... _,... Co...., , ; ,.._,.. '"'-h - ... o,....:--.a rio n..--..-0: .. ,.,,,-1,,, __ ,... _.,.º,.._ ,,.1-\...,.,l - horla,,.,:u• ... ~- hnl..- 0 - .. 0 - n..--: 0 .. " 
U.j ..&..1"-'-''"''-'\.U.l VJ U'-'..1. "1yv., -.,vv v '""'ó"'''"' "-''-" "-"'"t'' '"'" ·"-"'·u"' }-'V• ):J' '-'YV 5-'Vvc..u. , vv'"'""""""'"'uuv .1.1'"'1..1.•1'"'1"'·'"' v .a. 1 VJ'-'ti.V 

Básico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da Tomada de Preços nº 009/2022 . CPL, que 
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição; 
b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de 
seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e 
previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato; 
c) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 
avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
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d) Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação previstas 
na licitação; 
e) Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente 
aos serviços contratados; 
f) Registrar a obra no CREA; 
g) Cwüprfr todas as leis, regulan;entos e determinações das autoridades constituídas, em especial o 
Código de Obras e de Postura deste Município; 
h) Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, 
Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos; 
i) Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo 
de aplicação dos materiais. inclusive suas quantidades. competindo-lhe. também. a dos serviços que. 
não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 
j) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 
1) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
m) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer 
outros. 

CLÁUSULA TERCEIRA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 

I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as 
formalidades previstas neste contrato: 
II) Designar o servidor--~ para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto; 
III) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução 
do objeto. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES 
As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma tisico financeiro apresentado 
pela licitante. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com 
cad<1 roi>nii;~o, c.omidernndo-se este como o mome11to do <1ni..rriplemento da et<1p<1; f 
SUBCLÁUSULASEGUNDA 
A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que comprove que a obra foi 
matriculada no INSS. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA 
As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS 
referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 
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u 0 {.; 1. J 1 

A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem corno do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Pf'l::i f'Xf'Cnc-?ín rlnc: <:f'rvic-nc: ::i mie ::ilncif' f'<:tf' cnntr::ito fic::i f'<:t::ihf'lf'cicln n nrf'cn o-lnh::i I rlf' Ri 
---· - - - ~ -·- -- --- - • -- -- - 1 - ·--· --- -------,- -- • ----·------ - - .1: -- s - o - --- -- --..... 

_____ '---------' e que será pago diretamente pela Secretaria Municipal de Finanças 
ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de Buritirana (MA), em conformidade com as 
medições dos serviços executados, com base nos preços unitários da Proposta da CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
O pagamento dos serviços de que trata este contrato será efetuado em Reais, após aferição dos 
respectivos serviços pela Fiscalização designada pela Secretaria Municipal de Educação Cultura e 
Esporte. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
,.-... , 1 • , • 1 , 1 , , ""'I'\ l'"T"' • , \ 1 • , t , . t v pram para pagarnt::mu um; st::rv1yus 1,;umrai,auus st::ra ut:: ai.t:: JU llfUILaJ u1as 1,;uni,auus a parur ua 
apresentação da fatura à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO RECEBIMENTO 
FINAL 
O prnzo p::ira f'Xec11ç~n rlas obras e servic;os or::i contr::itados ser~ ci P. acordo con, o cronograma fisiro­
financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE e aceita 
pela CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato será lavrado até 30 (Trinta) dias após 
a conclusão das obras e serviços, uma vez que tenham sido realizadas todas as medições e apropriações 
referentes a acréscimos e/ou supressões autorizadas pela CONTRATANTE, habilitando a 
CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
,-... l • t ,...,~,T~.t.,.,-,.t.,T,.,-,-r-, , • 1 , • • • 
~uanuu por pa.nt:: ua \..,Vl 'I I JV\.1 f-\1'111.c u1,;urrt::r rnuu vus n:1t::vai:w.:s 4ut:: 11I1pt::1;a1n i.t::mpuranamc:nlt:: a 
execução deste CONTRA TO, o seu prazo de execução será interrompido com as partes firmando 
documento neste sentido. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 
As elesnes::is elecnrrt>ntes elestt> contr::itn correr?ín ::i cont::i elos st>o-11intes rt>c11rsns: 

< v 

12.361.0010.1 - O 12 - Construção/ Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Fundamental 
4.4.90.51 - Obras e instalações 

CLÁUSULA OITAVA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
A vieênci::i elo presente contr::ito ~er:-1 elt> elo7e meses; poelenelo ser prorroe;::iel::i nos tt>rmos e cnneliçõe.'­
previstas na Lei nº 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE. 

r 
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CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia 
defesa em regular processo administrativo: 

a) Advertênci::1; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Buritirana -MA por até dois anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARA GRAFO PRIMEIRO 
O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1 % (wn por 
cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do 
respectivo valor; 

PARÁ~RAFOSE~UNDO 
Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação 
contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez 
por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais 
sanções estabelecidas; 

PARÁGRAFO QUARTO 
A aplil:ação <las pt:nali<la<lt:s st::rá prtl:t<li<la ua l:Unl:t:s::iãu <la uportun:i<la<le ut: ampia <lt:fosa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 

PARÁGRAFO QUINTO 
Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhidll no prnzo m~ximo ciP 10 (dez) ilias corridos, <' ront<1r da d~ta de recebimento ,fa 
comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal , 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 

PARÁGRAFO SEXTO 
O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da i 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais; 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo 
pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de 
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Recolhimento Oficial. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRA TO 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93. 
I) Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
ü) O nüc-c:.i....-:,_primentc de c!tusu!~s contrut'..iais, especific~çõe:, e prazos. 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, 
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento 
nos prazos estipulados. 
c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração. 
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do 
artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil. 
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 
h) A alteração social ou a mod1t1cação da hnaJ1dade ou da estrutura da empresa que prejudique a 
execução do contrato. 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 
Administrativo a que se refere o contrato. 
j) A <:11pre<:<:l'ín, pnr p~rtf> d~ Administr~çl'ío, dns <:t>rvic;n<:, 3c-~rretc1ncfo mnclific~ções cin v~ lnr inicial dn 
contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 ( cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
1) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos 
serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave 
pt:1 iurba1yãu <la ur<lt::rn iu l.t:ma uu gut:rra a:.:.t:gw-aJu au 1,;onl.ral.aJu u <lirt:ilu <lt: upuu pda :.u:.pt:11:.ãu <lu 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, 
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos. 
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
cnntrMn 
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato. 

f 
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CLÁOSULADÉCIMASEGUNDA-DOFORO 
Fica eleito o foro da cidade de Senador La Rocque - MA, comarca da qual o município de Buritirana -
MA é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato. 

F , p :mi fi_rmP7::t P rnmn prnv::t ne ::1q5im h~vPrPl!l , pntrP si, ::1j11qt~nn P c:'<.mtr::it~no, P l::ivrndn n preqpnte 

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela 
Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

CONTRATANTE 
Prefeito Municipal 

CONTRATADO 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

CPF: ---------

CPF: --------

Buritirana (MA), ___ de ____ __ de 
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ANEXO V 
(MODELO) 

DECLARAÇÃO 

(' r , r 1 , • • .,, 

U v 1~ .L •J , ) 

A Empresa , inscrita no CNPJ n.0 
, por intermédio 

de seu representante legal, Sr.(a). ________ _, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º 
____ e do CPF n.º ____ __, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da 
Lei n.0 8.666/93, acrescido pela Lei n.0 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Data ----

Representante Legal 

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima). 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMíSSÃO PERMÃNENTE DE LiCíTAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

ANEXO VI 
(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

O signatário da presente, em nome da Empresa ___________ declara, sob as penas da 

Lei, nos tennos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum 
fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços oº 009/2022 - CPL, e que 
contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial. 

Local e data: 

(Nome e assinatura do responsável legal pelo proponente) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERivíÃNENTE DE LICiT ÃÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

ANEXO VII 

000107 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06 

A empresa _____ DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 
299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de 
(Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou Cooperativa de 
Consumo) e que inexiste fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

Buritirana - MA, _ de ___ de 

Representante Legal da Empresa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
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A VISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

A Comissão Permanente de Licitações de Buritirana - MA toma público para conhecimento dos 
interessados que fará licitar na modalidade Tomada de Preços nº 009/2022 - CPL com objeto construção 

1 T T • 1 J _ r 1 _ T ' T _, _ e, ,._ • _ "f º O O /' r r '""' . ..... _ ~ _ 
uc1 u111uc1uc;; r,::,1..,u1i11 Ju::,c;; Lupc;;::, uc;; ~uu::,c1 ttg,u1c11 c1 Lc;;1 11 o.uuv, ::,J ::,uc1::, c1nc;;1c11yuc;;::,. 

Data de Abertura: 23 de novembro de 2022 às 08:00 horas. 
Endereço: Av. Senador La Rocque s/n Centro - Buritirana - MA. 
Obtenção üo Eüitai: O E<lii.ai t: st:us ant:xos po<lt:rão st:r consuiia<los t: obli<los graluii.anwnlt: por mt:io <lo 
site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando 
disponível para atendimento em dias úteis. das 08:00 às 12:00 horas. na sede da Comissão Permanente de 
Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA 

Buritirana (MA), 26 de outubro de 2022 

~ 1rn ·~riSJ'AA ~m!W 
MURILO SANTOS NOGUE RA 

Presidente CPL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
LU1VH~::SÂ0 Y~KNlANfü'I i ~ U~ LJLi J A(,,ÂU 

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 04/11/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

OR.TF,TO: ('onstr11ç?io cfa Uni<l::1cie Fscol::tr José T .opes cie S011s::t Ae11i::tr 

ABERTURA: 23 de novembro 2022 às 08:00 horas. 

e',.., r . .., ("\ 
·Jl1l•j ..; 

ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. 
OBTENÇAO DO E.DiTAL: O E<liiai e seus anexos po<lerão ser consuiia<los e obli<los graluiiamt:nlt: por 
meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento no 
valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, 
estando disponível para atendimento em dias úteis. das 08:00 às 12:00 horas. na sede da Comissão 
Permanente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA MURILO 
~ A 1'T'T'O~ NOr-TTli'TI> A DD1i'~Tnli'1'T'T'li' r-DT 
t,Jr....&., ..a. '-'V J. '\ '-''-" '-,,1".&..J.&..&..1'.r-.. .& •~u1'..a.,.L.Ji-, .a. A..J '-"• .L.I 



1 D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
vigilância armada. diurna e noturna, compreendendo o fornecimento 
de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos adequados à execu­
ção dos trabalhos, para suprir às necessidades da Casa da Mulher Bra­
sileira, em São Luis - MA, conformes especificações neste Edital e 
seus anexos, o qual serã processado e j ulgado em conformidade com 
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 
de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Esta­
dual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, 
de 29 de dezembro de 2015, e suas alterações, aplicando subsidiaria­
mente a Lei Federal nº 8.666/ 1993 e demais normas regulamentares 
pertinentes à espécie. Data de recebimento das propostas: a partir 
do dia 04 de novembro de 2022. Data de abertura da sessão: dia 
17 de novembro de 2022 às 09h00min, horário de Brasília - DF. 
Informa que o Edital e seus anexos poderão ser acessados através do 
site: http://www.compras.ma.gov.br. Informações: Sala da Comis­
são Setorial de Licitação, situada na Avenida Prol" Carlos Cunha, s/n, 
Edific io Nagib Haickel, 1° andar, Jaracaty, São Luís - MA), de 2• a 6" 
feira, no horário de l 3h00min às 19h00min. São Luis (MA), 27 de ou­
tubro de 2022 Krisleine Bezerra Gomes Pregoeira da CSUSEM U. 

ECRETARIADE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO 
J E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 
- SARP/MA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 184971/2022-
SARP/SEGEP O SECRET ÁR10 ADJUNTO DE REGISTRO DE 
PREÇOS toma público que fará realizar, na forma da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 
de 20 19, da Lei Complementar nº 123/2006. do Decreto Estadual nº 
36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei Estadual nº 9 .529, de 23 
de dezembro de 20 11 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro 
de 201 S, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
j unho de 1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, 
licitação na modalidade Pregão na fo rma Eletrônica, com critério de 
j ulgamento Menor Preço por Item, objetivando o Registro de Pre­
ços para aquisição de veículos (viaturas caracterizadas) para uti­
lização em ações atinentes à área de segurança, no dia 16/11/2022. 
às 14h00mjn (horário de Brasília}. através do uso de recursos de 
tecnologia da infom1ação, no site www.compras.ma.goy,br. sendo 
presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Pre­
ços - SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifí­
.:io Clodomir Milet, s/nº, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 

......_ 65074-220. O Secretário informa que, o edital encontra-se disponível 

na página web www.compras.ma.gov.br e www.segep.ma.goy.br, 
São Luís, 25 de outubro de 2022. Ítalo Reis Brown Secretário Ad­
junto de Registro de Preços - SARP/MA. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO 
JUCEMA 

RESENHADEHOMOLOGAÇÃO DO PARECER 182/2022- PROC/ 
JUCEMA. RESENHANº 086/2022. PROCESSO: Nº: 22/103543-
5/ JUCEMA. ASSUNTO: CANCELAMENTO DE BALA ÇO 
- POSTO BALSEIRO COMBUSTÍVEIS EIRELI, C PJ n• 
11.774.965/0001-58. CONCL USÃO: Deferimento do Cancelamento 
de Balanço. Pela Procuradoria: Max Wanderson Sá da Si lva; Pela fü­
CEMA: Sérgio Silva Sombra. 

RESENHA DE HOMOLOGAÇÃO DO PARECER 183/2022- PROC/ 
JUCEMA. R.ESENBANº 087/2022. PROCESSO: Nº: 22/103542-7/ JU­
CEMA. ASSUNTO: CANCELAMENTO DE BALANÇO - MADEIRA 
E RODRIGUES LIDA, CNPJ nº 19.291.050/0001-01. CO CLUSÀO: 
Indeferimento do Cancelamento de Balanço. Pela Procuradoria: Max 
Wanderson Sá da Silva; Pela JUCEMA: Sérgio Silva Sombra. 

QUINTA- FEIRA, 03 - NOVEMBRO - 2022 

RESENHA DE HOMOLOGAÇÃO DO PARECER l!W2022- PROC/ · 
JUCEMA. RESENHA Nº 088/2022. PROCESSO: Nº: 22/103535-4/ 
JUCEMA. ASSUNTO: CANCELAMENTO DE ALTERAÇÃO - ALE­
JONES DOS SANTOS PEREIRA, CPF oº 044.832.893-30. CONCLU­
SÃO: Arquivamento como pendência administrativa. Pela Procuradoria: 
Max Wanderson Sá da Silva; Pela JUCEMA: Sérgio Silva Sombra. · 

EMPRESA MARA HENSE DE ADMI ISTRAÇÃO 
PORTUÁRIA - EMAP 

AVISO DE LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA Nº 020/2022 - EMAP 
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINlSTRAÇÃO POR­
TUÁRIA- EMAP torna público que realizará a LICITAÇÃO LRE 
ELETRÔ lCA O 020/2022-EMAP- EMAP, no modo de disputa 
fechado, no regime de empreitada por preço unitário, pelo crité­
rio de julgamento menor preço, com orçamento sigiloso, no dia 
29/11/2022, às 09:30 horas, Horário de Brasília, por meio do uso de 
recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e. 
com.bt visando a contratação de empresa especializada para Exe­
cução dos serviços de implantação de novos bens e demais me­
lhorias no Terminal de Ferryboat do Cujupe, administrado pela 
Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, lo­
calizado em Alcântara - MA, de acordo com o constante no Processo 
Administrativo n.º 2640/2022 - EMAP, de 28/09/2022 e especifica­
ções do Edital e seus Anexos, e em conformidade com as disposições 
do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense 
de Administração Portuária - EMAP, pelas disposições da Lei Com­
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações e Lei Fe­
deral nº 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados nos sít ios www.licitacoes-e.com.br e 
www.emap.ma.gov.br, no link Tronsparéncia/Compras, podendo ain­
da ser adquirido gratuitamente na CSUEMAP, mediante solicitação 
pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. Fones: (98) 321 6-6533/3216-
653l/3216-6532e3216-6028. Esclarecimentos e informações adicio­
nais serão prestados aos interessados no sitio www.emap.ma.go,.br, 
no link emap/transparênc ia/licitações, e ou notificação d ireta através 
de Fax ou Carta ou e-mail. Telefones: (98) 3216-653 1, 3216-6532 e 
3216-6533. São Luis- MA, 27 de outubro de 2022. Flavia Alexsand.ra o­
leto Miranda Carvalho Gerente de Compras e Contratos da EMAP. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
DAS SELVAS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 . 
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através da Co­
missão Permanente de Licitação toma público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 
e subsid iariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, 
do tipo menor preço por item, sob o Regime de fornecimento, objeti­
vando: formação de registro de preços para futura e eventual contra­
tação de empresa especializada no fornecimento de materiais, insu­
mos e equipamentos de informática para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, confonne condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 
ABERT URA: 16 de novembro de 2022, às 08h00min, através da plata­
forma: https://www.licitanet.corn.br/, demais informações no e-mail 
çpl@bomjesusdasselvas.ma.gov.br. Bom Jesus das Selvas/MA, 27 de 
novembro de 2022. Victor Marques da Silva Alves - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRA A-MA 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BURITIRA A - MA COMISSÃO PERMANENTE DE LICI­
TAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS º 
009/2022- CPL OBJETO: Construção da Unidade Escolar José Lo­
pes de Sousa Aguiar. ABERTURA: 23 de novt:mbro 2022 às 08:00 



QUINTA - FEIRA, 03 - OUTUBRO - 2022 

horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritira­
na - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. OBTENÇÃO 
DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e ob­
tidos gratuitamente por meio do site www buritirana.ma.gov.br ou 
mediante solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arre­
cadação Municipal - DAM, estando disponivel para atendimento em 
dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Pennaneme 
de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana 
- MA MURILO SANTOS NOGUEIRA- PRESIDENTE CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA 

Aviso de Licitação. Processo Administrativo nº 139/2022 - PMC/ 
MA. Pregão Eletrônico nº 08/2022-CPUPMC/MA. A Prefeitura 
Municipal de Carutapera - MA, através de sua Pregoeira e Equipe 
de Apoio, toma público para conhecimento dos interessados que rea­
lizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 08/2022-CPL/ 
PMC, tipo menor preço, para registro de preços para eventual e futu­
ra contratação de empresa para fornecimento de kits escolares para a 
Prefeitura Municipalde Carutapera/MA, de acordo com as condições, 
especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, em 
essão pública eletrônica a partir das 09b00min (horário de Brasília 

- DF) do dia 16/11 /2022, através do site www.portaldecomprascaru­
tapera.com.br. nos termos da Lei n" 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital está disponibi lizado, na ín­
tegra, no endereço eletrônico www.portaldecomprascarutapera.com. 
k e também poderá ser lido e/ou obtido no site da Prefeitura Muni­
cipal de Carutapera https://www.carutapera.ma.2ov.br. e na Comis­
são Permanente de Licitação - CPL, situada à Praça Padre Augusto 
Mozzett, nº 400, Centro, CEP 65.295-000, Carutapera/MA, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08h às 12h. Poderá ser solicitado também através 
do e-mail: cplcarutapera@gmail.com. Carutapera, 24 de outubro de 
2022. Talita Araújo da Silva Tavares. Pregoeira - Carutapera/MA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔN ICO Nº 022/2022. A 
Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente 
de Licitação toma público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/ 19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, licita­
ção na modalidade Pregão na sua Forma Eletrônico, do tipo Menor 

-..._ Preço Por Item, sob o regime de Fornecimento, visando a Formação 
de registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos au­
tomotores visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
lcatu - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabe­
lecidas neste instrumento. ABERTURA: 17 de novembro de 2022, 
às 08h00min, através da plataforma: https://l icitar.digital/#home. De­
mais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Icatu/MA, 
27 de outubro de 2022. Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022. 
A Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanen­
te de Licitação toma público para conhecimento dos interessados, que 
fará real izar, sob a égide do Decreto nº 10.024/ 19 e subsidiariamente 
as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licita­
ção na modalidade Pregão na sua Forma Eletrônico, do tipo Menor 
Preço Por Item, sob o regime de fornecimento, visando a Formação 
de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de vestuário, banho e higiene para kit enxoval de bebês para atender as 
necessidades do Município de Icatu-MA. ABERTURA: 16 de novembro 
de 2022, às 08h00min, através da plataforma: https://licitar.digital/#ho­
me, demais informações no e-mail cplicatulicitacao@gmail.com. Ica­
tu/MA, 27 de outubro de 2022. Deni lson Odi lon Fonsêca Pregoeiro. 

D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA 
DASCUNHÃS-MA 

REAVJSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 
020/2022 PMODC O município de Olho d' Água das Cunhas/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Olho d' Água das Cunhas /MA, 
CNPJ: 06.014.005/0001-50, por meio do Pregoeiro da Comissão Per­
manente de Licitação, designado pelo portaria nº 064/2022 de 21 ja­
neiro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que 
com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, lei nº 123/06 e 
suas alterações dadas pela lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamen­
te no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à 
espécie, que fará licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica 
do tipo menor preço por item, Pregão Eletrôni~o SRP nº 020/2022: 
tendo como objeto a contratação de empresa especializada no forne­
cimento de material de construção em geral para atender as neces­
sidades da Prefeitura Municipal de Olho d' Água das Cunhãs - MA, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. A realização do certame está prevista para o dia 
16/ 11/2022 às 10:00hs (horário local). O recebimento das propostas, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, 
no endereço: www.comprasodc.com.br - Prefeitura de Olho d' Ái,,ua 
das Cunhas -MA. O edital completo está a disposição dos interessados 
nos sites: www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br e SINC - Sistema de ln­
formações para Controle, Esclarecimentos adicionais poderão ser obti­
dos através do e-mail: cplodc@gmail.com. Pregoeiro Oficial: EVAN­
DRO SOUSA BARBOSA. Olho d'Água das Cunhas /MA, 27 de 
outubro de 2022. EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA 

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA, em relação à publicação do 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 01010903/2022, decorrente do PRE­
GÃO ELETRÔNICO N.º 010/2021-SRP/PMPR, publicado no Diário 
Oficial do Estado no dia 20 de outubro de 2022, página 37, RETIFICA a 
data de assinatura do contrato e o inicio de sua vigência. ONDE SE Lt: 
"DATA DO CONTRATO: 03 de outubro de 2022. VIGÊNCIA: Início: 
03/ 10/2022" LEIA-SE: "DATA DO CONTRATO: 19 de outubro de 
2022. VIGÊNCIA: início: 19/1012022". Sendo assim a data de assina­
tura do contrato e o inicio de sua vigência fica alterado de acordo com 
o retificado acima. Paulo Ramos/MA, 2 1 de outubro de 2022. DUL­
CE M ACIEL PINTO DA CUNHA - Secretária Municipal de Saúde. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
VARGAS-MA 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022. A Co­
missão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Presidente 
Vargas, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos inte­
ressado ·, que fará sob a égide da Lei 11º 8.666/93 e suas alternções poste­
riores, Licitação na Modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço 
global por item, que tem como Objeto: Construção de uma unidade de 
básica de Saúde UBS no povoado Areal município de Presidente Var­
gas-MA, que acontecerá no dia 22 de Novembro de 2022, ás 08:00hs 
(horário de Brasília). O Edital e seus anexos se encontram a dispo­
sição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
localizada na Av Pio XII, nº 20, Centro de Presidente Vargas-MA, 
CEP: 65.455-000, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá 
ser consultado 1,1Tatuitamente ou obtido mediante a entrega de 2 (duas) 
resmas de folha papel A4. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, 
suas alterações e demais normas atinentes à espécie e também através 
do Portal da Transparência do Município ou via e-mail cplpresiden­
tevargas@gmail.com. Publique-se. Presidente Vargas-MA, 27 de Ou­
tubro de 2022. Ravel do Nascimento Reis - Presidente. 



PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
LUMl~~Ãu t'~KMAJ'l~J'I 1 ~ u~ LlLl J At,,Ãu 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 04/11/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

OR.JF.TO: ('onstruc;?ío ci::i T Tnici::icie Fscol::ir José T .opes cie So11s::i Ag11i::ir_ 

ABERTURA: 23 de novembro 2022 às 08:00 horas. 
ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O E<lilai e seus anexos poderão ser wnsuila<los e obli<los graluilamenle por 
meio do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento no 
valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, 
estando disponível para atendimento ern dias úteis. das 08:00 às 12:00 horas. na sede da Comissão 
Permanente de Licitações sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA MURILO 
~ A 1'1TI"\~ Nl"\r,Tron> A DOTi'~TnTi'N'T'l,' r,oT 
UC'-1. "I .A.....,.._, J. "I"" '-'.&...11&...a..'-C":a. .& .a.'-A.-IU.JL&l&JJ. "I .a .&..li ....... a .a-, 



e; \Bl'\F:T[ DO PREFEITO 

A VISO DE TOMA TOMADA DE PREÇO 

A VISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS º 

009/2022 
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c.~1.t-U.JV uv IY~'ln/'1.V r"-I:.rc.11 u~ 

MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE 

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

OBJETO: Construção da Unidade Escolar José Lopes de 

Sousa Aguiar. ABERTURA: 23 áe novembro 2022 às 

08:00 horas. ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, 

Centro - Buritirana - MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor 

Preço Global. OBTENÇÃO DO EDfT AL: O Edital e seus 

anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por 

lllt:iu UU :.itt: WWW.ÍJtuií_u.111111.llld.gUV. Uf UU WC:UÚfltt: 

solicitação ao Presidente da CPL e o pagamento no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de 

Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando 

disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 
•"" n n , , , r-. • - n , , ~ · • 1 ~ 
1 L,UV uu11s:. , Ul1 :,c:uc: Ull \.,Ullll:>:.dU rt:t UllllSC:Utt: U t: Ll\.llll'rUC::. 

sito na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, Buritirana -

MA MURILO SANTOS NOGUEIRA - PRESIDENTE 

CPL 

Publicado por: Murilo Santos Nogueira 

G r ,.. • '1 
v L ..z.. ...:.J 

Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão !CP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Página 213 
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JORNAL "O ESTADO DO MARANHÃO" 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DIA 04/11/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

OBJETO: Construção da Unidade Escolar José Lopes de Sousa 
Aguiar. 
ABERTURA: 23 de novembro 2022 às 08:00 horas. 
ENDEREÇO: Av. Senador La Rocque s/n, Centro - Buritirana - MA. 
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 

1 

consultados e obtidos gratuitamente por meio do site 1 
~"'.."'·buritirana.m_a.gov.br, ou, m!~i~t~ns? li_ci,tação_ ~o Presiden~~. ~a 

1 

\..,rL eu ... h1b'11UC:lllU llU \'dJUl ue 1\..J) ~v,vv \. VUILC tÇ(U!)J, d. :,c:a ICN\JllilUU 1 
através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, estando 
dis:;,AnívP.l p~r~ .atP.!YlimP.nt0 P.!!! t.!i..as útds. d.as Ol:l·OO ~5 12:00 h.AfllS. 

1 

na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Av. Senador La 1 
Rocque s/n, Centro, Buritirana - MA MURILO SANTOS 

i NOGUEIRA - PRESIDENTE CPL i 



Publicação Legal 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEIT\JRAMUNICIPALDEBURITIRANA- MA 

COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO 
AVISO DE LJCITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N" 009/2022 - CPL OBJETO: Constru­
ção da Unidade Escola, José Lopes de Sousa Aguiar. ABERTU­
RA: 23 de no-,-,bro 2022 és 08:00 horas. ENDEREÇO: Av. Sena­
dor La Rocque s/n. Centro - Buriti"'11a - MA. TIPO LICITAÇÃO: 
Menor Preço Global. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edilal e seus 
ane)(OS poderio ser consultados e obtidos gratuitamente por 
rneío do site www.buritirana,ma.gov.br ou mediante soticitaçlo 
ao Pr&sidente da CPL • o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte 

reais), a ser recolhido altavés de Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM. estando disponlvel pwa atendimento em dias 
úteío. das 08:00 •• 12:00 horas. na IMlde da Comíulo Perma­
nenle de Licitações sito na Av. Sena4or Le Rocque s/n, Centro, 
Buritirana-111AMURLOSAIITOSNQGUEIRA- PRESIOENTECPL 

PREFEITURA MUNICIPAL OE SITIO NOVO- MA 
COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÕES 

AVISO OE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N' 01:l/2022 - CPL SISTEMA DE REGISTRO 
QE. PR.EÇOS OBJETO: AQ~o eventual e ftJtufa de rned~ e 
material de contumo hospàlar. par• o Ha&pital Mlndpal, SAMU, e Postos 
de Saúcl&. ABERTURA: 14 de Novembm de 2022 b 08'.30 (OÓtO hons e 
trinta miru:01). Ende$9Ço: Av.. Leonardo de Alme.:ia sJn Centro - Sitio 
Novo - MA ObCltnçlo do Edital: o Edital • li6tJà ■M)IOS poderJo .ser 
COOl<Atadoa e obCidoa gn,Mlamenlo altavéo do panal da no-"1cia 
do Muf!icJpto de S.llo Novo-W.. http://ll1iooovo.ma.gov bt~ 
reneia • Mtiral de Ueiteç&.a - TCE - MA, ou ■Jnda no e-mail. 

pltitionoYomaO<>olool<.-n, °" medlaota ~o 6 Pregoen e o _,,,.n1o oo qlof de R$ 50,00 (ooquen11 reais), e - ,_ ..... 
v61· dt Doa.manto de Atrecadaçlo Munici~ - OAM, ■ltando cmporlfvel 

pata etendmenlo em dila \delis. du 08:00 •• 1~00 t-ioru, f\l tedo da 
Comlsdo Parmanente de l.Jc:flaçõea atto oa Av. LAonardo de Ai'neída lln;. 
Centro. Slt!O Novo - W. A.NNA CECÍLIA OtNIZ SILVA FRANCEUNO • 
PREGOEIRA OFICIAI. 

Vende-se wn imóvel de 12.02 l metros quadrados envol­
vendo as ruas do Coqueiro e Marechal Rondon, no Jardim São 
francisco, ao lado do Pa,que Santa Lúcia e Vila )ndependen­
tc, cm Imperatriz (MA). O local~ conhecido por "Piscini!o". 

A área conta com cua com suite, 3 quanos, ãrea de ser­
viço, cozinha, banheiros, galpão, mais uma casa na frente e 
muilll área verde e mina d'água. incluindo açaiz.al. 

Contato: Lima Rodri&,'llCS pelo telefone (WhatsApp) 94-
99222-7140 

\ \ ( , \-., li 1-.. l'O \ 1 \ 1 1-., \ () -., 1 \ 1 

• Empregada Doméstica 
• Balanceador de Rodas 
- Vendedor Interno 
- Designer Gráfico 
• Supervisor de Cobrança 
- Auxiliar de Marceneiro 

·'• 

• Auxiliar de Carpinteiro 
- Reposltor de Supermercado 
• Auxiliar de Farmácia - PCD 
• Comprador 
• Operador de Caixa 
- Atendente de Balcão 
• Padeiro 
- Recepcionista 
· Babá 
• Diarista 
• Auxiliar de Serviços Gerais 
• Copeira de Hotel 
-Almoxartfe. 

( I 1 ·, ,, , , ,, ',Ili/ ., , ,,.,, ' \ / \ f ,, 1111, ' ,1 

,/, I li'"' 1'• ' 1, ' ff ,, 1 li/ f, > ,, 1 t , 1/ 
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o progresso 
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C2-3 
Sexta, 28 de outubro de 2022 

For!a•Tarefa coniunto cumpre manda■ 
dos para apurar venda ilegal de armas 
Registros seriam obtidos a partir da apresentação de documentos falsos a órgãos públicoJ 

Joio Pessoa/PB • A For­
ça-Tarefa de Segurança Pú­
blica da Pa~ composta por 
policiais federais. policiais ro­
doviários federuls, agenles do 
DEPEN, policiais civis,polici• 
ais militares e JX)liciais penais 
do estado deílagrou, na ma­
nhã desta quinta-feira (27, a 
Operação Oesanne. 

Foram cumpridos dois 
mandados de busca e apre­
ensão expedidos pelo juiw 
criminal da 7' Vara Criminal 
de João Pessoa. A investiga­
ção tem como objetivo apu­
rar a venda ilegal de annas 
por pessoas que obtiveram 
registros das mesmas cm ór• 
gàos públicos mediante a 

apresentação de documen­
tação falsos, a fim de, pos-
1eriorm<:11tc, comcreializá-las 
a outros criminosos. 

Na casa de um dos suspei­
tos não foram encontradas as 
annas longas que eram rcgis­
lradas cm seu nome, corro­
borando a tese de que as te• 
rio vendido ilegalmen.te a cri­
minosos. No local foi encon­
trado um veiculo roubado no 
mês de outubro cm Recife. 
tendo sido la\ff3da a prisão 
cm fl agrante pelo crime de 
rcçeplação, al.ém de ter sidQ 
apreendida uma arma sem 
registro e diversas munições. 

A Força Tarefa de Segu­
rança Pública na Paraíba con-

lói0(.1,1,ÇÃO CS,,O~,\ [ CULTVML 00 sul. MAlA.NklO • ACnU. 

EDl1'M. Dt C(HM)(AÇÃO OI AS.Sl,_.CIA GCJAl. 

A. Auodaçlo ('fl0'1MI • c.ltY<• I do 5'11 do Mltlnhlo, AClMA. ~ no CWJ .-otJ o nt 
UA".101/000l•II, ,tm,n • wv ~ t "1 tllttcldo hl1co ~ G,ll,w, Sin, 
intmto no CJJf sob o~ 005,,.102.JS~ CON\.'OCA p,pr m(lo t» P'•-""" lorfAl l.odln o. 
•~ para ptrtkipn-,. • ~ 6'1-' • ser '•MttJdt flO dlil »dt ~ dt 
2m,z. na ttdc 1111 ffltÓÓIÓI, loaluda 1111 rw a..t ~ rtf 609, ~ fiovt ~~­
!rn(lllr.11'1-MA."""lotioà llHIO, er'!prl,,MlraCOfWOC»(ilo1lfl\_.,,.160M~ 

•• 11MCl,dll~o...-t:~. ~o.llbtfvlObl-1 1ft~dolmt{no~ 
dli l'ndiadt,~·(.- ffdl:l..,cldoti ll'IOrlore\.tlitlçlolleNWl.~laiow-tio 

ftK:al. •ttençlc> d• bdo Sodll l' • Olltfll ~ qYf • ~ Ge!lil. Ntf..'ld,t( 

M<IUâ10. 

\l ,110 1\10\I I ,, C,111110 \ \IH,\-. 

Vende-se wn imóvel localizado naAv. Genilio Vargas, entre 
as Ruas Bahia e Minas Gerais, no Entrocamento, cm lmpe­
ratriz-MA."Área: 6"3S. 

Falar com Lima: 94-99222-7140 

< "ll!ODt 111!\l'l\~Ol!ll"-I \h ( 10 
\\t dtc 1.1.1 l r 1d11 1011,il ( 111111 •,1 

""· f I u!11 H 111 \ 11p1111fu•.1 

( •11,11 li I\ ,1 , d, P,,Jt ~-1t ► 1i,11- d l 'll',I d, .... 11,d, 

t uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos 
de existêncio, reconhecida pela OrganlzaçJo Mundial 
de 5.lóde • OMS e pelos Conselhoo FNlerais de Saúde. 

Biomedicína • Enferm.tgem • Farmácia 
Fisioterapia • Medicina • Odontologia 

Psicologia • Teropia Ocup;,cional 

Contato: (99) 98110-057S • (99) %174-2961 

bir a compra de armas no 
mercado regular para poste­
rior revenda a criminosos. 

C RIMES 
INVF..STIGADOS 
Art. 17 da Lei 10.826/2003 

(Estatuto do Desannamento). 
art. 2 da Lei 12.850/2013 (Or­
ganização Criminosa) e art. 
180 do Código Penal, albn de 
outros q ue venham a ser des­
cobertos no bojo da investiga­
ção. (Comunicaç4o Social 
d11 SRIPF/PB) 

PRF apreende 25 m3 

de madeira ilegal, 
em Dom Ellseu 

A Polícia Rodoviária Fede­
ral (PRF) apreendeu 25 m) de 
madeira ilc-gal, durante fisca­
lização no km 19 da BR-010, 
cm Dom Eliscu (PA ). 

Em abordagem a wn ca­
minhão VOLVONM260, de 

cor vermelha, transportando 
madeira serrada, a equipe so­
licitou ao condutor os docu­
mentos fiscais e ambientais., 
os quais foram devidamente 
apresentados. Entretanlo, ao 
reali1.ar a medição do volwnc 
da carga. o valor estava 1.-rn 

desacordo com o Documen­
to de Origem Florestal apre­
sentado, que autorizava o 
transporte de um volume 
muito menor. Além disso, o 

condutor foi abordado em 
uma rota não autorizada na 
Guia Florestal apn:S<.'Dlada, 
caractc.ri1..ando assim o tnms­
porte ilegal. 

Questionado, o condutor 
afirmou que cam:gou a ma­
deira no municiplo de Bcoovi­
des (PA) e entregaria a carga 
na cidade de Bom Jesus (PI). 

Diante dos fatos, a carga 
foi apreendida e a ocom!ncia 
encaminhada à Secretaria do 
Meio Ambiente do Município 
do Dom Eliscu/PA. O condu­
tor foi liberado no local após 

lavmlura de um Tcm10 Cir­
cunstanciado de Ocorr&>cia e 
assinatura do 1tnno de com­
parecimento. (Fonte: PR F) 
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INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

IROMAR C. SILVA- CNPJ: 04.387.764/0001-32 

Página 1 de 8 

01/07 

IROMAR CUSTÓDIO SILVA, brasileira, casado, natural da cidade de Dom Pedro -

MA, nascido em 08/03/1980, Documento de Identidade 000055490096-3 SESP/MA, 

CPF: 782.407.273-87, RESIDENTE E DOMICILIADO na Rua Principal, nº 10, Bairro: 

Avarandado, Amarante do Maranhão - MA, CEP: 65923-000, registrado sob firma 

IROMAR C. SILVA, com sede na Rua Principal, nº 1 o, Bairro: Centro, Amarante do 

Maranhão - MA, CEP: 65923-000,registrado na Junta Comercial do Estado do 

Maranhão, sob o nº 21101219838 e CNPJ: 04.387.764/0001-32, resolve ALTERAR 

ENDEREÇO, ATIDIVADES, PORTE DA EMPRESA e CONSOLIDAR o 

INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o objeto para: 

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO -

RUAS, PRACAS E CALCADAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 

ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 

IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E 

RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 -

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE 

ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A 

GESTAO DE REDES 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 -

SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COM PREOOMINANCIA EM CONSTRUCOES 4399-1/01 -

ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA 

CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA 
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EM OBRAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE 

RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 

MUNICIPAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 -

LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COMO CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDUTOR 

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO 

SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE 

ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS NO GERAL 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS 

E OUTRAS ESTRUTURAS . 

ATIVIDADES ECONÔMICAS- CNAES: 

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EOIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO -

RUAS, PRACAS E CALCADAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO OE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS 4221-9/03- MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 

ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 

IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E 

RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS OE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 -

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3701-1/00 - GESTAO OE REDES DE 

ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A 

GESTAO DE REDES 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 -

SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCOES 4399-1/01 -

r 
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ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA 

CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA 

EM OBRAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE 

RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 

MUNICIPAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 -

LOCACAO DE OUTROS MEIOS OE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COMO CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDUTOR 

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO 

SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE 

ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS NO GERAL 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS 

E OUTRAS ESTRUTURAS . 

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se o endereço para: 

Rua Humberto de Campos, 812, Letra B, Centro, da cidade de Amarante do Maranhão 

- MA CEP: 65923-000. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Em consequência das alterações promovidas, resolve 

consolidar o presente INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, mediantes as 

seguintes cláusulas: 

DO NOME EMPRESARIAL 
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IROMAR C. SILVA- CNPJ: 04.387.764/0001-32 

04/07 

CLÁUSULA PRIMEIRA- O Empresário Individual adotará como nome empresarial a 

seguinte firma IROMAR C. SILVA 

00 CAPITAL 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País. 

DA SEDE 

CLÁUSULA TERCEIRA- O Empresário Individual terá sua sede à Rua Humberto de 

Campos, 812, Letra B, Centro, da cidade de Amarante do Maranhão - MA CEP: 65923-

000. 

DO OBJETO 

CLÁUSULA QUARTA - 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDlflCIOS 4213-8/00 -

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS 4212-0/00 -

CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221 -9/03 - MANUTENCAO DE 

REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE 

REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES 

CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE 

INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE 

TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3701-

1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 -ATIVIDADES RELACIONADAS 

A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE 

RODOVIAS E FERROVIAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA 

DE TERRENO 4319-3/00- SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NÃO 
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IROMAR C. SILVA- CNPJ: 04.387.764/0001-32 

Página 5 de 8 

05/07 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCOES 

4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS 

PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCAO EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 -

TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 

FRETAMENTO, MUNICIPAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM 

CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM 

CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS 

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS NO GERAL 4311-8/01 - DEMOUCAO DE EDIFICIOS 

E OUTRAS ESTRUTURAS . 

ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAES:4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4212-0/00 -

CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE 

REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE 

REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES 

CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE 

INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE 

TERRAPLENAGEM 4321 -5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 
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3701 -1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES 

RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4211-1/01 -

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE 

CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO 

DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA 

EM CONSTRUCOES 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 -

SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM OBRAS 4744-0/99 - COMERCIO 

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4924-8/00 -

TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE ROOOVIARIO COLETIVO DE 

PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7711 -0/00 -

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS 

MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO 

CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO 

ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM OBRAS NO 

GERAL 4311-8/01 - DEMOLICAO OE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS . 

DO ENQUADRAMENTO 

CLÁUSULA QUINTA- O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa t 
de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 

no§ 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, li, LC 123/2006). 
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IROMAR C. SILVA- CNPJ: 04.387.764/0001-32 

07/07 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: 

CLÁUSULA SEXTA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são 

verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no 

artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não 

possuir outro registro como Empresário Individual no País. 

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via. 

Amarante do Maranhão, 27de Julho de 2020. 

IROMAR CUSTÓDIO SILVA 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

·""\ r-, ,- .. 1 -
U V L' ..1. , .. -J 

Certificamos que o ato da empresa IROMAR C. SILVA consta assinado digitalmente por: 

CPF 

78240727387 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE($) 

Nome 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

CBRTIPICO O REGISTRO 1!:M 16/ 09/2020 10:40 SOB N" 20200583417 . 
PROTOCOLO: 200583417 DB 16/09/2020 10:28. 
CÓDIGO DB VBJUPICAÇÃO: 12004330781. N:IRB: 21101219838. 

IROMAR C. SILVA 

LÍX.IAN THKR.BSA RODRIGOBS MBND0NÇA 

SBCRBTÁRIA-GBRAL 
sio X.OÍS, 16/09/2020 

.....,. ampraaafacil.ma.gov.br 

A validade deate docuaento, se iwpresso, fie• &11jeito à coaprovaçl.o de sua autenticidade nos respectivoe portais, 
infonaando seus retJPe:Ctivos c6digos de verificaçlo. 

Página 8 de 8 



20/11/2022 17:04 about:blank 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 04.387. 764/0001-32 
MATRIZ 

1 NOME EMPRESARIAL 
IROMAR C. SILVA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CONSTRUTORA CUSTODIO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCPAL 

41 .20-4-00 • Construção de edifícios 

CADASTRAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

37.01-1-00 • Gestão de redes de esgoto 
37.02-9-00 • Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
42.11 -1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00 • Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 • Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

DATA DE ABERTURA 

06/04/2001 

, \' \ ' ' ' ,. 
lJUUi.J, 0 

1 PORTE 
EPP 

42.22-7-01 • Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.99-5-01 • Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.11-8-02 • Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.19-3-00 • Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
43.21 -5-00 • Instalação e manutenção elétrica 
43.99-1-01 - Administração de obras 
43.99-1 •99 • Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
47.44-0-99 • Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.24-8-00 • Transporte escolar 
49.29-9-01 • Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
77.11-0-00 • Locação de automóveis sem condutor 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

1 LOGRADOURO 
R HUMBERTO DE CAMPOS 

1 CEP 
65.923-000 

1 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÕNICO 

IROMARCSILVA@HOTMAIL.COM 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) -... 

NUMERO 

812 
1 COMPLEMENTO 
LETRAS 

1 MUNlcfPIO 
AMARANTE DO MARANHAO 

1 TELEFONE 
(99) 8412-2625 

~ 
~ 

1 SITUAÇÃO CAIDASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CAIDASTRAL 

03/11/2005 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CAIDASTRAL 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/11/2022 às 17:04:35 (data e hora de Brasília). 

about:blank 

DATA DA SITUAÇ O ESPECIAL 
• ••••••• 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

04.387 .764/0001-32 
MATRIZ 

1 NOME EMPRESARIAL 
IROMAR C. SILVA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

DATA DE ABERTURA 

06/04/2001 

77.19-5-99 • Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.32-2-01 • Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32-2-02 • Aluguel de andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 • Empresário (Individual) 

' LOGRADOURO 
R HUMBERTO DE CAMPOS 

ENDEREÇO ELETR ICO 

1 BAJRRO/OISTRITO 
CENTRO 

IROMARCSILVA@HOTMAIL.COM 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ..... 

NÚMERO 

812 
1 COMPLEMENTO 

LETRAB 

1 M UNlc!PIO 
AMARANTE DO MARANHAO 

1 TELEFONE 
(99) 8412-2625 

'1 Í'• ., 't . . , 
V \... ..... ., 1 

~ 
~ 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL ........... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

mitido no dia 20/11/2022 às 17:04:35 (data e hora de Brasília). 

about:blank 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL . ......... 
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Resultado da Consulta SINTEGRA/lCMS 

IDENTIFICAÇÃO 

CGC: 04.387.764/0001-32 Inscrição Estadual: 12.434915-3 

Razão Social: IROMAR C SILVA 

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL 

ENDEREÇO 

Logradouro: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 

Número: 812 Complemento: LETRA B 

Bairro: CENTRO 

Município: AMARANTE DO MARANHAO UF: MA 

CEP: 65923000 DDD: Telefone: 35248483 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

CNAEs Secundários 

Código Descrição CNAE 

4311801 OEMOUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 

4311802 PREPARAÇÃO DE CANTEJRO E LIMPEZA DE TERRENO 

4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

4319300 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIACADOS ANTERIORMENTE 

4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

4399101 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

4399199 SERVIÇOS ESPEOAUZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIACADOS ANTERIORMENTE 

4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 

4929901 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
MUNICIPAL 

7732202 ALUGUEL OE ANDAIMES 

7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 

7719599 LOCAÇÃO DE OUTROS MBOS DE TRANSPORTE NÃO ESPEClACADOS ANTERIORMENTE, 
SEM CONDUTOR 

7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO 
ANDAIMES 

3701100 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 

3702900 ATIVIDADES RELAOONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 

4211101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4212000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 

4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA OVIL NÃO ESPEClACADAS ANTERIORMENTE 

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO 

Data desta Situação Cadastral: 17/10/2022 

OBRIGAÇÕES 

NFe a partir de (CNAE's): 

EDF a partir de: 10/04/2014, 

CTE a partir de: 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio 
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de 
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária 
derivada de operações com ele ajustadas. 

Data da Consulta: 20/11/2022 

Número da Consulta: 

https:/lsislemas1 .sefaz.ma.gov.brlsinlegra/p;p/consuNaSintegral~ResuladoConsula.jsl 1/2 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as infonnações abaixo constam dos documenlos arquivados 
nesla Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: IRONAR C. SILVA 

Natureza Jurldlca: Empresário {lndMdual) 

NIRE (Sede) CNPJ Arquivamento do Ato de Inscrição 
21101219838 04.387. 764/0001-32 05/04/2001 

Endereço Completo 
Rua HUMBERTO DE CAMPOS, N" 812, LETRA B, CENTRO-Amarante do Maranhão/MA- CEP65923-000 

Objeto 

f M>l><SA I GOVERNO DO E'E= 
FÁCIL MARANHÃO= 

Protocolo: MAC:?202279180 

Início de Atividade 
05/04/2001 

-OBRAS DE IRRIGACAO-OBRAS DE TERRAPLENAGEM-INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS 
DE QUALQUER MATERIAL-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO -COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL -TRANSPORTE 
RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNANCIONAL-
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR -ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS SEM 
OPERADOR 3701-1 /00- GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE 
REDES 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4311-8/02- PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 
- SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCAO 4399-1 /01 -
ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1 /99-SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM 
PREDOMINANCIA EM CONSTRUCAO CIVIL 4744-0/99- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4924-8/00-
TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 
7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 4299-5199 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCOES 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 

Capital Porte 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
15/06/2022 20220749728 223 / 223 - BALANCO Status 

SEM STATUS 

Nome do Empresário: IROMAR CUSTÓDIO SILVA 
Identidade: CPF: 
0000554900963 782.407.273-87 
Estado clvil: Regime de bens: 
CASADO(A) NÃO INFORMADO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/ 11/2022, às 14:27:04 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:/lwww.empresafacll.ma.gov.br, com o código OPINMSED. 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário Geral 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

EM '""-'I OOVERNOOO a::: 
fÁCll. MARANHÃO= 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo conslam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição 

Certificamos que IROMAR C. SILVA Protocolo: MAC2202279210 

encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

NIRE 21101219838 
Situação 

ATIVA 
CNPJ 04.387.764/0001-32 Status 

SEM STATUS 

Endereço Completo HUMBERTO DE CAMPOS, N• 812, LETRA B, CENTRO- Amarante do Maranhão/MA- CEP 65923-000 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

223 20220749728 15/06/2022 BALANCO 
223 20210616512 04/05/2021 BALANCO 
002 202005834 1 7 16/09/2020 ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

002 
002 

223 
223 
223 
223 
002 

002 

002 

002 

080 

20200583417 16/09/2020 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
2020058341 7 16/09/2020 Al TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20200360353 27/05/2020 BALANCO 
20190334398 07/05/2019 BALANCO 
20180587536 18/07/2018 BALANCO 
20170569446 14/07/2017 BALANCO 
20151322490 21/10/2015 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20140311181 06/05/2014 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20080214681 05/06/2008 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20040028216 23/01/2004 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
21101219838 05/04/2001 INSCRIÇÃO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/11/2022, às 14:28:31 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código NM12C5U6. 

1■11 li 
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 

Secre1ário(a) Geral 

r 
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ffiOMAR C. SILVA 
Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 

Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 Insc. Estadual: 12.434.915-3 Insc Municipal: 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO 

A empresa IROMAR C. SILVA, inscrita no CNPJ nº 04.387.764/0001-32,por intermédio de seu 
representante legal o Sr. IROMAR CUSTODIO SILVA, brasileiro, natural de DOM PEDRO- MA, 
casado em comunhão parcial de bens, comerciante, portador do CPF n.0 782.407.273-87 e RG 
nº 0000554900963 SESP-MA, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei 
nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

Amarante do Maranhão - MA, 21 de NOVEMBRO de 2022 

' 
lromar Custodio Silva 

R.G nº 0000554900963 SESP-MA 

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima) 
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mo MAR e. SILVA 
Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 

Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 Insc. Estadual: 12.434.915-3 Insc Municipal: 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

O signatário da presente, em nome da empresa IROMAR C. SILVA, declara, sob as penas da 
Lei , nos termos do parágrafo 2° do art. 32 da Lei nº 8.666/93 que, após o seu cadastramento, 
nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 
009/2022 - CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial. 

Amarante do Maranhão - MA, 21 de NOVEMBRO de 2022 

lromar Custodio Silva 
R.G nº 0000554900963 SESP-MA 



GC0: 33 

ó 
IRO MAR C. SILVA 

Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 
Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 Insc. Estadual: 12.434.915-3 Insc Municipal : 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06 

A empresa moMAR C SILVA, DECLARA, sob as penas da lei, 
especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra 
enquadrada na condição de (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, 
Microempreendedor Individual ou Cooperativa de Consumo) , e que inexiste fato 
superveniente que implique no seu Desenquadramento dessa situação. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

Amarante do Maranhão - MA, 21 de NOVEMBRO de 2022 

lromar Custodio Silva 
R.G nº 0000554900963 SESP-MA 

r 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

CNPJ: 
Razão Social: 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa n• 03, de 26 abril de 2018) 

04.387.764/0001-32 
IROMAR C. SILVA 

Atividade Econômica Principal: 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFfCIOS 

Endereço: 

RUA HUMBERTO DE CAMPOS. 812 - LETRA B - CENTRO - Amarante do Maranhão/ 
Maranhão 

Observações: 
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lc.i n~ 8.666, de 1993. 

Emitido em: 20/ 11/2022 17:02 1 de 1 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n1 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 DUNS®: 67****""56 
Razão Social: IROMAR C. SILVA 

orne Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/11/2023 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDMDUAL) 
MEi: Não 

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN 

FGTS 

Validade: 

Validade: 

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 

Receita Municipal Validade: 

V - Q!ialificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 

23/04/2023 
30/11/2022 
19/05/2023 

13/02/2023 
26/12/2022 

30/04/2023 

Esla declar:ição é ama simples consulta e não tem efeito legal 

Emitido em: 20/11/ 2022 16:59 
CPF: 782.407.273-87 Nome: IROMAR CUSTODIO SILVA 
Ass: 

1 de 1 

--------------------------------------



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível V - Q!ialificação Técnica 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 
Razão Social: IROMAR C. SILVA 

Nome Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 
ituação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: 

Entidades de Classe 

CREA 

Cadastrado 

Entidade e UF 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO 

Certificação Técnica 

Certificadora 

FOR UM MUNICIPAL 

Emitido em: 20/ 11/ 2022 17:00 

Nª Registro 

875590/2022 

ALVARA 

N.! Certificado 

CERTJUDONE 342022 

CPF: 782.407273-87 Nome: IROMAR CUSfODIO SlLVA 

Data de Validade 

31/03/2023 

31/12/2022 

Data de Validade 

01/01/2023 

1 de 1 



Ministério da Economia 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 DUNS®: 67****•56 
Razão Social: IROMAR C. SILVA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 

ituação do Fornecedor: Credenciado 

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

Emitido em: 20/11/2022 17:00 
CPF: 782.407.273-87 Nome: IROMAR CUSTODIO SILVA 

f 

1 de 1 



Ministério da Economia 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 DUNS®: 67.,.,.,...56 

Razão Social: IROMAR C. SILVA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 

ituação do Fornecedor: Credenciado 

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

Emitido em: 20/11/ 2022 17:00 
CPF: 782.407.273-87 Nome: IROMAR CUSfODIO SILVA 

1 de 1 
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (21/11/2022 às 22:27) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ nº 04.387 .764/0001-32. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

637C.2594.2F98.D468 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

Gerado em: 21/11/2022 as 22:27:48 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

CERTIDÃO 

EMPREGADOR: IROMAR C. SILVA (CONSTRUTORA CUSTODIO) 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/11/2022, às 06h25 

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 
recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se 
que o empregador acima identificado está desobrigado da cota legal para 
pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, 
prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991. 

Última competência processada do CAGED: 10/2022 

Última competência processada da RAIS: 2021 

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do 
CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. 

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher 
vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 
da Lei nº 8.213 de 1991. 

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

4 . A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço 
http://cdci t.mte .gov .br/in terlcdcitlverifica .seam utilizando o código 4wFrss8 . 

Página 1 de 1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 
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Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 21/11/2022 22:24:45 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: IR.OMAR C. SILVA 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão ori_ginal no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei oº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei oº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



Poder Judiciário Federal 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 

Código de verificação: 6.016.023.947 

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS 

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) 
no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data NÃO CONSTAM 

ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, 
ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados 
fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade. 

Raiz do CNPJ pesquisado: 04.387.764 

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi 
emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalh istas 
NEGATIVA, identificada pelo nº 41026820/2022 e pelo CNPJ 04.387.764/0001-32, cuja a íntegra 
está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao 

Observações: 

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados defin itivamente, nem 
processos de classes que não estejam discriminadas a seguir. 

2. Esta certidão contempla o polo pass ivo somente nas seguintes ações no 1° grau: alvará j ud icial 
(Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), 
ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação 
trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito 
sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta 
precatória cíve l (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução 
(Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de 
sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos 
infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação 
(EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), 
exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito j udicia l (ExCCJ), execução de termo de 
ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conci liação de ccp (ExCCP), execução de título 
extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), 
exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), 
impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (lncFal), inquérito para apuração de 
falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação Uustif), mandado de 
segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), 
oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produçãor 
antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), 
restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), 
tutela cautelar antecedente (TutCautAnt) 

3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1° grau: alvará judicia l (Alvará), 
alvará judicia l - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil 
pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigi r contas (AEC), ação trabalh ista - rito 
ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - r ito sumário (alçada) 
(ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível 
(CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Cau lnom), caução (Cauçao), 
consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença 
(CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos 
infringentes na execução fiscal (E lfEFi s), embargos à adjudicação (EAdj), emba_:.ir~""7' 



(EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), 
exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de 
ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título 
extrajudicial (ExTiEx), execução fisca l (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), 
exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), 
impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (lncFal), inquérito para apuração de 
falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação Uustif), mandado de 
segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), 
oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção 
antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), 
restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques) 

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: agravo de 
instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo 
de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais 
(MCC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), 
dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de 
impedimento (Exclmp). exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas 
corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado 
de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto 
(Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa 
necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão 
de liminar ou antecipação de tute la (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar 
antecedente (TutCautAnt) 

5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento 
em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição 
(AP), agravo regimental traba lhista (AgRT), ação anu latória de cláusu las convenciona is (MCC), ação 
rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo 
(DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), 
exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), 
habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo 
(MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário 
- rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso 
ordinário (RemNecRO), remessa necessária traba lhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou 
antecipação de tutela (SLAT) 

6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante. 
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/ 

Certidão emitida em 21/11/2022 às 22:21 
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IROMAR CUSTODIO SILVA 

flUAÇÀO 

SEVERINA CUSTODIO SILVA 

02/05/2014 

DUA ~D 

- MA 08/03/1980 

FLS.026 LIV.00022 
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INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUALG ~ [. ~ '± '/ 

IROMAR C. SILVA- CNPJ: 04.387.764/0001-32 

01/07 

IROMAR CUSTÓDIO SILVA, brasileira, casado, natural da cidade de Dom Pedro -

MA, nascido em 08/03/1980, Documento de Identidade 000055490096-3 SESP/MA, 

CPF: 782.407.273-87, RESIDENTE E DOMICILIADO na Rua Principal, nº 10, Bairro: 

Avarandado, Amarante do Maranhão - MA, CEP: 65923-000, registrado sob firma 

IROMAR C. SILVA, com sede na Rua Principal, nº 10, Bairro: Centro, Amarante do 

Maranhão - MA, CEP: 65923-000,regis1rado na Junta Comercial do Estado do 

Maranhão, sob o nº 21101219838 e CNPJ: 04.387.764/0001-32, resolve ALTERAR 

ENDEREÇO, ATIDIVADES, PORTE DA EMPRESA e CONSOLIDAR o 

INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o objeto para: 

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO -

RUAS, PRAGAS E CALCADAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS 4221-9/03-MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 

ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 

IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E 

RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 -

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE 

ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A 

GESTAO DE REDES 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 -

SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCOES 4399-1/01 -

ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA 

CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA 
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EM OBRAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE 

RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 

MUNICIPAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 -

LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COMO CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDUTOR 

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO 

SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE 

ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS NO GERAL 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS 

E OUTRAS ESTRUTURAS . 

ATIVIDADES ECONÔMICAS- CNAES: 

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO -

RUAS, PRAGAS E CALCADAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS 4221-9/03- MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 

ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 

IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E 

RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 -

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE 

ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A 

GESTAO DE REDES 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 -

SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCOES 4399-1/01 -
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AOMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA 

CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA 

EM OBRAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE 

RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 

MUNICIPAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 -

LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COMO CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDUTOR 

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO 

SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE 

ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS NO GERAL 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS 

E OUTRAS ESTRUTURAS . 

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se o endereço para: 

Rua Humberto de Campos, 812, Letra B, Centro, da cidade de Amarante do Maranhão 

- MA CEP: 65923-000. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Em consequenc1a das alterações promovidas, resolve 

consolidar o presente INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, mediantes as 

seguintes cláusulas: 

DO NOME EMPRESARIAL 
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CLÁUSULA PRIMEIRA- O Empresário Individual adotará como nome empresarial a 

seguinte firma IROMAR C. SILVA 

DO CAPITAL 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País. 

DA SEDE 

CLÁUSULA TERCEIRA- O Empresário Individual terá sua sede à Rua Humberto de 

Campos, 812, Letra B, Centro, da cidade de Amarante do Maranhão - MA CEP: 65923-

000. 

DO OBJETO 

CLÁUSULA QUARTA - 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 -

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS 4212-0/00 -

CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE 

REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE 

REDES OE ABASTECIMENTO OE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES 

CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE 

INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE 

TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3701-

1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 -ATIVIDADES RELACIONADAS 

A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE 

RODOVIAS E FERROVIAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA t 
DE TERRENO 4319-3/00- SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NÃO 
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ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCtA EM CONSTRUCOES 

4399-1/01 -ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99-SERVICOS ESPECIALIZADOS 

PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS 4744-0/99-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS 

OE CONSTRUCAO EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 -

TRANSPORTE ROOOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 

FRETAMENTO, MUNICIPAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM 

CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM 

CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL OE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS 

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM 

PREDOMINANCIA EM OBRAS NO GERAL4311-8/01 -OEMOLICAO OE EDIFICIOS 

E OUTRAS ESTRUTURAS . 

ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAES:4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDlflCIOS 

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4212-0/00 -

CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE 

REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE 

REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES 

CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE 

INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE 

TERRAPLENAGEM 4321-5/00- INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 



' . 

Página 6 de :a 
INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

IROMAR C. SILVA- CNPJ: 04.387.764/0001-32 

OG Ci5 ;.,. 

06/07 

3701 -1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 - ATIVIDADES 

RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO OE REDES 4211-1/01 -

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE 

CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO 

DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREOOMINANCIA 

EM CONSTRUCOES 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 -

SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE COM PREOOMINANCIA EM OBRAS 4744-0/99 - COMERCIO 

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4924-8/00 -

TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE 

PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7711-0/00 -

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS 

MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMO 

CAMINHAO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO 

ANDAIMES 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM OBRAS NO 

GERAL 4311 -8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS . 

DO ENQUADRAMENTO 

CLÁUSULA QUINTA- O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa 

de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 

no§ 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, li, LC 123/2006}. 
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DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: 

07/07 

CLÁUSULA SEXTA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são 

verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no 

artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não 

possuir outro registro como Empresário Individual no País. 

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via. 

Amarante do Maranhão, 27de Julho de 2020. 

IROMAR CUSTÓDIO SILVA 

r 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa IROMAR C. SILVA consta assinado digitalmente por: 

CPF 

78240727387 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

CERTIPICO O ltBGISTRO EM 16/09/2020 10:40 SOB Nº 20200583417. 
PROTOCOLO: 200583.17 DE 16/09/2020 10:28. 
CÓDIGO DE VERIYICAÇÃO: 12004330781. ICIRE: 21101219838. 
IROMAR C. SILVA 

LÍLIAX THERBSA RODRIGUES KBNDONÇA 
SECRETÁRIA-GERAL 

SÃO LUÍS, 16/09/2020 
www.empraaatacil.ma.gov.br 

A validade deste docuaento, se i11preaso. fica sujeito à coaprovaçio de a-ua auceo.tici 
ioforaando StltllS respecti vos c6digos de verificaçao. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
04.387 .764/0001-32 
MATRIZ 

1 NOME EMPRESARIAL 
IROMAR C. SILVA 

T TULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA) 

CONSTRUTORA CUSTODIO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIV10AOE ECONÔMICA PRINCPAL 

41.20-4--00 • Construção de edifícios 

CADASTRAL 

C 0100 E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUNO IAS 

37.01-1--00 • Gestão de redes de esgoto 
37.02-9--00 • Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
42.11-1--01 • Construção de rodovias e ferrovias 
42.12--0--00. Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 • Obras de urbanização• ruas, praças e calçadas 
42.21-9-03 • Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

DATA OE ABERTURA 

06/04/2001 

1 PORTE 
EPP 

42.22-7-01 • Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.99-5-01 • Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 • Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-01 • Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.11-8-02 • Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 • Obras de terraplenagem 
43.19-3--00 • Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
43.21-5--00 • Instalação e manutenção elétrica 
43.99-1-01 • Administração de obras 
43.99-1-99 • Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
47.44--0-99 • Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.24-8-00 • Transporte escolar 
49.29-9-01 • Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
77.11-0--00 • Locação de automóveis sem condutor 

C DA NATUREZA JUR DICA 

213-5 • Empresário (Individual) 

I LOGRAOOURO 
R HUMBERTO DE CAMPOS 

1 CEP 
65.923-000 

1 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

ENDEREÇO ELETRôNICO 

IROMARCSILVA@HOTMAILCOM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) -· 

NUMERO 

812 
1 COMPLEMENTO 
LETRAB 

1 MUNlcfPIO 
AMARANTE DO MARANHAO 

1 TELEFONE 
(99) 8412-2625 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA OA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03111/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/11/2022 às 17:04:35 (data e hora de Brasília). 

about:blank 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

04.387. 764/0001-32 
MATRIZ 

1 NOME EMPRESARIAL 
IROMAR C. SILVA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

CÓOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

DATA DE ABERTURA 

06/04/2001 

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

1 LOGRADOURO 
R HUMBERTO DE CAMPOS 

NÚMERO 

812 
1 COMPLEMENTO 
LETRAB 

(;nr ., 
0Ut.:.1. 

1 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO LM_ U_N-IC-(P-10------------~' ~MFA !'MARANTE DO M.ARANHAO _ ~ 

ENDEREÇO ELETR NICO 

IROMARCSILVA@HOTMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ...... 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL ............ 

1 TELEFONE 
(99) 8412-2625 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

mitido no dia 20/11/2022 às 17:04:35 (data e hora de Brasília). 

aboul:bl3'1k 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL . ......... 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: IROMAR C. SILVA 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 

Ressalvado o dire ito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 18:32:32 do dia 09/10/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/04/2023. 
Código de controle da certidão: 6F8E.6E75. 723E.1821 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

y 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Nº Certidão: 205814/22 Data da 24/10/2022 09:31:48 

Inscrição Estadual: 124349153 CPF/CNPJ: 04387764000132 

Razão Social: IROMAR C SILVA 

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 812 LETRA B CEP: 65923000-CENTRO 

Telefone: (99)35248483 Município: AMARANTE DO MARANHAO UF:MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, admin istrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/02/2023. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gav.br/, clicando no item •certidões• e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Débito". 

CERTIDÃO EMmDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 04/11/2022 14:44:33 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

•' 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA 

Nº Certidão: 071493/22 Data da 16/10/2022 17:10:04 

Inscrição Estadual: 124349153 

Razão Social: IROMAR C SILVA 

CPF/CNPJ: 0438TT64000132 

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 812 LETRA B CEP: 65923000 - CENTRO 

Telefone: (99)35248483 Município: AMARANTE DO MARANHAO 

,.-.., •l r- • ..... ,.... 

Uul_ , J J 

UF:MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 

242 da lei nº 7. 799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 (C~digo Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em 

nome do sujeito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/02/2023. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item •certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Dívida Ativa•. 

CERTIDÃO EMmDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 04/11/2022 14:45:34 
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Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS 

IDENTIFICAÇÃO 

CGC: 04.387 .764/0001-32 Inscrição Estadual: 12.434915-3 

Razão Social: IROMAR C SILVA 

Regime Apur■çio: SIMPLES NAOONAL 

ENDEREÇO 

Logradouro: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 

Número: 812 Complemento: LETRA B 

Bairro: CENTRO 

Município: AMARANTE DO MARANHAO UF: MA 

CEP: 65923000 DDD: Telefone: 35248483 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

CNAEs Secundários 

Código Descrição CNAE 

4311801 OEMOUÇÃO DE EDIACJOS E OUTRAS ESTRUTURAS 

4311802 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 

4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

4319300 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

4321500 INSTAI.AÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRJCA 

4399101 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

4399199 SERVIÇOS ESPECI ALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

47◄◄099 COM~RCIO VAREJISTA DE MATERIAlS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 

4929901 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COI.ETIVO DE PASSAGEI ROS, 508 REGIME DE FRETAMENTO, 
MUNICIPAL 

7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES 

7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 

7719599 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 
SEM CONDUTOR 

7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO 
ANDAIMES 

3701 100 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 

3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 

4 211101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVI AS 

4212000 CONSTRUÇÃO DE 06RAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

4 213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELffilCA 

4 22
2

7 01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 

4299501 CONSTRUÇÃO DE I NSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA □VIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Situação cadastral Vigente: HABILITADO 

Data desta Situação Cadastral: 17/ 10/ 2022 

OBRIGAÇÕES 

NFe a partir de (CNAE's): 

EDF a partir de: 10/04/2014, 

CTE a partir de: 

Observação: Os dados acima estão baseados em Informações fornecidas pelo próprio 
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de 
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária 
derivada de operações com ele ajustadas. 

Data da Consulta: 20/11/2022 

Número da Consulta: 

https://sistemas1 .seraz.ma.gov.br/sintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadoConsulta.jsf 1/2 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL de AMARANTE do MARANHÃO-MA 

DEPARTAMENTO FAZENDÁRIO 
AV. DEP. LAROQUE, 1229 - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO - MA 
CNPJ-06 . 157.846/0001-16 - CEP : 65923-000 FONE/FAX: 3532-2176 

e P 1 ) 1 ) e IJ• t r OO.\ ,1 

- ---- ---------
REQUERENTE 

CAD/ISS/CI: 
DADOS DO CONTRIBFTh'TE 

---- - - -
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS. Nº 812/B-CENTRO-
AMARANTE DO MARANHÃO - MA - CEP: 65923-0J0 

, CIDADE: AMARA TE DO MARA "HÃO I CPF/CNPJ: 04.387.764/0001-32 
DATA: 26 DE S ETE} 1BRO DE 2022 CAM: ~-------------------

Certificamos após a realização das necessánas verificações procedidas nos 
assentamentos· existentes nesta repartição, a requerimento da parte interessada e na forma da 
Legislação Tnbutana em vigor, que o requerente nada de\.e a Fazenda Municipal, Dívida Ativa e 
IPTl , ressaltando toda "ia, o d1re1to da cobrança de dividas que ,enham a ser apuradas e não 
alcançadas pela prescn ção quinquenal e. para que produza os efeitos legais passamos a presente 
certidão negatJva para efeitos de provas a.'> empresas Pm,adas, Repartições Publicas. Estaduais e 
Municipais bem como suas autarquias 

~---------------------------------A presente certidão terá validade de 90 (noventa) dias, perdendo 
1 sua ,·alidade em: .. 6 Ot, Df..l.LMBRO DI 1022 

SERVENTIA EXTRAJU01C IAL I TABELIA E REGISTRADORA INTERINA 
AMARANTE DO MARANHÃO RITA DE KASSIA SOCSA GO\IES 
CNPJ: 29 807 829 0001-82 amarantecartono<o hOlmail.c-om 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL de AMARANTE do MARANHÃO-MA 

DEPARTAMENTO FAZENDÁRJO 
AV. DEP . LAROQUE, 1229 - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO - MA 
CNPJ-06.157.846/0001-16 - CEP:65923-000 FONE/FAX: 3532-2176 

< 1J CND 

REQUERENTE 
CAD/1SS/C1: 

DADOS DO CONTRIBL.J:\1E --- ---
~O)1E ou RAZÃO SOCIAL: 1 R (. SII. \ . 

E""DEREÇO. RUA PRI ClPAL. Nº 10- BAIRRO AVARANDADO-AMARANTE 
DO MARANHÃO - MA - CEP: 65923-000 
CIDADE: AMARJ\.NTE DOMARA H.Ã.O 

DATA: 1ft OI l I f \IBRO Dl 2022 
CPF/CNPJ: 04.387.764/0001-32 
CAM: 

Certificamos após a realização das necessanas venficações procedidas nos 
assentamentos existentes nesta repartição. a requenmento da parte mteressada e na forma da 
Legislação Tnbutana em \ 1gor, que o requerente nada deve a FazendJI Municipal, ressaltando 
toda via o dtretto da cobrança de dh-1das que venham a ser apuradas e não alcançadas pela 
prescnção qumquenal e, para que produza os efertos legais passamos a presente certidão negativa 
para efeitos de provas as empresas Pnvadas.. Repartições Públicas. Estaduais e Mumc1pa1s bem 
como suas autarqUtas 

í -
A presente certidão terá validade de 90 (noventa) dias, perdendo 

l sua validade em ' Dl Dl / bRO n 20.l 

Al TORIDADE F \ZE~UÁRIA 

FASRJ 
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AMARANTE 
U III ) \rO"N ...0 

IC 

PARA: 

NOME 

EMPRESARIAL: 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMARANTE DO MARANHÃO 

LOCALIZAÇAO E FUNCIONAMENTO 

IROMAR C. SILVA 

CONSTRUTORA CUSTÔDIO 

.-: - ,. } 

'JU_..,,_\J J 

NOME DE 

FANTASIA: ~\úÓÍCiaJ <1. 
~ ----+-------------- ---;,-+-~eºº Mara~ô 

ENDEREÇO: RUA HUMBERTO OE CAMPOS, Nº 812-B- "':,,,.,"'',,.f;{{i;i% 
CENTRO- AMARANTE DO MARANHÃO - MA , ,. , ~9?J 

t------+----:-:--::--::--:--:-=---::-=--:-:--:-=~--=-""'"""=-=-==-=-=::-:-=r::-:--=-=:---
A TIV. PRINCIPAL: 41.20-4-00-CONSTRUÇAO OE EDIF CIOS 

ATIV. SECUNDARIA: 

INSC. CAD. ECON.: 

CAD. FISICO: 

RESTRIÇÕES: 

DATA: 

VALIDADE: 

47.44-0-99-COM VAR OE MATERIAIS OE 

CONTRUÇÃO EM GERAL 

486/15 

04.387. 764/0001-32 

ESTE ALVARA DEVE SER FIXADO EM LUGAR 
LEGIVEL PARA EFEITO DE FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL 
20/02/2022 

31/12/2022 
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13/11/2022 18:36 Consulta Regularidade do Empregador 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 04.387.764/0001-32 
Razão Social:IROMAR e SILVA 
Endereço: RUA PRINCIPAL 10 / AV ARANDADO / AMARANTE DO MARANHAO / MA / 

65923-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:01/11/2022 a 30/11/ 2022 

Certificação Número: 2022110101064685965068 

Informação obtida em 13/11/2022 18:34:53 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://consulta-crf .caixa .gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf;jsessionid=DsOnyzH2EO3sqRcyL9cNMPujUHQsto 7NbuyHoWIR.crjpcapllx200 _ s... 1 /1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IROMAR C. SILVA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 
Certidão nº: 34911948/2022 
Expedição: 16/10/2022 , às 17:08:20 
Validade: 14/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que IROMAR e . SILVA (MATRI Z E FILIAIS) , inscrito(a) no 
CNPJ sob o nº 0 4 .3 87 . 764/0001 - 32 , NÃO CONSTA como inadimplente no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. 0 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht tp: / /www. tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva . r 

Dúvidas e sugest5eEJ: cndt tst.Jus.br 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (21/11/2022 às 22:27) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ nº 04.387 .764/0001-32. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulqacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

637C.2594.2F98.D468 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

Gerado em: 21 /11/2022 as 22:27:48 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

CERTIDÃO 

EMPREGADOR: IROMAR C. SILVA (CONSTRUTORA CUSTODIO) 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/11/2022, às 06h25 

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 
recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se 
que o empregador acima identificado está desobrigado da cota legal para 
pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, 
prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991. 

Última competência processada do CAGED: 10/2022 

Última competência processada da RAIS: 2021 

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do 
CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. 

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher 
vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 
da Lei nº 8.213 de 1991. 

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

4 . A aute n ticidade desta ce r tidão poderá ser confirmada no en dereço 
http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdci t/verifica . seam uti l izando o código 4wfrss 8 . 

Página 1 de 1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 21/11/2022 22:24:45 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ffiOMAR C. SILVA 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes lnidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



Poder Judiciário Federal 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 

Código de verificação: 6.016.023.947 

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS 

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) 
no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data NÃO CONSTAM 

ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, 
ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados 
fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade. 

Raiz do CNPJ pesquisado: 04.387.764 

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi 
emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalh istas 
NEGATIVA, identificada pelo nº 41026820/2022 e pelo CNPJ 04.387.764/0001-32, cuja a íntegra 
está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao 

Observações: 

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem 
processos de classes que não estejam discriminadas a seguir. 

2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1 ° grau: alvará judicia l 
(Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (Alvjud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), 
ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação 
trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito 
sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta 
precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução 
(Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de 
sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos 
infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação 
(EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), 
exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de 
ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de títu lo 
extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), 
exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), 
impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (lncFal), inquérito para apuração de 
falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação Qustif), mandado de 
segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), 
oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção 

antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPossr.), 
restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAn 
tutela cautelar antecedente (TutCautAnt) 

3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1° grau: alvará judicial (Alvar ), 
alvará judicial - lei 6858/80 (Alvjud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil 
pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito 
ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) 
(ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível 
(CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Cau lnom), caução (Cauçao), 
consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença 
(CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos 
infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), emba 



(EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), 
exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicia l (ExCCJ), execução de termo de 
ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título 
extrajudicia l (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), 
exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx). 
impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (lncFal), inquérito para apuração de 
falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação Uustif), mandado de 
segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), 
oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção 
antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), 
restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques) 

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: agravo de 
instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo 
de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais 
(MCC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), 
dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de 
impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas 
corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado 
de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto 
(Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa 
necessária / recurso ordinário (RemN ecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão 
de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar 
antecedente (TutCautAnt) 

5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento 
em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de peti ção 
(AP), agravo regimental traba lhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (MCC), ação 
rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo 
(DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensua l (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), 
exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), 
habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo 
(MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário 
- rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalh ista (ROT), remessa necessária / recurso 
ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou 
antecipação de tutela (SLAT) 

6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante. 
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/ 

Certidão emitida em 21/11/2022 às 22:21 



i:i ,. ,, \ li \ \ li ,i li FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE 
SECRH.\RI,\ O\ f .,lt: \O \ 

INSC. ESTADUAL: 12.434.915-3 

RAZÃO SOCIAL: IROMAR C SILVA 

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR 

MOTIVOS FISCAIS: 

1 

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO 

_ MOTIVO CADASTRAL: 

CPF/CNPJ: 04.387.764/0001-32 
RAZÃO SOCIAL: IROMAR C SILVA 

NIRE: 21101219838 

INÍCIO DE ATIVIDADES: 10/04/2014 
AG!NCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ 

TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO 

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL 

DATA OBRIG. NFE: -

CORREIO ELETRÔNICO: JAKELINE_NEVES@HOTMAIL.COM 

CEP 65923-000 
ENDEREÇO RUA HUMBERTO OE CAMPOS 

COMPLEMENTO: LETRA B 

PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO FORUM 

CIDADE: AMARANTE DO MARANHAO 

TELEFONE: (99)3524-8483 
CEP CAIXA POSTAL: -

CEP -

ENDEREÇO RUA HUMBERTO OE CAMPOS 

COMPLEMENTO: LETRA B 

PONTO DE REFERENC.: -

CIDADE: AMARANTE 00 MARANHAO 

TELEFONE: (99)3524-8483 
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000 

ORDEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 

ÚLTIMAALTERAÇÃO: 16/09/2020 

SERASA: Não 

DADOS GERAIS 

INSC. CENTRALIZADORA: -

TIPO PESSOA: JURÍDICA 

CAPITAL SOCIAL: 150.000,00 
UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ 

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO 

DATA OBRJG, EFD: -

ÁREA UTILIZADA: -

ENDEREÇO OE ESTABELECIMENTO 

NÚMERO: 812 

BAIRRO: CENTRO 

ESTADO: MA 

FAX: (99)3524-8483 

ENDEREÇO FISCAL 

NÚMERO: 812 

BAIRRO: CENTRO 

ESTADO: MA 

FAX: (99)3524-8483 

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS 

1 4120400 CONSTRUÇÃO DE EOIFICIOS 

2 7732202 ALUGUEL OE ANDAIMES 

3 4211101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

I .. . ,_ 

USUÁRIO: 78240727387 

DATA: 04/11/2022 

HORA: 14: 51 

- 4 4212000 CONSTRUÇÃO OE OBRAS-OE-ARTE ESPECIAIS 

~ I 5 4213800 OBRAS OE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

6 4221903 MANUTENÇÃO OE REDES OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

7 4222701 CONSTRUÇÃO OE REDES OE ABASTECIMENTO OE ÁGUA, COLETA OE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. 

8 4299501 CONSTRUÇÃO OE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

9 4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

10 4311801 DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 

11 4311802 PREPARAÇÃO OE CANTEIRO E LIMPEZA OE TERRENO 

12 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

13 4319300 SERVIÇOS OE PREPARAÇÃO 00 TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

14 4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

15 4399101 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

16 4399199 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

17 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

18 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 

19 4929901 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 

20 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 

21 7719599 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SEM CONDUTOR 

22 7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIMES 

23 3701100 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 

24 3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 

Página 1 de 2 
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ECREHRI.\ D\ F.\lt::'\D \ 

CNNJCPF I NOME/RAZÃO SOCIAL 

78240727387 l 1ROMAR CUSTODIO SILVA 

TIPO 

TIPO 

ICMS 

EFD 

TIPO 

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE 

REPRESENTANTES LEGAIS 

1 TIPO DE RELAÇÃO 

1 801 - EMPRESARIO 

AÇÕES JUDICIAIS 

USUÁRIO: 78240727387 

DATA: 04 /11/2022 

HORA: 14 :51 

DATA INCLUSÃO DATA REVOGAÇÃO DOC. CONCESSÃO EFEITO 

Ni o existem Ações Judiciais para nsa Inscrição estadual. 

OBRIGATORIEDADE/ CREDENCIAMENTO 

DATA INICIO DATA FIM SITUAÇÃO 

01/01/2016 - Ativo 

10/04/2014 - Ativo 

INCENTIVOS/ REGIMES ESPECIAIS 

DATAIN 10 DATA FIM SITUAÇÃO 

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa Inscrição 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Vara Única de Amarante do Maranhão 

CERT JUDONE-VNAM - 342022 
Código de validação: 102E8DAF66 

Número da guia: 22050401001370456. 

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 

USANDO da faculdade que me confere a Lei, C E R T I F I C O, a requerimento de 

pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, 

Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e 

Ausência, a partir do dia 1° (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até 

presente data, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES contra 

IROMAR C. SILVA (nome empresarial), Construtora Custódio (nome fantasia), CNPJ nº 

04.387.764/0001-32, com endereço na Rua Humberto de Campos, nº 812-B, Centro, Amarante 

do Maranhão/MA. CEP 65916-000. 

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na 

Comarca de Amarante do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente 

ertidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Antonio Carlos 

Medeiros", nesta cidade de Amarante do Maranhão - MA. Eu, Tais Sâmia Costa Lima, Secretária 

Judicial, consultei, digitei, subscrevo e assino. 

O8S: Esta certidão Judicial é válida por 60 (sessenta dias), emitida em uma 

única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor, conforme Artigos 198 e 199 do 

Código de Normas. 

CERT JUDONE-VNAM - 342022 / Código: 102E8DAF66 
Valide o documento em www.t1ma jus br Yahdadoc php 

Ante, d1; ,mpnmir pense em !>Ua responsabilidade com o mct0 amb1(mt~ 
/;( SI rr'l<'O' t,llt 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Vara Única de Amarante do Maranhão 

FRANKLIN DE MESQUITA COSTA 
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo 

Vara Única de Amarante do Maranhão 
Matrícula 164939 

Documento assinado. AMARANTE DO MARANHÃO, 01/11/2022 15:07 (FRANKLIN DE MESQUITA COSTA) 

CERT JUDONE-VNAM - 342022 / Código: 102E8DAF66 
Valide o documento em www tJma.jus br vahdadoc php 

Antes de 1mprimIr pense em sua responsab1hdadl? com o meto ambient, 
t1.( P')U r """Cl+., 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/2 
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Nº 875590/2022 
Emissão: 04/11/2022 

Valldade:31/03/2023 

Chave: 8WDB6 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados Impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsãvel(is) técnico(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão • CREA-MA, estando habilitada a exercer suas 
atividades, circunscrita à(s) atribulção{ções) de seu(s) responsàvel(veis) téa-,ico(s). 

___ lnteressado(a) 

Empresa: IROMAR C. SILVA 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 

Registro· 0000012988 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 150.000,00 

Data do Capital: 06/05/2014 

Faixa: 2 

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE 
ESPECIAIS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES 
ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PREPARAÇÃO DE 
CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM 
PREDOMINÂNCIA EM CONSTRUÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINÂNCIA EM OBRAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM 
GERAL; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
COMO CAMINHÃO, CARRETA, TRATOR, SEM CONDlJTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM 
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COM PREDOMINÂNCIA 
EM OBRAS EM GERAL;DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBSERVAÇÃO: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO 
ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

Endereço Matriz: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 812, LETRA B, CENTRO, AMARANTE DO MARANHAO, MA, 65923000 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 17/09/2015 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000012988EMMA 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

___ Informações I Notas 

• A capacidade técnlco-proflsslonal da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

• Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2022 (2/2) 

___ Autos de Infração ----------------------------------------

Nada consta 

___ Responsáveis Técnicos 

Profissional: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Registro: 1103150863 

CPF: 054:••-•••-00 

Data Inicio: 12/07/2017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tltulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA. 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desla Certidão pode ser verificada em: httpoJ/crea-ma.sitac.com.brlpublicol, com a chave: 8WD86 

Impresso em: 04111/2022 às 15:19:03 por: adapt, ip: 170.231.132.221 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Sócios 

Sócio: IROMAR CUSTODIO SILVA 

CPF: 1a2:••:••-a7 
Função: EMPRESARIO 
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Nº 875590/2022 
Emissão: 04/11/2022 

Validade:31/03/2023 

Chave: 8WDB6 

A autenticidade desta Cellidão pode...- verificada em: https://crea-ma.silac.com.brlpubllcol, com a chave: 8W086 

Impresso em: 04/11/2022 às 15:19:03 por: adapt, ip: 170.231.132.221 



CERTIDÃO DE REGIS,:RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/1 
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Nº 870765/2022 
Emissão: 28/07/2022 
Validade: 31/03/2023 

Chave:21a5D 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

___ lnteressado(a) 

Profissional: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Registro: 1103150863 

CPF: 054."'.' ''-00 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 14/09/1977 

___ Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: xx 

Data de Formação: 30/12/1976 

PÓS - ENGENHARIA 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91 

Instituição de Ensino: FACULDADE PITAGORAS DE IMPERATRIZ 

Data de Formação: 22/11/2008 

_ _ _ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FiSICA 

___ Informações / Notas 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasllelro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(&) contido(s ) neste documento, esta Certidão perderã a sua validade 
para todos os efeitos. 
- Es ta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga 

Ano: 2022 (1/1) 

___ Autos de Infração ------------------------------ ----------

Nada consta 

___ Responsabilidades Técnicas 

Empresa: IROMAR C. SILVA 

Registro: 0000012988 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 

Data Inicio: 12/07/2017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A aulenticidade desta Celtidão pode-verificada em: https:/Jaea.ma.sitac.com.br/publicol, com a chaw: 21a50 
Impresso em: 03/11/2022 às 17:46:11 por: adapt, ip: 170.231.129.224 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 19n REA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão 

ART CARGO-FUNÇÃO 
Nº MA20170107731 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

__ 1. ResponsávelTecnlco -----------------------------------
RAIMUNDO NONATO NERI FARSAS 

Tltuto proflSSional: ENGENHEIRO CML RNP H031~ 

___ 2. Dados do Conlnto -------------------------------------
Contratante: IROMAR C. Slt.VA 

RUA PRINCIPAL 

CPF/CNPJ· 04.3S7.764/0001-32 

W 10 

Complemenlo: 

Cidade: Amaranle do Maranhào 

Pais: Brasil 

Emait 

Bairro- AVARANDADO 

UF· MA CEP: 65123000 

Telefone· (99198412-2625 

Contrato: Nao especf'ic:adO 

Valor RS 5.622,00 rapo de corcratanle- PESSOA JURIDICA DE DIREJTO PRIVADO 

--3. Vinculo Conlnlual 
Unidade administrativa· IROMAR e. Sll.VA 

RUA PRINCIPAL 

ComplemenlO: 
Cidade· AmarantedoMar....ao 

Da!a de Inicio· 06/07/2017 

Tipo de vlnculo: EMPREGADO 

__ 4. Atividade Tknica 

1000 - 0UTRA 

Bairro: AVARAHOAOO 

UF· IIIA 

Previsão de tem1Íl10: Nio especificado 

« - DESEMPENHO DE CARGO TECNICO > RESOLUÇÃO 1025 ·> 08RAS E SERVIÇOS • 
CARGO/FUNÇÃO ·> #3367 · VIHCUl.O ttCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO OE 
CARGO/FUNÇÃO TECNICA DENTRO 0A EMPRESA) 

N": 10 

CEP: 65923000 

Quantidade 
10.00 

Após 11 ~ das IIIMdades lécnlcas o pmfisslonal dewa'a proa,der a b111xa deSla ART 

U111dade 

hlsem 

-- 5.0bservaç(les -----------------------------------
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO RE.SPONSAVEl. TECNICO PELA PESSOA.JUR[OICA 

-- 6. Declarações ------------------------------------

--7. EnlidadedeClllsse -----------------------~~~----,;.-----
UE.MA -UNIVERS!OAOE ESTADUAL DO MARANHAO 

___ a. Assinaturas 

Oedaro serem venladesas as rlmnaçoos aama 

...... J ....... 111-f,--~ _jfl_oe Ju / h o 
l.Oeal r 

__ 9. Informações 

do comprovante do pagamenlD ou conferência no Slle do Crea 

• A guarda da v,a aSSll'lada da ART saa de responsablldada do prnlisslcnal e do~ com o oqetM> de doCtmentar o vtnculo conlrallJal 

___ 10. Valor -----------------------------------------
Vata da ART: RS 11,53 Pago em: 06l07'2017 Nosso Ntlmero: l300956855 

12 Cllrga Horária ResponsabiNdade 

DIA HORARIO 1 HORÃRlO 2 HORÁRIO 3 HORÁRIO ◄ 

Seg.,nda-Fe,a 100000 12 00:00 

Terça-Feira 10:00;00 121l0:00 

Quarta-Fcora 10:00:00 121l0:00 

QIMlla-F eira 10:0000 1200:00 

Sexta-Fer.i 10:()(tOO 12.moo 

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL I TABEllA E REGISTRADORA INTER INA 
AMARANTE DO MARANHÁO RITA DE KASSI ,\ SOL SA GOMES 

CNPJ· 29.8Ui.829 0001-82 amdranft•tarlorm(tt hotmJ1l.tom 

) 
... 



• 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços 
Técnicos, de um lado a empresa IR OMAR C. SILVA, portadora do CNPJ nº 
04387764/0001-32, com endereço na Rua Principal, 1 O bairro avarandado 
CEP 65923000 Amarante do Maranhão - MA, aqui denominado contratante e 
do outro lado o Engenheiro Civil RAIMUNDO NONA TO NERI FARIAS, 
CREA-Registro Nacional nº 1103150863, brasileiro, casado, residente na Rua 
Maranhão, 1044 Centro CEP 65.901-590 Imperatriz - MA, aqui denominado 
contratado, conforme as cláusulas e condições abaixo: 

PRIMEIRA - O objetivo deste é a Prestação de Serviços Técnicos como 
Responsável Técnico pela pessoa Jurídica, conforme suas atribuições. 

SEGUNDA - O valor deste é de 06(seis) Salários Mínimos Mensais, para 
uma Carga Horária de 02(duas) horas diárias, totalizando l0(dez) horas 
semanais. 

TERCEIRA - A duração deste é por tempo indeterminado, podendo ser 
rescindido por qualquer uma das partes, com comunicado entre as partes com 
30 dias de antecedência. 

QUARTA - Fica eleito o FORUM de Imperatriz - MA, para dirimir quaisquer 
dúvidas em relação a este Contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03(três) vias de 
igual teor e data. 

Imperatriz-MA, 04 de julho de 2017 

/}/ 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ATESTADO DE CAPACIDADE T~CNICA 

1--- 1nnn1 
-~ '~ TESTAMOS que a Empresa, IROMAR C SILVA inscrita no CNPJ 

sob o n - 04.387.764/0001-32, situada na rua Principal, nº 10, 
Povoado Avarandado, em Amarante do Maranhão - MA, que nos 
Prestou serviços de ,CONSTRUÇÕES REFORMAS E AMPLIAÇÕES 

_: · t~ ~;~·- para a Administração Publica Municipal no exercício financeiro 
~ de 2018, cumprindo rigorosamente os prazos estabelecidos, 

~~~s'" ~ATESTAMOS ainda que desconhecemos quaisquer atos que 
~~ ,... 

~\) l · desabonem a conduta da estimada Empresa. 
"-5-r-~ 

~ o 
\\ 
'\t~ ;;.~ 

Buritirana - Ma, 15 de Maio de 2019 

, . / / ' -7---1".:? --- .1.~, ' ~ ___ A_-: ~ - ...... 

Tonisley dos Santos Sousa 

Secretário Municipal de Administração 

"'º "''" f ºj AV. Senador La Rocque S/N, Centro, C.E.P. 65.935-500 
~ CNPJ. nº 01.601.303/0001-22 . 

Buritirana - Maranhão 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 21 B de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

859242/2022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Registro: 1103150863MA RNP: 1103150863 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Número da ART: MA20200321820 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO 

Empresa contratada: IROMAR C. SILVA 

npo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2020 Baixada em: 23/04/2021 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR LA ROCQUE SN 

Complemento: 

Cidade: BURITIRANA 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01.601 .303/0001-22 

Nº: SN 

UF: MA CEP: 65935000 

Contrato: 31.01.10/2020 Celebrado em: 03/02/2020 

Valor do contrato: R$ 125.165,94 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE SARNEY 

Complemento: 

Cidade: BURITIRANA 

Coordenadas Geográficas: -5.593155, -47.017778 

Data de inicio: 03/02/2020 Conclusão efetiva: 03/04/2020 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

Nº : SN 
Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65935000 

CPF/CNPJ: 01 .601.303/0001-22 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 2151.41 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E 
CORRE LA TOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 2151.41 metro quadrado; 

_ Observações _________ _ 

Reforma de 02(duas) unidades escolares da rede de ensino municipal de Buritirana - MA, localizadas à rua Presidente Samey s/n, centro e BR-121, 
s/n, Distrito de Jenipapo, com uma área total de 2151 ,41 m2. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de A&ervo Técnico nº 859242/2022 
15/02/2022, 10:26 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por melo de dedaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e ReSoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Yx3y2 

Fica(m) Exduldo{s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea­
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Yx3Y2 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, ~adra 35, Late 8, Calhau, São Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 -=-: 1•,oono90D@aesna.org.br 
Impresso em: 1~. às 23:41 . 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURmRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE, S/N• - CENTRO- BURmRANA 00 MARANHÃO - MA. 
CNPJ: 01.601.303/0001-22- CEP: 65.9S3-SOO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, 
que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que 
desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as 
seguintes características: 

DADOS DA OBRA 
Contrato : 31.01.10/2020 
Endereço da obra : Rua Presidente Sarney, s/n, centro e BR-Ul, s/n, 
Burltirana - Maranhão. 
Período de Realização : Data de Início: 03/02/2020 - Data de término: 

03/04/2020 

DADOS DO CONTRATANTE 

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNIOPAL DE BURITIRANA- MA 
CNPJ : 0l.601.303/0001-22 

DADOS DO CONTRATADO 

CONTRATADO : IROMAR C SILVA 
CNPJ -04.387.764/0001-32 

DADOS DO RESPONSÁVEL TlCNICO 

Nome : Raimundo Nonato Neri Farias 
Título : Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho 
CREA Nacional : 110315086·3 

EA - MA : 1392/D•MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos HolandeseS. Ouacn 35. L<Jee 8, calhau. São Luis/MA 

Tel: • 55 (96) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: falealo~.o,g.br 
1~ em: 1Sl02/2022, às 23:41 . 
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PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURmRANA 00 MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE, S/N• - CENTRO - BURmRANA DO MARANHÃO - MA. 
CNPJ: 01.601.303/0001-22-CEP: 65.953-500 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

Reforma e AmpHação de 02(duas) unidade.s escolares da 
rede de ensino municipal de Buritirana - MA, localizadas à rua Presidente 
Sarney s/n, centro e BR-121, s/n, Distrito de Jenipapo, com uma área 
total de 2151,41 m2. Constando dos serviços de substituição de telhas, 
revisão nas instalações elétricas e hidro - sanitárias, recuperação de 
revestimentos e pintura geral, CONFORME PlANILHAS EM ANEXO. 

BURITIRANA - MA, 15 DE JUNHO DE 2020 

Nilo Fro11ro Uma 
• Eng" Cr,ff 

CREA-MA 1117r.Jl1~2 

c:&6/ ~~- _.Se c0-_~~~~-
0S1RAM SANTOS SOUSA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS TRANS 
PORTES E SERVIÇOS URBANOS 
CPF = 897.771.151-72 

LOPROJE 
TO E ZAÇÃO 
CPF = 054.288.733-96 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lole 8, calhau, São Luís/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-3300 Fax:• 55 (98) 2106-«!00 E-mail: fal11co11osco@aeama.org.br 

l~en,: 1~, às 23:41. 
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ESTADO D0 IIARAHHÃO 

PREFEITURA IIUNICPAL 8IJRfTWWIA DO MARANHÃO 
~.touoummrn-22 

OBRA; REFORMA DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SI.VA 

LOCALIZAÇÃO: EN BURITIRANA-NA 
ENDEREÇO: RUA JOSÍ: SARNEY. 

,,, __ uAoquo-c..-.. __ ,.,. 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REFERtNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAP1-0UTIJBRM019 BOI ADOTADO: 

ITEM REF-SltAPI 

1.0 
1.1 1,209 
1..2 88'95 
2.0 
2.1 n086s1s.1 
2.2 9'4-46 
l.O 

3.1 87878 
3.2 87529 

8726-1 

◄.o 

4.1 721'4 

◄.2 91307 
5.0 
5.1 9'990 

87249 

6.0 

6.1 97660 91952 

6.2 93044 
7 

7.1 89707 

7..2 86883 

• 
11.1 88'89 

8.1 9S305 
8 

9.1 9537 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO 

SERVIÇOS INICIAIS 

f'lac:a ·-da cln 
m2 

1 RMl'Ulnem e bamentD de liita em nanwtes e _,.._aadriu. m2 
COBERTURA 

RN<ioomes1nJ11ndacoberualel>acerimlcaliao<DOnial m2 
T ..,.,nento com arimlr.o tipo piai\ m2 
REVESTIMENTO 

R...,. de rachadurn em """"'es m2 
Reboco am ar1e1-- de amento e arai..,_...., 1:3, esp. l.5c;m m2 

ReYIISlmento ~ para perede com~ tipo - em de m2 
--◄5X◄5CM . 
ESQ\JADl!IAS 

Reparos erea,pe,oçioem poria de modeiro 0,80>c2,10 (lomlgense 
und 

..,......,.) 

s.Nfihw-:5o de fechadurn. NltHti nnl'II.UI' und 
PISOS 

Rea.bnc1o de Clllca:la de llrtll,do m3 

Revestimenln CfflfflCO pa,a p,so com pbcas bpo .-exn de 
m2 

cimensoes45X,5CM. 

RECUPERAÇAO EN INSTALAÇÕES ELETKl(;AS 

Rl!tirada e subotil!liçio de ll\lemJplonlanadas und 

Um"""" luo<escenla -c1a branal, 7§-N. bNe E27 und 
RECUPERAÇÃO EM INSTAI.AÇÕES HIORAUUCAS 

Ralo lifonado, PIIC, 0N 100 X 100 X 50 MM. und 

Sifllo do tipo ftexlvel em PIIC 1 X 1.112- Fomeónentoo lnàaloçAo. und 

PINTURA 

f'lntul3"" tinta litex acrlica em paredes (""""1n e ..-J e ponn. m2 
duas demãos 

Pinnn em tinta látex aalk:a em muro. m2 
DIVERSOS 
limoezll oeral m2 

VALOR TOTAL 

Nilo Franco Lima 
Eng" CMI 

~ -~=~i~°'-

QUANT. 

6.00 
538.79 

828.80 

82.88 

2-1.00 
24.00 

'4.tlO 

14.00 

8.00 

2.33 

101.75 

24.00 

35.00 

2.00 

3.00 

1751.06 

356.10 

897.00 

UIITÁRIO 
UNITÁRIO COM 

BOI 

R$ 298.37 R$ 372.96 
R$ 6.33 R$ 7.91 

R$ 6.25 R$ 7.81 

R$ 29.51 R$ 29.51 

R$ 2..81 R$ 3.51 

R$ 20.81 R$ 26.1◄ 

R$ 49..81 R$ 62..26 

RS 55.93 R$ 69.91 

RS 47.◄◄ RS 59.30 

R$ 469.63 R$ 5117.04 

R$ 53.00 R$ 66.25 

R$ 12.oe R$ 15.10 

R$ 14.03 R$ 17.5'4 

RS 19.7◄ R$ 2'-68 

RS 1.n R$ 9,71 

RS IG.21 RS 12.76 

RS 10.62 R$ 13.28 

R$ 1.68 R$ 2.10 

R$ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lole 8 , Calhau. sao luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; t 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@aeama.org.br 

TOTAL 

R$ 6.SOU4 

R$ 2.237.73 
RS 4.263.16 

RS l.!24.79 
RS 6.475.00 

RS 2.445.79 

RS l.507.12 

RS 84.30 

RS 827.30 

R$ 2.]gS.52 

RS 1-'53.11 

RS 9711.73 

RS 474,111 

RS ll.10&.7l 

RS 1.367.80 

R$ 6.740.94 

RS fll.7S 

RS 362.<IO 

R$ 631.35 

RS 71.49 

RS 49.35 

RS 29.1, 

RI 27.075.1◄ 

RS 22.3-17.92 

RS , .ID..23 

R$ Ull.71 
R$ 1.883.70 

58.521.84 

lmp,esso em: 15l02.l2022, às 23:41 . 
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ESl ADO DO IIARAHHÃO 

PREFEITURA MIJNICPAI. BURITIRAHA DO MARANHÃO 
CNPJ- 0U0t.!iD.QJlll-22 

OBRA: REFORMA DA UNIIADE ESCOUR EDSON LOBÃO 
LOCALIZAÇÃO: POVOADO JENIPAPO, EM BUIIITIRANA • MA 
ENDEREÇO: MA 122. 

.... s..uAoq,.,,-c.m. 
-·MA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REFERtNCIA OltÇAMENT ÁRIA: SINAPt • OUTUBRD/2019 BOI ADOTADO: 

ITEII REF-SIIAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 
1.1 71209 Placa incicativa da obra m2 6.00 
1.2 88495 IFbasnaflem e lxamento de tinta em PMede& e Mt1.wtti111 m2 522.95 
2.0 COBERTURA 
2.1 n08697547 Re\lisio em oobfflJra l8lha cerâmica doo colonial m2 367.35 
2.2 94-4-46 l elhame00> aim cnrnlca lipo pian m2 91.84 
2.3 91219 CUmeeira certmica liM n11n, nc::lusNe m 60.50 

lnstáação de lesoUra (lntah ou mola), biepciada, em rnadon nlo 
2.1 92259 apan,lhado. para vãoo ma,ores oo iguais a 3.0 Me,...,.,.. que 6.0 M. 

lndu,o lçamenlO. AF _12/2015 
uncl 2.00 

2.5 91227 
Calha em chapa de aço galvonizado ni.m .. 24,-..,,,., de 33an, 
lndueo__,.vertic:al. m 60.50 

3.0 REVESTINENTO 
3.1 87878 RMWn de rachadUrn em hllrMes m2 12.00 
3.2 87529 Reboco can «l'.JllfflMU de cimento e areia lrAo'li 1:3, mn. 2,5cm m2 12.00 

'·º ESQUADRIAS 

1.1 7214-4 Reparos•~ em parla de medlila O.llllx2.10 (""'-9-e 
und 11.00 aassórios) 

'-2 91307 -•,....de fechaduras, und 4.00 
5.0 PISOS 
5.1 91990 de twraru1 de prntAr.An m3 3.35 

97628 Domolk:Ao d• niM, de fonna manutl, sem m3 17.66 

9709◄ Execução de contrapiso sobre o l0lo, -• 10 an. lançomenm. m3 12.62 
--e•cebamenlO. 

87219 Reve.-mento c:er-para po,o a,m plaa,s bPo-eldr.l de 
m2 252.32 -,oes 45JUSCM. 

&.O RECUPERAÇÃO EM INSl AI.AÇOES ELETRICAS 

6.1 97660 91952 Retirada e ..-tuiçio de interrvpu,Aomadaa und 11.00 

6.2 93044 ILAmnode luorascenla..,,..,.,.,, lnnca, '2<1W. i-rn und 12.00 
7 RECUPERAÇÃO EM INST Al.>.ÇÕES HIORAUUCAS 

7.1 89707 Ralo lifma<lo, PVC, 0N 100 X 100 X 50 MM. uncl 2.00 

7.2 86883 SifiodotiPo11e-emPVC1X1.1/2•Fom-loenlalaçlo. uncl 4.00 

1 PINTURA 

8.1 - Plnwro em tinta látex IIC1iao em por ades [11ternas • -) • po,las, 
m2 10◄5.9' cwsdernaos 

8.1 95305 Armn em ~ làt,x aallca em tTII.Wo. m2 536.18 

• DIVERSOS 
9.1 9537 1,...,.,~ • .,.. m2 479.80 

VALOR TOTAL 

Nilo Fra11co Lima 

--0..TC:"-~~~1~ -
~ 1 ,,~~ ~·-O-..... 

2Ul'4 

INTÁRIO UNITÁRIO COM 
BOI 

RS 298.37 R$ 372.96 
RS 6.33 R$ 7.91 

RS = RS 7.81 

RS 29.51 R$ 29.51 
RS 18.13 RS 18.13 

RS 27U6 R$ 340.58 

RS 37.73 RS 17.16 

RS 2.81 R$ 3.51 
RS 20.91 RS 26.14 

RS 55.93 R$ 69.91 

RS 47.-4-4 RS 59.30 

RS 169.S3 R$ 587.0◄ 

RS 149.12 RS 186.40 

RS 460.26 RS 575.33 

R$ 53JlO RS 66.25 

RS 12.08 RS 15.10 

RS 14.03 R$ 17.54 

R$ 19.74 R$ 21.68 

R$ 1.n R$ 9.71 

R$ 10.21 R$ 12.76 

R$ 10.62 RS 13.28 

RS 1.68 R$ 2.10 

RS 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lole 8 , Calhau, São luislMA 

Tel: + 55 (98) 210EHl300 Fax:+ 55 (98) 210IHl300 E-mail: falea>nosco@craaa.org.br 

TOTAL 

RS 6.37U2 

R$ 2.237.78 
R$ 4.137.84 
R$ 11.211.39 

R$ 2.1611.112 
RS 2.710.12 

RS 1.096.87 

R$ 6111.15 

R$ 2.853.33 

RS l5S.II 
R$ 12.15 

R$ 313.65 
RS 1.0GU,1 

R$ 769,1)4 

RS T.f1:2JJ 
RS 29.233.15 

RS 1.966.58 

R$ 3.292.27 

RS 7.258.30 

RS 16.716.2D 

RS 421.15 

RS 21UO 

R$ 21G.45 
RS 8UI 

RS 49.35 

R$ 38.85 

RS 2U7G.58 

RS 13.31&.81 

RS 1.121.n 

R$ 1.007.57 

RS UI07.57 

69.170.60 

Impresso em: 15.02/2022, às 23:41. 
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Certidão de Acervo Técnico • CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-MA CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
825551 /2020 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Registro: 1103150863MA RNP: 1103150863 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Número da ART: 617673 Tipo de ART: ART 

Foona de registro: NORMAL 
Empresa contratada: CENTAURUS ENGENHARIA LTDA 

Conlratante: HOSPITAL SANTA TEREZA LTDA 

Endereço do contratante: RUA BENEDITO LEITE, 861 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Registrada em: 21/12/1990 Baixada em: 05/05/2011 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 06.148.860/0001-53 

Nº: 

UF: MA CEP: 

Contrato: Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 60.000.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 

Ação institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: RUA BENEDITO LEITE, 861 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 
Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: HOSPITAL SANTA TE REZA L TDA 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65900000 

CPF/CNPJ: 06.148.860/0001-53 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 • EDIFICIOS OE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 • EXECUCAO E 

PROJETO 5215 M2; 

_ Observações ________ _ 

• PROJETO E EXECUCAO DE UMA OBRA COMERCIAL (HOSPITALAR), COM AREA DE 5.215,00M2 EM 04 PAVIMENTOS. 

Número da ART: 029622 

Foona de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART 

Contratante: ANTONIO CARLOS DA MOTA BANDEIRA 

Endereço do contratante: RUA GOOOFREDO VIANA, 520 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Registrada em: 17/12/1997 Baixada em: 05/05/2011 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 035.395.043-20 

Nº: 

UF: MA CEP: 65900000 

Contrato: Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 200.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA 

Ação institucional: Outros 

Bairro: CENTRO 
Endereço da obra/serviço: RUA GOOOFREOO VIANA, 520 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: ANTONIO CARLOS DA MOTA BANDEIRA 
CPF/CNPJ: 035.395.043-20 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R. T. -> #A0107 • EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 • EXECUCAO E 
PROJETO 939.93 M2; 1 • A TUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 • EDIFICIOS OE ALVENARIA Pi FINS COMERCIAIS 60 • DESENHO 
TECNICO 939.93 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R. T. -> #A0120 • MONUMENTOS 12 • PROJETO 939.93 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES 
DE A.R.T. -> #A0301 • ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 • PROJETO 939.93 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 • 
REDE HIDRO-SANITARIA 12 • PROJETO 939.93 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES OE A.R.T. -> #B1106 • INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO 
P/ FINS RESIO./COMERC. 12. PROJETO 939.93 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0106 • PROTECAO CONTRA INCENDIO E 

CATASTROFES (NR23) 12 • PROJETO 939.93 M2; 

_ Observações ________ _ 
PROJETO E EXECUCAO DE UMA OBRA DE NATUREZA COMERCIAL, C/ TERREO, SOBRELOJA, 1° E Z' PAVIMENTOS, COM AREA TOTAL 
DE 939,93 M2. FUNDACAO EM BLOCOS DE CONC. ARMADO E ESTACAS TIPO STRAUS 60,00 M2; PILARES EM CONCRETO AR 29,00 
M2. VIGAS BALDRAME E VIGAS SUPERIORES E OE COBERTURA E CA; PISO E FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA 930,00M · ES EM 
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS; PINTURA COM TINTA LATEX E ACRILICA COM EMASSAMENTO .. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA 

Tel: • 55 (96) 2106-8300 Fa><: • 55 (98) 2106-8300 E-mail: f~ieco,i09CO@creama.org.br 
Impresso em: 05/03/2020, às 17:03. 
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CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 

825551 /2020 

Número da ART: 035759 

Forma de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 18/12/1997 Baixada em: 05/05/2011 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Contratante: TIMBIRA SHOPPING CENTER 

Endereço do contratante: RUA CEARA, 576 
Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Contrato: Celebrado em: 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01 .181.765/0001-78 

Nº: 

UF: MA CEP: 65900000 

Valor do contrato: R$ 20.000,00 

Ação institucional: Outros 
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 

Endereço da obra/serviço: RUA CEARA, 576 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: TIMBIRA SHOPPING CENTER 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65900000 

CPF/CNPJ: 01 .181.765/0001 -78 

Atividade Técnica: 1 • AT\JACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0404 - REDE DE ESGOTO 12. PROJETO 7500 M2; 

_ Observações _________ _ 

REFERENTE A PROJETO DE INSTALACAES HIDRO-SANITARIAS COM AREA TOTAL DE 7.500 M2 - 02 PAVIMENTOS 

Tipo de ART: ART Registrada em: 29/06/2000 Baixada em: 05/05/2011 Número da ART: 023659 
Forrna de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 
Participação técnica: INDIVIDUAL 

Contratante: MARIA DA GLORIA SOUSA FONSECA 

Endereço do contratante: AV GETULIO VARGAS 292 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 
Contrato: Celebrado em: 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 044.037,463-49 

Nº: 

UF: MA CEP: 65900000 

Valor do contrato: R$ 100.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: AV GETULIO VARGAS 292 AO LADO DO N 292 
Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: MARIA DA GLORIA SOUSA FONSECA 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 

CPF/CNPJ: 044.037.46~9 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 585.08 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 • EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 60 - DESENHO 
TECNICO 585.08 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 • ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 • EXECUCAO E PROJETO 
585.08 M2; 1 -ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. ->#A0425- REDE HIDRO-SANITARIA 20 -EXECUCAO E PROJETO 585.08 M2; 1 • ATUACA O 
ATIVIDADES DE A.R.T. -> #80120 . TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 20. EXECUCAO E PROJETO 585.08 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES 
DE A.R.T. -> #81106 • INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO Pi FINS RESID./COMERC. 20 • EXECUCAO E PROJETO 585.08 M2; 

_ Observações _________ _ 

PROJETO E EXECUCAO DE UMA OBRA COMERCIAL E RESIDENCIAL COM 585,08M2 EM 03 PAVIMENTOS. PRAZO DE EXECUCAO: 12 
MESES. 

Número da ART: 182541 

Forma de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 22/11/2002 Baixada em: 05/05/2011 
Participação técnica: INDIVIDUAL 

Contratante: AUANCA MISSIONARIA EVANGELIZADORA 00 BRASIL 

Endereço do contratante: RUA CANDIDO MENDES, 754 
CPF/CNPJ: 01.656.536/0001 -22 

Nº: 
Complemento: Bairro: BOM SUCESSO 

Cidade: IMPERATRIZ 
Contrato: 

Valor do contrato: R$ 600.000,00 
Ação institucional: Outros 

UF: MA CEP: 65900000 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecooosco@aeama.org.br 

lmp'8SSO em: ~ -às 17:03. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
825551 /2020 

Endereço da obra/serviço: RUA CANDIDO MENDES, 754 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: ALIANCA MISSIONARIA EVANGELIZADORA DO BRASIL 

Nº: 
Bairro: BOM SUCESSO 

UF: MA CEP: 65900000 

CPF/CNPJ: 01 .656.536/0001-22 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 • EXECUCAO E 
PROJETO 1343 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R. T . -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1343 M2; 1 • 
ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #81106 - INSTAI.ACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESIDJCOMERC. 20 • EXECUCAO E 
PROJETO 1343 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 20 • 
EXECUCAO E PROJETO 1343 M2; 

_ Observações ________ _ 

PROJETO E EXECUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM AREA TOTAL DE 1.343,00 M2, CONSTRUIDA EM 
ESTRUTURA METALICA, PAREDES DE ALVENARIA CHAPISCADAS E REBOCADAS PISO CERAMICO, PINTURA PVA LATEX. COBERTURA 
COM TELHAS E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES 

Tipo de ART: ART Registrada em: 26/12/2002 Baixada em: 05/05/2011 Número da ART: 182547 
Forma de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO 
Endereço do contratante: RUA ANITA VIANA, S/N 

Complemento: 

Cidade: LAJEADO NOVO 

Contrato: Celebrado em: 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01.598.548/0001-48 

Nº: 

UF: MA CEP: 65900000 

Valor do contrato: R$ 323.921,47 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA 

Ação Institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PARQUE DOMINGOS DOS SANTOS 

Complemento: 

Cidade: LAJEADO NOVO 

Data de Inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO 

Nº: 
Bairro: LOT. PQ.DOMINGOS 

UF: MA CEP: 65900000 

CPF/CNPJ: 01 .598.548/0001-48 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 • EXECUCAO 50 

UNIDADES; 

_ Observações ________ _ 

CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS COM 32,00 M2 (TRINTA E DOIS METROS QUADRADOS) CADA, 
CONSTANDO DE SALA, QUARTO, COZINHA E BANHEIRO, AS PAREDES SAO EM ALVENARIA CHAPISCADAS EXTERNAMENTE, PISO 
CIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA E AS INSTAI.ACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS 

CONVENCIONAIS E OBEDIENCIAS AS NORMAS 

Tipo de ART: ART Registrada em: 10/02/2003 Baixada em: 05/05/2011 Número da ART: 182754 

Forma de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Contratante: ABNAOAB RODRIGUES 

Endereço do contratante: RUA BOM JESUS, 2041 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Contrato: Celebrado em: 

CPF/CNPJ: 034.569.603-44 
Nº: 

Bairro: MARANHAO NOVO 

UF: MA CEP: 65900000 

Valor do contrato: R$ 4.000,00 

Ação institucional: Outros 

Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA 

Endereço da obra/serviço: RUA BOM JESUS, 2041 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: ABNADAB RODRIGUES 

Nº: 
Bairro: MARANHAO NOVO 

UF: MA CEP: 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R. T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FI ESIDENCtAIS 53 • EXECUCAO 50 
M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1299 - SERVICOS AFINS E CORREI.ATOS EM MECANICA 58 • MANUTENCAO O UNIDADES; 

_ Observações ________ _ 

EXECUCAO DE UMA OBRA RESIDENCIAL - TERREA - MEDINDO: 50,00M2 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO: GELADEIRA, BEBEDOURO, CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, AR 
CONDICIONADOS DE JANELAS, CAMARAS FRIGORIFICAS, BALCOES FRIGORIFICOS, BALANCAS MECANICAS E ELETRONICAS, 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Juho,n" 214, Centm, São Luis/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecoo i0SC0@aeama.0J11.bf 
Impresso em: 0003/2020, às 17:03. 
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CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 

825551 /2020 

EQUIPAMENTOS DE ACOUGUE, MAQUINAS DE VACUO, MAQUINAS OE FILME, CONFORME CONTRATO, COM VIGENCIA DE 01 OE JUNHO 
OE 2005 A 31 OE MAIO OE 2006. 

Número da ART: 188423 
Forma de registro: NORMAL 
Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 05/06/2003 Baixada em: 23109/2008 
Participação técniea: INDIVIDUAL 

Contratante: !SAIAS BORGES TELES 

Endereço do contralante: RUA GOOOFREOO VIANA (13 OE MAIO E S.TERE 
Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 254.016.453-68 
Nº: 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 
Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 50.000,00 

Ação institucional: Outros 
Tipo de contratante: PESSOA FiSICA 

Endereço da obra/serviço: RUA GOO. VIANA (13 DE MAIO E STÃl TEREZA) 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Data de início: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: ISAIAS BORGES TELES 

Bairro: CENTRO 

UF: MA 

Nº: 

CEP: 

CPFICNPJ: 254.016.453-68 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES OE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS OE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 356.3 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES OE A.R.T. -> #A0301 • ESTRUTURA OE CONCRETO ARMADO 20. EXECUCAO E PROJETO 
356.3 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES OE A.R.T. ·> #A0425 - REDE HIORO-SANITARJA 20 • EXECUCAO E PROJETO 356.3 M2; 1 • ATUACAO 
ATIVIDADES OE A.R.T. ·> #B0120 • TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 20 • EXECUCAO E PROJETO 356.3 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES 
DE A.R.T. -> #81106 • INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESIOJCOMERC. 20. EXECUCAO E PROJETO 356.3 M2; 

_ Observações ________ _ 

• PROJETO E EXECUCAO DE UMA OBRA RESIDENCIAL, COM 02 PAVIMENTOS - MEDINDO 
356,30M2. PROJETOS APRESENTADOS: ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRO-SANITA 
RIO. ESTRUTURAL E TELEFONICO. 

Número da ART: 210039 Tipo de ART: ART Registrada em: 22/08/2003 Baixada em: 05/05/2011 

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONE CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LIDA 

Contratante: R. M. DA SILVA E CIA L TOA 

Endereço do contratante: RUA GENERAL GURJAO, 394 
Complemento: Bairro: BACURI 

CPF/CNPJ: 05.506.297/0001-85 
Nº: 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 
Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 1.000.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA OSVALDO CRUZ, S/N 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Data de início: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: R. M. DA SILVA E CIA LTOA 

Nº: 
Bairro: PARQUE DO BURITI 

UF: MA CEP: 65900000 

CPF/CNPJ: 05.506.297/0001-85 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A .R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 
2779.48 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES OE A.R. T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 2779.48 
M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES OE A.R.T. -> #A0425 • REDE HIDRO-SANITARIA 20 • EXECUCAO E PROJETO 2779.48 M2; 1 • ATUACAO 
ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESIOJCOMERC. 20 • EXECUCAO E PROJETO 2779.48 
M2; 1 • AT\JACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0106 • PROTECAO CONTRA INCENOIO E CATASTROFES (NR23) 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 2779.48 M2; 

_ Observações ________ _ 

PROJETOS COMPLEMENTARES E CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE COMERCIAL/ESCOLAR, COMPOSTA DE 02 BLOCOS COM 02 
PAVIMENTOS (SALAS DE AULA E BIBLIOTECA) E 04 BLOCOS TERREO (BANHEIROS, ADMINISTRACAO, LABORATORIOS E 
COOROENACOES) CONSTRUIDO EM ALVENARIA COM REBOCO E PINTURA, COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS, COM AREA TOTAL 
DE 2.779,48 M2. 

Número da ART: 21 0100 
Forma de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 04/09/2003 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n• 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2100-8300 Fax: + 55 (98) 2106-ro00 E-mail: faleconosco@aeama.org.br 

Impresso em: ~ . às 17:03. 
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Certidão de Acervo Técnico • CAT CREA-MA CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 825551 /2020 

CPF/CNPJ: 024.409.074-21 
Nº: 

Contratante: JOSE AMAURI DE SOUSA MACEDO 

Endereço do contratante: RUA DR. ITAMAR GUARA, 1772 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Bairro: TRES PODERES 

UF: MA CEP: 

Contrato: Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA 

Ação institucional: Outros 

Nº: Endereço da obra/serviço: RUA DR. ITAMAR GUARA, 1772 

Complemento: Bairro: TRESPODERES 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: JOSE AMAURI DE SOUSA MACEDO CPF/CNPJ: 024.409.074-21 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 . PROJETO 410.08 M2; 1 -
ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO.SANITARIA 12 - PROJETO 410.08 M2; 1 -ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> 
#B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 410.08 M2; 

_ Observações ________ _ 

- PROJETO ESTRUTURAL, HIDRO.SANITARIO, ELETRICO DE UMA OBRA RESIDENCIAL 
COM 02 PAVIMENTOS COM AREA DE 410.08 M2 DE CONSTRUCAO.(REFORMA) 

Número da ART: 205231 

Forma de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 06/10/2003 Baixada em: 23/09/2008 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

CPF/CNPJ: 67769896900 
Nº: 

Contratante: CICERO UNO D AS NEVES 

Endereço do contratante: TRAV. 03 ao. 904, 13 

Complemento: Bairro: PARQUE DO BURITI 

Cidade: IMPERATRIZ 

Contrato: 

Valor do contrato: R$ 60.000,00 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA PERIMETRAL, S/N 

Complemento: 

UF: MA CEP: 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: PESSOA FISICA 

N": 
Bairro: BACURI 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: C . L. NEVES BRINDES CPF/CNPJ: 23.421 .183/0001-14 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE AR.T. -> #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICO$ - GALPAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 311 
M2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 311 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. 
-> #A0425 - REDE HIDRO.SANITARIA 20 • EXECUCAO E PROJETO 311 M2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #61106 - INSTALACAO 
ELETRICA EM B.TENSAO Pi FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 311 M2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0106 -
PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 20- EXECUCAO E PROJETO 311 M2; 

_ Observações ________ _ 

- PROJETO E CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE COMERCIAL/GALPAO INDUSTRIAL, COM 
PAREDES EM ALVENARIA, PISO CIMENTADO, MONTAGEM DA COBERTURA DE ESTRU 
TURA METALICA, E PROJETOS COMPLEMENTARES(ELETRICO, HIDRO.SANITARIO), 
COM AREA DE 311 ,00 M2. 

Número da ART: 226552 Tipo de ART: ART Registrada em: 16/02/2004 Baixada em: 25/08/2006 

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONE CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 

Contratante: ESCOLA SANTA TEREZINHA 

Endereço do contratante: RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1374 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 07.257.462/0019-67 
Nº: 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 

Contrato: Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 150.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 
Ação institucional : Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1374 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Bairro: CENTRO 

UF: MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n" 214, Centm, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2 106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@aeama.org.br 

Impresso em: 05/03/2020, às 17:03. 
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Certidão de Acervo Técnico -CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 
CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

859240/2022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica -ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Registro: 1103150863MA RNP: 1103150863 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Número da ART: MA20200338941 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO 

Empresa contratada: IROMAR e. SILVA 

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/06/2020 Baixada em: 23/0412021 

Contratante: PREFBTURA MUNICIPAL OE BURITIRAHA 

Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR LA ROCOUE SN 

Complemento: 

Cidade. BURITIRANA 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01.601.303/0001 -22 

N°:SN 

UF: MA CEP: 65935000 

Contrato: 07 .05.0212020 Caebmdoem: 06/0512020 

Valor do contraio: R$ 49.123,54 T,po de contratantee: Pessoa Juridlca de Direito Público 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: POVOADO CENTRO DO ZÊ NEL 

Complemento: DISTRITO CENTRO 00 ZÊ NEL 

Cidade: BURITIRANA 

Coordenadas Geográficas· -5.395484 -47.058302 

Data de Inicio: 07/05/2020 Conclusão efetiva: 07/07/2020 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

N°: SN 
Bairro: DISTRITO 

UF: MA CEP: 65935000 

CPF/CNPJ: 01 .601.303/0001-22 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO #A0301 • ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 • EXECUCAO 8.00 metro; 1 • AT\JACAO #A0305 • 
ESTRUTURA OE CONCRETO PRE-MOLOAOO 53 • EXECUCAO 8.00 metro; 1 • ATUACAO #A0512 • PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE 
CONCRETO 53 • EXECUCAO 8.00 metro; 

_ Observações ________ _ 

Construção de 01 (uma) Ponte em Conaelo Armado e PrirMoldado com 8,00 (oito) metros de comprimento na Zona Rural do munlclplo de 
Buritirana • MA. servindo de acesso ao disbito Centro do Zé Nel. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o a testado contendo 3 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade paa veracidade e exatidão das Informações nele constantes. 

CartldJo de Acervo Técnico nº 859240/2022 
02102/2022, 12:18 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atastodo está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurfdlca 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por melo de dectaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado é presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento é Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurldlca contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes. Ê de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
confonnidade com a Lei n• 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia· CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso OCOtTa qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Oc633 

Fica(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profisslooal(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser venficada em: https:llcrea­
ma.sitac.com.brlpublicol, com a chave: Oc633 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Qiadra 35, Lou, 8, Calhau. São LUISIMA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconolc:oOa-.o,g.br 
lmp,IISM> an: 02Ja2J2022., às 18:36. 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURmRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE, S/N• -CENTRO- BURmRANA DO MARANHÃO- MA. 
CNPJ: 0l.601.303/0001-22 - CEP: 65.953-500 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, 
que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que 
desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as 
seguintes características: 

DADOS DA OBRA 

Contrato: 07.05.02/2020 
Endereço da obra : POVOADO CENTRO 00 zt NEL, SN • BURITIRANA -
MA. 
Período de Realização : Data de Início: 07/05/2020 - Data de término: 
07/07/2020 

DADOS DO CONTRATANTE 

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA 
CNPJ : 01.601.303/0001-22 

DADOS DO CONTRATADO 

CONTRATADO : IROMAR C SILVA 
CNPJ - 04.387.764/0001-32 

DADOS DO RESPONSÁVEL TtCNICO 

Nome : Raimundo Nonato Neri Farias 
Título : Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho 
CREA Nacional : 110315086-3 ,,,../ 
~ - MA : 1392/D-MA tf{í 

C?-f:$. === 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lole 8 , Calhau, São Luís/MA 

Tel: • 55 (98) 2 10&-3300 Fax:• 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleco11ooco@aeana.org.br 

1-em: C12/02.l'2J122., às 18:36. 
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PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNIOPAL DE BURmRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE, S/Nº - CENTRO - BURmRANA DO MARANHÃO - MA. 
CNPJ: 01.601.303/0001-22 - CEP: 65,953-500 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

EXECUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E 
CONCRETO PRt - MOLDADO COM EXTENSÃO DE 8,00 (oito) METROS, 
LOCALIZADA NO POVOADO 00 ZÉ NEL, MUNICÍPIO DE BURITIRANA -
MARANHÃO. CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. 

BURITIRANA - MA, 08 DE OUTUBRO DE 2020 

Nilo Frm1co Uma 

á
-, 1 Eng' C:""' 

,:, / CR~ 11'772810-2 • 

r7n'~ v ~ 'fêd Se O 5+ - í\-r1:-·lh-~._..._......_ic, ,_lvrn .......... rA'--
0s1RAM SANTOS SOUSA ~ILO ~o LI~ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS TRANS RESPONSAVEL IlCNICO PELO PROJE 
PORTES E SERVIÇOS URBANOS TO E FISCALIZAÇÃO 
CPF '"'897.771.151-72 CPF = 0S4.288.733--96 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhoo, São Luis/MA 

Te!: + 55 (96) 2106-a300 Fax: + 55 (96) 2106-a300 E-mail: fa~.br 
lff1118SS0 em: f12/112f2!J22, ás 18:36. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL BURfTlRANA DO MARANHÃO 

CNPJ· 01.601.303l0001-22 
Av. 6"n. La Roque- Cen1m 

Pl.ANtt.HA Dl QU.ANTTTATIVOS E PllCt()S 

OBRA: Construçlo de urna ponte de concreto de Ol,.00 m de comp,tmento 
LOCAL: Ponte que cU x.uo ao povoado Centro da U N~ 
MUNlcf PIO: 8URITIRANA - M A 

REFERlNCIA ORÇAMEKTÃRlA:. stNAP1 03/2020- DESONERADO e SICRO (OUT/2019) 
BOI: 0.2S 

r· .,,..._ ,... 1 . - , 

U U L ~J ~) 

fRVIÇOS UNO QUANT U~ li UM T COM BOI JO lAl 

LO 
1.1 SINAPI -4813 
L2 Ccm-içJo 
2.0 

2.2 SINAPI 
73965 009 

l.3 SINAPI 941115 

2.4 SINAPI 
96531 

l.S SINAPI 92762 
l.6 SINAPI ..... 
2.7 SINAPI g2a73 
l .O 

3.1 slao 307815 

3.2 slao 5915366 

3.3 slao 3806423 

3.• sluo 4915106 
3.S SINA.P1 92762 
3.6 SINAPI ...... 
3.7 SIH.API 92873 

3.8 •la• 

'·º .., 
s.o 
S.1 

S.2 

SUIVI OS INtOAIS 

m' 

FUNDA 
Esavaçlo man4.11I de vata em lodo, de 1,S atê 3m. para bfoc:o de-

M3 
COl"O~tO 

Lastro de concreto, e • 8cm, omecãnko m2 
F~çlo. monucem ., ffSmontagem de f6nm ~ t>,oco • 

M2 
GOl'Oõlmento 
Armadura em CA-SO KG 
Concreto Fdt • :30m M3 

mento t' aden~rnt'nto de cone.reto m3 
SUPEIUSTRU"NRA t ACUS IOS 

Apoio d.e rw:opreM fretado 1SO • 200 • 35 mm com ~ de 
und 

300 kN para estrutu~ prê--mol6aldas - fornedmento e~ 

C»rp, desc.ilrp e manobra de v1:1as pré-~ em C7tl.llo 
mednk:o com reboque de 6 ~bcos com up.tdd;ide de '1.07 t 

Lançamento de vlp pr-é-mokfad1 de 1000 a 1..250 kH uim utílb~ 
und 

de uindaste 
Cem 

kG 
M3 
m3 

m' 

ml 

m2 

N ilo Franco Lima 

EA-~;~~104 _ 
--~~~\,w°'-. 
NflO fftANCO UMA 

[MGfNH(IIIOCM. 

6.00 
6.00 

10.00 

8.00 

16.00 

200.00 
10.00 
10.00 

8.00 

37.SO 

2.00 

l B.00 
225.00 
7.50 
7.50 

16,00 

,O.DO 

1,00 

50.00 

R$ 225.00 R$ 2&2.04 

R$ 101.50 R$ 252.SS 

R$ JUJIQ R$ 1◄2.6S 

R$ 174.75 •S 219.05 

R$ 29.Ja R$ 36.83 

R$ 6.5-1 RS 8.lO 
R$ 106.911 RS 384.80 

•s 110,91 R$ 1s1.sg 

R$ 85.82 R$ 107.SB 

R$ S"2.6l R$ 6S,97 

R$ S.2"854 R$ 6.519.CM 

•S 103.56 •S 129-81 

RS 6.5-1 RS 8.20 
R$ 306.911 •S 384.80 
RS 12<U3 • 151.59 

AS 467.02 RS 585.-41 

R$ 29.Ja R$ 36.83 

R$ S'l.9.75 RS 651.S1 

RS 1192 RS l-4.94 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lota 8, Calhau, São Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-3300 Fax: + 55 (98) 2106-3300 E-mail: falaconosco@aeama.org.br 

R$ 3.201.71 

R$ l .692.23 
R$ 1.515.48 
AS 10.n1.ss 

R$ 1.-426.48 

R$ J.751.39 

R$ 589.25 

RS L 639.SB 
R$ 3.&47.99 

• S 1.515.86 
RS 34.o6l.22 

R$ 860.60 

R$ 2.-473.94 

R$ 13.151.09 

RS l.336.62 
RS l .844.53 
R$ ,._.00 

• 1.136.89 

R$ 9.366.SS 

11$ J.413. U 
R$ t .-t73.ll 

R$ l .J.91..St 

R$ 65LSI 

AS 1-'1.09 

Impresso em: 02/02.l2JJ2:2, às 18:36. 
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Certidão de Acervo Técnico -CAT CREA-MA CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 825551 /2020 

Proprietário: ESCOLA SANTA TEREZINHA CPFICNPJ: 07 257.462/0019-67 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE AR. T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA PI FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 376.6 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 
376.6 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R. T.-> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 376.6 M2; 1 • ATUACAO 
ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 376.6 M2; 
1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 20 - EXECUCAO E PROJETO 
376.6 M2; 

_ Observações ________ _ 

• PROJETO E EXECUCAO DE UMA UNIDADE COMERCIAL/ESCOLAR, COM 02(DOIS) PAVI­
MENTOS, COM AREA TOTAL DE 376,60M2 CONSTRUIDA EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM 
CONCRETO ARMADO, COBERTURA COM TELHAS DE CIMENTO AMIANTO, PISO EM LAJOTAS 
DE GRANITO, FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA E GESSO, REBOCADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA E PINTURA COM TINTA PVA LATEX INTERNAMENTE E TEXTURA 
ACRILICA EXTERNAMENTE, AS INSTALACOES EM OBEDIENCIA AS NORMAS VIGENTES E 
PROJETOS APRESENTADOS. 

Número da ART: 224676 Tipo de ART: ART Registrada em: 10/03/2004 Baixada em: 23/09/2008 

Forma de registro: NORMAL Participaçoo técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA MOGNO LOCACOES E SERVICOS L TOA 

Contratante: PREFBTURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA, 201 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 06.158.455/0001-16 
Nº: 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 69.512,73 npo de contratante: PESSOA JURIDICA 
Açoo Institucional: Outros 

Nº: Endereço da obra/serviço: BAIRRO SANTA RITA 

Complemento: Bairro: SANTA RITA 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CPF/CNPJ: 06.158.455/0001-16 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE AR.T. -> #A0107 • EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO O M2; 

_ Observações ________ _ 

- EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DE PREDIO PUBLICO, POSTO DE SAUDE DO 
BAIRRO SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINIS 
TRATIVO NUMERO 18.101.3464/2003-SEMUS. 

Número da ART: 205317 

Forma de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 17/05/2004 Baixada em: 23/09/2008 
Participação técnica: INDIVIDUAL 

CPF/CNPJ: 631.248.582-04 
Nº: 

Contratante: MARCO AURELIO DA SILVA AZEVEDO 

Endereço do contratante: RUA CEARA, 2200 

Complemento: Bairro: NOVA IMPERATRIZ 

Cidade: IMPERATRIZ 

Contrato: 

Valor do contrato: R$ 180.000,00 
Açoo institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA SOUSA LIMA, 924 

Complemento: 

UF: MA CEP: 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: PESSOA FISICA 

Bairro: CENTRO 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de Inicio: Previsão de ténnino: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: MARCO AURELIO DA SILVA AZEVEDO CPF/CNPJ: 631 .248.582-04 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R. T. -> #AD107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 516.74 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE AR.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 20 • EXECUCAO E PROJETO 516.74 M2; 1 • 
ATUACAO ATIVIDADES DE AR.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESIDJCOMERC. 20 • EXECUCAO E 
PROJETO 516.74 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE AR. T. -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR2 
EXECUCAO E PROJETO 516.74 M2; 

_ Observações ________ _ 

- PROJETO E EXECUCAO DE UMA OBRA COMERCIAL COM 02 PAVIMENTOS COM AREA DE 
516,74M2. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Jultio.n• 214, Centro, São Luls/MA 

Tel: + 55 (96) 2106-8300 Fax:+ 55 (96) 2106-8300 E-mail: faleconosco@aeama.org.bf 

Impresso em: 0003/2020, às 17:03. 
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Certidão de Acervo Técnico -CAT CREA-MA CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 825551 /2020 

Número da ART: 217566 Tipo de ART: ART Registrada em: 23/07/2004 Baixada em: 05/05/2011 

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA MOGNO LOCACOES E SERVICOS LTDA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA, 201 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Contrato: Celebrado em: 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 06.158.455/0001-16 
Nº: 

UF: MA CEP: 65900000 

Valor do contrato: R$ 143.958,70 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: BAIRROS ENTRONCAMENTO, VILA LOBAO E PARQUE DAS 
PALMEIRAS 

Complemento: Bairro: DIVERSOS 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de Inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CPF/CNPJ: 06.158.455/0001- 16 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0528 • SINALIZACAO 53 • EXECUCAO 4200 M; 

_ Observações _________ _ 

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA VlARIO NA AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA E AV. DORGIVAL PINHEIRO DE 
SOUSA ENTRE RODOVIA BR. 010 E AV. LIBERDADE. COM 4.200,00 METROS. 

Número da ART: 217567 Tipo de ART: ART Registrada em: 23/07/2004 Baixada em: 23/09/2008 

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSTRUTORA MOGNO LOCACOES E SERVICOS LTDA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA, 201 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 
Contrato: Celebrado em: 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 06.158.455/0001-16 
Nº: 

UF: MA CEP: 

Valor do contrato: R$ 62.984,95 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: BAIRRO CENTRO 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CPF/CNPJ: 06.158.455/0001-16 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 • EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 57 • REFORMA 172 M2; 

_ Observações _________ _ 

• EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA GERAL DO SETOR DE ARQUIVO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA. 

Número da ART: 243501 

Forma de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 23/07/2004 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Baixada em: 23/09/2008 

Contratante: IRAIDES PAZ. DE OLIVEIRA SILVA 

Endereço do contratante: RUA ALBANO, S/N 

Complemento: 

CPF/CNPJ: 129.139.363-34 
Nº: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Contrato: Celebrado em: 

B~rro: ENTRONCAMENTO 

UF: MA CEP: 

Valor do contrato: R$ 60.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA ALBANO, S/N 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Nº: 
Bairro: ENTRONCAMENTO 

UF: MA CEP: 65,9001(J(li~"'.: 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n• 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@aeama.OfQ.br 
Impresso em:~. às 17:03. 
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Certidão de Acervo Técnico • CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-MA CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 825551 /2020 

Proprietário: IRAIDES PAZ. DE OLIVEIRA SILVA CPFiCNPJ: 129.139.363-34 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA Pi FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 365.19 M2; 

_ Observações ________ _ 

- PROJETO E EXECUCAO DE UMA OBRA COMERCIAL/RESIDENCIAL COM 365, 19M2 
VALOR DA OBRAR$ 60.000,00. 

Número da ART: 243739 

Fomia de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 01i09i2004 Baixada em: 23i09i2008 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Contratante: MARIA CELMA BRITO TELLES 

Endereço do contratante: RUA XV DE NOVEMBRO, 782 ED.MIRANTES DO R 

Complemento: Bairro: BEIRA RIO 

CPFiCNPJ: 365.497.543-72 

Nº: 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 

Contrato: Celebrado em: 

Valor do oontrato: R$ 100.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA LUIS DOMINGUES, 1385 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: MARIA CELMA BRITO TELLES CPF/CNPJ: 365.497.543-72 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA Pi FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 365.72 M2; 1 -ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425- REDE HIDRO-SANITARIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 365.72 M2; 1 • 
ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #80120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 20 - EXECUCAO E PROJETO 365.72 M2; 1 • ATUACAO 
ATIVIDADES DE A.R.T. -> #81106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO Pi FINS RESIDJCOMERC. 20 • EXECUCAO E PROJETO 365.72 
M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 365.72 M2; 

_ Observações ________ _ 

• PROJETO E EXECUCAO DE UMA OBRA COMERCIAL COM 365,72 M2 EM 02 PAVIMENTOS 

Número da ART: 264002 
Fomia de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 15i04i2005 Baixada em: 23i09i2008 

Contratante: ANTONIO FERNANDES GOMES 

Endereço do contratante: RUA GOOOFREDO VIANA, 919 

Complemento: 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPFiCNPJ: 149.350.403-78 
Nº: 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Contrato: Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 416.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO MIRANDA, S/N 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: ANTONIO FERNANDES GOMES CPF/CNPJ: 149.350.403-78 

Atividade Téroica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA Pi FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 1189.15 M2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A .R T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA Pi FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 1189.15 M2; 1 -ATUACAO ATIVIDADES DE A .R T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53- EXECUCAO 1189.15 M2; 
1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1189.15 M2; 1 • ATUACAO 
ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO Pi FINS RESIDJCOMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 1189.15 
M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 1189.15 M2; 

_ Observações ________ _ 

PROJETO E EXECUCAO DE UMA UNIDADE COMERCIAl.lRESIDENCIAL COM 03(TRES) PAVIMENTOS COM AREA TOTAL DE 1.189,15 M2, 
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, LAJE TRELICADA, PAREDES EM ALVENARIA REBOCADA, COBERTURA EM TELHA CERAMICA 
TIPO PLAN, REVESTIMENTO DO PISO TERREO EM GRANILITE (KORUDUR), COM 396,00 M2 E REVESTIMENTO CERAMICO 01 
PAVIMENTOS COM AREA DE 793,15 M2. AS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS EM OBEDIENCIAS AS N 
CONFORME PROJETOS EM ANEXO. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Jultoo.n• 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106-8300 E-mail: falec:ouosco@creama.org.br 
Impresso em: 05/03l2020, às 17:03. 
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Certidão de Acervo Técnico -CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-MA CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 825551 /2020 

Número da ART: 274050 

FonT1a de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 06/09/2005 Baixada em: 23/09/2008 

Contratante: FRANCISCO DOVECY LEITE 

Endereço do oontratante: RUA BENEDITO LEITE, 924 

Complemento: 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 265.796.691-87 
N": 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 

Contrato: 
Valor do contrato: R$ 60.000,00 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: BR. 010 KM 1346 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: PESSOA FISICA 

Bairro: X 

UF: MA 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: FRANCISCO DOVECY LEITE 

CEP: 65900000 

CPF/CNPJ: 265.796.691-87 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 240 M2; 1 - ATUACAO A TIVlDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 240 
M2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0306 - LAJES PRE-FABRICAOAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 240 M2; 1 - ATUACAO 
ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 240 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> 
#B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 • EXECUCAO E PROJETO 240 M2; 

_ Observações ________ _ 

- PROJETO E EXECUCAO DE UMA OBRA RESIDENCIAL COM 240,00 M2 EM 02 PAVIMEN 
TOS. LAJE PRE-FABRICADA COM 61 ,00 M2 

- (INSP. IMPERATRIZ) 

Número da ART: 308561 
Forma de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 30/0612006 Baixada em: 05/05/2011 

Contratante: SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ-SINRURAL 

Endereço do oontratante: BR. 010 KM 1345 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

CPF/CNPJ: 06.480.537/0001-82 
Nº: 

Complemento: Bairro: PQ. OE EXPOSICAO 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Contrato: 

Valor do oontrato: R$ 25.000,00 

Ação Institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: BR. 01 O KM 1345 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: PESSOA JURIOICA 

Nº: 

Complemento: Bairro: PQ. DE EXPOSICAO 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ-SINRURAL CPF/CNPJ: 06.480.537/0001-82 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R. T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 • EXECUCAO 35 M2; 
1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 • PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1400 M2; 

_ Observações ________ _ 

EXECUCAO DE 01 STANDART EM ALVENARIA, MEDINDO 35,00 M2, REBOCADA E PINTADA, PISO CIMENTADO, COBERTURA COM 
TELHAS OE CA. E PAVIMENTACAO DE 1.400,00 M2(HUM MIL E QUATROCENTOS METROS QUADRADOS) DE BLOQUETES INCLUSIVE 
MEIO FIO, NO PATIO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA, DE PROPRIEDADE DO SINRURAL, CUJO O VALOR PREVISTO E DER$ 
25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS). 

Número da ART: 333497 
Forma de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 14/03/2007 Baixada em: 23/09/2008 

Contratante: DOLLAR DREAMS MAGAZINE L TOA 

Endereço do contratante: RUA GODOFREDO VIANA, 737 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

UF: MA 

Contrato: Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 40.000,00 

Ação institucional: Outros 

Tl!)O de contratante: PESSOA JURIDICA 

CPF/CNPJ: 06.254.039/0001 -11 

Nº: 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de J\Aho,n• 214, Centro, São Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 210&-8300 Fax: + 55 (98) 210&-8300 E-mail: faleronosco@aeama.org.br 
Impresso em: 05.Q3/'2020, às 17:03. 
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Certidão de Acervo Técnico -CAT CREA-MA CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Endereço da obra/serviço: RUA GODOFREDO VIANA, 737 
Complemento: Bairro: CENTRO 

825551 /2020 

N": 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 
Data de inicio: Previsão de término: 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proplietário: F.G. ALENCAR-COMERCIO ADMINIST. E CONSTR CPF/CNPJ: 06.254.039/0001- 11 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE AR.T.-> #A0107 • EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 57 - REFORMA 378 M2; 
_ Observações _________ _ 

REFORMA DE UMA CONSTRUCAO COMERCIAL, CONSTANDO DA SUBSTITUICAO DO PISO CE 
RAMICO, EXECUCAO DE DIVISORIAS E PINTURA COM TINTA PVA LATEX, COM AREA TO 
TAL DE 378,00M2. 

Número da ART: 347108 
Forma de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 29/06/2007 Baixada em: 23/09/2008 
Participação técnica: INDIVIDUAL 

CPF/CNPJ: 06A11.599/0001-32 
Nº: 

Contratante: HERINGER RETIFICA DE MOTORES LTDA 

Endereço do contratante: RODOVIA BR-010, 393 
Complemento: Bairro: ENTRONCAMENTO 
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 
Contrato: 

Valor do contrato: R$ 0,00 

Ação instttucional: Outros 

Celebrado em: 

npo de contratante: PESSOA JURIDICA 

Nº: Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-010, 393 
Complemento: Bairro: ENTRONCAMENTO 
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 
Data de inicio: Previsão de término: 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proplielâlio: HERINGER RETIFICA DE MOTORES LTDA CPF/CNPJ: 06.411 .599/0001-32 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A R. T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 57 - REFORMA 450 M2; 
_ Observações _________ _ 

REFORMA DE UMA OBRA COMERCIAL CONSTANDO DE REVISAO NAS INSTALACOES ECO 
BERTURA, VEDACAO DE AREAS COBERTAS E PINTURA GERAL. 

Número da ART: 365313 
Forma de regislro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 08/10/2007 Baixada em: 23/09/2008 

Contratante: IMIFARMA PROO. FARMAC. E COSMETICO S/A 

Endereço do contratante: RUA LEONCIO PIRES DOURADO, 1778 
Complemento: 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: BACURI 

CPF/CNPJ: 04.699.316/0142-59 
N": 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 
Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 40.000,00 T1p0 de contratante: PESSOA JURIDICA 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA LEONCIO PIRES DOURADO, 1778 
Complemento: Bairro: BACURI 
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 
Data de inicio: Previsão de término: 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proplietálio: IMIFARMA PROD. FARMAC. E COSMETICO S/A CPF/CNPJ: 04.899.316/0142-59 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE AR.T. -> #A0107 • EDIFICIOS DE ALVENARIA Pi FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 152.27 M2; 

_ Observações _ _______ _ _ 

PROJETO E EXECUCAO DE UM SALAO COMERCIAL, COM AREA DE 152,27 M2 TERREO 

Número da ART: 39811 3 
Forma de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 17/06/2008 Baixada em: 23/09/2008 
Participação técnica: INDIVIDUAL 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de J<Aho,n• 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@aeama.org.br 

Impresso em: 05l03/2020, às 17:o3. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

859241 /2022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Registro: 1103150863MA RNP: 1103150863 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Número da ART: MA20200326518 

Forma de registro: 1 NICIAL 

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/03/2020 Baixada em: 23/04/2021 

Empresa contratada: IROMAR C. SILVA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR LA ROCOUE SN 

Complemento: 

Cidade: BURITIRANA 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01.601.303/0001-22 

Nº: SN 

UF: MA CEP: 65935000 

Contrato: 05.03.03/2020 Celebrado em: 06/03/2020 

Valor do contrato: R$ 106.529,28 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação institucional : Outros 

Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-122 

Complemento: DISTRITOS DE TANQUE I / CENTRO DO ZÉ NEL 

Cidade: BURITIRANA 

Coordenadas Geográficas: -5.598531 , -4 7 .046401 

Data de inicio: 09/03/2020 Conclusão efetiva: 08/05/2020 

Finalidade: Outro 
Proprielârio: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

Nº: SN 
Bairro: DISTRITO 

UF: MA CEP: 65935000 

CPF/CNPJ: 01 .601 .303/0001-22 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 362.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO 
#A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 362.20 melro quadrado; 

_ Observações _________ _ 

Reforma de 02(dois) POSTOS de SAÚDE do municlpio de Bulitirana - MA, localizados nos distritos de Centro do Zé Nele Tanque 1, com áreas de 
156,33 m2 e 215,87 m2 respectivamente, totalizando uma área de Reforma de 362,20 m2. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 859241/2022 
15/02/2022, 10:25 

A Certidão de Arervo Técnico (CAT) à qual o atestado eslâ vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jur!dica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabitidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia· CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

DBWY4 

Fica(m) Exduido(s), no entanto, o(s) serviço(s) rujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea- \ ) 
ma.sitac.com.br/pubticol, coo, a chave: DBWY4 O 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8 , Calhau, São Luis/MA 

Te!: + 55 (98) 2 106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconos<o@aeama.org.hr 
Impresso em: 1St02fl022, às 23:39. 



PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURmRANA DO MARANHÃO 

r • r , r- () ,..., ') 
U V e~ 1-, ,/ .<., 

AV. SENADOR LA ROQUE, S/Nº -CENTRO- BURITIRANA DO MARANHÃO - MA. 
CNPJ: 01.601.303/0001·22- CEP: 65.953-500 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, 
que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que 
desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as 
seguintes características: 

DADOS DA OBRA 

Contrato : 05.03.03/2020 
Endereço da obra: ROO. MA 122, S/N, DISTRITOS DE TANQUE I E 
CENTRO DO ZÉ NEL, BURITIRANA- MARANHÃO. 
Período de realização: Data de Início: f1lJ/03/2020 - Data de término: 
08/05/2020 

DADOS DO CONTRATANTE 

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA- MA 
CNPJ : 01.601.303/0001-22 

DADOS DO CONTRATADO 

CONTRATADO : IROMAR C SILVA 
CNPJ - 04.387. 764/0001-32 

DADOS DO RESPONSÁVEL TtCNICO 

Nome : Raimundo Nonato Neri Farias 
Título : Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho 
CREA Nacional : 110315086-3 

/- · CREA - MA : 1392/D-MA 

~~_3;:..--::::r-· --- . 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lole 8, Celhau, Sêo Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 210IHl300 Fax • 55 (98) 210IHl300 E-mail: laleconosco@aeama.org.br 
Impresso em: 15o()2J2022, às 23:39. 
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PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL OE BURmRANA DO MARANHÃO 

AV. SENADOR LA ROQUE, S/N• - CENTRO - BURffiRANA DO MARANHÃO - MA. 
CNPJ: 01.601.303/0001-22- CEP: 65.953-500 

DESCRIÇÃO 00S SERVIÇOS REALIZADOS 

Reforma e Ampliação de 02(dois) POSTOS de SAÚDE do 
município de Burltirana - MA, localizados nos distritos de Centro do Zé 
Nele Tanque 1, com áreas de 156,33 m2 e 215,87 m2 respectivamente, 
totalizando uma área de Reforma de 362,20 m2, CONFORME PLANILHAS 
EM ANEXO. 

BURITIRANA- MA, 12 DE AGOSTO DE 2020 

Nilo Franc,:, Lima 
Encf Ct.-, 

/- J ' 

~~ 5Ní9/ >C? 
OSIRA'M SANTÓS SOUSA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS TRANS 
PORTES E SERVIÇOS URBANOS 

~~" 
RESPONSAVEL TÉCNICO PELO PROJE 
TO E FISCAUZAÇÃO 

CPF = 897.771.151-72 CPF = 054.288. 733--96 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, loCe 8, Calhau, SIio luís/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106-8300 E-mail: la~ 
Impresso em: 15o02/2022, às 23:39. 
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ESTADO DO IIARAHHÃO 

PREFEITURA NUNICFAL BURITIRANA DO IIARANHÃO 

CNPJ: Ot.l01.3IXVJIXJl--22 
........ l.a--C... -... ..... 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA OE &AOOE DA FAMILIA UHDALVA LOl'l,S PEIIBRA 
MUNICÍPIO: BURITIRANA • MA 

LOCAI.: AVENIOA CENTRAL (NA• 1ni 
REFERENCIA ORÇANENTÃRIA: SIIAPt. DE21201S 

ITEN REF•SINAPI DESCRIÇÃO DOI IER"1<;0S 

1.0 IER\IIÇOS INICIAIS 
1.1 <1813 Placa de obra (para ""'50\Jcão _, em dlaPI aolvMlzada 
1.2 118495 l.lxamenlo •...........,,.do parede& e uquatlrias 
2.0 COBERTURA 

2.1 1DDMa Re-Mlo em coborU'I tel'II certrnca DDf'llllll..lMA 

Trama de .-ira - Por~'- caibro&, te,ças para lel,ados de 
2.2 92541 ati 2 agua,..,. teh! c:eramica tipo por111guesa. trdJso ._ -· 2.3 9-1195 Tell8 Pnr1111111esa -inci,sol'l"MNllf'.An eltarnf:flto 
3.0 PAIEJS OE PAREDE E REVESTINENTO 

Alvenaria de vedação de tlococ cer.lrricos l.ndos na_.... de 9x1h3 

3.1 87471 9cm (espe111.1a 9cm) de paredes com Mea l~a Menor~ &rf Nffl 
vãos e a-gama&Sa de auantarnento com ,npsro ern betcnen.. 
(l'ICI.USO O PÉ 0A CAIXA C7ÃGUAi 

3.1 87878 Reparo de radladtns em paredes 
3.2 87529 Reboco OOf'1 amamass.a de cim&nlo e areia lrac:o 1:3, aai. 2,5ml 
4.0 ESQUADRIAS 

4.1 72142 R,p;wos e reaiperação em pana de madeira O,Mla.1D (lenageno e 
73736,1)01 """'""""l 

4.2 91307 1.c..11•.utt1111,-.s,,, de f«hadurn, ~ paputa, 

Kit de pana de moden pe,o pnura,'"""""" ...., ru .-i púto 
4.3 91318 -.ur. 60x210cm,...,......de3,5cm, iten1Írl<U!OS:~ 

montagem e instaleç.lo do batente, sem fechaduras. 

Vidro temperado onc:dor, -••ra &nm, - e-. 
4.5 721 18 ird.lsive maua para Yedacão. 

5.1 PISOS 

5.1 97633 87248 C'.docaçlo de IHO 01111mico 

5.2 9-1990 IRIM'21N!,aclCJ de rNi'"MII de nmt~ 

Ccw,trapso..., •s•- b1IÇ<> u (omon1D e arda), pr_. ,,_ 
S.3 87620 a,m betoneóra 400 l apk.odo""' 6' ... IOCOl eobniloje, -

espeaura 2an. 

5.0 RECUPERACÃO EN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

6.1 97660 72339 Reinda e subslikliç6o de intemJJ)l:cr de uma tedll Sill'f1lM5 • &anadas 

6.2 93045 ......,.. lluorescente 9Sl)lral branca, ◄SW, base E27 
7 RECUPERAÇÃO EN INSTAI.AcotS HSlRAUUCAS 

7.1 89707 Ralo donado, PIie, 0N 100 X 100 X 50 MM. 

7.2 89865 Tubo PIIC 2511!1 pata drano de ar concldonado. fomeámem> e 
.,..,_ação. (INQ.USO CONEXÕES) 

7.3 88882 
Sifilo dotipo gam,fa/cqx,em pw: 1,114 X 1.112"-FORNEaMEHTO E 
INSTALAÇÃO 

Tanque com cdt.N, 181. 00J equil,olenta, lndi .. - • - em PIIC, 
7.4 16921 111iMAaplasiaietomendoplostico-fomedmentoe il~ 

• RECUPERAÇÃO DE FORRO 

Bill ADOTADO: 

UNO QIJANT. 

m2 6.00 

m2 951.25 

m2 291.93 

m2 145.97 

m2 1'5.97 

m2 111.96 

m2 114,09 

m2 114.09 

111d 11.00 

i,,d 14.00 

111d 2.00 

M2 4.32 

m2 6.00 

m3 3.00 

M2 12.00 

und 16.00 

"1d 16.00 

i,,d 2.00 

m 27.00 

111d 2.00 

111d 1.00 

Nilo Fra11co Lima 

~~=~i\W~ 

25.N% 

UNITÂRIO UNIT ÂRIO CON 
Bill 

RS 225.00 RS 281.26 

RS 6.:M RS 7.93 

R$ 12.D1 R$ 15.01 

RS 411.83 RS 61.CM 

RS 111.01 R$ 22.51 

R$ 31.35 RS 39.19 

RS 2.81 RS 3.51 

RS 21.04 RS 211.30 

RS 79.17 R$ 98.96 

RS 47.33 R$ 59.16 

RS 619.00 R$ n3.7s 

RS 1n.SJ RS 216.16 

R$ 50.42 RS 63.03 

RS 4511.61 R$ 573.26 

R$ 21.54 R$ 2!.93 

R$ 46.16 R$ 57.70 

RS 44.61 RS 55.76 

RS 19.84 RS 24.80 

RS 7.97 RS 9.96 

RS 14.85 R$ 18.56 

RS 6311.47 R$ 799.34 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8 , Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 21ot>-8300 Fax: + 55 (98) 21ot>-8300 E-mail: faleco11osco@aaama.org.br 

TOTAL 

R$ S.22&..16 

RS 1.687.50 

R$ 7.538.&6 

R$ 11.578.0S 

R$ 4.382.&D 

R$ 11.909.:M 

RS 3.286.15 

RI 4-144.15 

RI 743.DD 

RS 400.72 

RS 3.000.44 

R$ UN.11 

RS 1.1)811.59 

RI 828.21 

RS 1.5-17.50 

RS 933.12 

R$ 2.421..N 

RS 378.15 

RS 1.7111.79 

R$ 323.10 

RI t.f15.AD 

RS 923.20 

RI 89220 

RS 1.155.15 

RI 49.60 

RS 268.99 

RS 37.13 

RS 799.34 

RI 2.144.18 

Impresso em: 1s.u2/2022, às 23:39. 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURANUNICFAI. BURITIRANA DO IIARANHÃO 

CHPJ: 01.IS01.xoitmt-22 
k,,Son,!aRooJ--C..O. 

__ ... 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMUA UNOAI.VA LOPES PEREIRA 
NUNICIP!O: BURITlRAHA - NA 
LOCAL: AVENIDA CENTRAL (NA-122~ 
REFERtHCIA ORÇAMENTÁRIA: SIIAl'I • DEZ/2011 

rTEN REF • SINAI'! DESCRIÇÃO DOS SER\1ÇOS 

8.1 116109 97641 Retiroda e -ç.lo de fOffO 

9.1 

9.2 
10 

11.2 

95625 

PINTURA 
Pintt.a em twu lit.ex aalca em paredes mlemas e externas.. 00M -95305 Plnb.n em tw1ta látex aah externa muro ou 
DIVERSOS 

9537 

VALOR TOTAL 

Bill ADOTADO: 

UND QUAlfT. 

m2 951.25 

m2 30U2 

m2 215.75 

,,...., r. r ,, ,· \ "~ 
u u ,__ ' J ' ) ' ) 

IINITÁIIIO UNITÁRIO COM 
801 

TOTAi. 

RS 35.12 RS ,a.90 R$ 2.1".08 

RS 22.7KA2 

RS 15.63 RS 18.5' R$ 19.585.05 

RS 11.G6 RS 13.83 R$ ,.211.37 

FU ,sua 
RS 1,611 RS 2.10 R$ 453.08 

R$ 65.131.64 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, lote 8 , Calhau, São luis/MA 

Te!: + 55 (96) 2106-8300 Fax: + 55 (96) 2106-8300 E-mail: faleconosco@aeama.org.br 

Impresso em: 1~ . às 23:39. 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFElrURA MUNICIPAL BURITIRANA DO MARANHÃO 
CHPJ. 01.li0l .303ID001•22 

Av.Sen.u-•Crio --. .... 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA DA UNIOADE BASICA OE SAÚDE DO CENTRO DO ;tt NEL 
MUNICÍPIO: BURITlRANA • MA 
LOCAL: POVOADO CENTRO 00 zt NEL 

REFEfltNCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI • OE2/2011 

nEM REF-SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.0 &ERIIIÇ OS INICIAIS 

1.1 4813 Plocs daobra (pafl lXlOIIIUcio °""""' chilna...,_ 
1.2 88'95 liumeoto e emassamenio de paredes e esquadrias 

2.0 COBERTURA 
2.1 100388 Re-ndo em cobem.n tel\a ceràmica nortl.JaUcs.l 

TnHM de meden ...,_,. por ripas, cahos, torças ,,.,, -de 
2.2 82541 ... 2 •gu&• ""'" ,..,. '""'"""'bpo ponu<J ...... -... ..,,_,. 

- cal 
2.3 94195 Telha PoftLlooesa - nduso trlnt::ldn e ir.-to 
:LO PAINEIS OE PAREDE E REVESTIIIENTO 
3.1 87878 Reparo de ramadlns em ~ 
3.2 87529 Reboco com a~ de dmenl:o e areia •aco t:3, - 2,5cm 

3.3 97633 87248 Ccloc&çlo de NIVeS.lmento cettmico 

4.0 ESQUADRIAS 

4,1 72142 Reparos e rewperoçio em por1a de madm Q.80,2, 10 ~ • 
73736/001 IJCessórios) 

4.2 91307 &.bl&iluido de techadu'81., padrto rllll:D..Ur 
'Mro 1emperado Incolor, espessura 6mm, ,_ e inllalacao, 

4.5 72118 ln<i.Jaive malN pifj vedacio. 

5.0 PISOS 
5.1 94990 IRl"n!N"r.lr.M de ~MI.a de ttntN'.!n 

Piso em a>ncrofo sobre o tolo, FCK 30 MP,\ com._.. de 15an. 

5.2 97094 lançamenro, adensamenlO e acabamento. 

LO RECUPERAÇÃO EM INST Al.ACÕES ELÉTRICAS 

6.1 97660 72339 Rbmda e subslitJlçlo do ln1em,p1" de uma Ioda •~ • 1llrnadu 

6.2 ll3045 1, ............ __ branc:a, 45W. baleE27 

7 RECUPERAÇÃO EII INSTALAÇÕES HIDRAUUCAS 

7.1 89707 Ralo donado, PVC, 0N 100 X 100 X 50 MM. 

7.3 86882 
Sdào do tipo gam,fa/a,poem 1JYC 1.114 X 1.112"-FORNEQMEHTOE 
INSTALAÇÃO 

• RECUPERAÇÃO OE FORRO 

8.1 116109 97541 Reinda e IIA>slllulçio de tom, 

' PINTURA 

9.1 95625 
Pintlla em tinia látex acrlc:a em paredes inl:fll'MS e Ol9n\lil, mm -10 CMVERSOS 

112 9537 1 irrvv-2a ,-:ai 

VALOR TOTAL 

BOADOTADO: 

UNO QUMT. 

m2 6.00 
m2 707.62 

m2 186.80 

m2 56.04 

m2 56.04 

m2 70.75 
m2 70.75 

m2 6.30 

und 9.00 

und 11.00 

M2 5.16 

mJ 3.00 

m3 5.10 

l#ld 12.00 

ln! 12.00 

ood 2.00 

ln! 4.00 

m2 44.7◄ 

m2 707.52 

m2 215.75 

UNITÁAIO UNT ÂRIO COII 
BOI 

R$ 225.00 R$ 281.25 
R$ 5.3' R$ 7.93 

RS 12.01 RS 15.01 

RS 48.83 R$ 61.04 

RS 18.01 RS 22.51 

RI 2.81 R$ 3.51 
RS 21.04 RS 26.30 

RS 50.42 R$ 63.03 

RS 79.17 RS 98.96 

R$ 47.33 RS 59.16 

RS 172.llJ RS 216.16 

R$ 458.61 R$ 573.26 

RS 470.75 RS 588.44 

RS 45.16 RS 57.70 

RS 44.61 RS 55.76 

RS 19.84 R$ 2◄.80 

RS 14.85 R$ 16.56 

RS 35.12 RS 43.90 

RS 15.63 RS 19.54 

RS 1.68 RS 2.10 

R$ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, LOCe 8, Calhau. SIio Luís/MA 

Tel: + 55 (98) 210EHl300 Fax:• 55 (98) 210EHl300 E-mail: faleconosco@agma.org.br 

) 
1 1 ) 

TOTAL 

R$ 7.2N.61 

R$ 1.687.SO 

RS 5.607.10 

RI Uai.AI 
R$ 2.804~ 

RS 3.420.54 

RS 1.261.liO 

RI 2.50U5 

RS 248.52 

RS 1.ll60.78 

R$ 397.06 

R$ 2.UUS 

RS 890.86 

RS 650.79 

R$ 1.115.,jl) 

RI 4.72t.12 

RI 1.719.79 

RS 3.001.113 

RI 1.3i1.S5 

RS 692.40 

RI 669.15 
RI 12:LIS 

RI 49.60 

R$ 74.25 

RS 1.964.19 

RS 1.964.1)9 

RI 1:1.12:1.17 

RS 1:1.82.3.17 

RI 45111 
RS ◄SJ.oa 

42.390.82 

Impresso em: 1~ . às 23:39. 
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Certidão de Acervo Técnico -CAT CREA-MA CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Contratante: PHIUP WAYNE MORELAND 

Endereço do contratante: RUA ANTONIO DE MIRANDA, 920 

Complemento: Bairro: JUCARA 

825551 /2020 

CPF/CNPJ: 336.542.391-53 

Nº: 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 
Contrato: Celebrado em· 
Valor do contrato: R$ 50.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO DE MIRANDA, 920 
Complemento: Bairro: JUCARA 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 
Oala de inicio: Previsão de término: 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PHILIP WAYNE MORELANO CPF/CNPJ: 336.542.391-53 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES OE A.R T. -> #A0107 - EOIFICIOS OE ALVENARIA Pi FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 180.8 M2; 1 - AT\JACAO ATIVIDADES OE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIORO-SANITARIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 180.8 M2; 

_ Observações _________ _ 

PROJETO E EXECUCAO OE UMA UNIDADE COMERCIAL TERREA COM 180,80 M2, CONSTRUIDA EM ALVENARIA CHAPISCADA E 
REBOCADA, COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS, PISO EM LAJOTA CERAMICA E OS PROJETOS COMPLEMENTARES EM OBEOIENCIA 
AS NORMAS VIGENTES 

Número da ART: 399606 Tipo de ART: ART Registrada em: 20/06/2008 Baixada em: 23/09/2008 

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONE CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTOA 

Contratante: MITRA DIOCESANA OE IMPERAlRIZ NRA FATIMA 

Endereço do contratante: PRACA DE FATIMA, 120 
Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 08474500059 
Nº: 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 
Contrato: 

Valor do contrato: R$ 0,00 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: PRACA DE FATIMA, 120 
Complemento: 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA 

Bairro: CENTRO 
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: MITRA DIOCESANA OE IMPERATRIZ NRA FATIMA CPF/CNPJ: 08474500059 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R T. -> #A0306 - LAJES PRE-FABRICAOAS 81 - FABRICACAO 150 M2; 
_ Observações _________ _ 

FABRICACAO DE LAJE PRE-MOLOAOA COM AREA DE 150,00 M2 

Número da ART: 527642 Tipo de ART: ART Registrada em: 03/12/2010 Baixada em: 05/05/2011 

Fonna de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONE CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 

Contratante: LIBERA TO RODRIGUES DE MORAIS 

Endereço do contratante: RUA SERGIPE, 36 
Complemento: Bairro: JUCARA 

CPF/CNPJ: 008.558.046-53 
Nº: 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Contrato: 

Valor do contrato: R$ 200.000,00 
Ação institucional: Outros 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: PESSOA FISICA 

Nº: Endereço da obra/serviço: ROO BR-010, KM 1352 

Complemento: Bairro: VILA IPIRANGA 
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: LIBERATO RODRIGUES DE MORAIS CPF/CNPJ: 008.558.046-53 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n" 214, Centro, São Luls/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-3300 Fax: • 55 (98) 2106-3300 E-mail: faleconosco@aeama.org.br 

Impresso em: 0W3/2020, às 17:03. 
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Certidão de Acervo Técnico -CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-MA CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 825551 /2020 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 625 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 • ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 625 M2; 1 • ATUACAO 
ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 • REDE HIDRO-SANITARIA 20 • EXECUCAO E PROJETO 625 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> 
#B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 • EXECUCAO E PROJETO 625 M2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES 
DE A.R.T. -> #G0106 • PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 20 . EXECUCAO E PROJETO 625 M2; 

_ Observações ________ _ 

PROJETO E EXECUCAO DE UMA OBRA TERREA COM 625,00M2 DE CONSTRUCAO COM ESTRUTURA METALICA PARA PILARES E 
COBERTURA, TELHAS METALICAS ZINCADAS, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS E VIGAS, PAREDES EM ALVENARIA, 
CHAPISCADAS E REBOCADAS, PISO RUSTICO DE CONCRETO, PINTURA PVA LATEX E INSTALACOES DE AOCRDO COM AS NORMAS 
VIGENTES. OBRA COMERCIAL. PERIODO DE EXECUCAO: 19.11.2010 A 19.02.2011. 

Número da ART: 545946 
Fonna de registro: NORMAL 

Empresa contratada: 

Tipo de ART: ART Registrada em: 27/12/2010 Baixada em: 05/10/2012 

Contratante: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS 

Endereço do contratante: RUA MARANHAO, 1044 
Complemento: 

Participação téaiica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 054.846.773-00 
Nº: 

Cidade: IMPERATRIZ 
Contrato: 

UF: MA CEP: 65900000 

Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA 
Ação institucional: Outros 

Nº: Endereço da obra/serviço: FAZENDA CABECEIRAS, BR-226, KM 59 
Complemento: Bairro: ZONA RURAL 

Cidade: WANDERLANDIA UF: TO CEP: 77860000 
Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: RAIMUNDO NONATO NERI FARIAS CPF/CNPJ: 054.846.773-00 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R. T. -> #A0122 • EDIFICIOS ESPECIFICOS • GALPAO 12 • PROJETO 8400 M2; 
_ Observações ________ _ 

PROJETO AVICOLA DE 04 (QUATRO) GALPOES COM 2.100,00M2 CADA, TOTALIZANDO 8.400,00M2 E CAPACIDADE PARA 120.000 AVES A 
SER INSTALADO NA FAZENDA CABECEIRAS, LOCALIZADA A BR-226, KM 59, MUNICIPIO DE WANDERLANDIA • TO. 

Número da ART: 559873 Tipo de ART: ART Registrada em: 04/03/2011 Baixada em: 05/10/2012 
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONE CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS L TOA 

Contratante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Endereço do contratante: AV GUAXENDUBA, 280 
Complemento: Bairro: CENTRO 

CPFICNPJ: 00.360.305/0001--04 

Nº: 

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000 
Contrato: 

Valor do contrato: R$ 3.728,97 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 

Nº: 
Complemento: Bairro: ZONA URBANA 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de inicio: Previsão de término: 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R. T. -> #A0106 • EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 15 • VISTORIA 16 
UNIDADES; 

_ Observações ________ _ 

VISTORIA DE 15 UNIDADES HABITACIONAi ISOLADAS E 01 DE EMP. HABITACIONAL ACIMA DE 100 UNIDADES. 

Número da ART: 577684 Tipo de ART: ART Registrada em: 02/06/2011 Baixada em: 05/10/2012 
Fonna de registro: NORMAL Participação téaiica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONE CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

Te!: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (911) 2106-8300 E-mail: falecooosco@aeama.org.br 

Impresso em: 05/03l2020, às 17:03. 
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Certidão de Acervo Técnico. CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-MA CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Contratante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Endereço do contratante: AV. GUAXENDUBA, 280 

Complemento: Bairro: CENTRO 

825551 /2020 

CPFICNPJ: 00.360.30510001-64 
Nº: 

Cidade: SAO LUIS 

Contrato: 

UF: MA CEP: 65000000 

Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 2.379, 16 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 
Ação institucional: Outros 

Nº: Endereço da obra/serviço: MUNICIPIOS DO MARANHAO 

Complemento: Bairro: AREA URBANA 

Cidade: DIVERSAS UF: MA CEP: 65000000 

Data de inicio: Previsão de término: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.30510001-64 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE AR.T. -> #A0106 • EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 15 - VISTORIA 12 
UNIDADES; 

_ Observações _________ _ 

VISTORIAS DE 11 AC. UNIDADE HABITACIONAL ISOLADA E 01 AC. EMP. HAB. E DESLOCAMENTOS 

Número da ART: 00011031508635050110 Tipo de ART: CARGO-FUNÇÃO Registrada em: 03/08/2011 Baixada em: 05/10/2012 

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: 

Contratante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Endereço do contratante: AV. GUAXENDUBA, 280 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 00.360.30511307-41 
Nº: 

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000 

Contrato: 

Valor do contrato: R$ 6.512,01 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: AV. GUAXENDUBA. 280 

Complemento: 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA 

Baitro: CENTRO 

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000 

Data de inicio: 01/07/2011 Previsão de término: 03/08/2011 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/1307-41 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #10101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGOIFUNCAO 
DENTRO DA EMRPESA) 15 - VISTORIA 1 UNIDADES; 

_ Observações _________ _ 

SERVICOS DE VISTORIAS DE 21 UNIDADES ISOLADAS, 02 EMP. HABITACIONAIS E 03 AC.EQ. COMUNITARIOS. 

Número da ART: 00011031508635050310 Tipo de ART: ART 

Forma de registro: NORMAL 
Registrada em: 09/08/2011 Baixada em: 05/10/2012 

Empresa contratada: 

Contratante: NILTON BIANQUINI 

Endereço do contratante: RUA SOUSA UMA, NAº 504 

Complemento: 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 09689381704 
Nº: 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65000000 

Contrato: 

Valor do contrato: R$ 2.500,00 

Ação Institucional: Outros 

Celebrado em: 

Tipo de oontratante: PESSOA FISICA 

Endereço da obra/serviço: RUA SOUSA LIMA, NAº 504 

Complemento· 

Cidade: IMPERATRIZ 

Data de inicio: 04/08/2011 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: NIL TON BIANQUINI 

Previsão de término: 09/08/2011 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65000000 

CPF/CNPJ: 09689381704 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T.-> #A0899 - SERVICO NAO RELACIONADO 16 -AVALIACAO 1 UNIDADES; 

_ Observações _________ _ 

AVALIACAO DE 03 LOTES URBANOS COM APLICACAO DO METODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DO MERC 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n" 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: • 55 (98) 2106-8300 Fa,c • 55 (98) 2106-8300 E-mail: l alecouosco@aeama.org.br 

Impresso em: os,,)3f202(), às 17:03. 
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Certidão de Acervo Técnico • CAT CREA-MA CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 825551 /2020 

Número da ART: 00011031508635051010 Tipo de ART: ART Registrada em: 04/10/2011 Baixada em: 05/10/2012 
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONE CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 

Contratante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Endereço do contratante: AV. GUAXENDUBA, 280 
Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 
Nº: 

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000 
Contrato: 

Valor do contrato: R$ 7.255,00 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: AV. GUAXENDUBA,280 

Complemento: 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: PESSOA JURIDlCA 

Bairro: CENTRO 

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000 

Data de inicio: 04/10/2011 Previsão de término: 30/10/2011 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 15 - VISTORIA 30 
CASAS; 

_ Observações _________ _ 

30 VISTORIAS AC. UNIDADES !SOLADA E 01 VISTORIA AC. EMPREEND. HABITACIONAL ACIMA DE 100 UNIDADES. 

Número da ART: 00011031508635051910 Tipo de ART: ART Registrada em: 15/12/2011 Baixada em: 05/10/2012 

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONE CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTOA 

Contratante: CAIXA ECENOMICA FEDERAL 

Endereço do contratante: AV. GUAXENDUBA, 280 
Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 00.360.305/1307-41 
Nº: 

Cidade: SAO LUIS 
Contrato: 

UF: MA CEP: 65000000 

Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 6.368,00 Tipo de oontratante: PESSOA JURÍDICA 
Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E ACAILANDIA 
Complemento: Bairro: VARIO$ 
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 
Data de inicio: 08/12/2011 Previsão de término: 30/12/2011 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: CAIXA ECENOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/1307-41 

Atividade Técnica: 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - VISTORIA 39 
UNIDADES; 1 -AT\JACAO ATIVIDADES DE AR.T. -> #A0899 - SERVICO NAO RELACIONADO 15 - VISTORIA 1 UNIDADES; 

SERVICOS DE 2,0 VISTORIAS DE UNIDADES ISOLADAS (AC-301), 02 VISTORIAS DE EMP. IMOBIUARIO DE 02 ATE 100 UNIDADES (AC-303), -~~ ~ 
02 VISTORIAS DE EMP. IMOBILIARIO ACIMA DE 100 UNIDADES (AC-305), 04 VISTORIAS DE EQ. COMUNITARIOS ACIMA DE 300,00 M2 
(AC-308) E 01 VISTORIA DE PROJ DE EQ. COMUNITARIOS ACIMA DE 300,0 M2 (AN-308). 

Número da ART: 00011031508635053910 Tipo de ART: ART Registrada em: 07/03/2012 Baixada em: 05/10/2012 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONE CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 

Contratante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Endereço do contratante: AV. GUAXENDUBA, 280 
Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 00.360.30511307-41 

Nº: 

Cidade: SAO LUIS 

Contrato: 
UF: MA CEP: 65000000 

Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 8.890,00 

Ação institucional: Outros 
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 

Endereço da obra/serviço: MUNICiPIOS DE IMPERATRIZ E ACAILANDIA 
Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Data de inicio: 06/03/2012 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 
Previsão de término: 30/03/2012 

Bairro: 

UF: MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,n• 214, Cenlro, São Luis/MA 

Tel: • 55 (96) 2106-3300 Fax: • 55 (96) 2106-3300 E-mail: fa\econosa,@mlama.o,g.br 

Impresso em: 05A:Xll2020. às 17:03. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MA CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 
ResoluçAo Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 825551 /2020 

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/1307-41 

Atividade Técnica: 1 -Al\JACAO ATIVIDADES DE A.R. T.-> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 15 -VISTORIA 38 CASAS; 

_ Observações ________ _ 

REALIZACAO DE VISTORIAS DE 33 UNIDADES AC-301, 02 UNIDADES AC-305 E 03 UNIDADES AC-306, INCLUSIVE DESLOCAMENTOS. 

Número da ART: 00011031508635054710 Tipo de ART: ART Registrada em: 01/06/2012 Baixada em: 05/10/2012 

Fonna de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONE CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS L TOA 

Contratante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Endereço do contratante: AV. GUAXENDUBA, 280 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ· 00.360.305/1307-41 

Nº: 

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000 

Contrato· Celebrado em: 
Valor do contrato: R$11.196,00 

Ação institucional: Outros 

T,po de contratante: PESSOA JURfDICA 

Endereço da obra/serviço: LOCALIDADES DIVERSAS 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Data de Inicio: 01/03/2012 Previsão de término: 01/06/2012 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

BaifT'o: VARIOS 

UF: MA CEP: 65900000 

CPF/CNPJ: 00.360.305/1307-41 

Atividade Técnica: 1 . AT\JACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS OE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 15 - VISTORIA 43 
OBRAS; 

_ Observações ________ _ 

SERVIÇOS DE VISTORIA DE 38 UNIDADES ISOLADA AC-301, 01 EQ. COMUNIT. AN-308, 01 EQ. COMUNIT. AC-308 E 03 EMPREEND. HABIT. 
AC-305 , INCLUSIVE DESLOCAMENTOS. 

Número da ART: 00011031508635056010 Tipo de ART: ART Registrada em: 03/08/2012 Baixada em: 05/10/2012 

Fonna de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONE CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS L TOA 

Contratante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Endereço do contratante: AV. GUAXENOUBA, 280 

Complemento: Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 00.360.305/1307-41 

N": 

Cidade: SAO LUIS 

Contraio: 

UF: MA CEP: 65000000 

Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 6.643,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: LOCALIDADES DIVERSAS 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Data de Inicio: 01/08/2012 Previsão de término: 30/08/2012 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

N": 
Bairro: VARIO$ 

UF: MA CEP: 65900000 

CPF/CNPJ: 00.360.305/1307-41 

Atividade Técnica· 1 • ATUACAO ATIVIDADES OE A.R.T. -> #A0106 - EOIFICIOS OE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 15 - VISTORIA 28 
OBRAS; 1 • Al\JACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS • GINASIO OE ESPORTES 45 - ANALISE 1 OBRAS; 

_ Observações ________ _ 

SERVIÇOS DE VISTORIA OE 27 UNIDADES ISOLADA AC-301 , 01 EQ. COMUNIT. AN-308, 01 EQ. COMUNIT. AC-308, INCLUSIVE 
DESLOCAMENTOS. 

Número da ART: 00011031508635056510 Tipo de ART· ART Registrada em: 27/08/2012 Baixada em: 05/10/2012 

Fonna de registro: INICIAL Participaçllo técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: 

Contratante: PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. 

Endereço do contratante: AV. OORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1804 

Complemento: 

Cidade: IMPERATRIZ 

Contrato: Celebrado em: 

CPF/CNPJ: 05.019.613/0001-94 

Nº: 
Bairro: ENTRONCAMENTO 

UF: MA CEP: 65 

Valor do contrato: R$ 800.000,00 

Ação Institucional: Outros 
T,po de contratante: PESSOA JURIOICA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de .Julho,n• 214, Centro, São Luls/MA 

Tal: • 55 (98) 2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconos:o@aeama.org.br 

Impresso em: 05I03l2020 às 17:03. 
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Certidão de Acervo Técnico • CAT CREA-MA CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 825551 /2020 

N": Endereço da obra/serviço: AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1804 

Complemento: Bairro: ENTRONCAMENTO 

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000 

Data de inicio: 19/07/2012 Previsão de término: 30/06/2013 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. CPF/CNPJ: 05.019.613/0001-94 

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R. T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 912 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 912 
M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A .R.T. -> #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 53 - EXECUCAO 912 M2; 1 -
ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 912 M2; 1 • ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. 
-> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 912 M2; 1 -ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #81106 - INSTALACAO ELETRICA 
EM 8 .TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 • EXECUCAO 199 M2; 

_ Observações ________ _ 

ELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICO E ESTRUTURAL E EXECUCAO POR ADMINISTRACAO DE UMA UNIDADE COMERCIAL 
COM 03(tres) PAVIMENTOS COM AREA CONSTRUIDA DE 912,00 M2. 

___ Informações Complementares ___ _ 

Certidão de Acervo Técnico n• 825551/2020 
05/03/2020, 10:03 

ycOOW 

Esla certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https:1/crea­
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ycOOw 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de .llMlo.n•2u , Centro, Slo Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-3300 Fax: + 55 (98) 2106-3300 E-mail: faleco11ooco@aeama.0111.br 
Impresso em: 05/03l2020, às 17:03. 



TERMO DE ABERTURA 

Página 1 de 39 
Folha: 0001 

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0038 folha numeradas seguidamente pelo 
processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0038 di'Ãcido em 1 \dume(s) com a 
seguinte di'Ãsão: 1 com 38 folhas numeradas de 1 a 38; e que servirá de Li\fO Diário de número 010 
na forma do parágrafo 1° (primeiro), artigo S° (sexto) e artigo 7°(sétimo) do Decreto Lei número 
64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, 
no período de 01/01/2021 a 31/12/2021. 

Empresa : 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade : 

CNPJ: 

Inser. Estadual: 

IROMAR C. SILVA 

Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 812 LETRA B 

Centro, 

Amarante do Maranhão - MA 

04.387.764/0001-32 

124349153 

Órgão de lnscrição:JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO, em 5 de abril de 2001 

Nº da Inscrição: 21101219838 

Amarante do Maranhão, 01 de janeiro de 2021 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, &ão verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. 

IROMAR C. SILVA 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

EMPRESARIO 

Cl: 0000554900963 - SESPMA CPF: 782.407.273-87 

CEP: 65923000 

Declaro, sob as penas da lei, que as infonnações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo 
por todas elas. 

JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 

RG: 18209462001◄ -SESPMA- 22/06/2011 - CPF: 215.435.693-15 

Contador - CRC: 07519/0-2 / MA 
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14/06/2022 

10:34:02 

DIÃRIO DO M~S DE JANBRO À DEZEMBRO DE 2021 
IROMAR C. SILVA 

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO CONTRA PARTIDA 
DATA : 03/12/2021 
2.1.1 .01 . FORNECEDORES 
2.1.1.01.025 - MUNDIAL CENTER ATACADISTAS/A 

00000200 Pgto. ref. Merc. e Mal Utllzado,; na P"'61açàodeSemços cc,11. nl IOOClde 3.2.1.01.021 
03/12/2021 09:03:00, lom. MUNOW.. CENTER ATACADISTA SA. 

3.2.1.01 • DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 
3.2.1 .01.021 - Mercadorias e Materiais Utilizados na Prestação de Serviços 

00000200 Pgto. n,I. More. o Mal. Utilizados na Preslaç6o de Serviços conl. nl #OOCS de 2.1.1 .01.025 
03112n021 09:03:00, fom. MUNDIAL CENTER ATACADISTA SA. 

DATA : 04/12/2021 
2.1.1 .01 • FORNECEDORES 
2.1.1 .01.028 -GERDAU ACOS LONGOS SA 

00000201 Pgto. rei. Merc. e Mal. Utilizadoc. na Preslaçio do Serviços conf. nf fOOC, de 
04112no21 09:04:01, forn. GERDAU ACOS LONGOS SA. 

3.2.1.01 • DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 
3.2.1.01.021 - Mercadorias e Materiais Utilizados na Prestação de Serviços 

00000201 Pgto. ref. Merc. o Mat. Utilizados na Pres&ai,ão do Senriços conf. nf fOOC, de 
04112/2021 09:04:01 , fom. GEROAU AC0S LONGOS SA. 

DATA: 07/12/2021 
1.1.1.02 • BANCOS CONTA MOVIMENTO 
1.1.1.02.004 • Banco Bradesco S.A. 

00000230 Valor referente receita de venda& e/ ou &emços confonne documento f'6Cal 
000222 silrio A de MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE emitido em 
01112no21 06:35:22 

4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços 

00000230 Valor referente recoira do venda$ e I ou ""'VÍ9DC conformo documento ftseal 
000222 sério A de MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE emitido em 
01112no21 06:35:22 

DA TA : 08/12/2021 
2.1.1.01 • FORNECEDORES 
2.1.1.01.007 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 

00000202 Pgto. n,f. Merc. o Mal. Utilizados na Prestação de Sertiços conf. nf 
08/12no2111:02:39, fom. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA. 

00000203 Pgto. ref. Mero. o Mat. Utilizados na PrestaçAo de Se<viço& conl. nf 
0811212021 17:22:07, fom. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA. 

00000204 Pgto. rol. Mero. e Mal. Utilizados na Preslação do Serviços conf. nf 
08/12no2117:22:08, fom. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA. 

3.2.1.01 • DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 
3.2.1.01 .021 - Mercadorias e Materiais Utilizados na Prestação de Serviços 

00000202 Pgto. ref. More. e Mal. Utilizados na PrestaçAo do Serviços oonf. nf 
08/121202117:02:39, forn. VOTORANTIM CMENTOS NNE SA. 

00000203 Pgto. ref. Me,c. o Mal Utiizados na Prestação de Serviços conf. nf 
08/1212021 17:22:07, fom. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA. 

00000204 Pgto. roí. Me,c. e Mat. Utilizados na Pre<laçio de SetViços conl. nf 
08112/202117:22:08, fom. VOTORANTIM CI\IENTOS NNE SA. 

DATA: 15/12/2021 
2.1.1.01 • FORNECEDORES 
2.1.1.01 .019 • BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 

00000205 Pgto. rei. More. o Mal. Utilizados na Preolação de Serviços conf. nf 
15112/2021 15:08: 11 , fom. BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA. 

3.2.1.01 • DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 
3.2.1.01.021. Mercadorias e Materiais Utilizados na Prestação de Serviços 

00000205 Pgto. n,f. More. e Mal. Utilizados na Preolaçâo de Somços oonf. nl 
15112/202115:08:11, fom. 8CR COMERCIO E INDUSTRIASA. 

ATA : 17/12/2021 
2.1.1 .01 . FORNECEDORES 

2.1.1.01.007 - VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 
00000206 Pgto. ref. Merc. e Mal Utilizados na Preslaçâo de Serviços oonl. nf 

1711212021 11 :47 :56, fom. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA. 
00000207 Pgto. ref. M.,..c. o Mal. Utilizados. na Pr~ de Serviços conf. nf 

171121202117:22:26, fom. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA. 
00000208 Pgto. ref. Mero. o Mal Utilizados na Prestação do SOMÇOS conf. nf 

17112/2021 17:22:28, fom. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA. 
3.2.1.01 • DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 
3.2.1.01 .021 - Mercadorias e Materiais Utilizados na Prutação de Serviços 

00000206 Pgto. n,f. More. o Mal Utiizados na Preobção do Sen,iço& conf. nf 
17112/2021 11:47:56, forn. VOTORANTIM CNENTOS NNE SA. 

00000207 Pgto. ret. Merc. o MaL Utilizados na Prootaçio de Somços conf. nf 
1711212021 17:22:26, fom. VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA. 

00000208 Pgto. rei. More. o Mal Utiizado& na Preslação do SefViços conf. nf 
171121202117:22:28, fom. VOTORANTIMCIMENTOS NNE SA. 

DATA : 24/12/2021 

J A BEZERRA NASCIMENTO / Mastermaq Softwares. 

#OOC, de 

fOOCldo 

#OOClde 

f OOCldo 

,00C, de 

fOOC,de 

,OOC,de 

#OOC, de 

fOOC, do 

,00C, de 

f OOC,de 

#OOCldo 

,ooc, de 

,OOC,de 

3 

3 

LANCTOS 

3.2.1.01.021 

2.1.1.01.028 

LANCTOS 

4.1.1.02.001 

1. 1.1.02.004 

LANCTOS 

3.2.1.01.021 

3.2.1.01.021 

3.2.1.01.021 

2.1.1.01.007 

2.1.1.01.007 

2.1.1.01.007 

LANCTOS 

3.2.1.01.021 

2.1.1.01.019 

LANCTOS 

3.2.1.01.021 

3.2.1.01.021 

3.2.1.01.021 

2.1.1.01.007 

2.1.1.01.007 

2.1.1.01.007 

LANCTOS 
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Folha: 0030 

DÉBITO 

4.141,28 

4.141,28 

1.663,54 

1.663,54 

170.133,61 

170.133,61 

8.201 .20 

2.343.20 

5.928.00 

1&.4n,4o 

2.350,91 

2.350.91 

10.544,40 

5.458,00 

1.120,00 

17.522,40 

CRÉDITO 

4.141 ,28 

4.141,28 

1.663,54 

1.663,54 

170.133,61 

170.133,61 

8.201,20 

2.3'43,20 

5.928,00 

16.4n,4o 

2.350,91 

2.350,91 

10.544,40 

5.858,00 

1.120,00 

17.522,40 



14/06/2022 

10:34:02 

DIÁRIO DO Mts DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 
IROMAR C. SILVA 

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO CONTRA PARTIDA 
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 
1.1.1.02.004 - Banco Bradesco S.A. 

00000209 Pgto. rei. Mero. e Mal. Utilizados na Prestação de Semço,; conf. nr #DOal de 3.2.1.01.021 
2◄/12/2021 09:17:00, fom. MUNDIAL CENTER ATACADISTA SA. 

2.1.1.01 - FORNECEOORES 
2.1.1.01 .025 - MUNDIAL CENTER ATACADISTAS/A 

00000210 Pgto. rer. Mero. e Mat. Utilizados na Prestação de Ser,iços oonr. nf #DOal de 
2◄/12/2021 09:17:00, fom. MUNDIAL CENTER ATACADISTA SA. 

3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 
3.2.1.01 .021 • Mercadorias e Materiais Utilizados na Prestação de Serviços 

00000209 Pgto. rei. Mero. e Mal. Utifizados na Preolação de Serviço• oonf. nf #OOCII de 
24/12/2021 09:17:00. tom. MUNDIAL CENTER ATACADISTA SA. 

00000210 Pgto. rei. Mete. e Mal. Utilizados na Prestação de Ser,iço• conf. nf IDOal de 
24/12/2021 09:17:00, rorn. MUNDIAL CENTER ATACADISTA SA. 

DATA : 27/12/2021 
1.1.1 .02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 
1.1.1.02.004 - Banco Bradesco S.A. 

3.2.1.01.021 

1.1.1.02.00◄ 

2.1.1.01.025 

2 LANCTOS 

00000231 Valor reíerente receita de vendas e/ ou sen,iços conforme documento ftseal 4.1.1.02.001 
000223 série A de M\JNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE onitido em 
27/12/2021 06:◄1 :◄◄ 

00000232 Valor referente receita de vendas e / ou serviço,; oonforme documento ftseal ◄.1.1.D2.D01 
00022◄ sllrie A de MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE enitido em 
27/12/2021 06:43:03 

4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços 

00000231 Valor referente receita do vendas e/ ou se,viço,; cooforme documento fl&Cal 1.1.1.02.DD◄ 
000223 sério A de MUNICIPIO OE SENADOR LA ROCQUE enitido em 
27/12/2021 06:◄1 :◄◄ 

00000232 Valor referente receita do vendas e / ou se,viços conforme documento foscai 
000224 •érie A de MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE enitido em 
27112/2021 06:43:03 

DATA : 31/12/2021 
1.1.2.01 - CLIENTES - Direitos e Créditos 
1.1.2.01.004 - Prestação de Serviço a Receber 

000002◄1 RECEITA A RECEBERR 
000002◄2 Receita a reoeber do serviço preslado a PREFEITURA MUNICIPAL OE 

SANADOR LA ROQUE. CNPJ: D◄.S98.97WD001-01 conforme TOMADA DE 
PREÇO NR. 004 / 2D21 E CONTRATO N" 273 /2021, celebrado em09/ 11 / 
2021. saldo a receber no valor de R$ 386.000,00 (Trezentos e oitenta e seis mil 
reatS). 

00000243 Receita a receber do serviço prestado a PREFEITURA MUNCIPAL DE 
SÃOI.UIS GONZAGA 00 MARANHAO • SECRATARIA DE EDUCAÇÃO 
confonne TOMADA DE PREÇO Nr. 005/2021 E CONTRATO N" 099-4/2021 , 
celeb<ado em 2021. saldo a receber no valor de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil 
reais). 

2.1.1.01 - FORNECEOORES 
2.1.1.01.025 - MUNDIAL CENTER ATACADISTAS/A 

00000211 Pgto. rer. Mero. e Mal. Utiizados na Pres1a?O de Semços conf. nf 
31/12/2021 03:52:00, fom. MUNDIAL CENTER ATACADISTA SA. 

2.1.3.04 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
2.1 .3.04.009 - DAS - Slmplu Nacional a Recolher 

00000253 Vir. ref. DAS do periodo de 12/2021 em 31/12/2021. 
2.4.7 - LUCROS/ PREJU(ZOS ACUMULAOOS 
2.4. 7 .01 - Lucros/Prejulzos Acumulados 

00000256 Resulado exen:lcio 2021 
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 
3.2.1.01.001 - Agua 

0000025◄ Encerramento exerclcio 2021 
2.1.01 .002 - Energia Elétrica 

0000025-4 Encerramento exercício 2021 
3.2.1.01.018 . Despesas Diversas 

00000255 Encerramento exerclcio 2021 
3.2.1 .01 .021 - Mercadorias e Materiais Utilizados na Prestação de Serviços 

00000211 Pgto. rer. Merc. e Mal. Utilizados na Preotaçio de Serviços conf. nf 
31/12/2021 03:52:00, fom. MUNDIAL CENTER ATACADISTA SA. 

00000254 Encerramento exercício 2021 
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
3.2.1.03.008 - SIMPLES 

00000253 Vir. rei. DAS do periodo de 12/2021 em 31/12/2021. 
0000025◄ Encerramento exerclcio 2021 

3.2.1 .04 - DESPESAS FINANCEIRAS 
3.2.1 .04.003 - Despesas Bancárias 

0000025◄ Encerramento exerclcio 2021 
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços 

000002◄1 RECEITA A RECEBERR 

J A BEZERRA NASCIMENTO / Maslermaq Softwares. 

#OOCtde 

#OOCtde 

2 

1.1.1.02.004 

LANCTOS 

◄.1 .1.02.001 

◄.1.1.02.001 

4.1.1.02.001 

3.2.1.01.021 

3.2.1.03.008 

5.1.1.01 .001 

5.1.1.01.001 

5.1.1.01.001 

5.1.1.01.001 

2.1.1.01.025 

5.1.1.01.001 

2.1.3.04.009 
5.1.1.01.001 

5.1.1.01.001 

1.1.2.01 .DO◄ 
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DÉBITO CRÉDITO 

363,10 

2.076,50 

363,10 

2.076,50 

2.439,60 2.439,6D 

10.620,56 

30.71◄,05 

10.620,56 

30.71◄,05 

◄1.33◄ ,61 ◄1.33◄ ,61 

350.000,00 
386.000,00 

130.000,00 

2.076,50 

112.918,67 

301.133,04 

51,29 

151,22 

18.251,58 

2.076,50 

1.201 .97◄,69 

112.918,67 

~ 
158.685,66 

137,65 

350.000,00 



14/06/2022 

10:34:02 

DIÃRIO DO MtS DE JANEJRO À DEZEMBRO DE 2021 
IROMAR C. SILVA 

CONTA LANÇAMENTO HISTÓRICO 
00000242 Receita a r&eeber do cerviço preslado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANADOR LA ROQUE - CNPJ: <M.598.970/0001-01 conforme TOMADA DE 
PREÇO NR. 00-4 / 2021 E CONTRATO N" 273 / 2021. celebrado em 09 / 11 / 
2021. oaldo a receber no valor de R$ 386.000.00 (Trazen106 e oi1enla e &eis mil 
reais). 

00000243 Receita a receber do &erviço preslado a PREFEITURA MUNOPAL DE 
SÃOLUIS GONZAGA DO MARANHAO- SECRATARIA DE EDUCAÇÃO 
conforme TOMADA DE PREÇO Nr. 005/2021 E CONTRA TO Nº 099412021 , 
celebrado em 2021. &aldo a receber no valor de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mi 
reais). 

00000255 Encerramento exercJcio 2021 
5.1 .1.01 - RESULTADO 00 EXERC(CIO 
5.1.1.01 .001 -Lucros ou Prejeulzos do Exerdclo 

00000254 Encerramenlo exerclcio 2021 
00000254 Encemimento exerclcio 2021 
0000025-4 Encem1mento exercfcio 2021 
00000254 Encerramenlo exerclcio 2021 
00000254 Encerramento exerclcio 2021 
00000255 Encenamento exercício 2021 
00000255 Encerramento exerclcio 2021 
00000256 Resukado exercício 2021 

22 

TOTAL DE LANÇAMENTOS: 233 

CONTRA PARTIDA 
1.1.2.01.0<M 

1.1.2.01.0<M 

5.1.1.01.001 

3.2.1.01.001 
3.2.1.01.002 
3.2.1.01.021 
3.2.1.oJ.ooa 
3.2.1.04.003 
3.2.1.01.018 
4.1.1.02.001 

2.4.7.01 

8 LANCTOS 

LANCTOS DO MES 

TOTAIS : 
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Folha: 0032 

DÉBITO CRÉDITO 
386.000,00 

130.000,00 

1.643.381,97 

51,29 
151,22 

1.201.974,69 
158.685,66 

137,65 
18.251,58 

1.643.881,97 
301.133,<M 

4.305.262,27 4.305.262,27 

4.561.320,62 4.561.320,62 

6.37-4.927,39 6.37-4.927,39 

IROMAR C. SILVA 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

EMPRESARIO 

JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 

CI: 0000554900963 - SESPMA CPF: 782407.27~7 

J A BEZERRA NASCIMENTO/ Mastermaq Softwares. 

RG: 182094620014 - SESPMA- 22/06/2011 • CPF: 215.435.693-15 

Contador - CRC: 0751910-2 / MA 
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14/06l2022 BALANCETE ANALITICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021 
Página 33 de 39 

IRO MAR C. S ILVA 
CNPJ 04.387.764/0001-32 

10:36:18 Rua HUMBERTO DE CAMPOS , 812 LETRA B - Centro, Amarante do Maranhão MA - C EP: 65923000 Folha: 0033 

CÓD.CTA CONTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO cRémo SALDO ATUAL 
00001 1 ATIVO 643.A58,67 D 1.662.133,SS 817.6!14~ 1.387.897,69 D 
00002 1.1 CIRCUL.ANTE 540.774,20 D 1.662.133,55 817.694.,43 1.385.213,32 D 
00003 1.1.1 DISPONlvEL 640.774,20 D 796.133,66 817.694,43 619.213,32 D 
10000 1.1.1.01 CAIKA 177.141 ,62 D 0,00 0,00 177.141,62 D 
10101 1.1.1.01 .001 caiu 177.141 ,62 D º·ºº 0,00 177.141,62 D 
10200 1.1.1 .02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 363.632,58 D 796.133,55 817.694,43 342.071,70 D 
10204 1.1.1.02.004 Banco Bradesco S.A. 363.632,58 D 796.133,55 817.694~ 342.071,70 D 
11200 1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 0,00 866.000,00 o,oo 866.000,00 D 
70000 1.1.2.01 CLIENTES - Direitos e Créditos 0,00 866.000,00 0,00 866.000,00 O 
70004 1.1.2.01 .004 PTestaçio de Serviço a Receber 0,00 866.000,00 0,00 866.000,00 D 
00008 1.3 ATIVO PERMANENTE 2.584,37D 0,00 0,00 2.684,37 D 
00010 1.3.2 ATIVO IMOBILIZADO 2.584,37D 0,00 0,00 2.684,37 D 
00444 1.3.2.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.104,00 D 0,00 0,00 2.104,00 D 
13901 1.3.2.05.001 MâqUinas e Equipamentos 3.156,00 D 0,00 0,00 3.156,00 D 
13902 1.3.2.06.002 Depreciação Acumulada 1.062,00 c 0,00 0,00 1.062,00 c 
00445 1.3.2.06 MÓVEIS E UTENSÍILIOS 580,37 D 0,00 0,00 580,37D 
14001 1.3.2.06.001 Môw ls e Uten.silfos 870,66 D o,oo 0,00 870,55 D 
14002 1.3.2.06.002 (-) Depredaçio Acumulada de M 290,18C 0,00 0,00 290,18 c 
00012 2 PASSIVO 543..458,57 c 27.526,23 871.965,35 1.387.897,69 c 
00013 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 85.629,64 C 27.526,23 670.~2,31 628.935,7 2 c 
00014 2.1.1 EXIGIVEL 5.490,23C 27.526,23 412.146,65 390.110,65 c 
80000 2.1.1.01 FORNECEDORES 1.990,23 c 27.626,23 412.146,65 386.610,65 c 
80007 2.1.1.01 .007 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 0,00 25.536,00 226.042,20 200.506,20 c 
80016 2.1.1.01.016 FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO 1.s90,23 c 1.990,23 27..430,19 27..430,19 c 
80017 2.1.1.01.017 OPCAO ATACADISTA 0,00 0,00 S.826,68 5.826,68 c 
80019 2.1.1.01 .019 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 0 ,00 0,00 40.319,28 40.319,28 c 
80022 2.1.1.01.022 COMERCIAL FERRONORTE 

LTDA-1"11-lMPERATIUZ 
0,00 0,00 54.957,04 54.957,04 c 

80023 2.1.1.01.023 VELOZ - QUlr.lCA, DERIVADOS DE 
PETROI.EO E SOLVENTES LTOA 

o,oo 0,00 24.316,70 24.316,70 c 

80025 2.1.1.01.025 MUNDIALCENTERATACADISTA S/A 0,00 0,00 31.591,02 31.591,02 c 
80028 2.1.1.01.028 GERDAUACOSLONGOSSA 0,00 o,oo 1.663,54 1.663,64 c 
00501 2.1.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI 3.soo,oo c 0,00 0,00 3.soo,oo c 
16011 2.1.1.02.011 Honorários Contábeis a Pagar 3.soo,oo c 0,00 0,00 3.500,00 c 
00500 2.1.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 80.139,41 c 0,00 158.685,66 238.825,07 c 
00603 2.1.3.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÃRIAS 80.1ss,41 c 0,00 158.685,66 238.826,01 c 
00606 2.1.3.04.009 DAS - Simples Nacional a Recol 80.1ss,41 c º·ºº 158.685,66 238.826,07 c 
00018 2A PATRIMÓNIO LIQUIDO 457.828,93 c 0,00 301.133,04 768.961,97 c 
00019 2.4.1 CAPfTAL 160.000,00 c º·ºº 0,00 150.000,00 c 
00661 :u .1.01 CAP1T AL SOCIAL 150.000,00 c 0,00 0,00 160.000,00 c 
16661 2.4.1.01.001 cap;tal Social 160.000,00 c 0,00 0,00 1so.000,00 c 
00800 2.4.7 LUCROS PREJUlzos ACUMULADOS 307 .828,93 c 0,00 301.133,04 608.961,97 c 
00801 2.4.7.01 LUCROS ACUMULADOS 301.s:zs,93 c 0,00 301.13S,04 608.961 ,97 c 

0026 3 CUSTOS/DESPESAS 0,00 1.379.252,09 1.379.252,09 0,00 
00032 3.2 DESPESAS 0,00 1.379.252,09 1.379.262,09 0,00 
00033 3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1 .379.262,09 1.379.252,09 0,00 
00926 3.2.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 0,00 1.220..428,78 1.220..428,78 0,00 
16401 3.2.1.01.001 .Agua 0,00 51 ,29 51,29 0,00 
16402 3.2.1.01.002 Energia Elétrica 0,00 161,22 161,22 0,00 
16418 3.2.1 .01.01 8 Despesas Diversas 0,00 18.251,58 18.251,58 0,00 
00926 3.2.1.01.021 Merc. e Mot. Pre st. Seiv. 0,00 1.201.974,69 1.201.974,69 0,00 
16600 3.2.1.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 158.685,66 158.685,66 0,00 

J A B EZERRA NASCIMENTO / Maste rmaq Softwares. 
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CÓD. CTA 

16608 

00928 

16653 

000~ 

00035 

00036 

00950 

16750 

00041 

00042 

00043 

00990 

16810 

1 
o 
2 
c 
3 

4 

5 

CONTA 

3.2.1.03.008 

3.2.1.04 

3.2.1.04.003 

4 

4.1 

4.1.1 

4.1 .1.02 

4.1.1.02.001 

5 

5.1 

6.1.1 

5.1 .1.01 

6.1.1.01.001 
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BALANCETE ANAUTICO 00 MÊS OE JANEIRO À DEZEMBRO OE 2021 
IROMAR C. SILVA 

CNPJ 04.387.764/0001-32 

Página 34 de 39 

Rua HUMBERTO OE CAMPOS, 812 LETRA B - Centro, Amarante do Maranhão MA- CEP: 65923000 Folha: 0034 

NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉCJTO SALDO ATUAL 
SIMPLES 0,00 168.685,66 15&.685,66 0,00 
DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 137,65 137,65 0,00 

Despesas Bancárias 0,00 137,66 137,66 0,00 
RECEITAS o,oo 1 .643.881,97 1.643.881,97 0,00 
RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1 .643.881,97 1.643.881,97 º·ºº RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.643.881,97 1.643.881,97 0,00 

RECEITA BRUTA OE SERVIÇOS 0,00 1.643.881,97 1.643.8111,97 0,00 
Receita Bruta de Serviços 0,00 1.643.881,97 1.643,881,97 0,00 

SISTEMA AUXILIAR 0,00 1.662.133,66 1.662.1 SS,66 0,00 
COHTAS DE APURAÇÃO 0,00 1.662.133,55 1.662.133,55 0,00 
EXERCÍCIO COMERCIAL 0,00 1.662.133,55 1.662.1 SS,55 0,00 
RESULTADO DO EXER.ciao 0,00 1.662.133,55 1,662.133,55 0,00 

Lucro do Exerclclo 0,00 1.662.133,66 1.662.133,66 º·ºº 
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS 

ATIVO 

PASSIVO 

CUSTOS/DESPESAS 

RECEITAS 

SISTEMA AUXILIAR 

RESULTADO 

IROMAR C. SILVA 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

EMPRESARIO 

543.458,57 O 1.662.133,55 81 7.694,43 1.387.897,69 

543.458,57 c 27.526,23 871 .965,35 1.387.897,69 

0,00 1.379.252,09 1.379.252,09 0,00 

0,00 1.643.881,97 1.643.881 ,97 0,00 

0,00 1.662.133,55 1.662.133,55 0,00 

0,00 

JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 

RG: 182094620014- SESPMA- 22/06/2011 - CPF: 215.435.693-15 

Contador - CRC: 0751910-2 / MA 

CI: 0000554900963 - SESPMA CPF: 782.407.273-87 Rua 31 OE MARCO , 1020 CENTRO, Amarante do Maranhão MA 

J A BEZERRA NASCIMENTO / Mastermaq Softwares. 
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IROMAR C. SILVA 

CNPJ 04.387.764/0001-32 
NIRE 21101219838- 05/04/2001 

Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 812 LETRA B - Centro, Amarante do Maranhão MA - CEP: 65923000 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 

ATIVO 

00002 - CIRCULANTE 

00003 - DISPONÍVEL 

10000 - CAIXA 

10101 - Caixa 

10200 - BANCOS CONTA 
MOVIMENTO 

10204 - Banco Bradesco S.A. 

11200 - REALIZÁVEL A CURTO 
PRAZO 

70000 - CLIENTES - Direitos e 
Créditos 

70004 - Prestação de Serviço a 
Receber 

00008 - ATIVO PERMANENTE 
00010 - ATIVO IMOBILIZADO 

00444 - MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

13901 - Máquinas e Equipamentos 
13902 - (-) Depreciação Acumulada 
de Máquinas e Equipamentos 

00445 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
14001 - Móveis e Utensrnos 
14002 - (-) Depreciação Acumulada 
de Móveis e Utensilios 

TOTAL DO ATIVO 

1.385.213,32 

519.213,32 

1TT.141,62 

342.071,70 

866.000,00 

866.000,00 

2.684,37 
2.684,37 

3.156,00 
(1.052,00) 

870,55 
(290, 18) 

1.387 .897,69 

PASSIVO 

00013 - PASSIVO CIRCULANTE 

00014 - EXIGÍVEL 

80000 - FORNECEDORES 

80007 - VOTORANTIM CIMENTOS 
NNESA 

80015 - FORTLEV INDUS.E COMERC. 
DE PLASTICO 

80017 - OPCAO ATACADISTA 

80019 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA 
SA 

80022 - COMERCIAL FERRONORTE 
L TDA-F11-IMPERATRIZ 

80023 - VELOZ - QUIMICA, 
DERIVADOS DE PETROLEO E 
SOLVENTES LTDA 
80025 - MUNDIAL CENTER 
ATACADISTAS/A 
80028 - GERDAU ACOS LONGOS SA 

00501 - OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS 

15011 - Honorários Contábeis a Pagar 
00500 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

00503 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
00505 - DAS - Simples Nacional a 
Recolher 

00018 - PATRIMÔNIO lÍQUIDO 

00019 - CAPITAL 
00651 - CAPITAL SOCIAL 

15551 - Capital Social 
00800 - LUCROS/ PREJUÍZOS 
ACUMULADOS 

00801 - Lucros/Prejuízos Acumulados 
TOTAL DO PASSIVO 

Folha: 0035 

628.935,72 

390.110,65 

200.506,20 

27.430,19 

5.826,68 

40.319,28 

54.957,04 

24.316,70 

31.591 ,02 

1.663,54 

3.500,00 
238.825,07 

238.825,07 

758.961 ,97 

150.000,00 

150.000,00 
608.961,97 

608.961,97 
1.387.897,69 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documertação enviada à 
Contabilidade, somando tarto no Ativo como no Passivo o valor total de RS 1.387.897,69 (Um milhão trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e noventa e 
sete reais e sessenta e nove centavos). 

J A BEZERRA NASCIMENTO / Mastermaq Softwares. 



IR OMAR C. SILVA 

CNPJ 04.387.764/0001-32 
NIRE 21101219838 - 05/04/2001 

Folla:0036 

Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 812 LETRA B - Centro, Amarante do Maranhão MA - CEP: 65923000 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 

Amarante do Maranhao, 14 de junho de 2022 

IROMAR C. SILVA 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

EMPRESARIO 

CI: 0000554900963 - SESPMA CPF: 782.407.273-87 

JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 

RG: 18209-4620014-SESPMA-22/06/2011 • CPF: 215.435.693-15 

Contador - CRC: 07519/0-2 / MA 
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14/06/2022 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 3111212021 
IROMAR C. SILVA 

CNPJ 04.387.764/0001-32 

10:42:33 

Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 812 LETRA B - Centro, Amarante do Maranhão MA - CEP: 65923000 

NIRE 21101219838 - 05,'04/2001 

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 
Receita Bruta de Serviços 

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 
Água 
Energia Elétrica 
Despesas Diversas 
Mercadorias e Materiais Utilizados na Prestação de Serviços 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
SIMPLES 

DESPESAS FINANCEIRAS 
Despesas Bancárias 

RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Página 37 de 39 

Folha: 0037 

1.643.881,97 
1.643.881,97 

(1.183.925,62) 
(51,29) 

(151,22) 
18.251,58 

(1.201.97 4,69) 

(158.685,66) 
(158.685,66) 

(137,65) 
(137,65) 

301.133,04 

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021. Sob as penas da lei, declaramos 

que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. 
As informações foram extraldas das folhas n• 0235 a 0236 do Livro Diário n• 004, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. 

Amarante do Maranhão, 14 de ju,ho de 2022 

IROMAR C. SILVA 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

EMPRESARIO 

CI: 0000554900963 - SESPMA CPF: 782.407.273-87 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, reftetem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo 
por todas elas. 

Amarante do Maranhão, 14 de juiho de 2022 

JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 

RG: 182094620014 - SESPMA- 22/06/2011 - CPF: 215.435.693-15 

Contador - CRC: 0751910-2 / MA 

J A BEZERRA NASCIMENTO/ Mastermaq Softwares. 



Folha: 0038 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém esta encadernação de fonnulário contínuo, 0038 folhas numeradas seguidamente 
pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0038 di'-4dido em 1 \Olume(s) 
com a seguinte di\4são: 1 com 38 folhas numeradas de 1 a 38; e que seNu de li\A"o Dário de número 
010 na fonna do parágrafo 2" (segundo), artigo 6° (sexto) e artigo 7" (sétimo) do Decreto Lei número 
64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, 
no período de 01/01/2021 a 31/12/2021. 

Empresa : 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade : 

CNPJ: 

Inser. Estadual: 

IROMAR C. SILVA 

Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 812 LETRA B 

Centro, 

Amarante do Maranhão - MA 

04.387.764/0001-32 

124349153 

Órgão de lnscrição:JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO, em 5 de abril de 2001 

Nº da Inscrição: 21101219838 

Amarante do Maranhão, 31 de Dezembro 2021. 

Declaro, sob a& pena& da lei, que a& informaçõe& aqui contida&, &ão verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. 

IROMAR C. SILVA 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

EMPRESARIO 

CI: 0000554900963 - SESPMA CPF: 782.407.273-87 

CEP: 65923000 

Página 38 de 39 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, reffetem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo 
por todas elas. 

JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 

RG: 182094620014 - SESPMA- 22/06/2011 - CPF: 215.435.693-15 

Contador - CRC: 0751910-2 / MA 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA O :J C· .~ 2 3 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa IROMAR C. SILVA consta assinado digitalmente por: 

CPF/CNPJ 

21543569315 

78240727387 

JUCEMA 

IDENTIFICAÇÃO 00(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 

IROMAR CUSTODIO SILVA 

CERTIFICO A AUTEIITICAçJ.O l!H 15/06/2022 16 : 47 SOB Nº 20220749663 . 
PRO'l'OCOLO : 220749663 DK 14/ 06/2022 . lllR2 : 21101219838 . 

IROMAlt C . S'ILVl'. 

J\HS&UIO DXAS CARNEIRO LOPltS l'XLHO 

RBSPONSÁ\IEl. PELA AUTENflCIIÇAO 

SÃO LUÍS , 15/ 06/2022 
_,resafacil .ma . gov .br 
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Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL 

JUCEMA 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 
12207732627 em 15/06/2022, protocolo 2207 49663. Para validação de Autenticação dos Termos, 
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 
(http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação. 

Nome Empresarial: 

Número de Registro : 

CNPJ: 

Munícipio: 

Tipo de Livro: 

Número de Ordem: 

Identificação de Empresa 

IROMAR C. SILVA 

21101219838 

04387764000132 

Amarante do Maranhão 

DIÁRIO 

10 

Identificação de Livro Digital 

Período de Escrituração: 01 /01 /2021 - 31 /12/2021 

Assinante(s) 

21543569315 

78240727387 

Nome 

JOAO ALBERTO BEZERRA 
NASCIMENTO 

IROMAR CUSTÓDIO SILVA 

CRC/OAB 

MAMA007519/O2 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/06/2022 16:47 SOB Nº 20220749663. 
PROTOCOLO : 220749663 DE 14/06/2022. CÓDI GO DE VERIFICAÇÃO: 
12207732627 . NIRE : 2110121983 8 . 
IROMAR C. SILVA 

.JUCEMA 
ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO 

RESPONSÁVEL PELA AUTENTic:AÇKo 

SÃO LUÍS, 15/06/2022 
ft111Presafacil .ma.gov .br 

A validade desle documenlo, se ilr4l<es&0, roca sujdo à ...,., .. .,.açáo de sua aulenticidade nos respedi,,05 portais. 
normando seus ~códógos de ve~ocação. 



13/10/2022 15:17 

about:brank 

aboutblank 

~ CRCMA 
CONSEl.HO REGIONAL OE CONTASI..DAOE 
DOMAIWIWJ 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil. 

IDENTIFICACÃO DO REGISTRO 

NOME ................. : JOAO ALBERTO BEZERRA NASCIMENTO 
REGISTRO .......... : MA-007519/0-2 
CATEGORIA ........ : TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
CPF ..................... : *** .435.693-** 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO, 13/10/2022 as 15:17:10. 
Válido até: 11/01/2023. 
Código de Controle: 849406. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA. 



T 
IROMAR C. SILVA 

Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 
Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 Insc. Estadual: 12.434.915-3 Insc Municipal: 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO 

A empresa IROMAR C. SILVA, inscrita no CNPJ nº 04.387.764/0001-32,por intermédio de seu 
representante legal o Sr. IROMAR CUSTODIO SILVA, brasileiro, natural de DOM PEDRO- MA, 
casado em comunhão parcial de bens, comerciante, portador do CPF n.º 782.407.273-87 e RG 
nº 0000554900963 SESP-MA, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27° da Lei 
nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

Amarante do Maranhão - MA, 21 de NOVEMBRO de 2022 

lromar Custodio Silva 
R.G nº 0000554900963 SESP-MA 

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima) 



co RU 
IROMAR C. SILVA 

Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 
Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 Insc. Estadual: 12.434.915-3 Insc Municipal : 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

(\ f"\ r", -)C\ 7 vul: ....,:: 

O signatário da presente, em nome da empresa IROMAR C. SILVA, declara, sob as penas da 
Lei, nos termos do parágrafo 2° do art. 32 da Lei nº 8.666/93 que, após o seu cadastramento, 
nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 
009/2022 - CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial. 

Amarante do Maranhão - MA, 21 de NOVEMBRO de 2022 

lromar Custodio Silva 
R.G nº 0000554900963 SESP-MA 



IROMAR C. SILVA 
Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 

Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 lnsc. Estadual: 12.434.915-3 lnsc Municipal: 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06 

A empresa IROMAR C SILVA, DECLARA, sob as penas da lei , 
especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra 
enquadrada na condição de (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, 
Microempreendedor Individual ou Cooperativa de Consumo) , e que inexiste fato 
superveniente que implique no seu Desenquadramento dessa situação. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

Amarante do Maranhão - MA, 21 de NOVEMBRO de 2022 

IROMAR C. SILVA 
lromar Custodio Silva 

R.G nº 0000554900963 SESP-MA 

r 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição 

Nome Empresarial: IROMAR C. SILVA 

Natureza Juridlca: Empresário (Individual) 

NIRE (Sede) CNPJ Arquivamento do Ato de Inscrição 
21101219838 04.387.764/0001-32 05/04/2001 

Endereço Completo 
Rua HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 812, LETRA B, CENTRO-Amarante do Maranhão/MA- CEP65923·000 

Objeto 

EM· SAI GOVERNO 00 li:= 
FÁCIL MARANHÃO = 

Protocolo: MAC2202279180 

Início de Atividade 
05/04/2001 

-OBRAS DE IRRIGACAO-OBRAS DE TERRAPLENAGEM-INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS 
DE QUALQUER MATERIAL-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO -COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL-TRANSPORTE 
RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNANCIONAL • 
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR -ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS SEM 
OPERADOR 3701-1/00 • GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 • ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE 
REDES 421 1-1/01 • CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4311-8/02 • PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4319-3/00 
• SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCAO 4399-1 /01 -
ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COM 
PREDOMINANCIA EM CONSTRUCAO CIVIL 4744-0/99- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4924-8/00 • 
TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 - TRANSPORTE ROOOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 
7711-0/00 • LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 • LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 • ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 • ALUGUEL DE ANDAIMES 4299-5/99 • OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE COM PREDOMINANCIA EM CONSTRUCOES 4311-8/01 • DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 

Capital Porte 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
5/06/2022 20220749728 2.23 / 223 - BALANCO Status 

SEM STATUS 

Nome do Empresário: IROMAR CUSTÓDIO SILVA 
Identidade: CPF: 
0000554900963 782.407 .273-87 
Estado civil: Regime de bens: 
CASADO(A) NÃO INFORMADO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/11/2022, às 14:27:04 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:/twww.empresafacil.ma.gov.br, com o código OPINMSED. 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário Geral 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos a,quivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Certificamos que IROMAR C. SILVA Protocolo: MAC2202279210 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

NIRE 21101219838 Situação 
ATIVA 

CNPJ 04.387.764/0001-32 Status 
SEM STATUS 

Endereço Completo HUMBERTO DE CAMPOS, N• 812, LETRA B, CENTRO - Amarante do Maranhão/MA - CEP 65923--000 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

223 20220749728 15/06r.!022 BALANCO 
223 20210616512 04/05/'2021 BALANCO 
002 20200583417 16/09rl020 ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
002 
002 

223 
223 
223 
223 
002 

002 

002 

002 

080 

li 1 

20200583417 16l09/2020 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 
20200583417 t6/09!l020 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20200360353 27/05/2020 BALANCO 
20190334398 07AlSl2019 BALANCO 
20180587536 18/07/2018 BALANCO 
20170569446 14/07/2017 BALANCO 
20151322490 21N0/2015 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20140311181 06/05/2014 Al TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
2008021 4681 05/06/2008 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
20040028216 23/01/2004 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

21101219838 0Sl04/2001 
EMPRESARIAL) 
INSCRIÇÃO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/11/2022, às 14:28:31 (horáno de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:Jtwww.empresatacll.ma.gov.br, com o código NM12C5U6. 

JI li 
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 

Secretárlo(a) Geral 

1 de 1 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei nA 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguin te: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 DUNS®: 67"'º"'"'56 
Razão Social: IROMAR C. SILVA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/ 11/2023 
Nature1.a Jurídica: EMPRESÁRIO (INDMDUAL) 
MEi: Não 
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Jurídica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN 

FGTS 
Validade: 

Validade: 

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/ccrtidao) Validade: 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 

Receita Municipal Validade: 

V - Qµalificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 

23/04/ 2023 
30/11/ 2022 
19/05/2023 

13/02/ 2023 
26/12/2022 

30/04/ 2023 

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal 

Emitido em: 20/ 11/ 2022 16:59 
CPF: 782.407.273-87 Nome: IROMAR CUSTODIO SILVA 

1 de 1 

Ass: ------------------------- ------------



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível V - Q_!Jalificação Técnica 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 DUNS®: 67°,.,..*56 
Razão Social: IROMAR C. SILVA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do Nível: 

Entidades de Classe 

CREA 

Cadastrado 

Entidade e UF 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO 

Certificação Técnica 

Certificadora 

FORUM MUNICIPAL 

Emitido em: 20/ 11/ 2022 17:00 

Nª Registro 

875590/2022 

ALVARA 

N1. Certificado 

CERlJUDONE 342022 

CPF: 782.407 273-87 Nome: IRO MAR CUSfODIO SILVA 

Data de Validade 

31/03/2023 

31/12/2022 

Data de Validade 

01/01/2023 

1 de 1 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 DUNS®: 67,._,.,..,.,..56 
Razão Social: IROMAR C. SILVA 

Nome Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

Emitido em: 20/ 11/ 2022 17:00 
CPF: 782.407.273-87 Nome: IROMAR CUSTODIO SILVA 

Ide I 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 04.387.764/0001-32 
Razão Social: IROMAR C. SILVA 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CUSTODIO 

ituação do Fornecedor: Credenciado 

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor 

Emitido em: 20/ 11/ 2022 17:00 
CPF: 782.407.273-87 Nome: IROMAR CUSTODIO SILVA 

1 de 1 



Ministério da Economia 

('; r. r ' ) 3 ~ U U L ,.J ,J 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Gestão 

CNPJ: 
Razão Social: 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Certificado de Registro Cadastral - CRC 
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa n.1 03, de 26 abril de 2018) 

04.387. 764/0001-32 
IROMAR C. SILVA 

Atividade Econômica Principal: 

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Endereço: 

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 812 - LETRA B- CENTRO -Amarante do Maranhão/ 
Maranhão 

Observações: 
A veracidade das informações poder:í. ser verificada no endereço www.comprasgovernarnentais.gov.br. 
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n .. 8.666, de 1993. 

Emitido em: 20/11/2022 17:02 l de l 



TRUT RA 
IROMAR C. SILVA 

Endereço: Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro 
Município: Amarante do Maranhão - UF MA CEP: 65.923-000 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 Insc. Estadual: 12.434.915-3 Insc Municipal: 496 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - CPL 

ANEXOI 

Prezados Senhores, 

Empresa IROMAR C. SILVA, com sede na cidade de Amarante do Maranhão, Estado do 
Maranhão, na Rua Humberto de Campos, 812 B, Centro, no CNPJ nº 04.387.764/0001 -32 neste 
ato representado por Sr. IROMAR CUSTODIO SILVA, brasileiro, natural de DOM PEDRO- MA, 
casado em comunhão parcial de bens, comerciante, portador do CPF n.º 782.407.273-87 e RG 
nº 0000554900963 SESP-MA, abaixo assinado, propõe à Secretaria Municipal de Educação os 
preços infra discriminados para a construção da Unidade Escolar José Lopes de Sousa 
Aguiar., objeto da Tomada de Preços n2 009/2022 - CPL: 

a) O Preço da Proposta e de R$ 754.004,51 ( SETECENTOS E CINQUENTA E 
QUATRO MIL E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) 

b) O Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data de sua abertura da licitação; 

c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-

financeiro do projeto básico/executivo da obra. 

.... 



CONSTRUTORA CUSTÓDIO 
IRO:\IAR C. SIL\'A 

Endereço· Ro~ Humbcn de ('tunpoa 812 B 
Murudp10 ~n"'ª""" ,1, M'1flll•1bâo - UF MA e= 65 923.000 

ô-PJ 04.38 76-1', )()1 > ln [ u,du•l 12 4 4 ., 1u !IJ•HJ"-lPN 496 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNOADE ESCOl.AR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURíTIRANA. MA 
ENDEREÇO: BURíTIRANA 
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI. SETEMBRO/ 2022 BOI ADOTADO (%)' 25% 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. UNITÁRIO 
UNITÁRIO 

ITEM COM BOI 

1.0 SERVICOS INICIAIS 
1.1 Placa indicativa da obra m2 6.00 R$ 404.51 R$ 505.63 

1.2 Caoina e limoeza manual de terreno m2 607.50 RS 2.04 R$ 2.55 

1.3 
Demolição de alvenaria de bloco furado, sem M3 105.00 
reanrnveiramento. 

R$ 37.82 R$ 47.27 

1.4 
Remoção de trama de madeira e telihamento ceramico para m2 399.67 R$ 4.97 R$ 6.21 
cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. 

1.5 
Transporte com caminhão basculante de 1 0m3, em via M3XKM 3048.35 
urbana navimentada. 

R$ 0.88 R$ 1.10 

1.6 Administrar.ilo local de obra H 48.00 R$ 89.96 R$ 112.45 

1.7 Locação convencional de obras com gabaritos (Escola) m 151 .00 RS 51.26 RS 64.07 

2.0 MOVIMENTOS OE TERRA 
2.1 Escavação manual de valas altura alé 2,00m m3 75.73 R$ 57.16 R$ 71.45 

2.3 Reoularizacão de superfície escavada m2 75.75 RS 4.24 RS 5.29 

2.4 Reaterro a< iloado de valas m3 37.86 RS 34.58 R$ 43.23 

3.0 ESTRUTURA 
3.1 Lastro de coneteto, estlessura 3etn m2 155.50 R$ 15.47 R$ 19.34 

3.2 Alvenaria de embasamento m3 17.70 RS 572.29 R$ 715.36 

3.3 Concreto estrutural 20 Moa m3 29.49 R$ 448.04 R$ 560.05 

3.4 
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 
acabamento de coneteto em estruturas. 

m3 29.49 R$ 200.70 R$ 250.88 

3.5 Arn CA-50 usado em estrutura de concreto ko 1474.40 R$ 9.70 R$ 12.13 

3.6 Aco CA-60 usado em estrutura de concreto ko 589.76 R$ 11.34 R$ 14.17 

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para 
3.7 radier, vigas, pilares de concreto armado, em madeira m2 130.71 R$ 101.98 R$ 127.48 

serrada, 4 utilizacões· 
3.8 Pintura imDP.rrneabilizante em vioa baldrame m2 221.25 R$ 41.53 R$ 51.92 

4.0 ALVENARIA E REVIESTIMENTOS OE PAREDE 

4.1 
Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos 9x19x19 cm, 
inclusive araamassa de assentamento 

m2 895.00 R$ 72.69 R$ 90.86 

4.2 
Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira m2 1790.00 R$ 3.95 R$ 4.94 
Irar.o 1 :3 

4.3 
Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1 :3, esp. m2 1700.00 R$ 29.73 R$ 37.16 
2 5etn 

4.4 
Emboço com argamassa de cimento, areia e saibro traço m2 90.00 R$ 32.38 R$ 40.48 
1:3:3 

4.5 
Revestimento cerâmico, junta a prumo, assentado com m2 90.00 R$ 73.89 R$ 92.36 
cimento colante 

5.0 COBERTURA 

5.1 
Telhamento com telha cerãmica capa-canal, tipo plan, com m2 642.25 
até 2 ánuas incluso transoorte vertical 

R$ 38.88 R$ 48.60 

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças 
5.2 para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de m2 642.25 R$ 76.75 R$ 95.93 

cerãmica ou de concreto, incluso transporte vertical 

5.3 Chanim nré moldado de concreto (oinQadeira l m2 31.04 RS 107.17 R$ 133.96 

5.4 
Calha em chapa de aço galvanizada numero 24, M 129.00 
desenvolvimento de 33etn, incluso transporte vertical. 

RS 65.57 R$ 81.97 

6.0 ESQUADRIAS 

6.1 
Porta de madeira 0,80x2, 1 O (inclusive ferragens e und 4.00 RS 836.39 R$ 1.045.49 
acessórios\ 

6.2 
Porta para banheiro 0,60x2, 1 O (inclusive ferragens e und 6.00 R$ 792.24 R$ 990.30 
acessóriosl 

6.3 
Porta de madeira 0,90x2, 1 O Qndusive ferragens e und 10.00 RS 892.65 RS 1.115.81 
acessórios1 

6.4 Fechaduras nadrão nonular und 20.00 RS 85.25 R$ 106.56 

-~J: 87.76 

RS 
R$ 
R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

RS 

RS 
R$ 
RS 
RS 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

RS 

R$ 
R$ 

R$ 

R$ 
R$ 

RS 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

RS 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

, ..... r, r 
-' 

TOTAL 

30.449.18 
3.033.80 
1.551.15 

4.963.37 

2.480.68 

3.347.85 

5.397.60 

9.674.73 

7.448.06 
5.410.22 

401.08 
1.636.76 

93.970.00 
3.007.42 

12.661.82 
16.514.80 

7.397.88 

17.882.30 
8.356.38 

16.662.41 

11 .486.98 
165.289.35 

81.323.18 

8.836.53 

63.173.95 

3.643.13 

8.312.55 

107.560.73 

3121520 

61.613.56 

4.158.22 

10.573.76 

37.643.70 

4.181.95 

5.941.80 

11.158.13 

2.131.27 

01-32 I 
IROMAR C . S ILVA 

Rua Humberto de Campos, 812-8 
C EP . 65.923 000 . 

1 Amarante do Maranhão - MA 1 

t 
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CONSTRUTORA CUSTÓDIO 
IRO\IAR C. SIL\'A 

Endt,r~o Rua Hurubcrt d~ CMtpos 812 B 
l\.fumcip10 ..\m 'ª""' Jn M •anl>in - L'F 11,,1A CF.P 65 923 .000 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Oú C 

08RA: CONSTRUÇÃO DA UNOAOE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURJTIRANA -MA 
ENDEREÇO: BURJTIRANA 
REFER~CIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI • SETEMBRO/ 2022 BOI ADOTADO(%)· 25% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. UNITÁRIO 
UNITÁRIO TOTAL 
COM BDI 

Janela de alumínio de co«er com 4 folhas para vidros, com 

6.5 
vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e m2 21.60 R$ 406.61 R$ 508.26 R$ 10.978.35 
ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e 
instalacão. 

6.6 
Porta de correr em alUminio, duas folhas moveis com vidro m2 4 .73 R$ 550.64 R$ 688.30 RS 3.252.20 
10mm fosco, fechadura e nuxador embutido 

7.0 PAVIMENTAr.Ao RS 117.092.33 

7.1 Aterro interno aoiloado com material de emoréstimo m3 29.50 RS 91.36 R$ 114.20 R$ 3.368.97 

7.2 Contraoiso traco 1 :4 esoessura 4cm m2 754.56 RS 45.98 R$ 57.47 R$ 43.367.44 

Piso cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
7.3 dimensões, 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior m2 199.84 R$ 53.43 R$ 66.79 R$ 13.347.89 

aue 10m' 
Piso cerâmico para piso com placas tipo esmaltada eJ<tra de 

7.4 dimensões, 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre M2 392.28 R$ 107.46 R$ 134.32 R$ 52.691.29 

5 e 10 m' 
7.5 Execução de calcada de ~tecão m3 2.80 R$ 686.49 R$ 858.11 R$ 2.402.70 

7.6 Plantio de arama batatais em olacas. m2 97.92 RS 15.64 R$ 19.55 R$ 1.914.03 

8.0 INSTALACÕES HIDROSSANITÃRIAS R$ 13.310.91 

8.1 Hidrômetro - kit cavalete simc les 25" und 1.00 RS 170.38 R$ 212.97 R$ 212.97 

8.2 Tubo de pvc soldável marrom, incl conexões diam. 32mm m 24.00 R$ 26.61 R$ 33.26 R$ 798.35 

8.3 Tubo de pvc soldável marrom, incl conexões diam. 25mm m 48.00 R$ 17.73 R$ 22.16 R$ 1.063.57 

8.4 Reoistro de oressão com canoola diam. 25mm (314") und 5.00 R$ 26.63 R$ 33.28 R$ 166.42 

8.5 Reoistro de Qaveta bruto diarn. 50mm 12"1 und 2.00 RS 36.58 R$ 45.72 R$ 91.44 

8.6 Tubo de pvc branco oara esooto diam. 40mm m 36.00 RS 15.84 R$ 19.80 R$ 712.83 

8.7 Tubo de ove branco oara esooto diam. 50mm m 48.00 RS 21.07 R$ 26.34 R$ 1,264.38 

8.8 Tubo de ove branco oara esooto diam. 100mm m 48.00 RS 31.92 R$ 39.90 RS 1.915.31 

8.9 Joelho de PVC branco oara esQoto diam. 40mm und 8.00 RS 9.77 R$ 12.21 R$ 97.70 

8.10 Joelho de PVC branco oara esaoto dlam. 50mm und 8.00 R$ 12.65 R$ 15.81 R$ 126.48 

8.11 Joelho de PVC branco oara esQoto diam. 100mm und 6.00 RS 25.69 R$ 32.11 RS 192.66 

8.12 Juncão de PVC bfanco oara esooto 100x40mm und 2.00 R$ 47.88 R$ 59.86 R$ 119.71 

8.13 Caixa sifonada und 3.00 R$ 42.25 R$ 52.81 R$ 158.43 

8.14 Ralo sifonado und 2.00 RS 18.23 R$ 22.79 R$ 45.57 

8.15 Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 40x40x60cm und 3.00 R$ 447.25 R$ 559.06 RS 1,677.19 

Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diãmetro 
8.16 interno= 1,40 m, altura interna= 2,50 m , volume útil: 3463,6 und 1.00 RS 2.778.79 R$ 3.473.49 RS 3.473.49 

1 lnara 13 contribuintes 1 
8.17 Reservatório de fibra cao. 1.000 L instalado und 2.00 RS 477.76 R$ 597.20 R$ 1,194.41 

9.0 INSTALACDES ELETRICAS R$ 45.758.62 

9.1 Quadro de medicão und 1.00 R$ 142.46 R$ 178.07 RS 178.07 

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 
9.2 galvanizado, de sobrepor. Com barramento trifasico, para und 1.00 R$ 596.38 R$ 745.47 R$ 745.47 

18 disjuntores DIN 100A - Fornecimento e instalação. 

9.3 Disiuntor monooolar 20A und 6.00 R$ 11.15 R$ 13.94 R$ 83.65 

9.4 Disiuntor monooolar 1 OA und 12.00 RS 9.79 R$ 12.24 R$ 146.87 

9.5 Làmoada fluorescente esniral branca, 45W, base E27 und 32.00 R$ 46.99 R$ 58.74 R$ 1.879.68 

9.6 Interruptor de uma tecla simoles und 24.00 R$ 15.63 R$ 19.54 R$ 468.88 

9.7 Tomada 2P + T universal - duola und 96.00 R$ 24.53 R$ 30.66 R$ 2,943.60 

9.8 Eletroduto corruaado 1" m 360.00 RS 7.78 R$ 9,73 R$ 3.501,89 

Poste de aço conico continuo curso simples, flangeado de 

9.9 altura H=6M, inclusive luminária, sem lampada. UNO 4.00 RS 3.919.29 R$ 4.899.11 R$ 19,596.46 

Fornecimento e instalarJlo 

9.10 
Luminária de led para iluminação pública, de 33 W até 50 W UND 8.00 RS 276.21 RS 345.26 R$ 2.762.06 
- fornecimento e Instala""". 

~ R C . SILVA !ROMA ? 
Rua Humberto de Campos. 81 ~-B 

CEP : 65 .923-00 0 "" 1 l Amarante do M~r~nhão · ~ 



CONSTRUT(JRA CUSTÓDIO 
IRO\IAR C. SJL\'A 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNDADE ESCOi.AR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITIRANA - MA 
ENDEREÇO: BURITIRANA 
REFERÊNCIA ORÇMIENT ÁRIA: SINAPI - SETEMBRO/ 2022 BOI ADOTADO ('.4)' 25% 

ITEM 

9.11 
9.12 
9.13 
10,0 
10.1 

10.2 

10.3 
10.4 
10.5 
11.0 

11.1 

11.2 

11.3 
11.4 
11.5 
11 .6 
12.0 
12.1 
13.0 
13.1 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. UNITÁRIO 
UNITÁRIO 
COM BOI 

Cabo de cobre isolado, secão 2,5 mm•, 450/750v/70c m 1440.00 R$ 3.67 R$ 4.59 

Cabo de cobre isolado, secão 4,0 mm', 4501750v/70c m 288.00 R$ 5.72 R$ 7.15 

Cabo de cobre isolado secão 10 O mm', 450/750v/70c m 1 576.00 RS 6.64 1 R$ 8.30 

PECAS E ACESSORIOS 
Bancada de mármore m2 5.10 R$ 826.10 

Divisona sanitária de granito, tipo cabine, em painel, 
espessura de 3cm, assentado com argamassa colante AC m2 25.20 R$ 327.76 

Ili-E. 
Cuba inox instalada em bancada de mármore und 7.00 R$ 217.19 

Vaso Sanitário com caixa acoolada und 8.00 RS 461.93 

T omeira cromada oara oia,1avatório und 7.00 R$ 95.87 

PINTURA 
Emassamento de paredes internas e externas com massa 
acrílica. 

m2 1700.00 RS 16.99 

Pintura com tinta látex acrilica em paredes internas e 
externas duas demãos 

m2 1700.00 RS 13.25 

Pintura com tinta látex acrilica em forro m2 590.58 RS 14.67 

Pintura acrfica oara Diso (calcadas) m2 162.45 R$ 11.52 

Fundo nivelador branco oara madeira, duas demãos m2 171.92 R$ 20.14 

Pintura esmalte fosco oara madeira, duas demãos m2 171.92 RS 12.81 

FORRO 
Execução de forro em olacas de oesso m2 590.58 R$ 36.11 

DIVERSOS 

Limpeza geral m2 753.03 RS 1.45 

VALOR TOTAL 

CNPJ : 04.387.764/0001-32 
IROMAR e _ SILVA 

Rua Humberto de Campos, 812-B 
CEP : 65.923-000 

l Amarante do Maranhão · MA 1 

R$ 1.032.62 

RS 409.70 

R$ 271.49 
R$ 577.41 
R$ 119.83 

R$ 21.24 

RS 16.56 

RS 18.33 
R$ 14.40 
R$ 25.18 
R$ 16.01 

R$ 45.14 

R$ 1.81 

R$ 

TOTAL 

R$ 6.612.05 
R$ 2.057.89 
R$ 4.782.05 
R$ 22,949.36 
RS 5.266.36 

R$ 10.324.41 

R$ 1.900.45 
R$ 4.619.30 
R$ 838.84 
R$ 8-4.512.50 

R$ 36.11225 

R$ 28.151 .79 

R$ 10.827.48 
R$ 2.339.28 
R$ 4.328.83 
R$ 2.752.87 
R$ 26.657.73 
RS 26.657.73 
RS 1.362.04 
R$ 1.362.04 

754.004_51 



CON R 
IRO::\lAR C. ILV.A 

Endereço Rua Humbcrt de \Àmpos 812 B 
M1.1tuC:1p10 Arruu-ante do Marnnbào - UF 1A CEP 6.:, 923 000 
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

ENDEREÇO: BURITIRANA 
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - SETEMBR0/ 2022 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DOS SERVIÇOS PESO% MES-1 

1.0 SERVICOS INICIAIS 
2.00 MOVIMENTOS DE TERRA 
3.00 ESTRUTURA 
4.00 ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 

5.00 COBERTURA 
6.00 ESQUADRIAS 
7.00 PAVIMENTAÇÃO 
8.00 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 
9.00 INSTALACôES ELÉTRICAS 
10.00 PECAS E ACESSORIOS 
11.00 PINTURA 
12.00 FORRO 
13.00 DIVERSOS 

TOTAL 

TOTAL ACUMULADO 

e:::--:, < ....,.,. 

SIMPL% ACUM.% 

RS 30.449.18 4.04% 100.00% 100.00% 
R$ 7.448.06 0.99% 100.00% 100.00% 
R$ 93.970.00 12.46% 100.00% 100.00% 
R$ 165.289.35 21.92% 60.00% 60.00% 
R$ 107.560.73 14.27% 0.00% 
RS 37.643.70 4.99% 0.00% 
RS 117.092.33 15.53% o.oor. 
RS 13.310.91 1.77% 40.00% 40.00% 
RS 45.758.62 6.07% 20.00% 20.00% 
RS 22.949.36 3.04% 0.00% 
RS 84.512.50 11.21% 0.00% 
RS 26.657.73 3.54% 0.00% 
RS 1.362.04 0.18% 0.00% 

R$ 754.004.51 100.0% 32.56% 
R$ 
R$ 

.MÀR e. SIL.VA 
Rua Humberto de c:impos. 812·9 

CEP: 65.923-000 l l Amarante do Maranhâo . r~ ... 

245.516.94 
245.516.94 

SERVIÇOS A EXECUTAR 

MES-2 MES-3 

SIMPLº/4 ACUM. % SIMPL.% ACUM.% 

100.00% 100.00% 
100.00% 100.00% 

20.00% 120.00% 120.00% 
40.00% 100.00% 100.00% 
70.00% 70.00% 30.00% 100.00% 

0.00% 100.00% 100.00•;. 
50.00% 50.00% 50.00% 100.00% 
60.00% 100.00% 100.00°/4 
50.00% 70.00% 30.00% 100.00% 

0.00% 100.00% 100.00% 
0.00% 100.00% 100.00•;. 
0.00% 100.00% 100.00% 
0.00% 100.00% 100.00% 

33.11% 36.83% 
R$ 249.614.27 R$ 277.667.30 
R$ 495.131.21 R$ 772.798.51 

., 



IRO. IAR C. SI L YA 
Endereço· Rua Humbert de Campos, 812 B 

Muruc1p10 Amaia.nte do Maiauhão - UF I\1A CEP: (~ 923~000 
CNPJ 04 387 76 .. CJ 1-'"'2. ln:c Estadual 12 .;3· 915-~ w s; ~ú;mãJ· 496 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - SETEMBRO/ 2022 

DESCRIMINAÇÃO 

GRUPO A 

A-1 - INSS 

A-2 - SESI 

A-3 - SENAI 

A-4 - INCRA 

A-5 - SEBRAE 

A-6- SALÁRIO EDUCAÇÃO 

A-7- SEG. ACID. TRABALHO 

A-8 - F.G.T.S. 

A-9 -SECONCI 

A -TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 

GRUPO B 

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 

B-2 - FERIADOS 

B-3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE 

B-4 - 13º SALÁRIO 

B-5 - LICENÇA PATERNIDADE 

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 

B-7 - DIAS DE CHUVA 

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 

B-9 - FÉRIAS GOZADAS 

B-10 - SALÁRIO MATERNIDADE 

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDtNCIAS DE A 

GRUPOC 

C-1 - AVISO PREVI O INDENIZADO 

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 

C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS 

C-4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 

C-5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDtNCIAS DE A 

GRUPO D 

D-1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 

D-2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVI O TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 

D - TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

HORISTA MENSALISTA 
% % 

0.00 0.00 

1.50 1.50 

1.00 1.00 

0.20 0.20 

0.60 0.60 

2.50 2.50 

3.00 3.00 

8.00 8.00 

0.00 0.00 

16.80 16.80 

17.91 0.00 

3.96 0.00 

0.91 0.69 

10.87 8.33 

0.08 0.06 

0.72 0.56 

1.62 0.00 

0.12 0.09 

9.29 7.13 

0.03 0.02 

45.51 16.88 

6.13 4.70 

0.32 0.25 

4.81 3.69 

5.21 4.00 

0.52 0.40 

16.99 13.04 

7.65 2.84 

0.54 0.42 

8.19 3.26 

CNPJ: 04.387. 64/0001-32 I 
IROMAR C . SILVA 

Rua Humberto de Campos , 81 2-B 
C EP : 6 5 .923-00 0 



IRO~f.AR C . SJL YA 
Endeieço. Rua Hurubert de Campos. 812 8 

Murucipto Amarante do Marauhão - UF MA CEP 65 923-000 
CNPJ· 04.3S7 7&:. r 01 ~ Insc E.,,tadual· 12 -.3-. 91.:- I.c-~ M1um::mãl 496 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - SETEMBRO/ 2022 

GRUPO E 

E -

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 

TO TA L G E R A L {%) 

e J : o4.387.764tooo1-32 
IROMAR C . SILVA 

Rua Humberto de Campos, 812-B 
CEP: 65.923-000 

1 Amarante do Maranhão • MA 1 

0.00 

0.00 

87.49 

, ..... (, ..... 'l -. 

U V •~; f -., '-..t , ~ 

0.00 

0.00 

49.98 



IRO::\IAR e. sn., VA 
Endereço Rua Humbert <le Campos, 812 B 

Muwc1p10 Amaia.ute do Maranhão - UF :MA CEP 6: 923-000 
CNPJ 04 387 764 0001-32 lusc E~tadual 12.r4 915-3 IA,~ ~fam,wal 496 

BOI 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

ENDEREÇO: BURITIRANA 

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - SETEMBRO/ 2022 

VALORES DE REFERtNCIA- % 
DESCRIÇÃO 

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO 

Taxa de seguros+ Garantia (*l 0.80 1.00 

Risco 0 .97 1.27 

Despesas Financeiras 0.59 1.39 

Administração Central 3.00 5.50 

Lucro 6.16 8.96 

Tributos (soma dos itens abaixo} 7.25 7.25 

COFINS 3.00 3.00 

CPRB 2.00 2.00 

PIS 0.65 0.65 

ISS (**l , ... l 1.60 1.60 

TOTAL 20.34 25.00 
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 • TCU - Plenário 

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 

BDI = [((1 + AC /lOOXl + DF /100t + R/lOOXl+ L/100)]- l]xlOO 
1-(-) 

100 

Onde: 
AC= taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas f inanceiras; 

R = taxa de risco, seguro e garant ia do empreendimento; 

1 = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro. 

Observações: 

(º) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

( .. ) - A taxa de 155 foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do valor dos serviços. 

(•••) - Podem ser aceitos outros percentuais de 15S desde que previsto na legislação municipal. 

CNPJ: 04.387.764/0001 -32 I 
IROMAR C . SI LVA 

R ua Humberto de Campo s, 812-B 
C E P : 65.923-000 

1 Amarante do Mara nhão - MA 1 

0.80 

1.27 

1.23 

4.00 

7.40 

7.25 

3.00 

2.00 

0.65 

1.60 

22.12 

Taxas Adotadas 

-% 

0.9S 

1.17 

1.20 

4.50 

7.45 

7.25 

3.00 

2.00 

0.65 

1.60 

25.00 



SER""'OS INICIAIS 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

CONSTRUTORA CUSTÓDIO 
IRff\UR C. SILYA 

~o Rua Hwnbcn de C',ampos, 812 B 
Mumc1p,o Auuuaute do Maranh3.o - UF MA C'FP 6~ 92 ~ -000 °'" ,, .,, 1')11 h l,t ...t ,,, 91) Wb ,_ ,11 /J 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITIRANA - MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

SER\lll".OS INICIAIS 

Placa indlutlva da obra M2 Coef 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2.5 X r CM. M 1.10 
MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA '7.5 X 7.5' M 4.00 
CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

PLACA OE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
M2 1.00 

GALVANIZADA "N. 22'. ADESIVADA. DE ' 2.0 X 1.125' M 

PREGO DE ACO POl.IDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0.13 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 1.00 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 .00 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1 :◄.5:◄.5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) • PREPARO MECÂNICO M3 0 .10 

COM BETONEIRA400 L. ~ 07/2016 
Total 

SER""'OS IIOCIAIS I Capina e limpeza manual de tem,no 1 M2 1 Coef 

INSUMO 

COMPOSICAO 

SERVIÇOS INICIAIS 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

,_ 

SERVIÇOS INICIAIS 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

-
SERVIÇOS IIICIAIS 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

,_ 

SERVIÇOS 
PRE LNARES 
COMPOSICAO 

!SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IH 1 
lJARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l H 1 

Total 

DemoUçJo de alvenaria de bloco furado, sem MJ 
rea-~- 1ramento. 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
Total 

Remoção de trama de madeira • telihamento ~ ramlco para M2 
cobertura, de forma manual, sem reaprovettamento. 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

Total 

Transporte c:om caminhão beaculante de 10ml, em via 
urbana oavlmentada. 

M3XKN 

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCAOO CABINE 
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL 
MAxlMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

CHP 

DIURNO. ~ 06/2014 
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÜTIL 
MAxlMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS-4,80 M, CHI 
POTÉNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METAUCA • CHI 
DIURNO. ~ 06/2014 

Total 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA H 

ENGENHEIRO CIVIL PLENO H 

Total 

SERVIÇOS INICIAIS LocaçJo convencional de obras com gabaritos (E•cola) M 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

SARRAFO NAO APARELHADO •2,5 X 7' CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 

BRUTA 
CAIBRO NAO APARELHADO '7,5 X 7,5' CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO • M 

BRUTA 
PREGODEACO POLIDO COM CABECA 17 X21 (2X 11) KG 

TINTA LATEX ACRLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 

TASUA ' 2,5 X 23' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE M 
DA REGIAO - BRUTA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 

H 

0.07 

0.07 

Coef 

0.23 

2 .32 

Coef 

021 

0.1 1 

Coef 

0 .00 

0.00 

Coef 

1.00 

Coef 

0.75 

0.41 

0.11 

0.03 

0.55 

0.36 

0.71 

1 

1 

1 

., . 

ü u \... t-., ':.:. ' ·: 

Preço Valor do servh:o 

4.22 4.64 

7.20 28.80 

300.00 300.00 

12.20 1.53 

17.-44 17.-44 

13.55 27.1 0 

250.00 25.00 

-~◄04.51_ 

Preço 

14.47 

14.30 

Preço 

18.87 

14.47 

Preço 

14.47 

18.45 

Preço 

253.09 

49.08 

Preço 

89.96 

Preço 

8.05 

28.94 

23.14 

25.92 

12.61 

14.69 

18.63 

Valor do &ervico 

1.03 

1.02 

2.04 

Val0< do serviço 

4.25 

33.57 

37.82 

Valor do serviço 

3.01 

1.96 

◄.97 

Valor do serviço 

0.81 

0.07 

0.88 

Valor do serviço 

89.96 

89.96 

Val0< do serviço 

6.00 

11.B7 

2.57 

0 .66 

6.94 

523 

J : . 87 .764/0001-32 l 
IROMAR C. S ILVA 

Rua Humberto de Campos, 812-B 
CEP: 65.923-000 

Amarante do Maranhão · MA 



COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

MOVIMENTOS DE 
TERRA 

COMPOSICAO 

MOVIMENTOS DE 
TERRA 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

MOVIMENTOS DE 
TERRA 

COMPOSICAO 

ESTRUTURA 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ESTRUTURA 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ESTRUTURA 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

CONS"fRU"fORA cus1•óo O 
IRO"\IAR C . Sll , A 

E.adereço .Rua Humbat d• Campo, 812 B 
M1JJUdpt0 AU)afnntr do M.mmhào- UP MA CEP 6 91 3-000 

e ~ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITIIANA . MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO 
POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10• • CHP CHP O.DO 
DIURNO. Af 08/2015 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELt:, tdCO 
POTENclA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10• • CHI CHI 0 .02 
DIURNO. AF 08/2015 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- IIA3 O.DO 
PREPARO MANUAL. Af 05/2021 
MARc;AÇAO OE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. UN 1.50 
Af 10/2018 

TOlal 

MOVIMENTOS DE TERRA 

Escavação ffllln,111 de valas altura até 2,00m Ml Coef 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.950 
TOlal 

Regulariuçio de superlicle .scavada M2 Coef 

PEDREIRO COM ENCARGOS COI\APLEMENTARES H 0.102 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.150 
COMPACTADOR OE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV · CHP 0.004 
CHP DIURNO. AF 08/2015 
COMPACT AOOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV· CHI 0.004 
CHI DIURNO. AF 08/2015 

Total 

Reaterro aplloado de valaa M3 Coef 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.390 
Total 

ESTRUTURA 

Lutto de concraco, eapeaawa 3cm M2 Coef 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.163 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 .044 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) • M3 0.034 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L Af _05/2021 

Torai 

AIYenariit de emba..amento Ml Coef 

BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA UN 122.270 
INBR 15270\ 

ARGIW.ASSA TRAÇO 1 :2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL 
E AREIA MÉDIA ÚMOA) PARA EI\ABOÇOIMASSA 
ÜNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

I\AJ 0.130 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF _08n019 

PEDREIRO COM ENCARGOS COI\APLEMENTARES H 8.340 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.170 

Total 

Concreto abulu~I 20 Mpa Ml Coef 

AREIA MEDIA - POSTO JA2IDA/FORNECEOOR (RETRAOO I\A3 0.756 
NA JAZIDA. SEM TRANSPORTEI 
CIMENTO PORTLAND COMPOsTO CP 11-32 KG 322.970 

PEORABRITAOA N. 1 (9,5 a 19 MM)POSTO MJ 0.587 
PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.530 

OPERADOR OE BETONERA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR H 1.600 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE OE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO CHP 0.826 
TRIF"51CO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR· CHP 
DIURNO. AF 10/2014 

16.83 0.07 

15.73 0.26 

389.67 1 79 

1.74 2.61 

5126 

Preço Valor do serviço 

14.47 57.16 

57.16 

Preço Valor do serviço 

18.87 1.92 

14.47 2.17 

22.52 008 

16.52 0.06 

4.24 

Preço Valor do serviço 

14.47 34.58 
34 58 

Preço Valor do HrvlÇO 

18.87 3.08 
14.47 0.64 

346.67 11 75 

15.47 

Preço Valor do serviço 

2.38 291 .00 

488.98 63.57 

18.87 157.38 

14.47 60.34 

57229 

Preço Valor do serviço 

65.00 49.13 

0.90 290.67 

n.39 45.44 

14,47 36.61 

15.26 24.42 

1.76 1.45 
--

~ 
.764100 ~ 1 CfífPJ: 4 .3 

L,; IROMAR C . SI VA 
Rua Humberto de C11mpos , 812·9 

CEP : 6 5 .923-000 A,... 1 l Amarante do Maranh~o • ~ 



COMPOSICAO 

ESTRUTURA 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ESTRUTURA 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ESTRUTURA 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ESTRUTURA 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ESTRUTURA 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ALVENARIA E 

CôNS~RUll)RA CUSl"ÓDIO 
IRO'-IAR C . SJLYA 

E.nd<ieço Rua Hum'oei1 d• Campo>. 812 B 
Mowop,o Amarame do Ma,auh!o- UF l\tA CFP 6~ 923-000 

(""'P f q'.(l()nl ' lo [ w I' 1;-t9D ln 1- ,J.,, qpal t• 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITIRANA . MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO CHI 0.779 
TRIFÁSICO POrtNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 
DIURNO. AF 10/2014 

Total 

Lançamento çom uso de baldes, adensamento e 
acabam---o de concreto em estn1•urss . 

M3 Coei 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 2.450 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.450 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.370 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA4SMM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP CHP 1.040 

DIURNO. AF 06/2015 
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV· CHI CHI 1 .◄10 

DIURNO. AF 06/2015 
Total 

Aco CA--50 usado em estrutura de concreto KG Coef 

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1.110 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0.001 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 .005 

Tolal 

Aco CA·60 uaado em eatrutura de concreto KG Coei 

ACO CA-60, 4 ,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO 

KG 1.070 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0.010 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.058 

Total 

Fabricação, montagem e de5montagem de forma para 
radier, vlgaa1 pilares de concreto armado. em madeira M2 Coef 

·-da 4 utl•lza~--· 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0.017 
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO · BRUTA 

M 0.370 

SARRAFO '2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO • BRUTA 

M 0.440 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X21 (2 X 11) KG 0 .095 

TABUA NAO APARELHADA '2 ,5 X 20' CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO • M 1.380 

BRUTA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 1.440 
COMPLEMENTARES 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 2.350 
COMPLEMENTARES 

Total 

Pintura impenne■bilizante em \liga baldrame M2 Coef 

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFAL TICA MODIFICADA COM A 
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE KG 1.500 
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA\ 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS H 0.085 
COMPLEMENTARES 
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS H 0.◄22 
COMPLEMENTARES 

Total 

ALVENARIA E REVESTNENTOS DE PAREDE 

0.41 0.32 

44804 

Preço Valor do serviço 

18.63 ◄5 .64 

18.87 ◄6.23 

14.47 106.64 

1.34 1.39 

0.56 0.79 

200.70 

Preço Valor do serviço 

8.65 9.60 

14.15 0.01 

18.75 0.09 
9.70 

Preço Valor do serviço 

9.45 10.11 

14.15 0.13 

18.75 1.09 

11.34 

Preço Valor do serviço 

8.68 0.15 

11.16 4 .13 

3.90 1.72 

23.14 2.20 

20.91 28.86 

14.69 21 .15 

18.63 43.78 

101.98 

f Preço Valor do servico 

21.53 32.30 

15.02 1.28 

18.87 7.96 

41 .53 

Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos 9X19x19 cm, 
REVESTIMENTOS OE M2 Coei Preço Valor do serviço 

inctustve argamassa de assentamento 
PARED" 

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

INSUMO VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL. DE 9 X 19 X 19 CM UN 

n XAXC\ 
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADNZINCADA PARA 

INSUMO ALVENARIA. FIO D= ' 1,20 A 1,70' MM, MALHA 15 X 15 MM, M 

IC X L1 '50 X 7 5' CM 

28.270 0.85 2◄.03 

v _ 
~ 0.420 2.95 

~ / . : 04. 7 .764/0001-32 l 
_ IROMAR C . SILVA 

Rua Humberto de Campos , 812-B 
CEP : 65.923-000 

Amarante do Maranhão - MA) 



CONSTRUTORA CUSTÓDIO 
IR0'1AR e . s rL,ºA 

Eodo:ieço Rua Humbcn d• Campos, S 1 :! B 
Muruc1p10 Ammanu: do M.uauhão - UF MA CEP 6~ 923.000 

C?s'T' · •~ o )1 1 dual I t 4 91~ li; ~ L " ,a. 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ALVENARIA E 
REVESTIMENTOS DE 

PARE= 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ALVENARIA E 
REVESTIMENTOS DE 

PAREDE 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ALVENARIA E 
REVESTIMENTOS DE 

PAREDE 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ALVENARIA E 
REVESTIMENTOS OE 

PARC"C 

INSUMO 

INSUIIAO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COBERTURA 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSI': LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCA1.IZAÇÃO: BURITIRANA-MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

PINO DE ACO COM FURO, HASTE= 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.005 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME OE CIMENTO, CAL 
E AREIA MÉDIA ÚMOA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICNASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

M3 0.009 

PREPARO MANUAL. AF 08/2019 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.610 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.805 

Tolal 

ChaplKo com argamaaaa de cimento e areia Hm peneira 
traço 1:3 

M2 Coef 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME OE CIMENTO E 
AREIA GROSSA ÚMIOA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, MJ 0.004 

PREPARO MANUAL. AF 08/2019 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.070 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.007 

Total 

Reboco com argamassa da cimento • areia traço 1 :3, esp. M2 Coef 
2,5cm 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL 
E AREIA MtOIA úMOA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICNASSENTAMENTO DE ALVENARIA OE VEDAÇÃO, 

M3 0.038 

PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA400 L. AF _0812019 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 .470 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.171 

Total 

Emboço com argama&sa de cimento, arwia • s.aibro traço M2 Coef 
1:3:3 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL 
E AREIA 11.41':DIA ÚMOA} PARA EMBOÇOIMASSA 
ÚNICNASSENTAMENTO DE ALVENARIA OE VEDAÇÃO, 

MJ 0.038 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF _0812019 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.580 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0211 

Total 

Revestimento certmico, Junta a prumo, assentado com M2 Coef 
cimento colante 

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 
MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A M2 1.090 

2025 CM2 
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6.140 

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0220 

AZULEJISTA OU LADRILHIST A COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0.970 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.480 

Total 

COBERTURA 

T e lhamento com telha cenlmica çapa,-canal. tipo plan, c om M2 Coef 
a1· ln oi ... 1 1 
TELHA OE BARRO/ CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO 
COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO OE 
º44 A 50º CM, RENDIMENTO OE COBERTURA DE º26º 

MIL 0 .027 

TELHASIM2 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.399 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.133 

GUINCHO E RICO OE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO OE 1,25 OI - CHP CHP 0.037 

DIURNO. AF 03/2016 
GUINCHO ICO OE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 OI- CHI CHI 0.052 

DIURNO. AF 0312016 
Total 

40.33 0 .20 

570.54 5.19 

18.87 30.38 

14.47 11.65 

72.69 

Preço Valor do serviço 

601 .69 2.53 

18.87 1.32 

14.47 0.10 

395 

Preço Valor do s.ervii;o 

488.98 18.39 

18.87 8.87 

14.47 2.47 

29.73 

Preço Valor do serviço 

488.98 18.39 

18.87 10.94 

14.47 3.05 

32.38 

PnN;o Valor do serviço 

37.40 40.77 

1.07 6.57 

6.28 1.38 

18.79 18.23 

14.47 6.95 

73.89 

Preço Valor do serviço 

1.070.00 29.32 

14.47 5.77 

18.45 2.45 

15.59 0 .58 

14.67 0.76 

PJ . 04.387.764/0001-32 I 
IROMAR C . SILVA 

Rua Humberto de Campos , 812-B 
C EP: 65.923-000 

1 Amarante do Maranhão - MA 1 



COBERTURA 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COBERTURA 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COBERTURA 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ESQUADRIAS 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ESQUADRIAS 

C NSTRUl'ORA CUSl~ÓDIO 
lRO\lAR {. SIL \ •A 

F.n<k<.-ço Rua Humbcrt J~ Campo , 812 B 
MIIIUdp,o Ama,nutc do M.lnwhAo UF MA CF.P 6~ 9'3-000 

~ ' ~k••----
o B RA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR Jost LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITRANA . MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Trama de madeira composta por ripas, caibros o terças 
para telhados do até 2 iguao para tolha de encaixo de M2 
cerlmica ou de concreto, Incluso transporte vertical 

RIPA NAO APARELHADA. ' 1,5 X 5' CM, EM 
MACARANOUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO • M 
BRUTA 

VIGA NAO APARELHADA '6 X 12' CM, EM MACARANDUBA, M 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO • BRUTA 

CAIBRO NAO APARELHADO '5 X 6' CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EOUIVALEr-lTE DA REGIAO • M 
BRUTA 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 

PREGO DE ACO POl.100 COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
H 

COMPLEMENTARES 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

H 
COMPLEMENTARES 
GUINCHO ElETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFAslCO DE 1,25 CV· CHP CHP 
DIURNO. AF 03/2016 
GUINCHO EI.EIRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFAslCO DE 1,25 CV· CHI CHI 
DIURNO. AF 03/2016 

Total 

1 Chaoim pré moldado de concreto (pinaadelral 1 M2 

1 CHAPIM DE CONCRETO ASSENTADO IM2 

!SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IH 
Tolá 

Calha em chapa de aço galvanlz.ada numero 24, 
M d-envotvim_,,.A de '"m Jne•- ft •--• ~L--.1 

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
310ML 

POLIURET ANO (PUI PARA JUNTAS DIVERSAS 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 

REBITE DE ALUMINIO VA:ZMJO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM KG 
l!1KG = 1025 UNIDADES\ 
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GAL VANíZ.ADA NUM M 
24 CORTE 33 CM 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
GUINCHO a1: IRJCO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFAslCO DE 1,25 CV. CHP 
DIURNO. AF 03/2016 
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFAslCO DE 1,25 CV· CHI 
DIURNO. AF 03/2016 

Total 

ESQUADRIAS 
Pona de madel<a 0,80I2,10 (lnclUolw fe1TageN • 
aceaaórloal 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇAO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO • FORNECIMENTO E 
INSTALAr-1.o. AF 12/2019 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM~OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X21 OCM, ESPESSURA DE 3,SCM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO • FORNECIMENTO E INSTAI.AÇÃO. 
AF 12/2019 
ALIZAR DE SX1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO MÉDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

Total 

Porta para banheiro 0,6012,10 (lnclualve fom,gena • 
órioa 

H 

H 

CHP 

CHI 

UNO 

UN 

UN 

UN 

M 

UNO 

Coef 

3290 

0.658 

1.950 

0.070 

0.050 

0.030 

0.407 

0.367 

0.043 

0 .060 

1 Coef 

1 5.000 

1 0.150 

Coef 

0.053 

0.008 

0.002 

0.059 

1.()40 

0282 

0.188 

0.013 

0 .018 

Coef 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

,....., - .-
\..) •.) ·,, 

Preço Valor do aorviço 

2.82 928 

31.30 20.60 

14.60 28.86 

25.62 1.79 

23.12 1.16 

23.31 0.70 

14.69 5 .98 

18.63 6.84 

15.59 0.67 

14.67 0 .88 

76.75 

1 Preço Valor do serviço 

1 21 .00 105.00 

1 14.47 2 .17 

107.17 

Preço Valor do serviço 

43.31 2.30 

22.75 0.18 

66.93 0.11 

163.61 9.65 

43.57 45.31 

14.47 4 .08 
18.45 3.47 

15.59 021 

14.67 027 

65.57 

Preço Valo, do serviço 

319.99 319.99 

250.◄9 250.◄9 

171.41 171.◄1 

9.45 94.50 

836.39 
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COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ESQUADRIAS 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ESQUADRIAS 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ESQUADRIAS 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

ESQUADRIAS 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

CONSTR~TORA CUSl"ÓDIO 
IRO\lAR C . SIL\'A 

Er.dc,~ço Rua Hwnba1 d~ Campos, S 12 B 
Mumc1pio Amaraote do Mar:wb3.o-UF M,\ CEP 6' 923 000 

C'> ,! ~40"0I" 11 J'ld>l)3 ln,,_,, 1\' 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITIRANA-MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇAO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO • FORNECIMENTO E UN 
INSTALACÃO. AF 12/2019 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM~OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

UN 
DOBRADIÇAS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 1212019 
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

UN 
EXECUÇÃO DE FURO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 1212019 
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO MÉDIO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 
AF 1212019 

Total 

Porta de madeira 0,90x2,10 (lnckJ■hre ferragens e 
UNO 

••- sórtosl 
BAT ENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇAO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E UN 
INSTALACÃO. AF 1212019 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM~OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

UN 
DOBRADIÇAS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

UN 
EXECUÇÃO DE FURO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 1212019 
ALIZAR DE 5X1 ,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO MÉDIO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 
AF 1212019 

Total 

Fechaduras, padrlo popular UNO 
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO 
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 
(MACANET A, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CJ 
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
INTERNA 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

H 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

Total 

Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com 
vidros, batente. acabamento com acetato ou brilhante e 

M2 
fern.gens. Exclusive allzar e contramarco. Fornecimento e 
;-•'"'···-
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, UN 
COMPRIMENTO • 32 • MM 
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 
CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, 
ACABAMENTO BRANCO OU BRLHANTE, UN 
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM V IDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

Totat 

Porta de comtr em aluminlo, duas folhas moveis com vidro M
2 

1 f f • ld 
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

31 
OML 

POLIURETANO PU PARA JUNTAS DIVERSAS 
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS 
COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTOO, M

2 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL. SEM 
GUARNICAO/ALIZARNISTA 
BUCHA DE NYlON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 
X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 
GUARNICAO / MOLDURA/ ARREMATE DE ACABAMENTO 
PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, 
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, 
PARA1 FACE 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 

M 

H 

1.000 

1.000 

1.000 

9.600 

Coef 

1.000 

1.000 

1.000 

10.200 

Coef 

1.000 

0.766 

0.384 

Coef 

7.300 

0 .556 

0 .560 

0.960 

0 .480 

0.064 

1.000 

4 .720 

2200 

0.282 

319.99 319.99 

229.74 229.74 

151.79 151.79 

9.45 90.72 

792 24 

Preço Valor do serviço 

319.99 319.99 

304,86 304.86 

171.41 171.41 

9.45 96.39 

892.65 

Preço Valor do H MÇO 

65.96 65.96 

17.93 13.73 

14.47 5.56 

85.25 

Preço Valor do serviço 

0.20 1.46 

654.79 364.06 

28.61 16.02 

18.87 18.12 

U .47 6.95 

406.61 

Preço Valor do serviço 

43.31 2.76 

475.29 475.29 

0.61 2.88 

28.34 62.35 
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COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 
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e NSl"RUll )RA CUSTÓ 10 
IRO\lAR C. SILVA 

f.odc1eço Rua Humbcn Je Campos, 812 B 
Muruclp,o Ama,nm~ do M.u3nhAo UF 'MA CTP M 923-000 

Cl 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSlt LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITRANA . MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

!SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IH 1 0 .141 
Tolal 

PAVIMENTAÇÃO 

Atem> Interno aplloado com material do omor6stimo M3 Coof 
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CHP 0 .006 
TANQUE OE AÇO PARA TRANSPORTE OE AGUA - CHP 
DIURNO. AF 06/2014 
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCAOO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POftNCIA 230 CV, INCLUSIVE CHI 0.003 
TANQUEOEAÇOPARATRANSPORTEDEÃGUA-CHI 
DIURNO. AF 06/2014 
ARGILA. ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA 

M3 1.240 
i fRETIRAOA NA JAZIDA SEM TRANSPORTEI 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.659 
COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTltNCIA 4 CV. CHP 0.274 
CHP DIURNO. AF 08/2015 
COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 0 .254 
CHI DIURNO. AF 08/2015 

TOOII 

Conlnplso lnço 1:4, espessura 4cm M2 Coof 

CIMENTO PORTLANO COMPOSTO CP 11-32 KG 0.500 
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

L 0.210 
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÊDIA ÚMIDA) PARA CONTRAP1SO, PREPARO M3 0.053 
MANUALAF 08/2019 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.271 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.136 
Toeal 

Plao cerimico para pjao com placn tipo esmatt..i.11 eirtra 
de dlmans6H, 35x35 cm aplicada em ambientes de área M2 Coof 
lmalor ,..-1om2 

PISO EM CERAMICA ESMAL TAOA EXTRA, PEI MAIOR OU 
M2 1.060 

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4.860 
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0.240 
AZULEJISTA OU LAORILHISTA COM ENCARGOS 

H 0.240 COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.150 

Tolal 

Pl•o ceràmlco para piao com placa• tipo eamaftada extra 
de dimensões, &Ox60 cm apicado em ambientes de área M2 Coof 
---!Ç, • 1Rn,t 

PISO EM CERAMICA ESMAL TAOA EXTRA, PEI MAIOR OU 
M2 1,080 

IGUAL A◄ FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 8,620 

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0.140 

AZULEJISTA OU LAORILHISTA COM ENCARGOS 
H 0.570 

COMPLEMENTARES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2◄0 

Tolal 

Execucão de caluda de orot-.!io M3 Coef 

DESMOlDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 
L 0.021 

DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SARRAFO '2,5 X 10' CM EM PINUS, MISTA OU M 3 .120 
EQUIVALENTE DA REGIAO • BRUTA 
SARRAFO '2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU M 2.500 
EQUIVALENTE DA REGIAO • BRUTA 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0.299 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 1.620 
COMPLEMENTARES 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 .◄10 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,(),10 

\.J 'J ·- 1 j 0 0 

1 14.47 1 2.(),1 

1 550.64 

Preço Valo, do aarvlço 

313.08 1.88 

51 .22 0 .15 

55.99 69.43 

14.◄7 9.5◄ 

22.52 6.17 

16.52 ◄20 

91.36 

Preço Valo, do serviço 

0.90 0.45 

17.44 3.66 

656.32 34.78 

18.87 5.11 

1◄.◄7 1.97 

45.98 

Pntço Valo, do serviço 

37.78 ◄O.OS 

1.07 5.20 

6.28 1.51 

18.79 ◄.51 

14.◄7 2.17 

53 43 

Pr~o Val<H' do serviço 

77,01 83.17 

1.07 9.22 

6.28 0.88 

18.79 10.71 

1◄.47 3 .47 

107.46 

Praço Valor do H rvlço 

8.68 0 .18 

5.66 17.66 

3.90 9.75 

23.14 6,93 

18.63 30.18 

18.87 26.61 -.~ ~ -14.47 

e J : 04.38 .764/0001 
IROMAR C . S I LVA 

Rua Humberto de Campos, 812-B 
CEP : 65.923-000 

1 Amarante do Maranhão -~ 



CONSTRUTORA CUSTÓDIO 
IRO,IAR C. SILVA 

F.o&,teço Rua Huml>crt d~ Campo•, 81 Z B 
Muruc,pio Amarante do M.o.raohio UF :MA CEP 6~ 92 t.000 

Cl\1' 1 • ·~ o~ 1 1 f dual 1' 1 ,1 91~- w ., Murucmal 

COMPOSICAO 

PAVIMENTAÇÃO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INST ALAÇOES 
HmROSSANIT ÁRIAS 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTAI.AÇÕES 
HIOR~~~ ANIT ÁRIAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇÕES 
HIOROSSANIT ÁRIAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INST ALAÇõES 
HlnROSSANIT ÁRIAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANIT ÁRIAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITIRANA - MA 

COMPOSIÇÕES OE PREÇOS UNITÁRIOS 

CONCRETO FCK • 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÊDW BRITA 1)- PREPARO M3 1.230 

MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

Total 

Plantio de aroma batatal• em placao. M2 Coef 

GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1.000 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.154 

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.039 

Total 

INSTAI.AÇÕES HK>ROSSANIT ÁRIAS 

Hidr6m•tro - kit cavai.t• simples 25" UNO Coef 

KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA UN 1,000 
HIDROMETRO BITOLAS 1/2" OU 314" - COMPLETO 
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0.306 

SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3 

UN 0.072 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.396 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1.700 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1.700 

Total 

Tubo de pvc r.oldával marrom, inc;I conexõa dlam. 32mm M Coef 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1.040 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0 .106 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0 .453 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0 .453 

Total 

Tubo de pvc soldável marTom, lncl conexões diam. 25mm M Coef 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1.040 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.089 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.380 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO COM H 0 .380 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Total 

Reglatro de pressão com cenopla diam. 25mm (3/4") UND Coef 

FITA VEOA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.008 

REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, 
BITOLA 1/2" IREF 1400\ 

UN 1.000 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.072 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIORAULICO COM H 0.072 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Total 

Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") UNO Coef 

FITA VEOA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0 .008 

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 
1/2 "IREF 15091 

UN 1.000 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0.072 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0 .072 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Total 

INSTALAÇ ES 
H ROSSANITÁRIAS Tubo de pvc branco para esgoto diam. 40mm M Coef 

INSUMO 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL NBR 5688 

M 1.050 

448.12 551.19 

686,49 

Pn,co Valor do service 

12,85 12.85 

14.47 2.23 

14.30 0 .56 
15 64 

Preço Valor do aervtço 

104.39 104.39 

17.90 5.48 

62.15 4.47 

1.86 0 .74 

14.27 24.26 

18.26 31 .04 

170.38 

Pr.ço Volor do serviço 

11.23 11.68 

1.86 0.20 

14.27 6.46 

18.26 8.27 

26.61 

Preço Valor do serviço 

5.00 5.20 

1.86 0 .16 

14.27 5.42 

18.26 6.94 

17.73 

Preço Valor do serviço 

12.90 0 .11 

24.18 24.18 

14.27 1.03 

18.26 1.31 

26.63 

Preço Valor do serviço 

12.90 0.11 

34.13 34.13 

14.27 1.03 

18.26 1.31 

36.58 

CNPJ : 04.387.764/0001 •32 ; 
IROMA R C. S ILVA 

Rua Humberto de Campos. 812-B 
CEP: 65.923-00~ \ 

ma ante do Maranhao - MA • 



INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇOES 
HIOROSSANIT ÁRIAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇOES 
HIOROSSAN 1T ÁRIAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INST Al.AÇOES 

HIOROSSANIT ÁR''"" 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INST ALAÇOES 
HIOROSSANIT ÁRIAS 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇOES 
HIDROSSANIT ÁRIAS 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

CONSTRUTORA CUS~ÓOIO 
IRO"\IAR C. SIL YA 

F..uda,eço Rua Humbert d~ Campos, S l l B 
M=rp,o Amauwte do Ma1anhão - UF ll.fA C'EP· 6~-92.1-000 

C'l :P 1 < q 0JJ0 1 '_ ,,,., ~ 1 ' n.1 91 ~ J in ., ! • ,gd '! 

OBRA: CONSTRUÇÃO OA UNIDADE ESCOLAR JOSIÊ LOPES OE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITIRANA . MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

LIXA O'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.016 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

H 0293 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

H 0293 ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Total 

Tubcr de pvc branco p•re esgoto dl8ffl. 50mm M Coef 

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
M 1.050 PREDIAL fNBR 5688) 

LIXA O'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.018 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

H 0.318 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

H 0.318 ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Total 

Tubcr de pvc branco para esgoto dlam. 100mm M Coef 

TUBO PVC SERIE NORMAL, 0N 100 MM, PARA ESGOTO 
M 1.050 PREDIAL (NBR 5688) 

LIXA O'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.025 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

H 0.4◄4 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

H 0.4◄4 ENCARGCS COMPLEMENTARES 
Total 

Joelho de PVC branco para aagoto dlam. 40mm UNO Coei 

ADESIVO Pt.ASTICO PARA PVC, FRASCO COM •aso• GR UN 0,010 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, B8, 90 GRAUS, ON 40 MM, PARA 
UN 1.000 ESGOTO PREDIAL 

SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, 
UN 0.015 FRASCO COM 1000 CM3 

LIXA O'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.007 
AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

H 0,127 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

H 0.127 ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Total 

Joelho de PVC branco para esgoto diam. 50mm UNO Coef 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, ON 50 
UN 2.000 MM fNBR 5688) 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA 
UN 1.000 ESGOTO PREDIAL 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, UN 0.050 
ACO POLIETILENO E OUTROS) 
AUXILIAR OE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

H 0,138 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

H 0 ,138 ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Total 

Joelho de PVC branco para eagoto dlam. 100mm UNO Coef 

ANa BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 
UN 2 .000 MM /NBR 56881 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, 
UN 1.000 PARA ESGOTO PREDIAL 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE •400• GR (USO EM PVC, UN 0.115 
ACO POLIETILENO E OUTROS) 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

H 0.193 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

H 0.192 ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Total 

INSTALAÇ ES 
HIOROSSAN ÁR S Junção de PVC branco para esgoto 1 OOx◄Omm UNO Coo! 

INSUMO ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAi., DN 100 UN 
MM NBR5688 3.000 

1.86 0.03 

14.27 4.18 

18.26 5.35 

15.84 

Preço Valor do serviço 

10.18 10.69 

1.86 0.03 

1◄ .27 ◄ .5◄ 

18.26 5,81 

21.07 

Preço Valor do serviço 

16.59 17.42 

1.86 o.os 
14.27 6 .34 

18.26 8.11 

31 92 

Preço Valor do serviço 

5◄.86 0.5◄ 

4.15 4.15 

62.15 0,93 

1.86 0.01 

14.27 1.81 

18.26 2.32 

9.77 

Preço Valor do serviço 

2.09 4.18 

2.85 2.85 

22.64 1.13 

14.27 1.97 

18.26 2.52 

12.65 

Preço Valor do serviço 

3.70 7.40 

9.◄3 9.43 

22.64 2.60 

14.27 2 .75 

18.26 3.51 

25.69 

Preço 

• 
Rua Humberto de Ciimpos, 812-B 

CEP: 65.923-000 

1 Amarante do Maranhão - ":1!'J 



INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇÕES 
HIORru<SANIT ÁRIAS 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTAI.AÇÕES 
HIDROSSANrr ÁR'-"S 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇÕES 
HIORO"" ANIT ÁRIAS 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

CCMPOSICAO 

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANIT ÁRIAS 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

CONSl'RUTORA CUSl'ÓDIO 
IRO\IAR C. SILYA 

Ernk,eço RuaHumbcr1 d• Campos, 81;! B 
Muxuctp,o Amllf.wtc do M.o.raohào -1,,'F MA C'EP M 923-000 

Cl :P ~ F ()!)01 1 l "41 1' H,I 91 ~ 3 ln , ,. ,ç;pal ;6 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES OE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITIRANA - MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, 0N 100 X 100 MM, 
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM OE '400' GR (USO EM PVC, 
ACO POLIETILENO E OUTROS) 
AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGoS COMPLEMENTARES 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Tolal 

Caixa slfonada 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM •aso• GR 

CAIXA SIFONAOA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 
REDONDA BRANCA 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXDES COM 
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, 
ACO POLIETILENO E OUTROS\ 
SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3 
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE 
REFORCADA ESGOTO PREDIAL 
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Total 

Ralo slfonado 

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM •aso• GR 

RALO SIFONAOO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM 
GRELHA REDONDA BRANCA 
SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3 
LIXAO'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Total 

Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 40x40x60cm 

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, 
OIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 
18 LITROS COM TAMPA E CESTO 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF 0812020 

Total 

Tanque séptico circular, em concreto pré--moldado, 
dlimetro Interno~ 1,40 m, altura Interna • 2,50 m, volUme 
util: 3463 & 1 ,a 13 contnbulntea 
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNOA Lia . 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 MJ, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4 ,37 M - CHP DIURNO. 
AF 06/2014 
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA Lia. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF 0612014 

UN 

UN 

H 

H 

UNO 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

H 

H 

UNO 

UN 

UN 

UN 

UN 

H 

H 

UNO 

UN 

H 
H 

M3 

UNO 

CHP 

CHI 

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE 
VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E 
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO OE 1,50 UN 
M EALTIJRAOE O 50 M 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

1.000 

0.173 

0257 

0256 

Coef 

0,029 

1.000 

0 .020 

o.o« 

1.000 

0.007 

0218 

0218 

Coei 

0.005 

1.000 

0.008 

0 .013 

0.112 

0.112 

Coef 

1.000 

0284 

0223 

0.014 

Coef 

0 .396 

0.807 

5.000 

1.860 

24.54 

22.64 

14.27 

18.26 

Preço 

54.86 

27.63 

22.64 

62.15 

2.74 

1.86 

14.27 

18.26 

Preço 

54.86 

13.83 

62.15 

1.86 

14.27 

18.26 

Preço 

436.46 

18.87 

14.47 

156.24 

Preço 

138.16 

49.04 

431.98 

18.87 

24.54 

3.91 

3.66 

4.67 

47.88 

Valor do serviço 

1.60 

27,63 

0.45 

2.73 

2.74 

0.01 

3.10 

3.97 

42.25 

Valor do semço 

027 

13.83 

0.47 

0.02 

1.60 

2.04 

1823 

Valor do serviço 

436.46 

5.36 

3.23 

2.20 

447,25 

Valor do serviço 

54.70 !' 
39.57 

2.159.90 

NPJ: 04.387.764/0001-i2'1 
IROMAR C . SILVA 

Rua Humb erto de Cam pos , 812-B 
CEP: 6 5 .92 3 -000 

Amarante do M:iran h~o - MA 
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COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

IHST ALAÇOES 
HDR~~~ ANIT ÁR .. ~ 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇÕES 
ELffRICAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇ ES 
ELffRICAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

C NSTRUYORA CUS'J'ÓOIO 
IRO'\tAR C. Sl L VA 

End<1cço RUAHWJ1bcrt de Ca,nJ"'•• 81::! B 
Mum,,pao Amarante do M,uanhão - UF MA CE P 65 9B-OOO 

o:p ~oon 1 1.- -i 'n.1 H~ ln: b • 10, 1)6 

OBRA; CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃ O: BURITIRANA - MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÃNICO COM M3 
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO M3 
APROXIMADA DE 6 KG/M' . AF _01/2018_P 

PEÇA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE M3 
30KG/M'. AF 01/2018 

PREPARO DE FUNDO DE VAJ..A COM LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2.5 M, COM CAMADA DE M3 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF _08/2020 

Total 

Reservatório de fibra cap. 1.000 L, (nstalado UNO 
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM 

UN TAMPA 
AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

H 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 

H 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Total 

INSTALACÔES ELÉTRICAS 

Ou,odro de medlçio UNO 

BUCHA OE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4 ,20 X 
40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA UN 
CHATA E FENDA PHILLIPS 
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM 
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 UN 
DISJUNTOR IPADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL\ 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

H COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

Total 

Quadro de dlalrtbulção de aner-gla em chapa de aço 
galvanizado, de 1obrepor. Com banamento lrifnlco, para UNO 
18 disjuntores OIN 100A • Fomoclrnonto o lnatalaçio. 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAIIIENTO 
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO UN 
GALVANIZADO PARA 18 DISJUNTORES DIN 100 A 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

H COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

Total 

Disjuntor monopolar 20A UNO 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA UN 
PARAFUSO DE FIXACAO M5 

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
H COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
Total 

Disjuntor monopolar 10A UNO 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA UN 
PARAFUSO DE FIXACAO M5 

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Total 

UN 

H 

H 

1.460 

0.061 

0.015 

0.130 

0227 

Coef 

1.000 

0.151 

0.151 

Coef 

4 .000 

1.000 

1.520 

1.520 

Coef 

1.000 

1.520 

1.520 

Coef 

1.000 

1.000 

0.066 

0.066 

Coof 

1.000 

1.000 

0.035 

0.035 

IV,-, ; · , ,' -, , • ' .' 
_, - f...J ~ ! 

14.47 21.13 

559.53 34.08 

4 .716.69 72.64 

2.512.93 326.93 

153.13 34.76 

2778.79 

Preço Valor do serviço 

472.85 472.85 

14.27 2.15 

18.26 2.76 

477.76 

Preço Valor do serviço 

0.20 0.80 

89.78 89.78 

15.04 22.86 

19.09 29.02 

142.46 

"'-ço Valor do serviço 

544.50 544.50 

15.04 22.86 

19.09 29.02 

596.38 

Preço Valor do serviço 

1.33 1.33 

7.56 7.56 

15.04 1.00 

19.09 127 

11 15 

Preço Valor do serviço 

1.03 

7.56 

15.04 

19.09 

1.03 

7 .56 

0.53 

: 04.387.764/0001-'327 
I ROMAR C. SILVA 

Rua Humberto de Campos. 812-8 
CEP: 65.923-000 

1 Amarante do Maranhão - ~ J 



INSTALAÇOES 
ELÉTRICAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇOES 
ELÉTRICAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INST ALAÇOES 
ELÉTfllrA" 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇ ES 
ELtl"RICAS 

COMPOSICAO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

CONSTRUTORA CUSTÓDIO 
IR0'1AR C . Sll.VA 

Eudcieço RuaHumbctt d• Campo•, 812 B 
Mumop,o Amarante do Maranhão - UF MA CFP fi~ 92.l-000 

( 'P 1,0 lf ,001 h ~•dual 'H-1~15 l;, ., j. ~J ,,( 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITAANA - MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Lâmpada nuoreacente nplral branca, 45W, base E27 UNO 

SOQUETE OE BAQUELITE BASE E27. PARA LAMPADAS UN 

LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA45 W, BASE 
UN E2711271220 V1 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
H COMPI.EMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPI.EMENTARES H 
Total 

lnlemlptor de uma tecla slmi, les UNO 

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

H COMPLEMENTARES 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPI.EMENTARES H 

Total 

Toma,u 2P + T universal - dupla UNO 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4• X 2• 

MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015 UN 
TOMADA BAIXA OE EMBUTIR (1 MOOULO), 2P+T 10 A. SEM 
SUPORTE E SEM PI.ACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 UN 

Total 

Eletroduto corrugado 1 • M 

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 
M AMARELA DE 32 MM 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1.65 MM (0.016 KG/M) OU 
KG 18 BWG D= 1 25 MM 10 01 KG/Ml 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
H COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPI.EMENTARES H 

Total 

Poste de aço confco continuo curso simples, flangeado de 
altura H•6M, lndusiVe luminária, 5em lampada. UNO 
Forn...i-,., e insta•••"o 
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 
LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 

UN PETERCO OU ECUIV 
GUINDAUTO HIORAULICO. CAPACIDADE MAXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9, 70 M, INCLUSIVE CHP 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF 0612014 
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, 
CURVO. BRACO SIMPI.ES, FLANGEADO, H = 9 M. UN 
DIAMETRO INFERIOR= •135• MM 
CHUIIABAOOR DE ACO, 1• X 600 MM, PARA POSTES DE 

UN ACO COM BASE INCLUSO PORCA E ARRUELA 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

H COMPI.EMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPI.EMENTARES H 

Total 

Lumfnjrla de led para lluminaç.ão pública, de 33 W até 50 W UND 
- fornecimento • Instala o. 
GUINDAUTO HI ULICO. CAPACIDADE MA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CHP 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF 06/2014 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM UN 
ROLO DE 19 MM X 5 M 

LUIIAINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W UN 
ATE 50 W. INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPI.EI\AENTARES H 

Coef 

1.000 

1.000 

0.068 

0.166 

Coef 

1.000 

0.225 

0.225 

Coei 

1.000 

1.000 

Coei 

1.100 

0.002 

0.107 

0.107 

Coaf 

9.000 

1.000 

0.180 

1.000 

4.000 

0.641 

2.080 

Coef 

0.239 

0.014 

1.000 

0.238 

Preço Valor do serviço 

2.52 2.52 

40.29 40.29 

15.04 1.02 

19.09 3 .16 

46.99 

Preço Valor do serviço 

7.95 7 .95 

15.04 3.38 

19.09 4.30 

15.63 

Preço Valor do serviço 

7.48 7 .48 

17.05 17.05 

24.53 

Preço Valor do serviço 

3.72 4 .09 

19.03 0.04 

15.04 1.61 

19.09 2 .04 

7.78 

Preço Valor do serviço 

36.01 324.09 

86.30 86.30 

269.74 48.55 

2.275.04 2.275.04 

283.99 1.135.96 

15.04 9 .64 

19.09 39.71 

3919.29 

Preço Valor do serviço 

269.74 64.41 

6.14 0.09 

203.58 203.58 

n - ,,. 
' ' \.) ' -- \ V ~ ( _, J V 

CNPJ: 04.387.764/0001-32 l 
IROMAR C . S ILVA 

Rua Humberto de Campos, 812-B 
CEP: 65.923 -000 

Amaran te do Maranhão - MA 1 



COMPOSICAO 

INST ALAÇOES 
ELITRICAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INST ALAÇôES 
ELITRlrAC, 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

INSTALAÇOES 
ELITRICAS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

CONSTRUTORA CUSTÓDIO 
JRO,IAR C. SIL \'A 

Endcicço RUA Hwnbert de Can1po•, 81 :! B 
Mun,cfr10 AmllrlWtc do l\4ar,whão- UF MA C'EP 65 923.000 

CJ"P 1 ~ n 0001 1 ...tLMli I' IH 915 Hn , ' ·111al w 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOS~ LOPES OE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITRANA • MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

!ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IH 1 0.238 

Tolal 

Cabo de cobre Isolado, seção 2,5 mm', 450f750V/70c M Coef 

CABO DE COORE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM PVCIA. ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, M 1.190 
SECAO NOMINAL 2 5 MM2 
FITA ISOLANTE ADESNA ANTICHAMA. USO ATE 750 V, EM 

UN 0.009 
ROLO DE 19 MM X5 M 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

H 0.030 
COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 .030 

Tolal 

Cabo de cobre Isolado, seção 410 mmª, 450/750vnoc M Coef 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM PVCIA. ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, M 1.190 
SECAO NOMINAL 4 O MM2 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V, EM 

UN 0 .009 
ROLO DE 19MM X5 M 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

H 0.040 
COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.040 

Tctal 

Cabo de cobre ieolado, seção 10,0 mm', 450n50vnoc M Coef 

CABO DE COORE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM PVCIA. ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, M 1.190 
SECAO NOMINAL 4 O MM2 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V, EM 

UN 0.009 
ROLO DE 19MM X 5 M 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

H 0 .077 
COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.040 

Tolal 

PEÇAS E ACESSÓRIOS 

PEÇAS E ACESSÓRIOS Ban""d.l de mármon, M2 Coef 

INSUMO MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0.523 
BUCHA OE NYLON SEMABAS10, COM PARAFUSO DE 6,10 

INSUMO X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. UN 6 .000 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHN 

INSUMO OUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS M2 1.000 
EQUNALENTES DA REGIAO E= '2 5' CM 

INSUMO REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0 .021 

INSUMO 
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 

UN 2.000 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG BRANCO 

COMPOSICAO 
MARMORISTNGRANffEIRO COM ENCARGOS 

H 1.140 
COMPLEMENTARES 

COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.983 
Total 

Dfvifi.Oria unitária de granito, tipo cabine, em painel, 
PEÇAS E ACESSÓRIOS eopesoun de 3cm, aasentado com argamassa colante AC M2 Coef 

INSUMO 
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, 

KG 
BICOMPONENTE PASTOSO IXOTROPICO 

0.530 

INSUMO 
DMSORIA, PLACA PRE-MOLOAOA EM GRANILITE, 

M2 
MARMORITE OU GRANITIN E = •3 CM 1.050 

INSUMO ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ili E KG 0.970 

COMPOSICAO 
MARMORISTNGRANITEIRO COM ENCARGOS 

H 
COMPLEMENTARES 

1260 

COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 .633 
SERRA CIRCULAR OE BANCADA COM MOTOR EL RICO 

COMPOSICAO POTÊNCIA OE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10•. CHP CHP 0.042 
DIURNO. Af' 08/2015 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EL RICO 

COMPOSICAO POT~CIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10•. CHI CHI 1220 
DIURNO. Af' 08/2015 

1 19.09 

Prey0 

2.18 

6.14 

15.04 

19.09 

Preço 

3.61 

6.14 

15.04 

19.09 

Preço 

3.92 

6.14 

15.04 

19.09 

Preço 

41.82 

0.61 

709.43 

132.33 

26.35 

18.79 

14.47 

Preço 

57.23 

229.56 

3.77 

18.79 

14.47 

16.83 

15.73 

1 4 .55 

1 276.21 

Valor do serviço 

2 .59 

0 .06 

0 .45 

0.57 

3.67 

Valor do serviço 

4 .30 

0.06 

0.60 

0.76 

5.72 

Valor do aerviço 

4.66 

0.06 

1.16 

0.76 

6.64 

Valor do servíço 

21 .86 

3.66 

709.43 

2.79 

52.70 

2 1.42 

14.23 

826.10 

Velot do serviço 

30.33 

241.04 

3.66 

23.68 

9 .16 

0.71 

N : 04.387.764/0001-327 
IROMAR C . SILVA 

Rua Humberto de Campos , 812-B 
CEP : 65.923-000 

Amarante do M:minhão · MA 1 



S~RUYORA CUS'fÓDIO 
IRO\lAR C. SJI,\ A 

Endereço Rua Hwnbat i1~ Cnm1-. 8U B 
Muru p,o Amarnnn, do MaDnhão UF MA CEP 6 9 !--000 

Cl , • o I J 1 ' 1 >1 

PEÇAS E ACESSÓRIOS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

PEÇAS E ACESSÓRIOS 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

PEÇAS E ACESSÓRIOS 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

PINTURA 

INSU"-40 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

PINTURA 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

PINTURA 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

PINTURA 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

FORRO 

INSUMO 

INSUMO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR Jost LOPES OE SOUSA AGUIAR 

LOCAUZAÇÃO: BURITIRANA • MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNIT ÁRJOS 

Tolal 

Cuba Inox, Instalada em bancada de mármore UNO 

C\JBA ACO INOX (AISI 304) OE EMBUTIR CON VALVULA 3 
UN 

1/2" OE ''46 X 30 X 12º CM 

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

H 
COMPLEMENTARES 
SERVENTE CON ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

TOlal 

Vuo S.nltárto com e11hca acoplada UNO 

ENGATE FLEXJVEL EM PI..ASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM. 
UN 

FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020 
VASO SANITARIO SIFONADO CON CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 
AF 01/2020 

Tolal 

Torneira cromada para pia/lavatório UNO 

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 

TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, 
PARA COZINHA, BICA MOVEL. COM AREJADOR, 1/2 • OU UN 
314 "IREF 1167 1 11681 
ENCANAOOR OU BOMBEIRO HIORAULICO COM 

H 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENITARES H 

Total 

PINTURA 
Ema551ment:o de .,_..dn Internas • externas com massa 

M2 ---"1--
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 

UN 
120 COR VERMELHA 
MASSA ACRIUCA PARA SUPERFICIES INITERNAS E 

KG 
EXTERNAS 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

Total 

Pintura com Unta látex acrillca em paredes Internas• 
M2 

.,.,~. duas dem..,_ 

TINITA LATEX ACRII.ICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

T-

Plnt""' com tlnu ~ •ox •cri••a em forro M2 

T INTA LATEX ACRII.ICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMEIIITARES H 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENITARES H 

T-

Fundo ntv.lador branco para madeira, duas demãos M2 
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 

UN 
120 COR VERMELHA 
DLUENTE AGUARRAS L 
FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA 

L 
MADEIRA 
PINITOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

Tolal 

FORRO 
E111:ecu o de forro em tacas de uso M2 

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, O = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 

GESSO EM P0 PARA 
REVESTIMENITO&MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL 

KG 

Coef 

1.000 

0297 

o.4n 

0.150 

Coef 

1.000 

1.000 

Coef 

0.021 

1.000 

0.167 

0.053 

Coef 

0.060 

1.040 

o.soo 
0.120 

Coef 

0.200 

0.342 

0 .086 

Coof 

0 .330 

0.242 

0.089 

Coef 

0.400 

0.027 

0.496 

0.281 

Coof 

0 .025 

0 .996 

1 327.76 

Preço Valor do serviço 

193.61 193.61 

41.82 12.44 

18.79 8.97 

14.47 2.18 

217.19 

Preço Volor do serviço 

10.40 10.40 

451 .53 451 .53 

461.93 

Preço Valor do serviço 

3.50 0.07 

91.99 91.99 

18.26 3.04 

14.47 0.76 

95.87 

Preço Valor do serviço 

0.94 0.06 

5.03 5.23 

19.94 9.97 

14.47 1.74 

16.99 

Preço Valor do serviço 

25.92 5.18 

18.94 6.82 

1H7 1.24 

13.25 

Preço Valor do serviço 

25.92 8.55 

19.94 4.83 

14.47 1.29 

1◄ .67 

Preço Valor do aervlço 

0.94 0.38 

18.98 0.51 

27.54 13.66 

18.94 5.60 

2014 

Pre o Valor do serviço 

27.14 

c.MDA:..-fl4. 87.764/0001-3'2 1 
IROMAR C . SILVA 

Rua Humberto d e Campos , 81 2-B 
C EP : 65.923-000 

1 Amarante do Maranhão · MA 1 



INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

COMPOSICAO 

COMPOSICAO 

DIVERSOS 

COMPOSICAO 

CONSTRUTORA cus1•óoI0 
IRO,L\.R C . SU.\'A 

Eooere,;o Rua Humbat 1 <'amroo S 12 B 
Mwudp,o AmarMtc do :Mmanblo UF MA CEP 65 9!.,-000 

C' 1 •~ 11) )1 d,. 1 PI 91 l -., ___ _ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSt LOPES DE SOUSA AGUIAR 

LOCALIZAÇÃO: BURITIRANA - MA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

PLACA OE GESSO PARA FORRO, º60 X 60º CM, 
M2 1.020 

ESPESSURA DE 12 MM íSEIIA COLOCACAOl 
SISAI. EM FIBRA / ESTOPA SISAI. PARA GESSO KG 0.006 
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEAOO, 4,2 

CENTO 0 .031 
MMX19MM 
GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

TOlal 

DIVERSOS 

ILMPEZA GERAL IM2 1 
!SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IH 1 

Total 

CN J : 04.387.764/0001-321 
IROMAR C . SILVA 

0.797 

0.399 

Coef 

0.10 

Rua Hu m bert o de C:impos , 812-B 
C EP : 6 5 .923-000 I Amarante do Ma ranhão - MA 1 

12.49 12.74 

21.95 0.17 

29.67 0.91 

18.75 14.95 

14.47 5.77 

36.11 

1 Prec;o 1 Valor do serviço 

1 14.47 1 1.45 

1 1.45 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

ESTADO DO MARANHÃO 

ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Tomada de preços Nº: 009/2022 - CPL 

ASSUNTO: Contratação de empresa para Construção da Unidade Escolar José Lopes 
de Sousa Aguiar. 

EMPRESA: IROMAR C. SILVA-CNPJ Nº: 04.387.764/0001-32 

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Apresentada de acordo com o item 8.7.1.1 do edital. 

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA 
Apresentada de acordo com o item 8.7. 1.2 do edital. 

3. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 
Apresentada de acordo com o item 8.7.1.3 do edital. 

4. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 
Apresentada de acordo com o item 8.7.1.4 do edital. 

5. DA ANÁLISE DO VALOR DA PROPOSTA 

O valor total da proposta não excede ao valor estimado pela Secretária de 

Infraestrutura, estando dentro do solicitado no edital. 

Diante do exposto, considerando que a proposta analisada atende as exigências contidas 
no edital, opinando pela devida CLASSIFICAÇÃO da proposta de preço apresentada 
IRO MAR C. SILVA. 

BURITIRANA, 23 de novembro de 2022. 

º 111 772810-2 

Av. Senador La Roque, S/N - Centro - CEP 65935-500 BURITIRANA - MA 
prefeitura@buritirana.ma.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 009/2022 - CPL 
OBJETO: Construção da Unidade Escolar José Lopes de Sousa Aguiar. 

,... ...., r"' ) f"'\ ,-.. 

Vv l.., uú J 

Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), na sala de reunião da 
Conüssão Permanente de Licítação, situada na Rua Senador La Rocque s/n ,..,entro, r refeitura de 
Buritirana - MA, presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação: Murilo Santos 
Nogueira - Presidente, Livia Abreu Santos da Silva - Membro e Paulo Bezerra eto - Membro, foi 
instalada a sessão de abertura e julgamento da licitação em epígrafe. A Comissão atestou o 
comparecimento da seguinte empresa: IROMAR C. SILVA (CONSTRUTORA CUSTÓDIO), 
rPnrPc::Pnt~rh1 nPln <;:r Trnm~r r11c::tArlin <;:ih,~ nnrfarlnr ri~ rPrl11I~ rlP irlPnti,brlP rlP n° ,<:;,d.Q()()Q/Ç1 <;:<;:p_ ... -r-- .... - ...... .. ___ ~-....... _ ......... ........... _.. _ _ ._. .. ..., _. - - ··. -,, r-- ......... - - ....... -- ----·- -- ·--........ ____ - - .... -- . .,, ....... .,, -- __ .... 

MA. Foram recebidos os documentos relativos ao credenciamento da participante, verificando-se a 
regularidade de representação da mesma. Passou-se à abertura do envelope referente a documentação 
de habilitação no certame, o qual foi rubricado pelos membros da CPL e licitante juntamente com os 
documentos apresentados. Analisados os documentos de habilitação, a CPL declara a licitante 
habilitada. A licitante renuncia expressamente à interposição de quaisquer recursos em face da 
decisão proferida na fase de habilitação. Aberto o envelope correspondente a proposta de preços e, 
analisada a mesma com o auxílio do setor de engenharia (parecer técnico anexo), é declarada 
vencedora do certame a empresa IROMAR C. SILVA (CONSTRUTORA CUSTÓDIO), com o 
preço total proposto de R$ 754.004,51 (setecentos e cinquenta e quatro mil, quatro reais e cinquenta e 
um centavos). A licitante renuncia expressamente à interposição de quaisquer recursos em face da 
decisão proferida na fase de julgamento da proposta de preços. ão havendo qualquer contestação e 
nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu, Murilo Santos Nogueira, lavrei e assino a presente 
ata com os membros e licitantes presentes. 

~ ~)b'iS\~ ~ -
Murilo Santos Nogueira 
Presidente da CPL 

A 

~ AJo ~ ~ Q/1/UÀ rkc1 
aulo Bezerra ~to 

MembroCPL 

Jo;v.:.tJ ~ ~nJ.E>.. ~v'cv 
Livia Abreu Santos da Silva 
MembroCPL 
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PROCURADORIA JURÍDICA 
t-'AKt:.\;t:.K - t-'üM 

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 

BURITIRANA - MA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à 

análise e emissão de Parecer Jurídico. 

Trata-se de parecer final proferido com fulcro no que 

disciplina o art. 38, VI, da Lei nº 8.666/93, pertinente ao procedimento licitatório 

Tomada de Preços nº 009/2022 - CPL. 

Compulsando os autos depreende-se que o certame sub 

examinem fora devidamente deflagrado pela autoridade superior competente, bem 

corno a solicitação de realização de despesa restou acompanhada de projeto 

basice da obra. 

Urna vez atestada pelo setor competente a existência de 

dotação orçamentária compatível com as despesas pretendidas, observada a 

LDO, LOA e PPA, a autoridade competente autorizou a deflagração do certame. 

Assim é que, devidamente autuado o feito e elaborado o 

instrumento convocatório, o qual fora analisado e aprovado previamente por este 

órgão, iniciou-se a fase externa do certame, por meio de publicação do aviso 

contendo o resumo do edital no Oiano õt1c1a1 do Estado do Maranhão, Diário 

Oficial do Município, Jornal "O Progresso", de grande circulação no Estado, 

1 
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PROCURADORIA JURÍDICA 
Sistema de Ãcompanhamento Eietrõnico de Contratações Púbiicas do TCE e site 

oficial do município, tudo se fazendo nos exatos limites do que preconiza a Lei nº 

8.666/93, 

Na data designada para a reallzaçao da sessao de 

abertura e julgamento do certame, a CPL observou todas as exigências do 

instrumento convocatório pertinentes ao procedimento e critérios de julgamento, 

sagrando-se vencedora a empresa que cumpriu fielmente as normas editalícias, 

apresentando proposta de valores compatíveis com o proJeto bas1co da obra. 

Dessarte, opinamos pela legalidade do procedimento 

licitatório Tomada de Preços nº 009/2022-CPL. 

julgar cabíveis. 

Este é o Parecer. 

Remeta-se a autoridade superior para as providências que 

Burit1rana (MA), 24 de novembro de 2022 

Anderson Leoncio de Almeida Santos 
Assessor Jurídico 

OAB-MA 17.798 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
GABINETE DO PREFEITO 

ADJUDICAÇÃO 

MODALIDADE. .............. ... . Tomada de Preços nº 009/2022 - CPL 
OBJETO ...... .. ...................... . Construção da Unidade Escolar José Lopes de Sousa Aguiar. 
AMP ARO LEGAL. ..... ...... .. Lei nº 8.666/93 
PRAZO DE EXECUÇÃO .. .. .. A execução do objeto será de acordo com o cronograma físico-
financeiro do projeto básico/executivo da obra. 
VALOR TOTAL ......... ......... R$ 754.004,5 i (setecentos e cinquenta e quatro mii, quatro reais 
e cinquenta e um centavos) 

Em decorrência do processo de licitação acima individuado, com escora na Lei nº 8.666/93, 
1:Jf"'1;1tA1rn n n h;otn,, om n r,0,c,:,• --J--1...,.,V ..._, ....,.._,J...,._..._, - ...,&&.&t'&_U_• 

IROMAR C. SILVA (CONSTRUTORA CUSTÓDIO) 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

GABINETE DO PREFEITO 

HOMOLOGAÇÃO 

MODALlDADE ... .. ....... ... .. .. Tomada de Preços nº 009/2022 - CPL 

r--r ,,--. . 
uu 1..., "_, 0 ·t 

OBJETO ................ ...... ....... .. Construção da Unidade Escolar José Lopes de Sousa Aguiar. 
AMP ARO LEGAL .............. Lei nº 8.666/93 
PRAZO DE EXECUÇÃO ...... A execução do objeto será de acordo com o cronograma físico-
financeiro do projeto básico/executivo da obra. 
VÃLOR TOTÃL ............... ... R$ 754.004,Si (setecentos e cinquenta e quatro mii, quatro reais e 
cinquenta e um centavos) 

Em decorrência do processo de licitação acima individuado, com escora na Lei nº 8.666/93, 
h nmnln,....n n nh;otn"' o mn.-ocu.l• 
&&'-'.&&&'-' • '-'e,'-' - """"J .... "'"' - ...,.,.,.,..t' ....... .., __ 

IRO MAR C. SILVA (CONSTRUTORA CUSTÓDIO) 

n . -..... ~--.4- /''1.A" .4\ l"\r , _ ·- - 44 L .. 1 . l"\IV "\ .... 
OWIUldJlc:1 \_IV~J, ,t,J UC IIUVCIIIUlU UC ,t,V,t,~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
CONTRATO Nº 25.11.01/2022 

CONTRA TO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA IROMAR C. 
SILVA (CONSTRUTORA CUSTÓDIO), NA 
FORMA ARAlXO_ 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de 2022, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
BURITIRANA - MA, CNPJ/MF nº 0l.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. 
Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito, TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, 
brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 015719532000-2 
SSP-iv1A t: Ju CPF 11º 017.449.383-50, Ju1<1vatltt: u1::110111i11<1da :.i111pl1:::,1111::ute de 
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa IRO MAR C. SILVA (CONSTRUTORA 
CUSTÓDIO), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNP J sob o nº 04.387.764/0001-
32, com sede na Rua Humberto de Campos nº 812 - B, Centro, Amarante do Maranhão - MA, 
neste ato representada pelo Sr. Iromar Custódio Silva, brasileiro, casado, empresário, portador 
,.i ,., ,.,;,.i,,1,., ,.i,. irl<>ntirl ,.,rl,. ,l,. n° ,;;,;;,1onnOh1 QQP_l\,f A "" rln f"'P'f:;' n° 7Sl'J Ll.()7 'J71_Sl7 rlnr-:n, ,.,nt<> -- ...,..., __ , __ ..., .__.,. •• .,. ___ .,.. _.,.. ..,,. ...,,...,, . _, ...,..., _, v..,; __ _.. ..._ ,.....,._.., - _ ...., _ _..,_.., ., ,. ,....,_., ...,, ._ ,...,, ...., , , _ _ ,._,_. • .,..., 

denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta na Tomada de 
Preços nº 009/2022 - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição, na parte em que com este não contlitar, resolvem, de 
comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste contrato a construção da Unidade Escolar José Lopes de Sousa Aguiar., 
em conformidade com a Tomada de Preços nº 009/2022 - CPL e seus anexos, que 
independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O 
j.llt:Set11t: ~Ulll1<1LU t:Stá ~ut1sul,:,tcU1Ci<1uu 110 i,H U~t:UUllt:IILU li~itatú1 iu I t:<1lizadu fia fui 111<1 Ja Lt:i 

n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

PARAGRAFO ÚNICO - O objeto deste Contrato será executado em regime de empreitada 
por preço global. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o 
empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são 
confiados, obrigando-se ainda a: 
a) Executar os Serviços sob o regime de empreitada por preço global. obedecendo fielmente o 
Projeto Básico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da Tomada de Preços nº 
009/2022 - CPL, que passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente 
de transcrição; 
b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, 
pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação 
tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes 
do objeto do contrato; 
c) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos 
termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
d) Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação 
previstas na licitação; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

e) Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, 
rclãtivarncntc aos scíviços contratados; 
f) Registrar a obra no CREA; 
g) Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em 
especial o Código de Obras e de Postura deste Município; 
h) Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, 
Avi<:n<:, T::1p11mP<:, Pnfim, tn<in<: n<: mPÍn<: nP<'P<:<:::irin<: ::1 Pvit::ir ::ic-i<iPntP<: 011 nntrn<: imprPv Í<:tn<:; 

i) Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a 
dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos; 
j) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados; 
1) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CO TRATANTE ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
m) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a 
transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 
técnicos ou quaisquer outros. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete 
a: 

I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as 
formalidades previstas neste contrato; 
II) Designar o servidor Ni lo Franco Lima para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução 
do objeto; 
Tll'\ rl"'\~n •n;l">t:ir ,\ l">f"\nh-f'.:l t'>rl".l .......... ,n , Õc- rtn OVOl">lttnr rloeo ;n-n .... rln ,.,11,,lrnU>'t" -nrnh1o m".J ,.,,,o l"'\l"l"'\rr'l M I') 
..,_.. ... , '-"'-'••aw..a••""_,._ - ...,....,.,..,.._" ___ , -'-•-•..,..., - - ..,,."...,...,..,. ... v.._ -""""ªt:,.1•--v, '1w-•'1w"""1.. y1..vv•...,•••- '1"'4"" V""''-'••-••-

execução do objeto. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES 
As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro 
apresentado pela licitante. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo 
com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa; 

C"I T ,nr,-. 4-. TC"I-Y rw • C,T'"'.,.....Tl1',.T~ • 
~UO'-,J..,rtU~Ua..,rt ~~UU! "ILJrt 

A primeira medição só será realizada com a apresentação da copia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que 
comprove que a obra foi matriculada no INSS. 

SUBCLÁ:.USULA TERCEL~A 
As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao 
INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 

SUBCLÁUSULA QUARTA 
A medicão final só será liberada contra a aoresentacão da CND iunto ao TNSS. bem como do 

I .A ~ .... 

Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE 

Pela execução dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o preço global de R$ 
754.004,51 (setecentos e cinquenta e quatro mil, quatro reais e cinquenta e um centavos) e que 
será pago diretamente pela Secretaria Municipal de Finanças ou por outro setor específico da 
Prefeitura Municipal de Buritirana (MA), em conformidade com as medições dos serviços 
f'Yf'r11t::inn<: rnm h::t<:f' nn<: nrPrn<: 11nit~rin<: n::i Prnnn<:t::i ,fo rnNTR ATA nA 
---- - ____ r ___ , - ----- - -- - --- - r .... - J .... - ----·- ... - .... -- - - - r ---- -- - ..... - ' - - - - .... - - ... - · 

SUBCLÁUSULAPRIMEIRA 
O pagamento dos serviços de que trata este contrato será efetuado em Reais, após aferição dos 
respectivos serviços pela Fiscalização designada pela Secretaria Municipal de Educação 
Cultura e Esporte. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
O prazo para pagamento dos serviços contratados será de até 30 (Trinta) dias contados a partir 
da apresentação da fatura à CONTRATANTE. 

CLÁ..USULA SEXTA - DO PP~A..ZO DE EY..ECUÇAO DAS OBRA..S E DO 
RECEBIMENTO FINAL 
O prazo para execução das obras e serviços ora contratados será de acordo com o cronograma 
físico-financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser emitida pela 
CONTRATANTE e aceita pela CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULAPRIMEIRA 
O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato será lavrado até 30 (Trinta) 
dias após a conclusão das obras e serviços, uma vez que tenham sido realizadas todas as 
medições e apropriações referentes a acréscimos e/ou supressões autorizadas pela 
CONTRATANTE, habilitando a CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULASEGUNDA 
Quando por parte da CONTRATANTE ocorrer motivos relevantes que impeçam 
temporariamente a execução deste CONTRA TO, o seu prazo de execução será interrompido 
com as partes firmando documento neste sentido. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos seguintes recursos: 

12.361.0010.1 - 012 - Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Fundamental 
Li Li 00 ,:; 1 _ nh .. .,., ~ in"t"' '"'""~" f • o , _,, V ,_. ,L ._, .._, .. _ ._, - &...L&.oJ '--•-Y'-' - V 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e 
condições previstas na Lei nº 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE. 

,-.,y & Y l' C-.T TT • ' T ""1'.l • ...... 4 C"'I -..-.-..... .. f 4 T y ·~ 4 ~~e, 
\... Li fl. U.:, U Li\- 1 'I V 1 '! fl. - 1.1 f-\..:, r r, 1 'li 1\-Ll.l.l f-\..1.I r,.:, 

No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na 
execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida 
prévia defesa em regular processo administrativo: 

b) multa; 

3 
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"" -. ,-. t l 

G u ~ ;__, J d 

c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
n-.-.P .... : .... _,.. 1' A • • -: .... ;_ .... . ,J,_ o .. _.;.:_,.._ ,., ~ K A - .- - .... .. ,.{ ,J ,.. : ,,_. ..,. _ ,_,.. . 
J i\,,,J\.,U .. UJQ. JVJ.UJ11\,, lj-lC:U U\., UUJ u .. u auu -1v~ pv1 GU.\,,, UVl.::J a..uv.:,, 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1 % 
f11m nnr rPntn) nnr rli::i r::ilr11l::irl::1 <:nhrP n v::ilnr tnt::il rln rnntr::itn MP n limitP rfp 10% (trint::i nnr ,--- r -- -------.1 r -- ---, ---- ..... - ..... -- ----- - ·---- ·-·-·- -- - ---·--·--, - ..... - ------· - -- -- ..... · - ,·--· .. - r --

cento) do respectivo valor; 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis; 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento 
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 
10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação 

PARÁGRAFO QUARTO 
A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e 
contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei; 

~ •-.,. • r-,r. ~ pr,. ,..,.Tr,--...PT"IF',I, 
C rtftl"'l U ftl"'lL' V \.l. U U, .l V 

Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, 
devendo ser recolhida no prazo máximo de 1 O ( dez) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da 
execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa; 

PARÁ GRAFO SEXTO 
O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração. pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais 
cominações legais; 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu 
efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia 
de Recolhimento Oficial. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRA TO 
A mexecução total ou parcial do contrato enseJa a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93. 
J) Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
a) O não-cwnprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos. 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu 
l:umprimt:niu, it:van<lu a A<lmiuisira4rãu a wmpruvar a impussibi1i<la<lt: <la l:undusãu <lus 
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á 
,. -l-=-=-----~­.ri.U.JJ1U11.3U a'(UV• 

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro 
do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
f) A rlPrrPt::u;:in rl:i falPnri:i n11 Ín<:t:111r:iç:'.in 1-fa Ín<:nlvPnri:i rivil . 

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique 
a execução do contrato. 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e 
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato. 
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normaiizada a situaçào. 
1) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de 
serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos 
projetos. 
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do 
contrato. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
Fi1.,a dé:i.to o fow Ja 1.,jJadé: de Sc:naJu1· La Rocyuc: - MA, 1.,0irn:111.,a Jc:1 qual o 11Iufii1.,í_pi.o Je 
Buritirana - MA é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste 
contrato. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
------♦- ;_ r .... ••--- ♦- - - (V"I f ,J,,_r\ .,:rr .J - =-••~ ' +~-- -••- ,J _ _ _ ; r .J - 1:.J - - --1..-.J- ---"'~-- ~ }JJ\,.,.:,\,.,UL\,., 1H.:)UUJ11\.,11LV \.,Ul V L \.uua.::,J via.::, uv 15ua1 L,\.,VJ_ , \..j_U\,.,, U\.,}JVl.:) U\., HUV \., (l.\;H<l-UV VVU_LVlJH\,,,, \., 

assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

~ 
Buritirana (MA), 25 de novembro de 2022 

1 

TESTEMUNHAS: 

CPF: _______ _ 

CPF: ______ _ 
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BURITIRANA - MA Quarta, 30 de Novembro de 2022 ANO: 4 1 N2 257 
DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO n ,~, r, . ' t::' 

SECRET .. \RIA \ll ':\llCIPAL DE 
.\O:\ll~ISTR.\(.\O. F.\ZEl\D.\ E GEST:\O 

OR(:\\IE~T.\RL\ 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

Resultado da Tomada de Preços nº 009/2022 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNTCIP AL 

DE BURITIRANA (MA) MODALIDADE Tomada de 

Preços nº 009/2022 - CPL. OBJETO: Construção da 

Unidade Escolar José Lopes de Sousa Aguiar 

RESULTADO O Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações do Município de Buritirana (MA) torna público 

que a empresa IROMAR C. SILVA (CONSTRUTORA 

CUSTÓDIO) fora declarada vencedora do certame em 

epígrafe, com o preço total proposto de R$ 754.004,51 

(setecentos e cinquenta e quatro mil quatro reais e 

cinquenta e um centavos). Buritirana (MA), 25 de 

novembro de 2022 MURILO SANTOS NOGUEIRA -

PRESIDENTE CPL 

Publicado por: Suely Marinho dos Santos Pereira 

Código identificador: 9uh83b5oybl2022 l l 30111158 

EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato de Contrato da Tomada de Preços nº 009/2022 

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BURJTIRANA EXTRATO DO CONTRATO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BURITIRANA CONTRATADO: IROMAR C. SILVA 

(CONSTRUTORA CUSTÓDIO) OBJETO: Construção da 

Unidade Escolar José Lopes de Sousa Aguiar. VALOR 

TOTAL R$ 754.004,51 (setecentos e cinquenta e quatro 

mil, quatro reais e cinquenta e um centavos) REGÊNCIA: 

Lei nº 8.666/93 Dotação Orçamentária: 12.361.0010.1 - O 12 

- Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino 

Fundamental 4.4.90.51 - Obras e instalações. Buritirana 

(MA), 25 de novembro de 2022 TONISLEY DOS 

SANTOS SOUSA - PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado por: Suely Marinho dos Santos Pereira 

Código identificador: duikjm5b81k20221130111142 

Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão !CP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a 
Medida Provisória NO 2.200-2, de 2001 , garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Página 213 
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